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第一章 竞争性磋商公告

泰茂庄园修缮保护工程（三期）竞争性磋商公告

项目概况

泰茂庄园修缮保护工程（三期）的潜在供应商应在巩义市公共资源交易中心网站

获取竞争性磋商文件，并于 2023 年 12 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）前递

交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：巩财磋商采购-2023-233

2.项目名称：泰茂庄园修缮保护工程（三期）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：1990000.00 元

序

号
包号 包名称 包预算（元）

包最高限价

（元）

1
巩财磋商采购

-2023-233-1

泰茂庄园修缮保护工程（三

期）
1990000.00 1990000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

建设地址：巩义市新中镇灵官殿村

采购内容：图纸、工程量清单及磋商文件内的全部内容

工期要求：90 日历天

质量要求：合格

资金性质：财政资金

标段划分：1个标段

6、合同履行期限：签订合同 90 日历天内

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是
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二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展

管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾

人就业政府采购政策的通知》、《河南省政府采购合同融资政策告知函》、优先采购

节能环保、环境标志性产品、社会信用体系建设等采购政策。本项目专门面向中小企

业采购，供应商单位需符合国务院批准的中小企业划分标准中建筑业对应的中小企业

划分标准，需提供中小企业声明函（工程）。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微

企业。

3.本项目的特定资格要求

3.1 供应商须具有文物保护工程施工二级及以上并同时具有古建筑专业承包二

级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相

应的施工能力；

3.2 拟派项目负责人具有责任工程师证书或省级及以上文物主管部门颁发的文

物保护工程培训结业证书，且未担任其他在施建设工程项目，并出具无在建项目承诺

书；

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库

[2016]125号)和（豫财购[2016]15号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采

购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》的规定，采购代理机构将通过

“信用中国”网站的“失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行

信息公开网的查询结果为准）”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采

购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行政处罚有效期内）”、

“信用河南”网站、“国家企业信用信息公示系统”的“严重违法失信企业名单”渠

道在资格审查环节查询供应商信用记录；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当

事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《中华人民共和国政府采购

法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。【注：

依据《政府采购法》第二十二条第一款第五项和《政府采购法实施条例》第十九条规

定，参与政府采购活动的供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中不得出

现重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停
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业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官

网上对重大违法记录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购

文件等资料一同归档保存；在规定的查询时间（截止时点：开标时间之后至资格审查

结束之前）之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的

与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据；

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加

同一合同项下的政府采购活动【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相

关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。

三、获取采购文件

1.时间：2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 21 日，每天上午 00:00 至 12:00，

下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：《巩义市公共资源交易中心系统》

3.方式：供应商须注册成为《巩义市公共资源交易中心网站》会员，登录《巩义

市公共资源交易中心》系统下载磋商文件及资料，获取磋商文件后请到巩义市公共资

源交易中心网站-公共服务-下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包

和签章软件，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2023 年 12 月 22 日 09 时 00 分(北京时间）。

2.地点：加密版电子响应文件(*.GYTF)须在响应文件的递交截止时间前，凭 CA

密匙登录“巩义市公共资源交易中心（www.gyggzyjy.gov.cn）”电子交易平台加密

上传完毕。线上文件递交需要 CA 认证。

五、响应文件开启

1.时间：2023 年 12 月 22 日 09 时 00 分(北京时间）。

2.地点：巩义市公共资源交易中心第二不见面开标室（一机位） 。

六、发布公告的媒介及竞争性磋商公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《巩义市政府采购网》、《巩义
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市公共资源交易中心网》上发布。

竞争性磋商公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

本项目执行促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策。

备注：（1）本项目为不见面开标，供应商无需到交易中心现场参加开标会议，

磋商小组成员不再对投标文件中涉及的相关资料原件进行验证。所有供应商不需提供

证书原件。本项目磋商文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的

扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由供应商自行承担。

（2）所有供应商应提前 30 分钟，登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远

程开标大厅进行远程开标的准备工作。

（3）所有供应商登录“巩义市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”后，

及时登记开标联系人信息，其后应一直保持在线状态，确保投标文件解密、现场答疑

澄清、多轮报价等活动能够正常进行（注：解密时间系统默认为 30 分钟，延时 10 分

钟，40 分钟内供应商未进行解密的视为自动放弃投标）。

（4）不见面开标操作说明详见巩义市公共资源交易中心网站内（公共服务-办事

指南）下载操作手册。根据手册要求做好不见面开标的准备工作，并按要求设置参与

不见面开标的电脑、网络环境，由此可能引起的解密失败或无法解密等问题由供应商

自行承担。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

（5）监督单位名称：巩义市财政局政府采购办

地址: 巩义市新华路 85 号

联系方式：0371-64389803

八、联系方式

1.采购人：巩义市文化广电旅游体育局

地 址：巩义市永新路 101 号

联系人：张小菲

电 话：0371-64586667

2.代理机构：河南中诚智慧工程项目管理有限公司

地 址：郑州市金水东路东风南路绿地原盛国际1号楼B座12楼158

联系 人：郭阳阳

电 话：0371-63368888
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3.项目联系方式

联系人：郭阳阳

电 话：0371-63368888

代理机构：河南中诚智慧工程项目管理有限公司

2023年12月11日
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第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款

号
条款名称 编列内容

1 采购人

采购人：巩义市文化广电旅游体育局

地 址：巩义市永新路101号

联系人：张小菲

电 话：0371-64586667

2 采购代理机构

代理机构：河南中诚智慧工程项目管理有限公司

地 址：郑州市金水东路东风南路绿地原盛国际1号楼B座12楼158

联系人：郭阳阳

电 话：0371-63368888

3 项目名称 泰茂庄园修缮保护工程（三期）

4 采购需求概况
本项目为泰茂庄园修缮保护工程（三期），本次工程主要对泰茂庄园文物本体

进行修缮；具体详见图纸、工程量清单。

5 建设地点 巩义市新中镇灵官殿村

6 工期 90日历天

7 质量要求 合格

8 安全目标 零事故

9 资金来源 财政资金

10 资金落实情况 已落实

11 磋商范围 图纸、工程量清单及磋商文件内的全部内容

12 保修期 按国家要求执行

13 缺陷责任期 1年

14 供应商资质条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展

管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进

残疾人就业政府采购政策的通知》、《河南省政府采购合同融资政策告知函》、

优先采购节能环保、环境标志性产品、社会信用体系建设等采购政策。本项目专

门面向中小企业采购，供应商单位需符合国务院批准的中小企业划分标准中建筑
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业对应的中小企业划分标准，需提供中小企业声明函（工程）。监狱企业、残疾

人福利性企业视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求

3.1 供应商须具有文物保护工程施工二级及以上并同时具有古建筑专业承包二级

及以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有

相应的施工能力；

3.2 拟派项目负责人具有责任工程师证书或省级及以上文物主管部门颁发的文物

保护工程培训结业证书，且未担任其他在施建设工程项目，并出具无在建项目承

诺书；

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库

[2016]125号)和（豫财购[2016]15号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政

府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》的规定，采购代理机

构将通过“信用中国”网站的“失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链

接至中国执行信息公开网的查询结果为准）”和“重大税收违法案件当事人名单”、

“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单（指政府采购行

政处罚有效期内）”、“信用河南”网站、“国家企业信用信息公示系统”的“严

重违法失信企业名单”渠道在资格审查环节查询供应商信用记录；对列入失信被

执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及

不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理

机构应当拒绝其参加政府采购活动。【注：依据《政府采购法》第二十二条第一

款第五项和《政府采购法实施条例》第十九条规定，参与政府采购活动的供应商

在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中不得出现重大违法记录。重大违法

记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执

照、较大数额罚款等行政处罚。采购代理机构应在上述信用官网上对重大违法记

录所指的行政处罚进行查询。】信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一

同归档保存；在规定的查询时间（截止时点：开标时间之后至资格审查结束之前）

之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站

信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据；

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加

同一合同项下的政府采购活动【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询打印

的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。

15 现场考察 不组织，各供应商自行考察。

16 磋商前答疑会 不组织

17
供应商书面提出

问题的截止时间
递交响应文件截止之日5日前
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18
响应文件递交截

止时间
2023年12月22日09时00分(北京时间）

19
组成响应文件的

其他材料
包括但不限于：供应商应当提交的其他材料

20
近年财务状况的

年份要求
提供相应承诺即可，格式自拟。

21

采购人澄清或修

改磋商文件的时

间

提交首次响应文件截止时间至少5日前，不足5日的，采购人将顺延提交首次响

应文件截止时间。

22

供应商确认收到

竞争性磋商文件

澄清的时间

发出澄清公告后24小时内

23

供应商确认收到

竞争性磋商文件

修改的时间

发出更正公告后24小时内

24
是否允许提交备

选响应方案
不允许

25
响应文件的份数

及其他要求

响应文件份数：开标时不需提交纸质响应文件。

其他要求：（1）加密电子投标文件(.GYTF)投标截止时间前通过“巩义市公共

资源交易中心（www.gyggzyjy.gov.cn ）”平台成功上传。

本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商（投标人）应当在招标文件确定

的投标截止时间前（建议提前30分钟登录）,登录远程开标大厅,在线准时参加

开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

注：供应商没按时进行文件解密，后果自负；投标时不再递交纸质版响应文件，

供应商在中标后根据釆购人要求提供纸质文件和不加密电子文件。

26
电子响应文件递

交

电子响应文件须在响应文件递交截止时间前在巩义市公共资源交易中心网站

会员系统中加密上传，逾期上传的，采购人不予受理。

27
是否退还响应文

件
否
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28 磋商保证金
根据“豫财购［2019］4号”文规定，自2019年8月1日起，不再向供应商收取

磋商保证金。

29 磋商有效期 60日（提交响应文件截止之日起）

30
响应文件签章要

求

（1）所有要求供应商加盖单位公章的地方都应用供应商单位的CA印章。

（2）所有要求法定代表人签字或盖章的，要求法定代表人在签字或盖章的地

方上传有手写签名的扫描件或加盖法定代表人CA印章。

（3）所有要求委托代理人签字或盖章的，要求委托代理人在签字或盖章的地

方上传有手写签名的扫描件或加盖委托代理人CA印章。

31
磋商会议时间和

地点

磋商会议时间2023年12月22日09时00分(北京时间）

地点:巩义市公共资源交易中心第二不见面开标室（一机位）

32 磋商会议程序

本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需

到巩义市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登

录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等，

系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。

33 磋商小组的组建
磋商小组构成：3人，由采购人代表1人、经济和技术方面专家2人组成；

磋商专家确定方式：开标前从政府组建的相关评标专家库中随机抽取。

34
是否授权磋商小

组确定成交人
否，推荐成交候选人3名。

35 报价范围
供应商按本项目要求报出不可更改的价格，所报价格（一次、二次）中包含于

本工程相关的安全文明施工费、规费、各种税费、人工费、机械费等全部费用。

36 需要补充的其他内容

36.1 代理服务费
由成交人参照《河南省招标代理服务收费指导意见》有关规定向代理公司缴纳

代理服务费，并凭中标通知书原件与招标人签订合同协议书。

36.2 最高投标限价

本项目的最高投标限价：1990000.00元，大写：壹佰玖拾玖万元整。

供应商的第一次报价及第二次报价均不得超过最高投标限价，否则按废标处

理。

36.3 知识产权

构成本响应文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，潜在供应商不得

擅自复印和用于非本磋商项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成

交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复
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印或提供给第三人。

36.4 解释权

构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或

不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同

条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适

用于磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、磋商办法、响应文件

格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以

编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在

后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

36.5
是否采用电子

招标投标

■是，具体要求：

1.本项目通过巩义市公共资源交易中心系统实施电子招投标，供应商必须通

过巩义市公共资源交易中心系统递交电子投标文件，具体操作流程登陆巩义

市公共资源交易中心网站查看。

2. 投标文件格式中明确要求供应商法定代表人或其委托代理人签字之处，如

法定代表人签字，必须使用电子签章；如委托代理人签字，可使用电子签章

或手写签字。明确要求供应商加盖单位章之处，必须加盖单位电子签章。

如委托代理人手写签字，供应商须将手写签字页扫描上传后再按上述要求电

子签章。

3.获取采购文件后，供应商请到巩义市公共资源交易中心网站—公共服务—

下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最

新版本投标文件制作工具（采购文件如有澄清、修改等内容，需使用最新版

采购文件）制作电子投标文件。

因巩义市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递

交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及

时查看而造成的后果自负。供应商开标时需携带制作投标文件时生成投标文

件的CA锁，否则后果自负。

4.若在整个投标、开标、评标等招标过程中，由于系统异常出现特殊情况时，

招标人将上报监督部门，依据监督部门意见暂停或推迟投标、开标、评标等

招标事宜。
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5.加密的电子投标文件为“巩义市公共资源交易中心（www.gyggzyjy.gov.cn

）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件(.GY

TF)。

6.开标时供应商需携带制作投标文件时生成投标文件的企业身份认证锁（CA

密钥）对加密的电子投标文件进行远程解密。

7.系统默认设置，投标系统自带投标函需认真填写，作为唱标依据，主要内

容若不一致，其投标将被否决。其他内容若不适用可填写“0”或“/”。

36.6

关于印发《政

府 采 购 促 进

中 小 企 业 发

展管理办法》

的通知

1、采购限额标准30万元以上的，200 万元以下的货物和服务采购项目、

400 万元以下的工程采购项目，应当在落实政府采购政策满足的资格要

求中明确本项目属于专门面向中小企业的项目，特殊情形不适宜专门面

向中小企业采购的应书面说明原因并在采购计划备案时上传至电子化系

统；

2、采购限额标准30万元以上的，200 万元以下的货物和服务采购项目、

400 万元以下的工程采购项目，不适宜专门面向中小企业的，应当在采

购文件中约定对中小企业价格的扣减比例，货物或服务扣减比例为

10%-20%，工程类为3%-5%；

3、超过 200 万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，应

当在落实政府采购政策满足的资格要求中明确“本项目属于专门面向中

小企业的项目”；或者明确本项目专门面向小微企业，以便达到“预留

该部分采购项目预算总额的 50%以上专门面向中小企业采购，其中预留

给小微企业的比例不低于 60%”目的；

4、超过 200 万元的货物和服务采购项目中不适宜由中小企业提供的，

应当在采购文件中约定对中小企业价格的扣减比例，货物或服务扣减比

例为10%-20%。

5、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的货物

服务采购项目，在采购文件中明确对小微企业报价的扣减比例；接受大

中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小

微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企
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业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，明确对联合体或大中型企业

报价的扣减比例4-6%（工程项目为1%—2%）。

注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，依据《政府采购促进中小

微企业发展政策问答》，不执行价格优惠政策。

36.7

防范供应商串

通投标促进

政府采购公平

竞争

1、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一

人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

3、在采购文件中明确规定参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之

一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、

CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密

或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不

同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一

致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人

等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自

同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

1.此竞争性磋商文件解释权归采购人解释，未尽事宜按国家相关法律法规执行。

2.供应商在竞争性磋商文件答疑或修正前未提出的问题，磋商会议、评审会议现场由采购人
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36.8 解释；供应商或其他人不得有异议。

3.采购人也可以授权磋商小组对异议进行表决，以磋商小组少数服从多数的原则做为对异议

的最终解释。

4.供应商应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，采购人在招标期间发出的竞争性磋商

文件补充文件、变更、澄清、修改、答疑等，在发出之日起即视同供应商已收到该文件。

5.本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展

有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《河南省政府采购合同

融资政策告知函》、社会信用体系建设等采购政策；本项目专门面向中小企业采购，中小微

企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国

统字〔2017〕213 号）文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财

政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划

分标准为依据。参与本项目的供应商符合国务院批准的中小企业划分标准中 建筑业 对应的

中小企业划分标准，需要提供中小企业声明函（工程）。

6.各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目

进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自

系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。

7.付款方式：在工程完成80%后，支付实际工程量的60%，工程完工经四方验收合格后支付实

际工程量的80%，经相关部门工程结算审核后支付至97%，经省文物局终验合格后，付至结算

价格的100%。

8.为落实河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办﹝202

0﹞33 号），成交供应商可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。

9.本项目实行政府采购合同在线签订，自成交通知书发出之日起 1 个工作日与采购人在“巩义

市公共资源交易平台”完成线上合同签订工作，签订合同后 1 个工作日内在政府采购网进行合

同备案。

10.本项目无履约保证金和质量保证金。

11.本项目实行“信用+承诺”准入制：潜在供应商无需提供纳税、社保、具备履行合同所必

须的设备和能力以及无重大违法等方面失信记录证明材料，仅需承诺即可；根据《据郑州市

财政局关于进一步提高政府采购效率优化营商环境有关事项的通知》附件1资格承诺声明函

格式（具体详见响应文件格式），供应商在投标（响应）时仅按照资格承诺声明函格式承诺
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即可。

12.为了优化采购结果发布程序，本项目在评标结束后，采购人应当当日确定中标（成交）

结果，代理机构应当当日发出中标（成交）通知书。

13.工程施工过程中，由于不可预见的自然因素及政策调整安观环境的变化或规划、功能、

设计的调整，导致工程的实施内容、范围、方式、建设规模及标准等方面发生变化，引发的

工程造价变化而发生的变更。依据巩政办[2023]13号执行。

14.按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕

9号）规定，属于节能、环境标志产品政府采购品目清单范围的，一是应当按现行的《市场

监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（201

9年第16号）确定的认证机构出具的、且处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，

认定为有效认证证书，但是按照《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）规定，

该品目清单依据的标准与原标准发生了变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的节

能产品认证证书，只能使用至2019年6月1日。

15.质疑函的递交方式：质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、

采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见

本项目采购公告和供应商须知前附表。

磋商文件仅适用于本次项目招标，磋商文件的最终解释权归采购人，供应商须知前附表和供

应商须知正文不一致时，以供应商须知前附表为准。

不同供应商的响应文件制作机器码一致的直接按照废标处理
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一、总则

1.1 适用范围

1.1.1本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商活动所述的工程；

1.1.2本磋商文件的解释权为组织本次采购活动的采购人。

二、项目概况

2.1 项目简要说明

2.1.1 采购人：见供应商须知前附表；

2.1.2 采购代理机构：见供应商须知前附表；

2.1.3 项目名称：见供应商须知前附表；

2.1.4 工程概况：见供应商须知前附表；

2.1.5 建设地点：见供应商须知前附表；

2.1.6 工期：见供应商须知前附表；

2.1.7 质量要求：见供应商须知前附表；

2.1.8 安全目标：见供应商须知前附表；

2.1.9 资金来源：见供应商须知前附表；

2.1.10 资金落实情况：见供应商须知前附表；

2.1.11 磋商范围：见供应商须知前附表。

2.1.12 保修期：见供应商须知前附表。

2.1.13 缺陷责任期：见供应商须知前附表。

2.2 分包

2.2.1 分包：不允许。

2.3 合格供应商

2.3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.3.2符合本竞争性磋商文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要

求提供相关证明材料；

2.3.3 供应商应遵守国家法律、法规和有关政府采购的规定；

2.3.4 已获取竞争性磋商文件的；

2.3.5 对被列入通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询：“失信



泰茂庄园修缮保护工程（三期） 竞争性磋商文件

16

被执行人、重大税收违法案件当事人名单”和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)

查询：“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，信用河南网站（查询：失

信惩戒对象名单）、国家企业信用信息公示系统（查询：严重违法失信企业名单）拒

绝参与本项目采购活动。

2.4 现场考察

2.4.1 不组织踏勘现场；

2.4.2 供应商踏勘现场发生的费用自理；

2.4.3 除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损

失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

2.5 磋商前答疑会

2.5.1 供应商须知前附表规定召开磋商前答疑会的，采购人按供应商须知前附表

规定的时间和地点召开磋商前答疑会，澄清供应商提出的问题；

2.5.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送

达采购人或者采购代理机构，以便采购人在会议期间澄清；

2.5.3磋商前答疑会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商

所提问题的澄清，同时将澄清内容在《河南省政府采购网》、《巩义市公共资源交易

信息网》发布媒体上予以发布，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为竞争性磋商

文件的组成部分。

2.6 成交供应商：接受成交通知书，最终被授予合同的供应商。

2.7 响应文件：指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

2.8 工程：指竞争性磋商文件规定的工程。

2.9 “重大违法行为”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、

吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.10 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或登记证书）上注

明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加磋商的，指营业执照（或登记证书）

上注明的负责人或经营者。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加

同一合同项下的政府采购活动。

2.11 费用承担

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。不论磋商结果如何，
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采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担费用。

2.12 保密原则

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保

密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.13 语言文字

除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有

中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容

的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

2.14 计量单位

除竞争性磋商文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位。

2.15 时间单位

除竞争性磋商文件中另有规定外，竞争性磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”

均指日历天，“时”、“分”均为北京时间。

三、竞争性磋商文件

3.1 竞争性磋商文件

3.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）磋商办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）响应文件格式。

3.1.2 根据竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商的组成部分；

3.1.3 供应商应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、

重）字等问题；供应商发现任何问题、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混不清

的情形，应立即向采购人或与采购代理机构提出联系解决；如果供应商因未按上述提

出要求而造成不良后果的，采购人和采购代理机构不承担任何责任；

3.1.4 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括
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自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行

描述；

3.1.5 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等；供应商

若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被

拒绝或被视为无效。

3.2 竞争性磋商文件的询问

3.2.1 采购人或者采购代理机构应当按前附表规定的时间对供应商依法提出的

询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；

3.2.2 供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理

机构应当告知供应商向采购人提出。

3.3 竞争性磋商文件的澄清和修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改

应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组

成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在响应文件递交截止

时间至少5日前在原公告发布媒体上发布澄清公告。

四、响应文件

4.1 响应文件的组成

4.1.1 响应文件应包括下列内容：

一、磋商函及第一轮报价表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、磋商承诺函

九、声明函及承诺书

十、其他材料
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4.2 报价

4.2.1 投标报价是供应商以本项目采购人所提供的工程量清单、图纸为基础的自

主报价；

4.2.2 供应商为确保工程质量而发生的费用由其自负；

4.2.3 磋商报价是以人民币为单位的综合报价，供应商应根据本项目预算金额，

结合本项目实际情况，提出不高于本项目预算金额的报价；任何有选择性的报价或者

有附加条件的报价将不予接受，每轮只许有一个报价，本项目的磋商报价应按照竞争

性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑各类市场风险

和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、

优惠报价，但不得低于企业成本；

4.2.4 磋商过程供应商需二轮报价（一次报价、最后报价。本项目进行两次报价，

最后报价不能高于上次报价，高于上次报价视为无效磋商文件）；

4.2.5 结合工程所在地的实际情况，参考巩义市最新材料价格信息计算；

4.2.6 供应商按照竞争性磋商文件约定的时间踏勘现场，以充分了解工地位置、

环境情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽

视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

4.2.7 本项目预算金额：见供应商须知前附表；

4.2.8 供应商成交后，其最后磋商报价即作为与采购人签订采购合同的价格；

4.2.9 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.3 磋商有效期

4.3.1 磋商有效期见供应商须知前附表，磋商文件中承诺的磋商有效期应当不少

于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期；成交供应商的响应文件有效期至合同完全履

行止；

4.3.2 磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件

和法律规定的责任；

4.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商

延长磋商有效期；供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供

应商拒绝延长的，其磋商失效。

4.4 供应商按照“第七章-响应文件格式”中要求签字或盖章并加盖单位公章。

4.5 备选响应方案除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选响应方



泰茂庄园修缮保护工程（三期） 竞争性磋商文件

20

案。

4.6 响应文件的编制

4.6.1 响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，响应文件格式不符合要

求的按无效磋商处理；

4.6.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关磋商有效期、建设地点、工期、质量

要求等实质性内容作出响应，否则视为无效磋商处理；

4.6.3响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，所有证书

证件等只需附扫描件加盖单位公章即可；

4.6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密响

应文件，具体要求见供应商须知前附表；

4.6.5 签字盖章要求详见供应商须知前附表。

五、响应文件的递交

5.1 响应文件的递交

5.1.1 供应商应按照竞争性磋商文件规定的截止时间前递交响应文件；

5.1.2 供应商通过下载竞争性磋商文件的电子招标投标交易平台递交电子响应

文件；

5.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还；

5.1.4 供应商完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发

出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准；

5.1.5 供应商须要在响应文件递交截止时间前在巩义市公共资源交易信息网系

统中将加密电子响应文件加密上传，逾期未上传的，采购人将不予受理。

5.2 响应文件的修改和撤回

在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已

递交的响应文件。

六、磋商会议

6.1 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场提交原件资料、无

需到巩义市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录远

程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等，系统解密时
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长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。

6.2 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应文件：

6.2.1 在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间之后递交响应文件的；

6.2.2 不符合相关法律法规和竞争性磋商文件规定的。

七、评审

7.1 磋商小组的组成：磋商和评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组

的组成详见供应商须知前附表。

7.2 参与磋商文件论证或征询过意见的专家，不得再参加该项目的评审工作。采

购人不得以专家身份参与本项目的评审。

7.3 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标（采购）活动中有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑

事处罚的。

7.4 磋商原则

7.4.1 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行评审；

7.4.2 磋商小组成员应当按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准

和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，

不作为评审依据，因供应商提供虚假资料取消其成交资格。

7.5 纪律和监督

7.5.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.5.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋

取项目成交，不得以他人名义参与竞争或者以其他方式弄虚作假骗取项目成交；供应

商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

7.5.3 对磋商小组成员的纪律要求
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磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得泄露评审情况和评审中获

悉的商业秘密。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，

不得使用第三章没有规定的评审因素和标准进行评审.

7.5.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏

对磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情

况。在磋商活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进

行。

八、合同授予

8.1 确定成交供应商

8.1.1 采购代理机构应当在评审结束后1个工作日内将磋商报告送采购人确认。

采购人应当在收到磋商报告后1个工作日内，从磋商报告中提出的成交候选供应商中

按照得分排序从高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成

交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的

排序第一的供应商为成交人。

8.1.2 磋商结束后，采购人保留必要时对成交候选供应商响应文件中所有资料真

实性、合法性进行实地考察的权利。经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，

采购人将建议监督管理部门对其做出列入不良记录、停止其参加政府采购活动等处

理。

8.2 成交结果

8.2.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后1个工作日内，在发布

竞争性磋商公告的信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知

书，成交供应商在中标（成交）公告发布之日起1个工作日内，与采购人在“巩义市

公共资源交易平台”完成线上合同签订工作。

8.2.2 评标结束后，采购人应当当日确定中标（成交）结果，代理机构应当当日

发出中标（成交）通知书。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交

通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项

目的，应当依法承担法律责任。

8.3 履约担保（本项目无）
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8.3.1 在签订项目合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的数额和形式

向采购人提交履约担保。

8.3.2 成交供应商不能按本章要求提交履约担保的，视为放弃成交。

8.4签订合同

8.4.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起1个工作日内与采购人签订合

同，成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。成交供应商在中标

（成交）公告发布之日起1个工作日内，与采购人在“巩义市公共资源交易平台”完

成线上合同签订工作。

8.4.2成交通知书、磋商文件、成交供应商的响应文件均应是合同的组成部分。

8.4.3 签订合同后，成交供应商不得将相关项目进行转包。未经采购人同意，成

交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成

采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

8.4.4 采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义

务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

九、质疑处理

9.1 质疑

9.1.1 供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程、中标或者成交结果使自己的权益

受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式

向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.1.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

9.1.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

9.1.4 潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出

质疑。对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件之日起7个工作日

内提出；

9.1.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料；

9.1.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应

商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采

购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其

列入不良行为记录名单，依法予以处罚；
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9.1.7 质疑文件格式详见《中国政府采购网》下载专区“政府采购供应商质疑函

范本”，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采

购代理机构不予受理,质疑文件及相关证明材料一式二份，采购人、采购代理机构各

执一份；

9.1.8 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或

者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签

字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，

并加盖单位公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
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附件：河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动

的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目

的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资

机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照

双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同

融资平台”查询联系。

（注：此函仅为告知，不作为响应文件组成部分。）

巩义市银行政府采购合同融资业务联系电话如下：
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附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址： 邮编：
联系人： 联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号： 包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项 2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：

签字(签章)： 公章：
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有

关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人

的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组

织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖

公章。
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行业名称 指标名称
计量

单位
大型 中型 小型 微型

农、林、牧、渔

业
营业收入(Y) 万元 Y≥20000

500≤Y＜2000

0

50≤Y＜50

0
Y＜50

工业 *

从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X＜1000
20≤X＜30

0
X＜20

营业收入(Y) 万元 Y≥40000 2000≤Y＜40000
300≤Y＜2

000
Y＜300

建筑业

营业收入(Y) 万元 Y≥80000 6000≤Y＜80000
300≤Y＜6

000
Y＜300

资产总额(Z) 万元 Z≥80000 5000≤Z＜80000
300≤Z＜5

000
Z＜300

批发业

从业人员(X) 人 X≥200 20≤X＜200 5≤X＜20 X＜5

营业收入(Y) 万元 Y≥40000 5000≤Y＜40000
1000≤Y＜50

00
Y＜1000

零售业

从业人员(X) 人 X≥300 50≤X＜300 10≤X＜50 X＜10

营业收入(Y) 万元 Y≥20000
500≤Y＜2000

0
100≤Y＜500 Y＜100

交通运输业 *

从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X＜1000
20≤X＜30

0
X＜20

营业收入(Y) 万元 Y≥30000 3000≤Y＜30000
200≤Y＜3

000
Y＜200

仓储业*

从业人员(X) 人 X≥200 100≤X＜200
20≤X＜10

0
X＜20

营业收入(Y) 万元 Y≥30000 1000≤Y＜30000
100≤Y＜1

000
Y＜100

邮政业

从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X＜1000
20≤X＜30

0
X＜20

营业收入(Y) 万元 Y≥30000 2000≤Y＜30000
100≤Y＜2

000
Y＜100

住宿业

从业人员(X) 人 X≥300 100≤X＜300
10≤X＜10

0
X＜10

营业收入(Y) 万元 Y≥10000 2000≤Y＜10000
100≤Y＜2

000
Y＜100

餐饮业

从业人员(X) 人 X≥300 100≤X＜300
10≤X＜10

0
X＜10

营业收入(Y) 万元 Y≥10000 2000≤Y＜10000
100≤Y＜2

000
Y＜100

信息传输业 *

从业人员(X) 人 X≥2000 100≤X＜2000
10≤X＜10

0
X＜10

营业收入(Y) 万元
Y≥10000

0

1000≤Y＜100

000

100≤Y＜1

000
Y＜100

软件和信息技术服务 从业人员(X) 人 X≥300 100≤X＜300 10≤X＜10 X＜10
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业 0

营业收入(Y) 万元 Y≥10000 1000≤Y＜10000
50≤Y＜

1000
Y＜50

房地产开发经营

营业收入(Y) 万元
Y≥20000

0

1000≤Y＜200

000

100≤Y＜1

000
Y＜100

资产总额(Z) 万元 Z≥10000 5000≤Z＜10000
2000≤Z＜50

00
Z＜2000

物业管理

从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X＜1000 100≤X＜300 X＜100

营业收入(Y) 万元 Y≥5000 1000≤Y＜5000
500≤Y＜1

000
Y＜500

租赁和商务服务

业

从业人员(X) 人 X≥300 100≤X＜300
10≤X＜10

0
X＜10

资产总额(Z) 万元
Z≥12000

0

8000≤Z＜120

000

100≤Z＜8

000
Z＜100

其他未列明行业

*
从业人员(X) 人 X≥300 100≤X＜300

10≤X＜10

0
X＜10

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型

企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带

*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水

生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运

输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用

仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓

储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他

未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服

务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，

其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平

均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐

饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发

与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；
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农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，

采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。
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第三章 磋商办法

初步评审表

条款号 评审因素 评审标准

1

形式

评审

标准

供应商名称 与营业执照一致

磋商函签字盖章
由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖供应商

单位公章

响应文件格式 符合第七章“响应文件格式”的要求

2

资格

评审

标准

投标承诺函 按照采购文件的规定提交投标承诺函

中小企业声明函 填写中小微企业声明函

资质证书 符合投标人须知前附表的规定

项目负责人 符合投标人须知前附表的规定

其他要求 符合“供应商须知前附表”第1.4.1项规定

3

响应

性评

审标

准

磋商范围 符合第二章“供应商须知前附表”规定

工期 符合第二章“供应商须知前附表”规定

质量要求 符合第二章“供应商须知前附表”规定

已标价工程量清

单

符合磋商文件要求，并符合“工程量清单”给出的子目编

码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

磋商报价 不高于本项目的最高投标限价

磋商有效期 符合第二章“供应商须知前附表”规定

注：①初步评审内容：包括形式评审、资格评审、响应性评审。②资格评审中要求供应商提

供的相关证书、证件等资料均不需要提供原件，只需附扫描件加盖单位公章即可，且供应商

对自己所提供资料的真实性负责。③以上各项如有一项不合格按废标处理，不进入下一环节

评审。

详细评审表

综合评分部分（满分100分）

1
分值构成(100

分)

投标报价：35分

技术标：40分

综合标：25分
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2
磋商基准价计

算方式

满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的投标报价（含小微

企业、监狱企业、残疾人福利性单位评标价）为磋商基准价。

条款号 评分因素 评分标准

1、投标

报价（35

分）

最后磋商价评

分标准（35分）

满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的投标报价（含小微

企业、监狱企业、残疾人福利性单位评标价）为磋商基准价，

其价格分为满分（即35分）。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(磋商

基准价/最后磋商报价)×价格权值（35分）。以上计算过程中

按四舍五入保留两位小数。

注：本项目为专门面向中小企业采购项目，对潜在供应商为小

型和微型企业的其价格分在价格评审时不再享受价格折扣。

2、技术部

分（40）

实施方案（0-6

分）

实施方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安

排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点

有先进和合理的建议，得6分；

实施方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安

排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理

的建议，得3分，

实施方案不具体或缺项的，得0分。

质量管理体系

与措施，实验检

验方案措施

（0-4分）

组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络

协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结

构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、

装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得

偷工减料，得4分；

组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调

系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基

本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得

偷工减料，得2分；

体系、方案和措施不具体无针对性的或缺项的，得0分。

安全文明管理 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目
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体系与措施

（0-4分）

标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员

配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，

现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项

工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科

学合理、先进可行，得4分；

有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场

安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边

环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防

护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和

相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本

可行，得2分；管理体系与措施不具体无针对性的或缺项的，得

0分。

环境保护管理

体系与措施

（0-4分）

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学

可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施

和安全文明措施费用投入使用计划，施工现场扬尘治理措施符

合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染

防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进，得4

分；

有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明

措施费用投入使用计划，施工现场扬尘治理措施基本达到河南

省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标

准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案，得2分；环境保护体

系和方案不具体无针对性的或缺项的，得0分。

工程进度计划

方案与措施

（0-4分）

计划方案详细具体，工期承诺满足采购文件要求，工期保证措

施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺，得4分；

计划方案及承诺满足采购文件要求，工期保证措施基本合理，

有具体的违约责任承诺，得2分；

方案与措施无针对性、不可行或缺项的，得0分。

拟投入资源配 1.1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配
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备计划（0-4分） 置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；

1.2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，

调配投入计划合理、准确；

1.3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好

满足施工需要，调配投入计划合理、准确的，得4分；

1.1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，

满足安全技术规范和施工进度需要；

1.2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，

调配投入计划基本合理；

1.3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，基本

满足施工需要，调配投入计划基本合理的，得2分；

缺项的，得0分。

新工艺、新技

术、新设备、新

材料的采用程

度，其在确保质

量、降低成本、

缩短工期、减轻

劳动强度、提高

工效等方面的

作用（0-4分）

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计

要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用，得4

分；

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计

要求， 基本符合施工要求和相应技术标准等规定，得2分；未

采用或缺项的，得0分。

风险管理措施

（0-6分）

风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要

点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得6分；

风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控

制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施，得3分；

风险管理措施不详细具体或缺项的，得0分。

建筑垃圾处理

方案与措施

（0-4分）

建筑垃圾处理方案详细具体，有针对性，可具体实施，相应措

施齐全的，得4分；建筑垃圾处理方案较有针对性，可具体实施，

相应措施基本齐全的，得2分；方案或措施不详细不具体或缺项
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的，得0分。

3、综合标

（25分）

企业业绩（8分）

供应商提供自 2020年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），

承接过的类似项目，每提供一份得 2 分， 最多得 8 分。（ 需

提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分）

技术能力（5分）
安全员、施工员、资料员、质量员、材料员”配备齐全得 5分，

不全者每缺一项扣 1 分，扣完为止。

服务承诺（12

分）

1、根据供应商提供服务承诺方案、针对本工程投入绿色施工经

费的承诺和培训服务机构及计划等情况，以及服务承诺的可行

性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，对招标人增加需求

的服务响应措施情况、连续施工承诺、明确的自罚措施及优惠

条件的完整性、合理性等进行评分，比较完整、明确和合理的

得6分，较完整、明确和合理的得3分，没有得0分。

2.根据供应商提供替甲方排忧解难等其他实质性承诺及对采购

人作出除竞争性磋商文件约定外的其他承诺进行评分，承诺具

体可行得6分，承诺较具体、可行性一般的得3分，没有得0分。

注：1.以上若各分项有缺项，则该项为0分。

2.本项目中要求提供的相关证书、证件等资料均不需要提供原件，只需附扫描件加盖单位公

章即可，且供应商对自己所提供资料的真实性负责。

一、评审工作程序

(1)磋商小组审阅响应文件：

磋商小组依据磋商文件本章2.1初步评审表的规定，对供应商的资格性及响应文

件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要

求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

本项目实行资格后审，经磋商小组审查不合格者，取消其磋商资格。

(2)投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的

价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处

理。响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3)各供应商进行最后报价：最后报价不能高于一次报价，高于一次报价视为无

效报价，不在进行下步评审。
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注.供应商解密响应文件后应时刻关注网上招投标系统，磋商小组在初步评审结

束后会通过系统通知通过初步评审的所有供应商进行最后报价，最后报价时间为30

分钟。

(4)由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价

进行综合评分。

(5)确定成交供应商。

二、评审原则与评审方法

2.1评审原则

(1)本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。未实质性响应

磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。

(2)磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候

选人，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审

得分相同且最后报价相同的，由采购人自行确定。

(3)磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异

议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。

对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商

小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和

理由的，视为同意磋商报告。

2.2评审标准

2.2.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施

条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，磋商小组成员

按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准

进行独立评审。根据排名先后推荐3名成交候选人。

具体评审标准如下：

磋商小组按本章2.2磋商办法评审标准规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出综合评估得分。

(1)按本章第2.2.3(1)目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

(2)按本章第2.2.3(2)目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

(3)按本章第2.2.3(3)目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C。
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评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

供应商总得分=A+B+C。供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

2.2.2磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者有可能影响工程

质量或者不能诚信履约的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求其在评

标期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报

价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.3响应文件的澄清和补正

2.3.1在评审过程中，磋商小组可以要求供应商对所提交响应文件中不明确的内

容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄

清、说明或补正；

2.3.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明

和补正属于响应文件的组成部分；

2.3.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进

一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

2.3.4不按磋商小组要求澄清、说明或补正的其响应作无效标处理：

2.4磋商结果

2.4.1除第二章“供应商须知前附表”授权直接确定成交供应商外，磋商小组按

照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人；

2.4.2磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面磋商报告。

注：本项目执行促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策。

三、小型和微型企业认定：

(1)提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的，或者提供其他小型或者微型

企业制造的货物的；

(2)提供供应商企业中小企业声明函；供应商提供其他企业制造的货物的，除需

提供本企业中小企业声明函外，还需提供其他企业小企业声明函，否则不予承认。

在评审的过程中，以上(1)和(2)同时成立，方可以认定为小型或微型企业并享受

价格优惠。供应商在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，

并根据相关规定进行处罚。

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问
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题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人

员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属

煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、

强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企

业。监狱企业参与投标时，提供《监狱企业声明函》,供应商出具的监狱企业声明函

中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策

的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购

活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中

的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

按照财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品 环

境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）文件规定，自2019年4月1

日起《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通

知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节

能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。对政府采购节能

产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根

据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强

制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不

再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。依据品目清单

和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围

的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效

期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或

强制采购。
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第四章 合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局
制定
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：巩义市文化广电旅游体育局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泰茂庄园修缮保护工程（三期） 工程

施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：泰茂庄园修缮保护工程（三期）

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量： 合格

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） ；

2.合同价格形式： 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
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（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一

类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖

章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定

的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、违约责任

1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量

标准，乙方承担违约责任 ，工程质量达不到质量要求部分，甲方有权要求拆除重新施

工，费用由乙方承担，工期不顺延。

2、合同一经签订原则上不得更改，凡中标（成交）供应商严格按照合同履约且达

到验收标准的，采购人应及时完成履约验收，不得提出超出合同履行范畴的其他要求作

为验收条件，并按照合同约定按期支付采购资金。

3、甲方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确，导

致乙方无法按期完成的，乙方有权按延误的时间予以顺延。

4、甲方未及时向乙方支付费用，每延误一天，向乙方支付总价款的0.1‰。要求中

途终止合同时，应及时书面通知乙方。

5、乙方恶意违反约定，未按合同约定完成任务的，甲方有权解除合同，乙方应返
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还已收取的费用，并另行支付已收取费用的0.1‰的违约金。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十一、签订地点

本合同在 巩义市 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 签字盖章后 生效。

十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： (盖章) 承包人： (盖章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款

“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通

用合同条款”
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

其他合同文件包括： 本合同协议书；中标通知书；投标函及其附录； 本合

同专用合同条款及其附件；本合同通用合同条款；技术标准和要求；图纸；预算书；其

他合同文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.2 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：指用于合同工程施工的场所，以

及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地 。

1.1.3.2 永久占地包括：实施合同工程需永久占用的土地 。

1.1.3.3 临时占地包括：实施合同工程需临时占用的土地 。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民

法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国文物保护法》、《建筑工

程强制性标准文件》、《建设工程质量管理条例》、《安全生产法》、《建设工程价款

结算暂行办法》、《建筑工程质量保修办法》、河南省关于安全文明施工、扬尘降噪的
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规定及相关法规、条例和行政规范性文件等。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括： 国家、省、市现行的与本工程建设有关的标

准和规范 。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /

发包人提供国外标准、规范的份数： /

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；（4）招标文件及图纸；（5）中标通知书；（6）竣工图、图纸会

审纪要、工程签证、设计变更单及工程预（结）算书；（7）发包人批准的施工组织设

计、进度表、施工方案及现场隐蔽记录资料；（8）其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后7日内

发包人向承包人提供图纸的数量： 2套

发包人向承包人提供图纸的内容： 文物部门批准的方案图纸 。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计

承包人提供的文件的期限为： 工程开工前7天

承包人提供的文件的数量为： 2份

承包人提供的文件的形式为： 纸质

发包人审批承包人文件的期限： 提交后7日内，发包人在上述约定时间内未予答

复，或者未提出修改意见，视为认可。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： / 。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
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示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点本工程施工现场或发包人办公所在地；

发包人指定的接收人为： / 。

承包人接收文件的地点： / ；

承包人指定的接收人为： / 。

监理人接收文件的地点：本工程施工现场及监理人办公所在地；

监理人指定的接收人为： / 。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 与本工程有关车辆及人员经门卫确认后放行 。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工区域入口为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

执行通用条款 。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 /

承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的

技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包

人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方

式： 执行通用条款 。

1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： /

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。
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2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人进行施工组织设计、进度计划审

批、图纸提供、质量检查验收、工程量核实、现场签证、审核签发工程款等全部现场管

理工作；负责施工现场的管理，施工质量、进度、投资的控制及协调周边单位之间的工

作关系 。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 工程开工前7天 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 三通一平（通水、通电、通路及场

地平整）。水电等费用按计量由承包人自行承担 。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 执行通用条款

发包人是否提供支付担保： /

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款

承包人需要提交的施工照片：施工前，施工中，施工后

承包人需要提交的竣工资料套数： 4套

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工交付使用一个月内
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承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质

（2）承包人应履行的其他义务： 提供报建所需的涉及承包人提供的资料 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

执业资格等级： ；

注册证书号： ；

执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理（责任工程师）的授权范围如下：项目经理按合同约定组织工程

实施 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理按合同约定组织工程实

施 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 执

行通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理为承包人任命驻工

地的总负责人或总代表，若承包人需要更换项目经理，须提前14天书面通知发包人及监

理单位，并征得发包人书面同意方可更换。其后任项目经理必须全面继续承担前任项目

经理应负的责任 。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 项目经理为承包人任命驻工地的总

负责人或总代表，若承包人需要更换项目经理，须提前14天书面通知发包人及监理单位，

并征得发包人书面同意方可更换。其后任项目经理必须全面继续承担前任项目经理应负

的责任。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如项目经理有不适当的行

为或不能胜任本职工作，承包人在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告。

发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更改通知的28天内进行更

换。其后任项目经理必须全面继续承担前任项目经理应负的责任。



泰茂庄园修缮保护工程（三期） 竞争性磋商文件

48

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：14天

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 如主要施工管

理人员有不适当的行为或不能胜任本职工作，经发包人工程师以书面要求改进达两次以

上者，发包人可以要求承包人更换主要施工管理人员。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： / 。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 需经发包人同意，其后任必

须全面继续承担前任应负的责任。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： /

3.4 分包

全部工程，禁止分包。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： /

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见《委托监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 执行本工程《监理合同》中约定的职权。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理方

与发包人负责

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；
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通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进

行确定：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格工程

关于工程奖项的约定： / 。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程达到中间验收或覆

盖条件，承包人自检合格后，于验收前24小时以书面方式通知发包人工程师或监理工程

师。经验收合格，发包人工程师或监理工程师签字后即可进行隐蔽和施工。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 8 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定： /

关于编制施工场地治安管理计划的约定： /

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 执行通用条款

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 安全文明施工及扬尘降

噪污染防治费按河南省最新文件规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
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7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 工程开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 施工

组织设计提交后7日内。发包人在上述约定时间内未予答复，或者未提出修改意见，视

为认可 。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 施工

进度计划提交后7日内。发包人在上述约定时间内未予答复，或者未提出修改意见，视

为认可。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：（1）开工前7日提供工程地质和地下管

线资料。（2）开工前办理好工程有关的手续。（3）在收到承包人提交相关资料后3日

内批复。（4）协调处理与周边个人、单位及政府的关系。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7天 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承

包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料

的期限： 开工前5日交验，交验时由发包人、监理单位、承包人现场交验并签字 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： (1)由于异常恶劣天气、气候等因素造成

的不可抗力原因而影响工程施工的。(2)因重大变更或发包人原因影响工程施工的。(3)

基础施工遇到障碍物或古墓、文物等需要进行基础处理的。(4)发包人和承包人共同认

为必须延长工期的（以书面文件为准）。(5)地质水文、地下管线和地下构筑物等资料
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与现场实际情况不符影响工程施工的；（6）因周边施工环境影响和干扰，正常施工受

到严重民扰而延长的工期；（7）由发包人指定分包和甲供材料引起的问题影响施工的；

（8）春节放假期间，工期顺延十五天；（9）发、承包人双方另行协商工期顺延的。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： / 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 狂暴雨、狂暴雪、狂寒潮、大风、沙尘暴、高温、雷电达到黄色预警信号严

重影响施工的（以政府相关权威发布为依据）

（2）PM2.5浓度达到300ng/m3 。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执

行通用条款

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 施工场地内施工所必须的临时设施修建费用

由承包人负责。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备
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施工现场需要配置的试验场所：由承包人在施工现场自行选定。

施工现场需要配备的试验设备：满足工程施工和相关规范要求。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

工程的变更、增加，需经发包人、监理人共同确认，否则不予认可，变更部分据实

调整。

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款,施工中如发包人需对原工程设计进行变

更，应以书面的形式发出变更通知。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:依据现行河南省相关定额及配套文件计算，人工费按照发生

时当期河南省人工费指导价执行，材料价格按照发生时当期巩义地区材料信息价计取

（发生变更的材料价格、发包人选定品牌或型号的材料价格及信息价不含的材料价格按

照双方确认的市场价格执行）。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天 ；

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天；

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法

和金额为： 承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，

均应以书面形式提交监理人，监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并确定

确实降低了合同价格、提高了工程经济效益，发包人应对承包人给予奖励 。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
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对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 执行通用条款 。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用条款 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 执行专用条款 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准

价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材

料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部

分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合

同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标

价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用

合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据

实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 执行专用合同条款12.1第3条 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： /

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价格的调整方法： /
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2、总价合同。

总价包含的风险范围： /

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价格的调整方法： /

3、其他价格方式： 固定总价加变更签证合同 。

双方约定的可调整因素：（1）工程变更、签证、技术核定单、由此造成的价款变

更据实调整。调整部分依据现行河南省相关定额及签证单及配套文件计算，追加合同价

款与工程款（进度款）同期支付。（2）人工费按施工同期河南省发布的人工费指导价

执行；材料费按照施工时同期巩义材料价格信息执行（若发生变更的材料价格、发包人

选定品牌或型号的材料价格及信息价不含的材料价格按照双方确认的市场价格执行）。

（3）河南省现行定额及配套调整文件，若施工期间发布新版定额或相关调整文件，以

新定额为准执行调整变更部分；（4）其他双方认可的调整 。

工结算编制及计价原则：

编制依据：（1）本项目投标预算；（2）根据变更签证单、河南省相关计价规范及

相关配套、调整文件编制的变更预算。取费标准：按以上所规定的规范、定额及计费规

定进行取费，税、费按国家相关规定据实调整。社会保障费：社会保障费按有关部门核

定的费率执行。价格调节基金：按政府相关文件执行。人工费：按照施工同期河南省人

工费指导价执行。材料费：按照施工同期巩义材料信息价执行（发生变更的材料价格、

发包人选定品牌或型号的材料价格及信息价不含的材料价格按照双方确认的市场价格

执行）。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量
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12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 依据结算时施行的河南省相关定额及配套文件计算 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的

计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 竣工结算时工程量以批准施工的施工图为依据

进行计算，另外按照专用合同条款12.1第3条约定的可调整因素据实计算。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

在工程完成80%后，支付实际工程量的60%，工程完工经四方验收合格后支付实际工

程量的80%，经相关部门工程结算审核后支付至97%，经省文物局终验合格后，付至结算

价格的100%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 承包人应于达到付款节点前

7天提交。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7天

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 7天 。

（2）发包人支付进度款的期限： 10天

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按通用条款执行 。
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12.4.5 支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 承包人工程经自检合格具备竣工验收条件后，应于竣

工验收前向发包人工程师或委托代理人、监理单位提交竣工报告，发包人工程师或委托

代理人、监理单位收到报告后7天内组织有关部门初验，并在初验后提出修改意见，承

包人按修改意见修改完毕后，由发包人组织有关部门进行正式验收。发包人未按时组织

初验或未提出答复意见的，视为同意承包人提交的竣工资料和竣工报告 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

执行通用条款 。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 经发包人正式竣工验收合格完成后，在发包人

付清应付节点进度工程款前提下，承包人须于14日内将工程向发包人移交完毕 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

/ 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /

13.4 竣工退场
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13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后15天内退场。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工后30天内。因承包人没有及时提供

工程结算资料而致使审核工作延误的，由承包人承担责任 。

竣工结算申请单应包括的内容：工程竣工结算书、竣工付款申请单 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格、承包人提交完整的竣工结

算资料后30天内。发包人逾期不审的，视为已默认承包人送审的工程结算价，并按此结

算价支付给承包人 。

发包人完成竣工付款的期限： 10天。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人审核结果有异议且

协商不能解决的，双方可共同委托一家具有造价资质机构审核，并以该复核结论为最终

结论 。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 2份

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款 。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用

条款 。

（2）发包人完成支付的期限： 7天 。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 竣工验收合格之日起12个月

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 。在工程项目竣工前，承包人按专用合

同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
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15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括

预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /

关于质量保证金的补充约定： 质量保证金在验收合格之日起壹年满后十个工作日

内无息退还 。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为： 执行通用条款

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 执行通用条款 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 工程中途停建、缓建的；未按合同约定支付工程款的 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 执行

通用条款 ；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 执行专用合同条款

12.4.4 ；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作

或转由他人实施的违约责任：执行通用条款；
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（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包

人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 执行通用条款 ；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按实际经济损失支付，工期

顺延 ；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违

约责任： 按实际经济损失支付，工期顺延；

（7）其他： 因非承包人原因造成工程停工满一个月且无确切复工日期时，发包人

应在停工之日起二个月内审核确认并支付承包人已完工程价款及停工损失 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正

其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 通用条款包含的违约情形

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行通用条款

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用条款

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包

人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发包人承担 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 当发生停

水停电连续超过8小时，降雨影响施工一天，暴风雨雪等恶劣天气或其它不可遇见自然

灾害等 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 14 天内完成款项的支

付。
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18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 执行通用条款 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： 执行通用条款

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 执行通用条款 。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /

选定争议评审员的期限： /

争议评审小组成员的报酬承担方式： /

其他事项的约定： / 。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁 ；

（2）向 发包人所在地 人民法院起诉。
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第五章 工程量清单

（另附）
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第六章 图纸

（另附）
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第七章 响应文件格式

（项目名称)

响应文件

项目编号：

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日
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一、磋商函及一次报价表

（一）磋商函

致 （采购人名称）：

经研究，我方决定参加 （项目名称）（项目编号： ）的

政府采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1. 我方在参与竞争之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性磋

商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。我公司根

据本次磋商项目的要求，自愿以磋商报价小写： 元，大写： ，

工期： ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程

质量达到： ，本项目项目负责人： ，证书编号： 。

2.我方响应文件的磋商有效期为提交响应文件截止之日起 60 日，在磋商有效期内

不修改、撤销响应文件。

3.我方同意按照竞争性磋商文件要求提供与竞争有关的一切数据或资料。

4.我方承诺成为成交人后向采购代理机构足额缴纳代理服务费用。

5.我公司承诺：我公司独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一

致”所造成的不良后果。

6. （其他补充说明）

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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（二）竞争性磋商第一轮报价表

项目名称

供应商

磋商范围

安全目标

磋商报价
小写：￥ 元

大写：

项目负责人 证书编号

工期 质量要求

磋商有效期

需要说明的问题

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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三、授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、

撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法

律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证原件扫描件。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

委托代理人联系方式：

日期： 年 月 日
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四、已标价工程量清单
依据工程量清单、答疑及磋商报价中规定的依据编制,工程完工后据实结算！
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五、施工组织设计
（投标人根据采购文件要求编写，格式自拟）
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六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称
执业或职业资格证明

备注
证书名称 级别 证号 专业
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（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附身份证、责任工程师证书或省级及以上文物主

管部门颁发的文物保护工程培训结业证书等证件的扫描件。

姓名 年龄 学历

职称 职务 拟在本合同任职

主要工作经历

时间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

注：表格可自行增加。
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项目负责人无在建承诺函

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本工程”）

包段的项目负责人 （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项

目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法

律后果。

特此承诺！

供应商：（盖单位公章）

日期： 年 月 日
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七、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 网址

营业执照号

法定代表人 姓名 职务 电话

注册资金 成立时间

开户银行 账号

经营范围

备注

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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附近1 投标人资格声明函

致（采购人）：

关于贵方 （项目名称）的投标邀请，本公司愿意参加投标，

提供招标内容中规定的要求及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件我方在此声明：

（1） 我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条及实施条例第十七条所规

定的投标人的条件；

（2） 我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信

行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定条件的供应商。

投标人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日
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附件2、 投标人资格证明文件

承诺函

致(采购人):

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国

政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政

府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:

一、我单位全称为 注册地点为 统一社

会信用代码 为 法定代表人 (单位负责人)为

联系方式为

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有

重大违法记录.(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到

刑 事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款

等行政处罚.)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采

购法》规定的供应商资格条件.如有弄虚作假,我单位愿意 按照“提供虚假

材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失

信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。
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承诺单位(盖章):

法定代表人或授权代表(签名或盖章):

日期: 年 月 日
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（二）财务状况

提供相应承诺，格式自拟。
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（三）响应文件提交截止时间前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

致： （采购人）

我公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录。若发现我公司近三年内在经营活

动中有重大违法行为记录，我公司响应文件无效，并承担由此造成的一切后果。

特此声明。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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（四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必须的设备和专业技术能力，特此承诺。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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八、磋商承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标

截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者

为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其

他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同

一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等

响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权
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利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿

意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日期：
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九、声明函及承诺书

中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活

动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求

的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业

名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业

名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与

大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政

府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利

性单位，且本单位参加__________________单位的________________________项目采购

活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利

性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日 期：

注：1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位不用提供该声明。

2、根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾

人福利性单位视同小型、微型企业，属于残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》，

投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并列入财政

部“政府采购严重违法失信行为信息记录”。
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监狱企业声明函

监狱企业声明函

监狱企业作为投标人须提供《监狱企业声明函》，格式自拟，否则不予认定。

本单位郑重声明，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项

目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制

造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：
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不拖欠农民工工资及缴纳社会保险费承诺书

（采购人名称）：

我公司承诺，近三年来未有拖欠农民工工资及未缴纳社会保险费现象。如该项目施工过程

中工程款拨付不及时，我公司保证不停工、不拖欠农民工工资及社会保险费，工资的支付按照

工程进度同期及时支付；如该项目有拖欠农民工工资及未缴纳社会保险费的行为和投诉，由我

公司全权负责，如造成严重不良影响的，我公司愿意接受法律法规的处罚。

特此承诺！

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签章）

年 月 日
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反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专

家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传

费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给

予的处罚。

公司法人代表（签字或电子签章）：

委托代理人（签字）（如有）：

投标单位（电子签章）：

年 月 日
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十、其他材料

注：应附竞争性磋商文件要求的以及供应商认为应该提供的其他材料。
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附件：

巩义市公共资源交易信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，

树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）

业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、

财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任

何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

（二）严格依照国家、河南省、郑州市和巩义市关于招标投

标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活

动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，

促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标

串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中

标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标

的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信

惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农

民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主

管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工

工资保障的有关措施，及时缴纳农民工工资保证金，切实维护农

民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同
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并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监

督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行

政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉

处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿

接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的

行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照

相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）

记录。

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣

传教育。

企业名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

项目负责人（签字）：

年 月 日
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