

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

(示范文本)



中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：鹤壁市山城区教育体育局

承包人（全称）：河南省陆达建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山城区教体局辖区综合高中校舍及附属设施改扩建项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：山城区教体局辖区综合高中校舍及附属设施改扩建项目。
2. 工程地点：山城区。
3. 工程审批、核准或备案文号： / 。
4. 资金来源： 财政资金 。
5. 工程内容及规模：山城区教体局辖区综合高中校舍及附属设施改扩建项目(详情见招标文件及清单所示全部内容)。
6. 工程承包范围：山城区教体局辖区综合高中校舍及附属设施改扩建项目(详情见招标文件及清单所示全部内容)。

二、合同工期

计划开始现场施工日期：2025 年 12 月 23 日。

计划竣工日期：2026 年 02 月 22 日。

工期总日历天数：60 日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。因不可抗力原因造成的工期延误，工期顺延。

三、质量标准

工程质量标准：合格，符合国家相关现行标准和规范要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰佰柒拾柒万零贰元零捌分（¥2770002.08 元）。

2. 合同价格形式：固定单价

合同价格形式为总价合同，在工程实施过程中合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： / 。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：宋永艳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

(2) 投标函及投标函附录（如果有）；

(3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

(4) 通用合同条件；

(5) 承包人建议书；

(6) 价格清单；

(7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 12 月 22 日订立。

九、订立地点

本合同在鹤壁市山城区教育体育局会议室订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自签字盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：（公章）

鹤壁市山城区教育体育局



承包人：（公章）

河南省陆达建设集团有限公司



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

[Handwritten signature]

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

[Handwritten signature]

统一社会信用代码：

11410603798229268Q

统一社会信用代码：

地址：91410611MA9F02XL45

地址：鹤壁市山城区前进路 47 号

邮政编码：458030

邮政编码：458000

电话：13461992458

电话：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司

电子信箱：/

鹤壁众金支行

开户银行：/

账号：41050162670800001308

账号：/

第二部分 通用合同条件

(略)

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和合同文件

合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按通用合同条件执行

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用_____语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》《建筑质量管理条例》及涉及国家相关工程建设法律，法规及标准。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家及省市现行施工及验收标准规范。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： ；发包人提供的国外标准、规范的份数： ；发包人提供的国外标准、规范的时间： 。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：/。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同文件执行。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：/。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：
/。

1.6.3 文件的照管

关于现场文件准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：

/。

发包人的送达地址：/。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：。

承包人的送达地址：/。

1.8 知识产权

1.8.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：____/____。

1.8.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：执行通用合同条件。

1.8.3 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式____/____。

1.9 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：____/____，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：____/____，作为本合同附件。

1.10 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为____/____。

1.11 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：____/____。

第2条 发包人

2.1 提供施工现场和工作条件

2.1.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：____/____。

2.1.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：_____/_____。

2.2 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：_____/_____。

2.3 支付合同价款

2.3.1 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：
_____/_____。

2.3.2 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：
依据合同约定支付工程进度款，工程竣工验收合格经财政部门评
审后，支付评审金额的百分之百。。

2.4 其他义务

发包人应履行的其他义务：_____/_____。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：_____杜翔_____；

发包人代表的身份证号：_____/_____；

发包人代表的职务：_____山城区教体局计财股负责人_____；

发包人代表的联系电话：_____15939288903_____；

发包人代表的电子邮箱：_____/_____；

发包人代表的通信地址：_____/_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：

_____；

发包人代表的职责：_____。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：_____；

发包人人员职务：_____；

发包人人员职责：_____。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：_____；工程师
师监督管理范围、内容：_____；工程师
师权限：_____。

3.4 商定或确定

3.4.1 关于商定时间限制的具体约定：_____。

3.4.2 关于商定或确定效力的具体约定：_____；
关于对工程师的确定提出异议的具体约定：_____。

3.5 会议

3.5.1 关于召开会议的具体约定：_____。

3.5.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：_____。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务: _____/_____。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

履约担保的方式、金额及期限：履约担保函；合同总金额
的 8%；合同签订后 10 日内。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名: 宋永艳;

执业资格或职称类型: 贰级建造师;

执业资格证或职称证号码: 豫 241141459322 ;

联系电话: 17339282386 ;

电子邮箱: / ;

通信地址: _____/_____。

承包人未提交劳动合同,以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:_____。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：
/ 。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：
_____。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的
违约责任：_____。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期
限：_____。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担
任关键人员能力的相关文件的期限：_____。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：_____。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：
_____。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：
_____。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：
_____。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

4.5.3 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：_____。

4.6 联合体

联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：

_____。

4.7 承包人现场查勘

双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：

_____。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：_____。

第5条 施工

5.1 交通运输

5.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____。

5.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：_____。

5.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：_____ / _____。

关于场内交通与场外交通边界的约定：_____ / _____。

5.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。

5.2 施工设备和临时设施

5.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：
_____。

5.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：_____ / _____。

5.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：_____ / _____。

5.4 测量放线

关于测量放线的特别约定的技术规范：_____ / _____。施工控制网资料的告知期限：_____ / _____。

5.5 现场劳动用工

合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：
乙方应按时支付农民工工资，不得拖欠。如有拖欠，乙方自行负责，并按拖欠金额的两倍向甲方支付违约金。

6.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：____/____。

6.4 项目进度计划

6.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：____/____。

6.4.2 进度计划的具体要求：____/____。

关键路径及关键路径变化的确定原则：____/____。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：____/____。

6.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：____/____。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：____/____。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：____/____。

6.5 进度报告

进度报告的具体要求：按通用合同条件执行。

6.6 工期延误

6.6.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的0.1%或人民币金额为：3000元；
累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：5%或人民币金额为：15万元。

6.6.2 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：____/____。

6.6.3 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：____/____。

6.7 工期提前

承包人提前竣工的奖励：____/____。

第7条 竣工试验

7.1 竣工试验的义务

7.1.1 竣工试验的阶段、内容和顺序：____/____。

竣工试验的操作要求：____/____。

第8条 验收和工程接收

8.1 竣工验收

8.1.1 关于竣工验收程序的约定：____/____。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：____/____。

8.2 工程的接收

8.2.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：
____/____。

8.2.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：____/____。

8.2.3 发包人逾期接收工程的违约责任：

_____。

8.2.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：

_____。

8.3 接收证书

8.3.1 工程接收证书颁发时间：_____/_____。

8.4 竣工退场

8.4.1 竣工退场的相关约定：_____/_____。

8.4.2 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：_____/_____。

第9条 缺陷责任与保修

9.1 缺陷责任期

9.1.1 缺陷责任期的期限：_____24个月_____。

9.2 缺陷调查

9.2.1 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____/_____。

9.3 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后14天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复

义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 3 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

9.4 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：乙方负责所有施工内容的保修，保修期 1 年。

第 10 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验： / 。

10.1 竣工后试验的程序

10.1.1 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： / 。

第 11 条 变更与调整

11.1 承包人的合理化建议

11.1.1 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 / 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 / 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 / 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

11.1.2 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：

/_____。

11.2 变更程序

11.2.1 变更估价

11.2.1.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：经甲方审批部门审批后方可变更_____。

11.3 暂估价

11.3.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：/_____。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：/_____。

招投标程序及其他约定：_____/_____。

11.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：
/_____。

11.4 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：_____/_____。

11.5 市场价格波动引起的调整

11.5.1 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：

/_____。

11.5.2 关于采用其他方式调整合同价款的约定：

_____。

第 12 条 合同价格与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1 关于合同价格形式的约定：按合同协议书执行。

12.1.2 关于合同价格调整的约定：按合同协议书执行。

12.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：30%。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：_____。

预付款担保形式：_____。

12.3 工程进度款

12.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款方式：合同签订后支付预付款，预付款为合同总金额的 30%，工程竣工验收合格后支付至合同总金额

的 70%，经区财政评审中心评审后支付至评审金额的 97%，剩余 3%为质保金，质保期一年，质保期满后质保金一次性无息支付。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：
/。

进度付款申请单应包括的内容： /。

12.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定： /。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 / 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 / 支付违约金。

12.4 付款计划表

12.4.1 付款计划表的编制要求： /。

12.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制： /。

12.5 竣工结算

12.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：按通用合同条件执行。

竣工结算申请的资料清单和份数： /。

竣工结算申请单的内容应包括： /。

12.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：____/____。

发包人完成竣工付款的期限：____/____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
____。

12.6 质量保证金

12.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：____/____；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式：____/____。

12.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第2种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：
____，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、
扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项
第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式：____/____。

关于质量保证金的补充约定：____/____。

12.7 最终结清

16.2.1 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：乙方
负责为施工人员购买人身意外保险，施工中发生的一切意外事故，
由乙方承担责任。

16.3 货物保险

发包人(公章):

鹤壁市山城区教育体育局

地 址:

/

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话:

/

开户银行:

/

账 号:

/

承包人(公章):

河南省陆达建设集团有限公司

地 址:

/

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: 13461992458

开户银行: 中国建设银行股份

有限公司鹤

壁众金支行

账 号: 41050162670800001308