



河南省荣军医院（河南省荣军休养院）

加装电梯项目

合
同



中梯建工
ZHONG TI JIAN GONG

甲方：河南省荣军医院（河南省荣军休养院）

乙方：北京中梯建工机电设备有限公司

日期：2024年7月4日

第1页 共12页



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

甲方

乙方

名称: 河南省荣军医院(河南省荣军休养院) 名称: 北京中梯建工机电设备有限公司地址: 新乡市荣校路 78 号 地址: 北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 A-1205电话: 18137391567 电话: 010-63275099 传真: 010-63271099邮编: 453000 邮编: 100055开户银行: 中国银行股份有限公司新乡分行银行帐号: 250744827456分公司地址: 河南省新乡市新中大道世纪村 2-2-15203电话: 13353688399 传真: 0373-3930099甲方代表签字: 郭林乙方代表签字: 王清民

甲方盖章:

乙方盖章:

签订日期: 2024年 7 月 4 日签订日期: 2024年 7 月 4 日电梯数量: 1 台项目名称: 河南省荣军医院(河南省荣军休养院)加装电梯项目交货地点详细地址: 新乡市荣校路 78 号

经甲乙双方协商一致，双方在上述日期签订本合同并遵照执行：

一、合同价格

1.1 本合同总价为人民币 贰拾玖万陆仟元整。

1.2 价格明细表如下：

单位：人民币/元

| 序号 | 梯型 | 技术参数 | 数量 (台) | 单价 | 合计 |
|------|-------|---|------------------------|--------|--------|
| 1 | 无机房医梯 | KONE N MonoSpace® DX, 1600kg; 1.0m/s; 4/4/4 4101056 | 1 | 296000 | 296000 |
| 合同总价 | | | 贰拾玖万陆仟元整(¥296000.00 元) | | |

1.3 电梯序号用 1-N 表示。

1.4 本合同报价包含电梯设备的供货、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险、税金及其附随服务。

二、付款方式

2.1 签定供货合同七日内，甲方向乙方支付合同总价 50% 的预付款；甲方按照厂家承诺的到货时间提前 60 天向乙方支付合同总价 30% 的货款，电梯安装完毕并取得《电梯监督检验报告》后甲方支付 17% 的货款，余 3% 待保修期满后满一年后支付（无息）或出具同金额的银行质量保函。

2.2 未经乙方事先书面同意，若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方，视为甲方未履行付款义务。任何情况下，电梯的交付或者乙方向甲方提供发票（或收据）均不能作为甲方已向乙方支付相应款项的依据。

2.3 甲方应向乙方提供开具发票必需的开户银行、帐号、税号，按照本合同约定的价款转到乙方指定的银行账号上，乙方在收到上述资料及合同的每批款项后向甲方开具相应金额的发票。

三、到货

3.1 甲乙双方在签订合同后，按照合同收到甲方按前述约定的时间和金额支付的全部定金，并且甲方已经确认所有技术条款（包括土建布置图、规格参数表）。

3.2 甲方未按照本合同约定按期履行付款义务的，到货时间顺延。

实际到货期：由双方根据工程进度情况确定，接甲方书面确认通知及井道，机房，底坑都符合安装条件后 180 日历天（自合同签订之日起 1 年）。

3.4 到货方式：汽车运输

到货地点： 新乡市荣校路 78 号

甲方工地联系人：李林 联系电话：18137391567

四、产品质量保证

4.1 产品质量标准

4.1.1 电梯各项指标及参数以招标文件规定的各项指标参数为准。

4.1.2 电梯：执行国家及企业电梯制造与安装安全规范的规范、标准、文件的最新版本。

4.2 乙方须按本合同规定向甲方提供全新的电梯。

4.3 本合同产品质量保修期为经当地政府负责特种设备安全监督管理部门验收合格之日起的 12 个月，最迟不得超过设备最终工厂出货之日起（18）个月。（不包括第二年及以后的年检费用及限速器检验费用）

4.4 如果电梯运行不正常或出现任何险情，甲方应立即停止使用并通知乙方。甲方应加强电梯的日常使用管理，确保电梯的安全运行。

4.5 保修范围并不包括：①任何因使用不当而造成的损坏；②因甲方二次装修电梯而造成的损坏；③非属乙方原因的。

4.6 如因甲方原因导致电（扶）梯不能于合同供货期后六个月内完成安装或通过政府主管部门验收，则保修期如最迟不超过自发货之日起 180 天进入质保期。

4.7 如甲方未经乙方同意自行找第三者安装，乙方不承担保修责任。

五、安装

5.1 安装工期： 20 日历天

5.2 甲方不接受乙方将合同转包第三方。

5.3 安装包括安装电梯所需的工作和交付电梯前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试按照国家标准进行。

5.4 安装验收：货物经开箱验收合格后，由乙方安装人员进行安装，乙方派出技术人员负责监督安装、调试、验收。

5.5 如果由于甲方原因造成乙方停工的，停工时间不计入乙方实际安装工期。停工期间电梯保管，费用均由甲方承担。



八、运行保证

- 6.1 免费保养(修)期：免费保养(修)期：安装完毕经国家电梯检测部门验收合格后12个月，最迟不得超过设备最终工厂出货之日起(18)个月(不包括第二年及以后的年检费用)。
- 6.2 在免费保养(修)期，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件(不包括照明灯具和油脂)，因人为原因造成的电梯损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。
- 6.3 如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行安装、调试，维保，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保养(修)的责任及费用。
- 6.4 如果电梯运行不正常或出现任何险情，甲方应立即停止使用电梯并通知乙方，乙方应在接到电话通知后30分钟响应，进行故障排除。甲方应加强电梯的日常使用管理，确保电梯的安全运行。

七、施工周期

- 7.1 预计施工周期20日历天。
- 7.2 如因非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装工期计划进行施工安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任。

八、技术资料要求

- 8.1 甲方对井道结构须按照乙方确认的设计图纸及其图纸补充说明标准要求进行设计和施工。
- 8.2 电梯图纸作为本合同附件。

九、甲方责任

- 9.1 按本合同的约定支付工程款项。
- 9.2 参与产品的开箱点件。
- 9.3 有权监理乙方人员的施工质量、施工安全等工作，发现问题及时通知乙方。
- 9.4 为乙方提供施工便利条件，负责与其它施工方的工作协调。
- 9.5 乙方安装人员进场后，甲方应承担确因甲方原因造成的乙方的误工损失，并顺延工期(见违约责任)。

十、乙方责任

- 10.1 在合同约定安装时间前，负责派相关人员前往安装现场进行勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
- 10.2 乙方在安装人员进场前，到当地政府部门办理电梯安装的开工手续，承担当地政府部门对电梯安装工程所征收的电梯检验费。
- 10.3 在电梯到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对电梯包装完整性和装箱数量进行清点。



10.4 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的电梯及部件。

10.5 按照国家电梯安装规范和质量标准完成电梯的安装和调试工作。

10.6 遵守施工现场的有关规章制度。

10.7 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

10.8 负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行验收。

十一、甲方乙方承担的工作

以下各项与电梯安装工程有关的准备工作是甲、乙双方应尽的义务，并根据双方确认的规格配置所要求的电梯布置图执行，并应符合国家和地方性的行业法规和条例。当以下工作确认为乙方负责时，产生的相应费用将在本合同的安装费中被考虑。

具体要求如下：

| 阶段 | 安装施工中的责任 | 甲方 | 乙方 |
|---------|---|----|----|
| 到货前土建结构 | 依据经双方确认的电梯布置图，向电梯安装方提供电梯安装的土建井道结构，并相应完成满足电梯布置图中《注意事项》内的各项要求。 | | √ |
| | 清除施工场地的建筑尘土和杂物，清除井道内的建筑尘土、杂物及井道底坑积水，底坑需做防水处理；负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。 | | √ |
| | 在电梯施工井道移交前，所有井道厅门及孔洞均应设置符合国家标准和电梯厂家标准的安全护栏和护网，有效封闭，并在厅门口及孔洞设置 50mm 高的防水围堰。 | | √ |
| 工程准备 | 在工程准备前期，提供相关技术咨询服务和提出合理整改建议。 | | √ |
| | 若井道有问题，甲方整改，乙方配合提供图纸上电梯技术参数需要规格，如果甲方需要乙方整改，乙方则是有偿的。 | √ | |
| | 预计安装工程开工前两周或另有协议约定，派人员前往工地检查土建是否具备开工条件。协商具体施工日期。 | | √ |
| | 电梯到货后协同甲方共同接受验货。 | √ | √ |
| | 协助甲方向当地政府部门办理安装工程所需手续。 | | √ |
| | 会同甲方对电梯进行仔细的开箱清点。 | √ | √ |
| 安装施工 | 在电梯安装开始前及在整个施工期间无偿提供安装施工、照明、调试、运行的电源直至验收完成【主电源采用三相五线制 L1+L2+L3+N+PE(TN-S)，且 380V 交流主开关和断路器不能含有漏电保护功能。】。安装用电源点应敷设至施工井道，调试用电源敷设至经双方确认的机房电源箱（由甲方提供）主电源开关进线端。从机房配电柜到井道内正式电缆，机房配电柜下线至电梯厂家配发配电柜的上线的电缆由甲方负责。 | √ | |
| | 第五方通话（井道至物业值班室），线路提供及敷设合同范围内的通讯系统从机房/控制柜到监控室的联线，线径不小于 0.75mm ² 。 | √ | |
| | 提供安装施工、生活用水用电设施及相应的临时施工办公室。 | √ | |
| | 提供畅通的搬运通道以及足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施的电梯部件存储库房和工具室。 | √ | |



| 安装施工中的责任 | | 甲方 | 乙方 |
|--|---------------------------------|----|----|
| 负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。协同乙方维护施工现场的电梯保护。 | | √ | |
| 负责将大型（重载）电梯吊至适当的位置： -将轿厢部件吊到顶层； -将曳引机、控制柜吊进机房（无机房电梯为顶层）。 | | | √ |
| 采用无脚手架安装工艺时，提供的井道内头顶保护。 | | | √ |
| 采用有脚手架安装工艺时，提供脚手架和辅助材料或安装移动平台及附件。 | | | √ |
| 提供接地线并接至经双方确认的机房电源箱接地端。 | | √ | |
| 提供并安装井道底坑内爬梯。 | | | √ |
| 提供合格的机房高台爬梯及永久性护栏。 | | √ | |
| 遵守甲方和施工现场劳动和安全纪律，配合建筑总承包的管理。 | | | √ |
| 按合同规定的进度，科学管理精细施工。 | | | √ |
| 向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。 | | | √ |
| 协同甲方和现场监理严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业，以及电梯和人身安全。 | | | √ |
| 做好施工期间的电梯保护工作。 | | | √ |
| 自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责电梯的安装和调试。 | | | √ |
| 工程竣工后，向甲方移交通过国家和地方检测部门以及乙方内检的优质电梯和相关的证书随机文件和政府特检部门的检验合格报告。 | | | √ |
| 提供优质的售后服务和 24 小时热线服务与电梯咨询长期的技术支持和运行维保服务。 | | | √ |
| 竣工 | 政府部门开工、检验、验收费用（第一年） 总包、土建配合费 | | √ |

十二、合同变更及违约责任

12.1 如果任何一方要求变更合同的，则其应在本合同约定交货日前二个月以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。因合同变更而增加的费用由要求变更的一方承担。合同双方在本协议履行期间，不得单方终止协议，否则守约方有权要求单方终止协议的违约方承担全部标的百分之十（10%）的违约责任。

12.2 根据前述条款支付违约金或执行定金罚则的情况下，守约方还有其他损失的，可以向违约方要求承担赔偿责任。

12.3 一方逾期延迟付款或延期工期的，违约方应向另一方支付违约金。违约金按逾期应付货款总值每日万分之零点五（0.05‰）计算。逾期超过两个月的，守约方有权终止合同，违约方应向守约方支付合同总价百分之十（10%）的违约金。



12.4 因甲方原因推迟提货或延期代办运输时间，超过三十天的，甲方应向乙方支付每台电梯200元/天的仓储保管费。超过六十天甲方仍不提货，乙方有权终止合同，并根据本条第一款要求甲方承担违约责任。

12.5 电梯产品未经特检所验收合格不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。

12.6 其余按《中华人民共和国民法典》有关规定办理。

十三、不可抗力

13.1 甲、乙双方中的任何一方，由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地震、罢工、海关、政策法律变更和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟履行合同的期限应该相当于事故所影响的时间。

13.2 责任方应该在不可抗力发生后3日内将所发生的不可抗力事故的情况以书面形式通知另一方，并且在14天内以挂号信件将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅、确认。

13.3 不可抗力事故终止或消除后，受事故影响的一方应该于不可抗力消除后3日内以书面形式通知对方，并以挂号信件证实。

十四、特别约定和其他约定

14.1 由于电梯是一种根据客户要求及土建情况而设计制造的专用产品，一旦发生产品逾期提货或取消合同都会给双方造成损失，因此请甲方密切关注合同供（提）货期，如有异常（包括推迟基建、暂缓基建、停止基建）情况，请及时于合同供货期2个月前以书面形式向乙方通报。

14.2 由于电梯是一种特殊运输工具，为了保证安全使用，如因甲方原因致电梯产出后超过90天未提货的，厂家会对电梯重新进行检修，检修费用为3000元/台由甲方承担。

14.3 如甲方需对乙方供应的电梯再装修的，不得破坏电梯原有的技术规格和功能使用，不得导致质量和安全隐患，如因再装修引起的质量和安全问题，乙方不承担任何责任。

十五、合同修改

15.1 本合同以打印文本为准，如有手动修改，须使用签字笔或碳素笔，在其修改处须双方盖章确认。

15.2 本合同如有修改事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。

十六、合同的变更和解除

16.1 双方协商一致可变更合同。

16.2 甲方未按合同约定履行付款义务的，乙方可单方解除本合同，并有权要求甲方承担违约责任。



16.3 乙方未按合同约定履行供货及安装相关约定，甲方可单方解除合同，并有权要求乙方承担违约责任。

十七、合同纠纷

甲乙双方发生纠纷，应协商解决，协商不成，应当向甲方项目所在地人民法院起诉解决。

十八、本合同不可分割之附件

附件一：技术规格

十九、合同生效及其他

19.1 本合同所有条款均为打印文字。对任何条款所作的修改应由双方在本合同“附件”中注明并在盖章确认后生效。本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。

19.2 甲乙双方了解并同意合同设备用于中华人民共和国大陆境内（不包括港、澳、台地区）的项目。如由于任何原因，甲方需要变更目的地的，甲方应立即通知乙方，乙方有权决定是否交货。乙方行使这一决定权并不构成违约。如甲方单方面变更目的地的，视为违约行为，甲方应向乙方支付本合同总金额百分之十（10%）的违约金，并赔偿因此给乙方造成的相关损失。

19.3 双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。

19.4 除本合同另有约定的以外，在本合同签订后安装期内，甲方有任何一期款项未按时向乙方支付的，乙方有权解除合同；甲方应向乙方支付解除部分合同金额 10% 的违约金。

19.5 若实际交货时间超过合同签订后一年的，乙方保留调整价格和/或技术条款的权利。

19.6 如一方未履行本合同义务的，另一方有权中止履行本合同项下的所有义务。

19.7 如一方未履行本合同义务的，另一方有权中止履行双方签订的其他合同。

19.8 通知和送达：甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以扉页所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。

19.9 在所述所有文件中的任何位置上签字或盖章的任何个人、其他公司、组织或分支机构在任何时候均不得被视为乙方的委托代理人，除非乙方另行书面（需加盖公章）明确授权。

19.10 本合同替代之前双方所有的往来函件、协议等，本合同为双方履行的全部依据。

19.11 本合同任何一方未行使或延迟行使本合同项下的一项权利不应作为放弃这项权利，任何单独一次或部分行使一项权利亦不应妨碍将来再次行使这项权利。

19.12 本合同不可分割之附件

19.13 本合同及所有附件、补充/变更协议仅需甲乙双方加盖公章后生效；本合同文本（共 12 页），一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。



技术规格

技术规格 (电梯)

| | | |
|------|-----------------|--|
| 一般规格 | 电梯编号 | L1 |
| | 产品名称 | KONE N MonoSpace® DX 无机房病床电梯 |
| | 型号/规格/数量 | KONE MonoSpace / BW21/10-19 1 台 |
| | 额定载重量 | 1600 公斤 |
| | 额定速度 | 1.0 米/秒 |
| | 行程 | 12 米 |
| | 总楼层/服务楼层/门 | 4 / 4 / 4 |
| | 轿厢类型 | 单开门 |
| 操作系统 | 控制系统 | (KONE KCE 型或 LCE 型)电脑智能控制, 串行传输系统 |
| | 控制方式 | 集选 |
| 机械规格 | 驱动系统 | 交流调频调压驱动 |
| | 曳引系统 | EcoDisc® 无齿曳引机(碟式马达) |
| | 机械位置 | 井道内上部 |
| 建筑尺寸 | 井道尺寸 | 2400 毫米(宽) X 3000 毫米(深) |
| | 顶层高度 | 4500 毫米 |
| | 底坑深度 | 1300 毫米 |
| 入口尺寸 | 类型 | 2 扇旁开自动门 |
| | 尺寸 | 1100 毫米(宽) X 2100 毫米(高) |
| 候梯厅门 | 厅门、门框装修 | 发纹不锈钢材质厅门 4 个 |
| | 门框 | 标准门框 |
| | 厅外显示 | KDS330 信号系统 一体式层站召唤, 段码液晶显示, 银色发丝不锈钢抗指纹 |
| 轿厢 | 轿厢尺寸 | 1400 毫米(宽) X 2400 毫米(深) X 2400 毫米(高) |
| | 轿门材质 | 发纹不锈钢 |
| | 轿壁装潢 | 前壁: 发纹不锈钢, 侧壁: 发纹不锈钢, 后壁中板: 镜面不锈钢, 后壁侧板: 发纹不锈钢 |
| | 轿壁扶手 | 侧壁: 无; 后壁: HR24R 型 |
| | 后壁镜子 | 无镜子 |
| | 轿顶类型 | CL80 ST4 型 |
| | 轿厢操作面板 | KDS330 信号系统 标准 COP, 5.7 英寸 STN 段码液晶显示 (黑色背景), ST4AFP |
| | 辅助轿厢操作面板 | 无 |
| | 残疾人轿厢操作面板 | 银色长发纹不锈钢面板/银色发纹铝边框 |
| | 盲文按钮 | 有 |
| | 地板类型 | D-25 |
| | 装潢重量 | 0 公斤 |
| 进口件 | 变频器、主板、限速器、安全钳。 | |

注: 所有尺寸以确认图纸为准, 若涉及价格变化由双方协商解决。

注: 乙方按照《电梯制造与安装安全规范》(企业标准 Q/KOS 000326-2022) 进行设备的生产及安装。(如用家用电梯合同模版, 请务必保留本条内容, 否则可删除)

注: 我司基于产业变化、技术革新、原材料短缺等原因选择提供合适的型号部件, 不再另行通知。我司保证所有型号部件都属于同一级别、同一档次, 均能够满足合同项下的产品功能需求。



KONE MonoSpace® DX 辅助设备综合表(标准)

| | |
|--------------------|---------------------------|
| 安全功能 | 强制关门 |
| 报警及故障监测 | 新内呼快速关门 |
| 上行轿厢超速保护 | 外呼重新开门 |
| 缓冲器开关 | 光幕保护, 自动重开门功能 |
| 轿顶闭锁装置开关 | 滥用、误用保护 |
| 修正运行 | 反向内呼 |
| 双速度监控 | 取消轿厢虚假召唤 |
| 运行时间监控 | 外呼互锁 |
| 门区指示灯 | 按钮粘滞监察 |
| 轿厢安全出口触点 | 运行舒适度 |
| 马达过热保护 | 轿内照明监控 |
| 相位故障检测 | 轿厢称重装置 |
| 救助运行功能 | 轿厢照明自动控制 |
| 轿厢意外移动冗余监测和制动器 | 轿厢通风自动控制 |
| 检修盒, 位于轿顶 | 控制功能 |
| 轿门机械锁 | 大楼适应性 |
| 紧急备用电源和电源恢复运行 | 轿厢照明熔丝及轿厢照明电源主开关位置, 在控制柜内 |
| 紧急轿厢照明, 独立照明 | 故障电流开关, 一个相位用于照明 |
| 紧急电池供电 (供紧急照明, 警铃) | 主熔丝, 控制柜 |
| 同步运行 | 主开关位于控制柜内 |
| 紧急通讯功能 | 优先和特殊服务功能 |
| 警铃, 轿顶 | 层站退出服务开关, 门关, 灯熄灭 |
| 五方通话 | 空轿厢分配 |
| 其它安全及维护功能 | 主楼层停靠, 门关 |
| 维修用开门按钮 | 优化运载流量功能 |
| 机房内呼, 所有楼层 | 满载直驶 |
| 轿门触点 | 下行高峰服务 |
| 轿门限位开关 | 上下行高峰服务 |
| 禁止开门开关, 控制柜内 | 上行高峰服务 |
| 井道急停开关, 一个开关 | 信息功能 |
| 轿顶急停开关 | 厅外乘客信息显示 |
| 禁止外呼开关 | 外呼登录指示灯 |
| 轿厢限速器在井道里 | 轿内信息显示 |
| 限速器试验装置 | 内呼登记指示灯 |
| 检修运行 | 轿内轿厢位置指示 |
| 安全钳触点 | 轿内运行方向指示 |
| 轿厢限速器张紧块安全触点 | 超载功能, 指示灯持续亮 |
| 乘客舒适功能 | 控制柜信息 |
| 出入轿厢 | 轿厢位置指示-控制柜内 |
| 精确再平层, 自动 | 起动计数器, 断电不丢失 |
| 提前开门 | |
| 关门按钮 | |



| 开门按钮 | 客户要求功能 |
|------------------|-------------------------------------|
| ACU F - 语音报站 | DIT O/S - 随行电缆加数字信号接口, 光纤, 随行电缆内含光纤 |
| FCC R - 双击取消轿厢呼叫 | FID - 消防探测 |
| FRD - 消防运行 | |

