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工程建设合同书

发包人(全称): 济源市人民政府沁园街道办事处

承包人(全称): 河南筑振建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循

平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 济源市人民政府沁园街道办事处沁园

街道民调警务综合服务中心改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：济源市人民政府沁园街道办事处沁园街道民调警务综合服务中心改

造项目

2.工程地点：济源市人民政府沁园街道办事处

3.资金来源：财 政 资 金

4.工程内容： 室内装修改造、水电改造等内容(具体内容详见施工图纸及工程量

清单范围内的相应工程施工)。

二、合同工期

计划开工日期：2025年 07 月 01 日。

计划竣工日期： 2025年 10 月 28日。

工期总日历天数：120日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的

工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家施工验收规范合格标准。

四 、签约合同价

根据中标通知书，合同价款为人民币(大写) 壹佰零陆万叁仟肆佰元整 (¥ 1063400.

00 元);

五、项目经理

承包人项目经理： 何彩云 ,证书号： 豫241161602243

六 、价格调整

1.市场价格波动引起的调整

主要材料价格浮动值在±5%(含±5%)以内的不再调整，超过±5%的只调整超出部

分，主要材料价格调整基准值为拦标价，并按投标时相应比例下浮。未投标项目材料价
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格按投标时未投报综合单价优惠比例同比下浮。

2.风险费用的计算方法：决算时工程量依实决算。

3.风险范围以外合同价款调整方法：

发包方应积极协调周边关系，如发包方原因耽误工程进度的，应相应顺延工期。承

包人应充分了解项目区的地理位置、周边环境、施工道路等情况，不得以如上理由拖延

工期。施工中出现的其他设计变更、签证按照设计变更单及变更签证单依实决算。

七、付款方式

付款方式：合同签订后，采购人向供应商支付合同价的30%作为项目预付款，剩余款

项待工程竣工验收合格并经结算后一次付清(无息)。 一次性付清工程款之前供应商

须提交工程结算价款的3%作为质量保证金，质量保证金实行银行保函或建筑专业保险公

司保单。(质量保证金期限同缺陷责任期)。

注：质量保证金如实行保函形式，成交(中标)供应商可在交易中心金融服务平台

在线申请。

八、双方职责

1.发包方职责

1.1开工前5天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1份，并向乙方进行

现场交底。全部腾空或部分腾空房层，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾 空房屋

中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电讯设备(费 用乙

方自理),并说明使用注意事项。

1 .2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检

查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

1.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续

。

2.承包方职责

2.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，

交甲方审定。

2 .2指派 何彩云 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、

保量、 按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.3严格执行施工规范、案例操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照

图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
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2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场

周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，自

理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

2.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备

管线。

2.6 工程竣工未移甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

九 、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理

1.施工中如遇设计变更时，须经发包方书面同意。由双方签字后方可施工。在设计

变更尚未批准前，承包方不能强行施工。

2.因不可预见因素而增加工程量，承包方应及时通过监理人员报告发包方。否则，

由此而增加的预算，由承包方负担。

十 、工程实行质量保修制度

承包方在向项目主管单位提交工程竣工验收报告时，应出具工程质量保修书。工程

在保修范围和保修期限内发生质量问题，承包方应当履行保修义务，并对造成的损失承

担赔偿责任。如果承包方拒绝或者推迟维修的，导致发包方维修的，维修费在质量保证

金中扣除。

十一、违约责任

1. 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损

失，应照价赔偿。

2. 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损

失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

3.未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故

(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

4.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

5. 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任

方赔偿堆放由此造成的经济损失。

十二、争议或纠纷处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取

协商解决或请有关部门进行调解。

2. 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争
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议双方同意由济源市人民法院起诉。

十三、其他

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，议

定附 则条款，经审定后作为本合同附件，以便共同遵守。

十四、签订时间、地点

本合同于 2025 年 06 月 30日在济源市人民政府沁园街道办事处 订立。

十五、合同生效

本合同自签字盖章之日起生效。

十六、合同份数

本合同一式肆 份，均具有同等法律效力，发包人执贰 份，承包人执贰份 。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

(签字) (签字)

组织机构代码： 组织机构代码： 91410104MA9NN3C20B

地 址 ： 地址 ： 河南省安阳市内黄县城关镇繁阳街

道东环路中段路西 65 号

电话 ： 电 话 ： 13949694903

开户银行： 开户银行： 中国建设银行股份有限公司漯

河泰山路北段支行

账 号 ： 账 号 ： 41050173285100001038


	一 、工程概况
	二 、合同工期
	三 、质量标准
	四 、签约合同价
	五 、项目经理
	六 、价格调整
	七、付款方式
	八 、双方职责
	九 、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理
	十 、工程实行质量保修制度
	十一、违约责任
	十二、争议或纠纷处理
	十三、其他
	本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，议定附 则条款，经审定后作为本合同

		2025-06-30T21:32:05+0800
	location
	reason


		2025-06-30T21:32:24+0800
	location
	reason


		2025-06-30T21:36:13+0800
	location
	reason


		2025-06-30T21:37:10+0800
	location
	reason




