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一、投标函及开标一览表

1.1投标函

致：（采购人单位全称）开封市祥符区教育体育局       

我们收到了祥符公开招标-2023-38项目编号）的招标文件，投标人委托代理人(全名、职务张鑫瑞、事业部
总经理)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址和光海天信息技术股份有限公司、郑州市金水区姚砦路133
号金成时代广场9号楼609号 )提交下述电子投标文件  1 份，并对之负法律责任。

1.开标一览表和分项报价表

2.技术规格/商务条款偏差表

3.按招标文件供应商须知和第五章采购内容及技术要求商务/技术条款要求提供的有关文件

4.资格证明文件（按供应商须知资格证明文件的要求）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.祥符区义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金设备采购项目（第一包）（项目名称）
（第  包）投标总价为人民币(大写)贰佰柒拾伍万陆仟柒佰元整，（小写）2756700.00。按合同约定完成所有的
内容。

2. 质量要求：合格，符合现行国家及相关行业标准。合同履行期限：合同签订之日起15日历天内供货并安装完毕。

3. 随同本投标书提交的《投标函及开标一览表》属于合同文件的组成部分

4. 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

5. 供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃
对这方面有不明及误解的权力。

6. 本投标自投标截止之日起有效期为  60 日历天。

7.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8.供应商承诺，与采购方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

9.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的
投标。

10.其他声明：

 

 

　　供应商名称（盖单位电子印章）：和光海天信息技术股份有限公司　　　　　　　　　　　

　　法定代表人或被委托人（盖个人电子签章）：张志勇　　　　　　　

　　地址：郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场9号楼609号　邮编：450000　

电话：0371-65862829/65861322　传真：0371-65861320　
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1.2、开标一览表

投标人名称 和光海天信息技术股份有限公司

项目名称及第 包
祥符区义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金设

备采购项目第一包

采购内容 教师办公云电脑一体机、分体空调、立式空调

投标报价(元)

（大写）：贰佰柒拾伍万陆仟柒佰元整

（小写）：2756700.00元

合同履行期限 合同签订之日起 15 日历天内供货并安装完毕

质量要求 合格，符合现行国家及相关行业标准

投标有效期 自投标提交截止之日起60日历天

是否为小微型企业 否

注：1、以上投标报价应与“分项报价表”中的投标报价相一致。

2、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。投标价格包括所有招标范围内的费用

（均为含税价）；

注：各供应商的投标报价需在合理范围，不可恶意低于成本报价。凡不能合理解释价格

构成因素的异常低价，评标委员会可以直接判定为低于成本报价，剥夺其中标资格。低于成

本报价涉嫌不正当竞争和价格违法，应当依法受到追究，不应成为竞标优势和质疑中标价格

的理由。

供应商：和光海天信息技术股份有限公司（盖企业电子印章）

法定代表人或被委托人： （盖个人电子签章）

日 期：2023 年 09 月 26 日
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1.2.1、货物分项报价表

项目编号：祥符公开招标-2023-38

包号：祥符公开招标-2023-38-1

单位：元/人民币

序号 名称 品牌 规格型号 产地 单位 数量 单价 合计

1

教室办公云电脑

一体机（电脑一

体机）

希沃 MD24E 广州 台 300 4000.00 1200000.00

2

教室办公云电脑

一体机（专业版

云桌面）

希沃
DF01E（含希沃云

桌面系统 V1.0）
广州 台 1 51000.00 51000.00

3
1.5 匹壁挂式空

调

青岛海

尔
35GW/B0MCA81 青岛 台 450 3000.00 1350000.00

4
3 匹立柜式空调

（式样：方形）

青岛海

尔
72 LW/02XDD83 青岛 台 20 7785.00 155700.00

投标总价： 贰佰柒拾伍万陆仟柒佰元整（¥：2756700.00）

供应商：和光海天信息技术股份有限公司（盖企业电子印章）

法定代表人或被委托人： （盖个人电子签章）

日 期：2023 年 09 月 26 日
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二、法定代表人身份证明及授权委托书

2.1、法定代表人身份证明

供应商名称： 和光海天信息技术股份有限公司

单位性质： 股份有限公司

地 址： 郑州市金水区姚砦路 133 号金成时代广场 9号楼 609 号

成立时间：1998年 11月 18日

经营期限：长期

姓名： 张志勇 性别： 男 年龄： 54 职务： 总经理

系 和光海天信息技术股份有限公司（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证明扫描件

供应商名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

法定代表人或被委托人： （盖个人电子签章）

日 期：2023 年 09 月 26 日
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2.2、授权委托书

本人 张志勇 （姓名）系 和光海天信息技术股份有限公司 （供应商名称）的法定代表

人，现委托 张鑫瑞 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说

明、补正、递交、撤回、修改（项目名称：祥符区义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和

省级补助资金设备采购项目）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标提交截止之日起 60 日历天

代理人无转委托权。

注：后附法定代表人身份证明

注：后附委托代理人身份证明

供 应 商： 和光海天信息技术股份有限公司 （盖单位电子印章）

法定代表人： （盖个人电子签章）

委托代理人： （盖个人电子签章）

日 期：2023 年 09 月 25 日
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附：被授权人在本公司参加社会保险个人缴费明细表

公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

92
FC
3F
93
4B
2B
44
69
82
49
37
A3
DC
86
7B
F7

- 6 -



公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

92
FC
3F
93
4B
2B
44
69
82
49
37
A3
DC
86
7B
F7

- 7 -



三、货物产品规格一览表

序号 货物名称 品牌 原产地

1
教室办公云电脑一体机（电脑一

体机）
希沃 广州

2
教室办公云电脑一体机（专业版

云桌面）
希沃 广州

3 1.5 匹壁挂式空调 海尔空调 青岛

4 3 匹立柜式空调（式样：方形） 海尔空调 青岛

供应商名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

法定代表人或授权委托人： （盖个人电子签章）

日 期：2023 年 09 月 26 日
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3.1备品、备件表

序号 设备名称 数量 用途 单价 备注

1 鼠标 10
电脑一体机备用

设备
90.00 无

2 键盘 10
电脑一体机备用

设备
120.00 无

3 一体机电源 5
电脑一体机备用

设备
550.00

4 网络测线仪 2 线路检测工具 340.00 无

5 维修工具套装 2
电脑一体机检修

工具
290.00 无

6 网线钳 2 线路维修工具 20.00 无

供应商名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

法定代表人或授权委托人： （盖个人电子签章）

日 期：2023 年 09 月 26 日
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3.2技术规格偏差表

项目名称：祥符区义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金设备采购项

目第一包

包号：祥符公开招标-2023-38-1

序

号

设备

或产

品名

称或

条款

号

技术参数及要求

对招标

书偏差
描述 备注

招标书 投标书

1

教师

办公

云电

脑一

体机

（电

脑一

体

机）

电脑一体机“一、硬件要求：

1.CPU：Intel Core I3 处理

器十代或以上，主频≥

3.7GHz 、≥4 核处理器 8线

程”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

硬件要求：1.CPU：Intel Core I3

处理器十代或以上，主频

3.7GHz 、4 核处理器 8线程

无偏差
完全

响应
无

2

电脑一体机“一、硬件要求：

2.主板：Intel H510 系列芯

片组或以上

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

硬件要求：2.主板：Intel H510

系列芯片

无偏差
完全

响应
无

3

电脑一体机“一、硬件要求：

3.内存：8G DDR4 2400MHz 内

存或以上，最大支持 32G 内

存容量；”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

硬件要求：3.内存：8G DDR4

2400MHz 内存，最大支持 32G 内

存容量；

无偏差
完全

响应
无

4

电脑一体机“一、硬件要求：

4.硬盘：≥256G SSD 硬盘，

支持升级 512G SSD；支持升

级 1T 机械硬盘”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

硬件要求：4.硬盘：256G SSD

硬盘，支持升级 512G SSD；支持

升级 1T 机械硬盘

无偏差
完全

响应
无

5

电脑一体机“一、硬件要求：

5.网络通信：集成 1000M 以

太网卡、无线网卡：802.11 ac

（2*2）”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

硬件要求：5.网络通信：集成

1000M 以太网卡、无线网卡：

802.11 ac（2*2）

无偏差
完全

响应
无

6

电脑一体机“一、硬件要求：

6.集成标准声卡、USB 键盘、

鼠标；接口≥6个 USB 接口，

其中≥4个 USB3.0 ；HDMI

输出≥1；”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

硬件要求：6.集成标准声卡、USB

键盘、鼠标；接口 6个 USB 接口，

其中 4 个 USB3.0 ；HDMI 输出 1

个；

无偏差
完全

响应
无

7

电脑一体机“一、硬件要求：

7.音频设备：内置立体声音

箱；功率≥2*2.5W”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

硬件要求：7.音频设备：内置立

体声音箱；功率 2*2.5W

无偏差
完全

响应
无
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8

电脑一体机“一、硬件要求：

8.显示屏：≥23.8 寸 全高清

LED 液晶显示屏

（1920x1080）”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

硬件要求：8.显示屏：23.8 寸 全

高清 LED 液晶显示屏

（1920x1080）

无偏差
完全

响应
无

9

电脑一体机“一、硬件要求：

9.电源：≤120W 外置节能稳

压电源；”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

硬件要求：9.电源：120W 外置

节能稳压电源；

无偏差
完全

响应
无

10

电脑一体机“一、硬件要求：

10.管理功能：出厂预装同品

牌系统管理软件，具备安装

UOS、银河麒麟、windows 系

统开机切换，学生桌面系统

联网升级能力”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

硬件要求：10.管理功能：出厂

预装同品牌系统管理软件，具备

安装 UOS、银河麒麟、windows

系统开机切换，学生桌面系统联

网升级能力

无偏差
完全

响应
无

11

电脑一体机“二、软件要求：

支持 PPT 的原生解析，教师

可将pptx课件转化为互动教

学课件，支持单份导入和批

量文件夹导入两种导入方

式，保留 pptx 原文件中的文

字、图片、表格等对象及动

画的可编辑性，并可为课件

增加互动教学元素。（提供

国家级检测机构所出具的权

威检测报告复印件并加盖厂

家公章）”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

软件要求：1、支持 PPT 的原生

解析，教师可将 pptx 课件转化

为互动教学课件，支持单份导入

和批量文件夹导入两种导入方

式，保留 pptx 原文件中的文字、

图片、表格等对象及动画的可编

辑性，并可为课件增加互动教学

元素。（具有国家级检测机构所

出具的权威检测报告复印件并

加盖厂家公章）”

无偏差
完全

响应

电脑一

体机软

件检测

报告

（报告

编号：

SSA10-

202303

402）-

第 5

项）

12

电脑一体机“二、软件要求：

支持将互动课件导出为

pptx、pdf、H5 或 web 链接，

在多终端（包含 windows、

Macos、iOS、安卓、国产化

系统）二次编辑。（提供国

家级检测机构所出具的权威

检测报告复印件并加盖厂家

公章）”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

软件要求：2、支持 PPT 的原生

解析，教师可将 pptx 课件转化

为互动教学课件，支持单份导入

和批量文件夹导入两种导入方

式，保留 pptx 原文件中的文字、

图片、表格等对象及动画的可编

辑性，并可为课件增加互动教学

元素。（具有国家级检测机构所

出具的权威检测报告复印件并

加盖厂家公章）

无偏差
完全

响应

电脑一

体机软

件检测

报告

（报告

编号：

SSA10-

202303

402）-

第 9

项）

13

电脑一体机“二、软件要求：

支持实现信息化集体备课。

可选择教案、课件、胶囊资

源上传发起集备研讨，能够

设置多重访问权限，可通过

手机号搜索邀请外校老师，

用于跨校教研场景。（提供

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

软件要求：3、支持实现信息化

集体备课。可选择教案、课件、

胶囊资源上传发起集备研讨，能

够设置多重访问权限，可通过手

机号搜索邀请外校老师，用于跨

无偏差
完全

响应

电脑一

体机软

件检测

报告

（报告

编号：

SSA10-
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国家级检测机构所出具的权

威检测报告复印件并加盖厂

家公章）”

校教研场景。（具有国家级检测

机构所出具的权威检测报告复

印件并加盖厂家公章）”

202303

402-第

14 项

-1）

14

电脑一体机“二、软件要求：

能够对课件进行打点式批

注，可通过批注定位研讨内

容，完成协同备课。（提供

国家级检测机构所出具的权

威检测报告复印件并加盖厂

家公章）”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

软件要求：4、能够对课件进行

打点式批注，可通过批注定位研

讨内容，完成协同备课。（具有

国家级检测机构所出具的权威

检测报告复印件并加盖厂家公

章）

无偏差
完全

响应

电脑一

体机软

件检测

报告

（报告

编号：

SSA10-

202303

402-第

14 项

-4）

15

电脑一体机“二、软件要求：

完成本次研讨后，主备人可

直接进入编辑页面编辑课件

/教案，发布新稿件后，备课

组进入下一轮研讨，更新稿

件后会给参备老师同步教研

动态。（提供国家级检测机

构所出具的权威检测报告复

印件并加盖厂家公章）”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

软件要求：5、完成本次研讨后，

主备人可直接进入编辑页面编

辑课件/教案，发布新稿件后，

备课组进入下一轮研讨，更新稿

件后会给参备老师同步教研动

态。（提供国家级检测机构所出

具的权威检测报告复印件并加

盖厂家公章）

无偏差
完全

响应

电脑一

体机软

件检测

报告

（报告

编号：

SSA10-

202303

402-第

14 项

-5）

16

电脑一体机“二、软件要求：

云教案内容可自动同步至云

空间，支持以链接方式进行

定向式分享和开放式分享。

接收者可直接在桌面浏览

器、微信浏览器内打开预览，

可将云教案转存至个人云空

间。云教案支持导出为 PDF

格式。（提供国家级检测机

构所出具的权威检测报告复

印件并加盖厂家公章）”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

软件要求：6、云教案内容可自

动同步至云空间，支持以链接方

式进行定向式分享和开放式分

享。接收者可直接在桌面浏览

器、微信浏览器内打开预览，可

将云教案转存至个人云空间。云

教案支持导出为 PDF 格式。（具

有国家级检测机构所出具的权

威检测报告复印件并加盖厂家

公章）

无偏差
完全

响应

电脑一

体机软

件检测

报告

（报告

编号：

SSA10-

202303

402-第

30 项）

17

电脑一体机“二、软件要求：

提供将Word转换为云教案的

能力，支持解析文本、表格

等通用元素，方便老师迁移

旧教案。（提供国家级检测

机构所出具的权威检测报告

复印件并加盖厂家公章）”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

软件要求：7、提供将 Word 转换

为云教案的能力，支持解析文

本、表格等通用元素，方便老师

迁移旧教案。（具有国家级检测

机构所出具的权威检测报告复

印件并加盖厂家公章）

无偏差
完全

响应

电脑一

体机软

件检测

报告

（报告

编号：

SSA10-

202303

402-第

31 项）

18

电脑一体机“二、软件要求：

AI 智能纠错：软件内置的 AI

智能语义分析模块，可对输

入的英文文本的拼写、句型、

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

软件要求：8、AI 智能纠错：软

件内置的AI智能语义分析模块，

无偏差
完全

响应

电脑一

体机软

件检测

报告
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语法进行错误检查，并支持

一键纠错。（提供国家级检

测机构所出具的权威检测报

告复印件并加盖厂家公章）”

可对输入的英文文本的拼写、句

型、语法进行错误检查，并支持

一键纠错。（提供国家级检测机

构所出具的权威检测报告复印

件并加盖厂家公章）

（报告

编号：

SSA10-

202303

402-第

23 项）

19

电脑一体机“二、软件要求：

云教案支持插入表格、图片、

音视频（mp3、mp4、oga、ogg、

wav、webm）、文档附件（.pdf、

doc、docx、xls、xlsx）。

（提供国家级检测机构所出

具的权威检测报告复印件并

加盖厂家公章）”

电脑一体机硬件参数完全满足

招标书参数要求，具体如下：

软件要求：9、云教案支持插入

表格、图片、音视频（mp3、mp4、

oga、ogg、wav、webm）、文档

附件（.pdf、doc、docx、xls、

xlsx）。（提供国家级检测机构

所出具的权威检测报告复印件

并加盖厂家公章）

无偏差
完全

响应

电脑一

体机软

件检测

报告

（报告

编号：

SSA10-

202303

402-第

32 项）

20

教师

办公

云电

脑一

体机

（云

桌

面）

云桌面“一、云桌面管理平

台：1. 管理平台采用 B/S 架

构，中文图形化操作界面；

无需本地额外部署服务器等

设备，通过浏览器打开即可

运维管理云桌面终端设备，

支持手机扫码登录/账号密

码登录完成鉴权。”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

1. 管理平台采用 B/S 架构，中

文图形化操作界面；无需本地额

外部署服务器等设备，通过浏览

器打开即可运维管理云桌面终

端设备，支持手机扫码登录/账

号密码登录完成鉴权。”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 53

项）

21

云桌面“一、云桌面管理平

台：2. 具备基于广域网统一

纳管多分支机构云桌面的能

力，支持三层网络、多校区

等复杂网络环境安装。（提

供国家权威机构出具的检测

报告复印件）”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

2. 具备基于广域网统一纳管多

分支机构云桌面的能力，支持三

层网络、多校区等复杂网络环境

安装。（具有国家权威机构出具

的检测报告复印件）”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 54

项）

22

云桌面“一、云桌面管理平

台：3. 基于 Web 浏览器，提

供用户统一登录认证功能，

包括：手机号码注册、登录、

忘记密码、扫码登录、账号

管理功能。（提供国家权威

机构出具的检测报告复印

件）”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

3. 基于 Web 浏览器，提供用户

统一登录认证功能，包括：手机

号码注册、登录、忘记密码、扫

码登录、账号管理功能。（具有

国家权威机构出具的检测报告

复印件）”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 55

项）

23

云桌面“一、云桌面管理平

台：4.支持 PC 终端设备与云

桌面终端设备统一管理，支

持在同一个设备分组中添加

不同类型的 PC 和云桌面设

备，并支持对选择的 PC 和云

桌面设备的批量操作”

云桌面“一、云桌面管理平台：

4.支持 PC 终端设备与云桌面终

端设备统一管理，支持在同一个

设备分组中添加不同类型的 PC

和云桌面设备，并支持对选择的

PC 和云桌面设备的批量操作”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-
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002871

-第 56

项）

24

云桌面“一、云桌面管理平

台：5.支持查看全部设备和

分组下设备的运行状态，包

括 CPU、内存、磁盘的使用率，

CPU 温度，实时上下行网速与

上下行网络流量”

云桌面“一、云桌面管理平台：

5.支持查看全部设备和分组下

设备的运行状态，包括 CPU、内

存、磁盘的使用率，CPU 温度，

实时上下行网速与上下行网络

流量”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 57

项）

25

云桌面“一、云桌面管理平

台：6.硬件资产管理：收集

平台中所有云桌面终端和 PC

终端的硬件配置与状态信

息，包括终端名称、主板型

号、CPU 型号、内存容量、最

近运行时间、硬盘信息等”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

6.硬件资产管理：收集平台中所

有云桌面终端和 PC 终端的硬件

配置与状态信息，包括终端名

称、主板型号、CPU 型号、内存

容量、最近运行时间、硬盘信息

等”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 58

项）

26

云桌面“一、云桌面管理平

台：7. 支持终端发现，无需

安装插件或程序，仅通过浏

览器即可扫描局域网内可访

问互联网的终端设备进行批

量配置，包括关联学校、关

联分组、设置名称、配置网

络（提供国家权威机构出具

的检测报告复印件）”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

7. 支持终端发现，无需安装插

件或程序，仅通过浏览器即可扫

描局域网内可访问互联网的终

端设备进行批量配置，包括关联

学校、关联分组、设置名称、配

置网络（具有国家权威机构出具

的检测报告复印件）”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 59

项）

27

云桌面“一、云桌面管理平

台：8. 支持增强终端发现，

安装插件后通过浏览器即可

扫描局域网内不可访问互联

网的终端备进行批量配置，

包括关联学校、关联分组、

设置名称、配置网络（提供

国家权威机构出具的检测报

告复印件）”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

8. 支持增强终端发现，安装插

件后通过浏览器即可扫描局域

网内不可访问互联网的终端备

进行批量配置，包括关联学校、

关联分组、设置名称、配置网络

（具有国家权威机构出具的检

测报告复印件）”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 60

项）

28

云桌面“一、云桌面管理平

台：9.支持远程管理终端设

备，通过管理平台进行开机、

关机、重启、还原、初始化、

删除、配置更改、硬件信息

查看、桌面运行状态查看等”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

9.支持远程管理终端设备，通过

管理平台进行开机、关机、重启、

还原、初始化、删除、配置更改、

硬件信息查看、桌面运行状态查

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871
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看等” -第 61

项）

29

云桌面“一、云桌面管理平

台：10.支持终端设备分组管

理，支持按照楼栋、楼层、

小组等范围进行终端分组划

分管理，支持在终端组中添

加不同型号的终端设备，支

持为终端组添加不同的云桌

面镜像，统一管理多台终端；

同时能够实现对独立分组中

的教师终端分别进行配置和

管理；”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

10.支持终端设备分组管理，支

持按照楼栋、楼层、小组等范围

进行终端分组划分管理，支持在

终端组中添加不同型号的终端

设备，支持为终端组添加不同的

云桌面镜像，统一管理多台终

端；同时能够实现对独立分组中

的教师终端分别进行配置和管

理；”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 62

项）

30

云桌面“一、云桌面管理平

台：11.支持终端设备分组管

理，支持在终端组中添加不

同型号的终端设备，支持为

分组启用座位编号管理”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

11.支持终端设备分组管理，支

持在终端组中添加不同型号的

终端设备，支持为分组启用座位

编号管理”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 63

项）

31

云桌面“一、云桌面管理平

台：12.支持批量修改计算机

名、IP 地址；支持对使用

Windows 系统的终端，统一设

置群组的计算机名，也支持

单独设置群组内某一终端的

计算机名；”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

12.支持批量修改计算机名、IP

地址；支持对使用 Windows 系统

的终端，统一设置群组的计算机

名，也支持单独设置群组内某一

终端的计算机名；”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 64

项）

32

云桌面“一、云桌面管理平

台：13.支持终端批量配置，

通过管理平台批量修改终端

设备的所属组织（学校、校

区）、设备名称、网络 IP、

上电自启 BIOS 配置、时间自

动同步等设置，无需逐台配

置（提供国家权威机构出具

的检测报告复印件）”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

13.支持终端批量配置，通过管

理平台批量修改终端设备的所

属组织（学校、校区）、设备名

称、网络 IP、上电自启 BIOS 配

置、时间自动同步等设置，无需

逐台配置（具有国家权威机构出

具的检测报告复印件）”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 65

项）

33

云桌面“一、云桌面管理平

台：14.支持配置终端设备使

用鉴权方式统一配置，可配

置成仅使用无账号登录、仅

使用有账号登录、同时启用

两种登录方式，支持同时配

置不同登录方式的还原设置

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“一、云桌面管理平台：

14.支持配置终端设备使用鉴权

方式统一配置，可配置成仅使用

无账号登录、仅使用有账号登

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

公
共
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（提供国家权威机构出具的

检测报告复印件）”

录、同时启用两种登录方式，支

持同时配置不同登录方式的还

原设置（具有国家权威机构出具

的检测报告复印件）”

002871

-第 73

项）

34

云桌面“二、云桌面系统：

1.终端支持裸机部署模式，

支持多硬盘管理，终端设备

在部署时指定系统安装位

置，同时支持在现有终端设

备上部署利旧使用，可灵活

支持 U 盘、网络、本机硬盘

等多种部署方式。”

电脑云桌面“一、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：1.终

端支持裸机部署模式，支持多硬

盘管理，终端设备在部署时指定

系统安装位置，同时支持在现有

终端设备上部署利旧使用，可灵

活支持 U盘、网络、本机硬盘等

多种部署方式。”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 1

项）

35

云桌面“二、云桌面系统：

2. 支持复杂网络环境、跨教

室跨楼层部署。IP 可达即可

部署，简化网络结构。不同

网段的终端可以镜像同传。

（提供国家权威机构出具的

检测报告复印件）”

电脑云桌面“二、云桌面系统：”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：2. 支

持复杂网络环境、跨教室跨楼层

部署。IP 可达即可部署，简化网

络结构。不同网段的终端可以镜

像同传。（具有国家权威机构出

具的检测报告复印件）”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 4

项）

36

云桌面“二、云桌面系统：

3.支持增量同传，环境更新

仅传输增量部分，大幅减少

网络传输中的重复数据，提

高传输效率。”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：3.支

持增量同传，环境更新仅传输增

量部分，大幅减少网络传输中的

重复数据，提高传输效率。”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 5

项）

37

云桌面“二、云桌面系统：

4.支持 P2P 同传，同传的设

备可互相分享数据，大幅减

少网络传输中的重复数据，

提高传输效率。”

电脑云桌面“二、云桌面管理平

台”参数完全满足招标书参数要

求，具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：4.支

持 P2P 同传，同传的设备可互相

分享数据，大幅减少网络传输中

的重复数据，提高传输效率。”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 6

项）

38

云桌面“二、云桌面系统：

5.支持硬盘保护，支持常见

硬盘，如机械硬盘、SSD 硬盘、

M.2 硬盘、eMMC 硬盘，不受

病毒影响，重启即可还原。”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：5.支

持硬盘保护，支持常见硬盘，如

机械硬盘、SSD 硬盘、M.2 硬盘、

eMMC 硬盘，不受病毒影响，重启

即可还原。”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 7
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项）

39

云桌面“二、云桌面系统：

6.支持使用U盘/移动硬盘在

脱机的情况下（完全没有网

络）脱机恢复桌面；”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：6.支

持使用 U盘/移动硬盘在脱机的

情况下（完全没有网络）脱机恢

复桌面；”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 8

项）

40

云桌面“二、云桌面系统：

7. 支持在云桌面镜像系统

无法启动、系统异常时，可

通过键盘进行系统恢复至出

厂默认状态正常启动云桌面

镜像系统，无需连接网络、

无需连接管理平台、无需额

外工具辅助。”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：7. 支

持在云桌面镜像系统无法启动、

系统异常时，可通过键盘进行系

统恢复至出厂默认状态正常启

动云桌面镜像系统，无需连接网

络、无需连接管理平台、无需额

外工具辅助。”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 9

项）

41

云桌面“二、云桌面系统：

8.支持云桌面系统恢复后，

公共数据分区（D盘）的数据

得到保留，不受还原影响”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：8.支

持云桌面系统恢复后，公共数据

分区（D盘）的数据得到保留，

不受还原影响”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 11

项）

42

云桌面“二、云桌面系统：

9.单个终端可部署多个操作

系统，支持设置终端共享数

据盘”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：9.单

个终端可部署多个操作系统，支

持设置终端共享数据盘”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 23

项）

43

云桌面“二、云桌面系统：

10. 为方便正版软件的部署

和使用，在还原桌面的情况

下，首次完成软件的逐台注

册激活后，可以将激活信息

保存至个人数据盘中。之后

即使更新镜像模版或者恢复

系统也不会破坏激活信息，

无需重新激活；（提供国家

权威机构出具的检测报告复

印件）”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：10. 为

方便正版软件的部署和使用，在

还原桌面的情况下，首次完成软

件的逐台注册激活后，可以将激

活信息保存至个人数据盘中。之

后即使更新镜像模版或者恢复

系统也不会破坏激活信息，无需

重新激活；（具有国家权威机构

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 24

项）
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出具的检测报告复印件）”

44

云桌面“二、云桌面系统：

11.支持标准镜像格式

QCOW2，可基于标准格式镜像

创建和更新用于

VDI/IDV/TCI 云桌面的镜像，

实现多种不同桌面架构下的

镜像统一管理； （提供国家

权威机构出具的检测报告复

印件）”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：11.

支持标准镜像格式 QCOW2，可基

于标准格式镜像创建和更新用

于 VDI/IDV/TCI 云桌面的镜像，

实现多种不同桌面架构下的镜

像统一管理； （具有国家权威

机构出具的检测报告复印件）”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 29

项）

45

云桌面“二、云桌面系统：

12.支持主流操作系统

Windows7/10/11 系列的系统

及 Linux 系统，支持打包

windows\Linux 系统镜像（包

括 Windows：Windows7、

Windows10、Windows11；

Linux：Debian、Ubuntu、

CentOS；UOS、银河麒麟等）”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：12.

支持主流操作系统

Windows7/10/11 系列的系统及

Linux 系统，支持打包

windows\Linux 系统镜像（包括

Windows：Windows7、Windows10、

Windows11；Linux：Debian、

Ubuntu、CentOS；UOS、银河麒

麟等）”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 30

项）

46

云桌面“二、云桌面系统：

13.可自主选择不同的镜像

启动且多个镜像系统环境可

快速切换”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：13.

可自主选择不同的镜像启动且

多个镜像系统环境可快速切换”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 31

项）

47

云桌面“二、云桌面系统：

14.支持在未连接管理平台

与服务器时，任意终端能对

教学环境进行镜像导入导出

到 U 盘、查看信息、设置默

认启动、设置还原、同传镜

像、导入镜像、导出镜像、

删除镜像、更新镜像等运维

操作（提供国家权威机构出

具的检测报告复印件）”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：14.

支持在未连接管理平台与服务

器时，任意终端能对教学环境进

行镜像导入导出到 U 盘、查看信

息、设置默认启动、设置还原、

同传镜像、导入镜像、导出镜像、

删除镜像、更新镜像等运维操作

（具有国家权威机构出具的检

测报告复印件）”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 32

项）

48

云桌面“二、云桌面系统：

15.在未配置管理平台与服

务器使用终端设备时，支持

管理员设置指定云桌面镜像

默认启动，终端设备每次开

机、重启时自动进入设置的

云桌面镜像。”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：15.

在未配置管理平台与服务器使

用终端设备时，支持管理员设置

指定云桌面镜像默认启动，终端

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-
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设备每次开机、重启时自动进入

设置的云桌面镜像。”

002871

-第 33

项）

49

云桌面“二、云桌面系统：

16.在未配置管理平台与服

务器使用终端设备时，支持

管理员设置指定云桌面镜像

启动还原，设置还原的云桌

面镜像的使用记录与数据将

不被保留”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：16.

在未配置管理平台与服务器使

用终端设备时，支持管理员设置

指定云桌面镜像启动还原，设置

还原的云桌面镜像的使用记录

与数据将不被保留”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 34

项）

50

云桌面“二、云桌面系统：

17.在未配置和配置管理平

台与服务器使用终端设备

时，均支持管理员从 USB 移

动存储设备中导入云桌面镜

像系统镜像，支持编辑云桌

面镜像的名称，支持自动识

别操作系统类型，支持导入

过程中查看进度、传输速度

等信息。”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：17.

在未配置和配置管理平台与服

务器使用终端设备时，均支持管

理员从USB移动存储设备中导入

云桌面镜像系统镜像，支持编辑

云桌面镜像的名称，支持自动识

别操作系统类型，支持导入过程

中查看进度、传输速度等信息。”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 35

项）

51

云桌面“二、云桌面系统：

18.在 Windows、统信 UOS、

麒麟等云桌面镜像系统中查

看设备的CPU型号、GPU型号、

系统型号、BIOS 版本等系统

信息显示与终端物理设备一

致”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：18.

在 Windows、统信 UOS、麒麟等

云桌面镜像系统中查看设备的

CPU 型号、GPU 型号、系统型号、

BIOS 版本等系统信息显示与终

端物理设备一致”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 40

项）

52

云桌面“二、云桌面系统：

19. 为保障数据安全性，终

端支持使用物理 GPU 的 HDCP

高带宽数字内容保护功能，

开启 HDCP 功能后，显示画面

无法被视频采集卡等设备盗

取（提供国家权威机构出具

的检测报告复印件）”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：19. 为

保障数据安全性，终端支持使用

物理 GPU 的 HDCP 高带宽数字内

容保护功能，开启 HDCP 功能后，

显示画面无法被视频采集卡等

设备盗取（具有国家权威机构出

具的检测报告复印件）”

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 48

项）

53

云桌面“二、云桌面系统：

20. 支持配置管理平台地

址，支持搜索发现网络中的

管理平台（不需要手动配置

管理服务器 IP 地址），同时

也支持手动指定管理平台，

支持检测管理平台的连通

性；同时也支持手机扫码进

行关联设置（提供国家权威

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：20. 支

持配置管理平台地址，支持搜索

发现网络中的管理平台（不需要

手动配置管理服务器 IP 地址），

同时也支持手动指定管理平台，

支持检测管理平台的连通性；同

无偏差
完全

响应

云桌面

检测报

告（报

告编

号：

Z2304W

T8888-

002871

-第 52
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机构出具的检测报告复印

件）”

时也支持手机扫码进行关联设

置（具有国家权威机构出具的检

测报告复印件）”

项）

54

云桌面“二、云桌面系统：

21. 为保证兼容性，要求功

能通过一套系统实现，非通

过多套软硬件组合实现。”

电脑云桌面“二、云桌面系统”

参数完全满足招标书参数要求，

具体如下：

云桌面“二、云桌面系统：21. 为

保证兼容性，要求功能通过一套

系统实现，非通过多套软硬件组

合实现。”

无偏差
完全

响应
无

55

1.5

匹壁

挂式

空调

主体：
1.5 匹壁挂式空调主体要求完全

满足招标书要求，具体如下：
无偏差

完全

响应
无

56 适用面积：15-24 ㎡ 适用面积：15-24 ㎡ 无偏差
完全

响应
无

57 面板材质：ABS 塑料 面板材质：ABS 塑料 无偏差
完全

响应
无

58 功能：
1.5 匹壁挂式空调功能要求完全

满足招标书要求，具体如下：
无偏差

完全

响应
无

59 制冷功率：≥810W 制冷功率：810W 无偏差
完全

响应
无

60 制热功率：≥1235W 制热功率：1235W 无偏差
完全

响应
无

61 内机噪音值：≤41dB(A) 内机噪音值：41dB(A) 无偏差
完全

响应
无

62 外机噪音值：≤51dB(A) 外机噪音值：51dB(A) 无偏差
完全

响应
无

63
内机噪音值（静音/低风）：

≤17dB(A)

内机噪音值（静音/低风）：

17dB(A)
无偏差

完全

响应
无

64 扫风方式：上下扫风 扫风方式：上下扫风 无偏差
完全

响应
无

65 睡眠模式：曲线睡眠选择 睡眠模式：曲线睡眠选择 无偏差
完全

响应
无

66 制冷量：≥3500W 制冷量：3500W 无偏差
完全

响应
无

67 制热量：≥5000W 制热量：5000W 无偏差
完全

响应
无

68 电辅加热：支持 电辅加热：支持 无偏差
完全

响应
无

69 电辅加热功率：≥1100W 电辅加热功率：1100W 无偏差
完全

响应
无

70 循环风量：≥700m³/h 循环风量：700m³/h 无偏差
完全

响应
无

71 PMV：一键 PMV PMV：一键 PMV 无偏差
完全

响应
无

72 智能调温：支持 智能调温：支持 无偏差
完全

响应
无

73 反应能力：高频快速 反应能力：高频快速 无偏差
完全

响应
无
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74

功能:自洁系统、独立除湿、

智能除霜、缺氧保护设计、

24H 定时功能、智能记忆；

功能:自洁系统、独立除湿、智

能除霜、缺氧保护设计、24H 定

时功能、智能记忆；

无偏差
完全

响应
无

75 规格：
1.5 匹壁挂式空调规格要求完全

满足招标书要求，具体如下：
无偏差

完全

响应
无

76 电源插头规格：10A 电源插头规格：10A 无偏差
完全

响应
无

77 制冷剂：R32 制冷剂：R32 无偏差
完全

响应
无

78 电压/频率：220V/50Hz 电压/频率：220V/50Hz 无偏差
完全

响应
无

79 能效比：5.28 能效比：5.28 无偏差
完全

响应
无

80 操控方式：键控/遥控 操控方式：键控/遥控 无偏差
完全

响应
无

81 匹数：1.5 匹 匹数：1.5 匹 无偏差
完全

响应
无

82 类型：壁挂式 类型：壁挂式 无偏差
完全

响应
无

83 能效等级：一级 能效等级：一级 无偏差
完全

响应
无

84 变频/定频：变频 变频/定频：变频 无偏差
完全

响应
无

85 冷暖类型：冷暖 冷暖类型：冷暖 无偏差
完全

响应
无

86 压缩机方式：稀土压缩机 压缩机方式：稀土压缩机 无偏差
完全

响应
无

87 铜管方式：内螺纹铜管 铜管方式：内螺纹铜管 无偏差
完全

响应
无

88 送风距离：超远距离 送风距离：超远距离 无偏差
完全

响应
无

89 安装：
1.5 匹壁挂式空调安装要求完全

满足招标书要求，具体如下：
无偏差

完全

响应
无

90

1、每套含 4米铜管、支架、

打孔及高空作业费。

2、含高空作业机械费用；

1、每套含 4米铜管、支架、打

孔及高空作业费。

2、含高空作业机械费用；

无偏差
完全

响应
无

91

3 匹

立柜

式空

调

（式

样：

方

形）

适用面积：30-40 ㎡

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：适用面积：

30-40 ㎡

无偏差
完全

响应
无

92 式样：方型柜机

3匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：式样：方

型柜机

无偏差
完全

响应
无

93 颜色：冰雪白

3匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：颜色：冰

雪白

无偏差
完全

响应
无

94 显示方式：屏显

3匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：显示方式：

屏显

无偏差
完全

响应
无
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95 出风方式：四向

3匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：出风方式：

四向

无偏差
完全

响应
无

96 面板材质：ABS 塑料

3匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：面板材质：

ABS 塑料

无偏差
完全

响应
无

97 能效等级：三级能效

3匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：能效等级：

三级能效

无偏差
完全

响应
无

98 APF:≥3.51
3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：APF:3.51
无偏差

完全

响应
无

99 除湿量：≥4.25（L/h）

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：除湿量：

4.25（L/h）

无偏差
完全

响应
无

100 循环风量：≥1210（m³/h）

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：循环风量：

1210（m³/h）

无偏差
完全

响应
无

101
额定制冷功率：≤2350w

（410-4220)

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：额定制冷

功率：2350w（410-4220)

无偏差
完全

响应
无

102
额定制热功率：≤3400w

（410-4220）

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：额定制热

功率：3400w（410-4220）

无偏差
完全

响应
无

103 额定制冷量：≥7300w

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：额定制冷

量：7300w

无偏差
完全

响应
无

104
额定制热量：≥9220w

（1100-11040）

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：额定制热

量：9220w（1100-11040）

无偏差
完全

响应
无

105 内机噪音：≤46-43-34DbA

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：内机噪音：

46-43-34DbA

无偏差
完全

响应
无

106 外机噪音：≤56DbA

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：外机噪音：

56DbA

无偏差
完全

响应
无

107 制冷剂：R32

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：制冷剂：

R32

无偏差
完全

响应
无

108 电压/频率：220V/50Hz

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：电压/频

率：220V/50Hz

无偏差
完全

响应
无

109 室内机净质量：≤35kg

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：室内机净

质量：35kg

无偏差
完全

响应
无

110 室外机净质量：≤38kg

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：室外机净

质量：38kg

无偏差
完全

响应
无

111
外机尺寸：宽≥968mm;高≥

702mm;深≥400mm

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：外机尺寸：

宽 968mm;高 702mm;深 400mm

无偏差
完全

响应
无

112
内机机身尺寸：宽≥506mm;

高≥1765mm;深≥302mm

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：宽 506mm;
无偏差

完全

响应
无
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高 1765mm;深 302mm

113 扫风方式：上下扫风

3匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：扫风方式：

上下扫风

无偏差
完全

响应
无

114 循环风量：≥1000m³/h

3 匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：循环风量：

1000m³/h

无偏差
完全

响应
无

115 睡眠模式：按键调节

3匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：睡眠模式：

按键调节

无偏差
完全

响应
无

116 自动清洁：内机自动清洁

3匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：自动清洁：

内机自动清洁

无偏差
完全

响应
无

117 电辅加热：电辅加热

3匹立柜式空调参数完全满足招

标书要求，具体如下：电辅加热：

电辅加热

无偏差
完全

响应
无

118

第二

章、

供应

商须

知前

附表

第二章”供应商须知”部分

的项目基本情况：4.1、采购

内容：教师办公云电脑一体

机、分体空调、立式空调,多

媒体交互式一体机,办公桌

椅、课桌凳、双层床.详见招

标内容及参数要求”

我公司所投标本项目完全满足

招标文件要求：第二章”供应商

须知”部分的项目基本情况：

4.1、采购内容：教师办公云电

脑一体机、分体空调、立式空调,

多媒体交互式一体机,办公桌

椅、课桌凳、双层床.详见招标

内容及参数要求”

无偏差
完全

响应
无

119

第二

章、

供应

商须

知前

附表

第二章”供应商须知”部分

的项目基本情况：4.3、

包划分：3 个包

第一包：教师办公云电脑一

体机、分体空调、立式空调

第二包：多媒体交互式一体

机

第三包：办公桌椅、课桌凳、

双层床

我公司所投标本项目完全满足

招标文件要求：我公司本次参与

本项目第一包：教师办公云电脑

一体机、分体空调、立式空调

无偏差
完全

响应
无

120

第二

章、

供应

商须

知前

附表

第二章”供应商须知”部分

的项目基本情况：4.4、质量

要求：合格，符合现行国家

及相关行业标准

我公司所投标本项目完全满足

招标文件要求：质量要求：合格，

符合现行国家及相关行业标准

无偏差
完全

响应
无

121

第二

章、

供应

商须

知前

附表

第二章”供应商须知”部分

的项目基本情况：4.5、供货

地点：采购人指定地点

我公司所投标本项目完全满足

招标文件要求：供货地点：采购

人指定地点

无偏差
完全

响应
无
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122

第二

章、

供应

商须

知前

附表

第二章”供应商须知”部分

的项目基本情况：4.6 质保

期：定制类产品：自验收合

格起一年；电子类产品：自

验收合格起三年。

我公司所投标本项目完全满足

招标文件要求：我公司投标本项

目为电子类产品，质保期为自验

收合格起三年

无偏差
完全

响应
无

123

第二

章、

供应

商须

知前

附表

第二章”供应商须知”部分

的项目基本情况：5、合同履

行期限：1包、2包：合同签

订之日起15日历天内供货并

安装完毕。 3 包：合同签订

之日起 25 日历天内供货并

安装完毕。

我公司所投标本项目完全满足

招标文件要求：我公司所投标本

项目为合同签订之日起 15 日历

天内供货并安装完毕。

无偏差
完全

响应
无

供应商名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

法定代表人或授权委托人： （盖个人电子签章）

日 期：2023 年 09 月 26 日
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四、供应商基本情况

供应商名称 和光海天信息技术股份有限公司

注册地址
郑州市金水区姚砦路133号

金成时代广场 9 号楼 609
邮政编码 450000

法定代表人 张志勇 电话 0371-65861321

联系方式

联系人 张鑫瑞 电话 0371-65862829

传真 0371-65861320 网址 http://www.hghtxx.com

成立时间 1998 年 11 月 18 日 员工总人数：62 人

营业执照号（多证合

一）
91410105706789162P 注册资金：6000.00（万元）

开户银行
中国银行股份有限公司郑

州锦江花园支行
账号：262481638025

备注

公司经营范围：计算机软件及电子产品技术开发；销售：计算机软

件及辅助设备、电子产品、消防设备、建筑材料、仪器仪表、家用电器、

电子产品、服装、五金交电、通信设备、机电设备、标识标牌；公共安

全技术防范系统安装、运营，消防设施工程设计与施工；建筑智能化工

程设计与施工、计算机信息系统集成；计算机信息技术服务；通信工程

十二级与施工；仪器仪表安装、维护；货物或技术进出口;城市及道路照

明工程；二类医疗器械销售；健康信息咨询；医院管理；物联网技术服

务；电信业务经营（凭许可证经营）；企业行销策划；设计、制作、代

理、发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）
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五、技术部分内容

5.1、技术规格、参数证明材料

5.1.1、电脑一体机

5.1.1.1、电脑一体机检测报告（报告编号：Z2210WT8888-003955）
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5.1.1.2、电脑一体机软件检测报告（报告编号：SSA10-202303402）
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5.1.1.3、云桌面检测报告（报告编号：Z2304WT8888-002871）
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5.1.1.4、中国国家强制性产品认证证书（电脑一体机：MD24E）
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5.1.1.5、节能产品认证证书（电脑一体机：MD24E）
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5.1.2、1.5匹壁挂式空调

5.1.2.1、1.5匹壁挂式空调检测报告（报告编号：WTS2023-8089）
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5.1.2.2、中国国家强制性产品认证证书（1.5 匹壁挂式空调：

35GW/B0MCA81）
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5.1.2.3、节能产品认证证书（1.5匹壁挂式空调：35GW/B0MCA81）
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5.1.2.4、中国环境标志产品认证证书（ 1.5 匹壁挂式空调：

35GW/B0MCA81）
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5.1.3、3匹立柜式空调（式样：方形）

5.1.3.1、3匹立柜式空调检测报告（报告编号：WTS2023-8135）
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5.1.3.2、中国国家强制性产品认证证书（3 匹立柜式空调：72
LW/02XDD83）
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5.2、制造商实力证明材料

5.2.1、产品可实现硬件级低蓝光、无频闪、人眼舒适度认证
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5.2.2、云桌面系统具有隐私信息管理功能
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5.2.3、产品制造商具有国家认可的信息系统安全运维服务能力
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5.3、技术方案及措施

5.3.1、项目概况

本项目为开封市祥符区义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金设备采

购项目第一包段，采用专项资金，改善开封市祥符区义务薄弱环节，提升教育质量。

项目编号：祥符公开招标-2023-38；

采购内容：教师办公云电脑一体机、分体空调、立式多媒体交互一体机；

质量要求：合格，符合现行国家及相关行业标准；

供货地点：采购人指定地点；

供货期限：合同签订之日起 15 日历天内供货并安装完毕；

质保期：自验收合格后三年；

5.3.2、编制说明

5.3.2.1、编制原则

本项目施工组织设计中的主要施工方案和施工方法，以及主要生产资源要素的优化配

置和诸多方面的施工保障措施等均遵循科学严谨、细致、实用、合理的原则，按照建设单位

提供的工程有关资料的内容而编制的本设计是该工程施工中必备文件，也是工程技术资料的

组成部分，旨在保障本工程保质保量、安全施工，达到质优、按期、顺利完成的目的的综合

阐述。

我公司高度重视本施工组织设计的编制工作，召集曾从事过类似工程工作的技术专家、

有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术，力求本方案重点突出，具有呼

应性、针对性和可操作性。

本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感，针对本工程设计特

点和使用功能要求，我们编制的原则是：“确保工程质量优、速度快、操作性强”。同时保

证周边和施工现场有良好环境。

5.3.2.2、关于施工范围

本施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑编制的，其施工项目范围包括：教师

办公云电脑一体机、分体空调、立式空调。

5.3.2.3、关于工程进度

本方案中所考虑安排的施工进度计划将来以甲方要求的工程进度、以及甲方有关的工

程进度为依据进行设计，工程计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计，便于及

时地指导工程施工进度。
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5.3.2.4、备注说明

本计划因限于各种可能潜在因素的影响，在考虑安排选择施工方案与方法，施工程序、

工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏、谬误之处，

有待以后予以详细地修正、补充、完善，使其成为本工程施工中必须的指导性文件。

5.3.3、编制依据

1.本工程招标文件及其有关的技术资料。

2.政府有关安保工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。

3.ISO9001 质量管理体系标准，我公司质量管理手册、程序文件及其支持性文件。

4.我公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。

5.现场和周边环境的实地踏勘情况。

6.我公司同类工程的施工经验。

5.3.4、项目组织机构配置

5.3.4.1、项目管理组织机构的组建

我公司在现场建立项目部，实行现场项目经理部负责制，由项目经理负责领导项目部

管理人员，全权负责处理工程现场相关事务。

项目管理人员配备如下：

项目经理：权新艳

技术负责人：胡艳林

下设：材料员、资料员、质量员、安全员、施工员等

工程施工队伍：

安装工、系统测量布线技工、电工等十余个工种约 20 人。

5.3.4.2、本项目组织机构配置说明

该项目施工组织机构设置的目的，是为了产生组织功能，实现工程项目管理的总目标。

施工管理机构的合理组织是整体施工中最主要的因素，将对保证工期、工程质量和安全文明

施工起到关键性的作用，也是一个工程能够顺利完成的重要保证。

该项目施工组织机构设置应遵循“因目标设事，因事设机构定编制，按编制设岗位定人

员”原则。同时还应考虑工程项目的规模及本公司的具体情况。因此为确保本工程的工期、

质量、安全文明施工达到预期目标，为了确保工程质量优良，满足各项要求，我司成立一个

由具有丰富工程设计、实施经验及工程项目管理经验的精干人员组成的项目经理部（以下简

称工程项目经理部），全面负责工程项目的设计、施工、管理和协调工作。
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施工中人的因素是关键。无论从管理层到劳务层，人的素质的好坏直接影响到工程质

量目标的实现。根据项目的情况，我们拟采取以下保证措施：

1）做好宣传教育工作，使全体施工人员牢固树立起“百年大计，质量第一”的质量意

识，确保工程质量创优目标的实现。

2）选派优秀的工程管理人员和施工技术人员组成项目管理班子，实施和管理本工程。

同时选派技术精良的专业施工班组，配备先进的施工机具和检测设备，进场施工。

3）建立完善的质量负责制，使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标和责

任，使工作有的放矢。

4）人力的配备依据每个施工阶段的需求进行调整，做到在整个施工周期内始终保持有

最佳的人力配备。

5.3.4.3、施工人员配备表

序号 姓名 本项目中拟任岗位 职业资格 职称 从业年限

1 权新艳 项目经理 一级建造师 高级工程师 16 年

2 胡艳林 技术负责人 工程师 中级工程师 26 年

3 杨芳 质量员 质量员 中级工程师 12 年

4 李春燕 资料员 资料员 中级工程师 11 年

5 刘高锋 安全员 安全员 中级工程师 18 年

6 张金峰 材料员 材料员 中级工程师 16 年

7 胡 锋 施工员 施工员 无 18 年

5.3.4.4、主要人员岗位职责

总部与现场管理部门之间的关系（注：明确赋予现场管理部门以何种权限与职责）

 项目经理：权新艳

具有大型工程项目管理与实施经验、丰富的技术知识和良好的个人综合素质，负责组织

本项目实施方案设计，以及现场组织、实施、协调和管理工作。对本工程的进度、质量、安

全、经费、风险负责。

负责对工程项目施工实行全过程的质量控制。

贯彻落实国家和地方政府有关法律法规、政策和工程建设单位及本工程各项管理制度、

规定。严格执行国家的技术规程，施工规范和质量标准，确保工程质量和进度达到合同要求。

在建设单位的领导下，组织完成此项目的全面规划和全部的详细设计；

编写系统的用户需求报告及技术规格书，汇总编制全部技术文件。

工程开工前根据工程特点组织项目部人员编制项目质量计划，确保制订的计划有可操作

性。

负责主持施工组织设计的编写工作，并组织实施。

依据施工任务安装进度，组织有关人员编制项目部劳动力使用计划。

指派专人负责对项目施工过程进行监督、检查工作。
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在工程正式开工前应就工程的施工组织和施工工艺向有关施工人技术人员交底(技术交

底)。

如项目出现重大质量波动或质量要求的重大变化，负责上报公司的技术主管人员，参与

评审和确定必要的措施，经公司审批后予以具体实施。

根据合同总工期的要求，组织编制工程总的进度计划，分阶段进度计划(年、季、月)

每周召开一次协调会，检查完成情况并制定下周计划。

主持组织项目经理部每旬一次安全与文明施工管理自查工作。

在专项工程师主持下，组织项目有关人员对特殊工程，应编制专项质量计划的编制工作。

参加系统实施过程技术总协调，技术文件审查以及组织测试、调试、试运行。

负责参与施工中不合格产生原因的调查、纠正和预防措施的实施。

对项目成品保护工作做出统一布置，安排具体人员采取措施。

工程验收合格移交时在竣工验收证明书上签字确认，办理工程正式移交。

组织项目有关人员参加公司组织的竣工工程质量回访，根据公司技术部门制定的保修措

施，及时组织人员保修。

 技术负责人：胡艳林

具有大型工程项目设计、实施经验，技术知识、技能全面，负责组织工程技术方案及设

计文件的编制及审核，协助项目经理全面负责工程的技术和管理，指导各分系统负责人开展

有关技术工作。

具体负责对工程项目施工全过程的技术和质量控制工作。

严格贯彻执行国家的技术规程，施工规范、质量标准和公司质量体系文件，确保工程施

工质量达到合同要求。

参与施工组织设计的编写工作，主持其中的主要项目施工方案、调/测试方案和施工质

量保证措施的编写，参与质量计划的编写工作。

工程开工前，配合公司总工程师和项目经理，就施工工艺和质量保证措施向施工管理人

员和生产班组全体人员作施工技术交底。

组织项目部施工技术人员参加项目施工图的会审工作。

组织对最终工程质量有重要影响的工序进行过程参数及产品特性的控制。如项目出现重

大质量波动或质量要求的重大变化，负责上报公司的技术主管人员，参与评审和确定必要的

措施，经公司总工审批后予以具体实施。

负责对施工中不合格产生原因的调查及纠正和预防措施的实施。对因设计问题引起的不

合格应及时向设计单位提出问题，按图纸更改制定纠正措施。

负责就工程技术质量问题与业主监理、设计部门、质监部门进行日常联络。

参加竣工工程质量回访，根据业主反映的问题与制定相应的保修措施，并负责指导保修

工作的实施。
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保修工作完成后，负责填报《竣工项目保修反馈记录》报公司服务部经理审核。

 资料员

直接向项目经理汇报，负责以下方面的工作：

在指定时间内完成设备／原材料发货。

确保设备／原材料符合说明书、期限和条件。

保证手册、说明和有关文档的归档管理。

保证项目使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐久性。

维护和保存项目文档、图纸和记录。

 质检员

直接向项目经理报告项目质量保证计划的管理情况，其职责如下：

建立和维护项目质量保证计划。

解释和维护项目质量保证计划，保证高质量的维护项目。

建立项目的质量标准文档。

 施工员

负责管路、线槽的施工。

负责所有线缆的穿线与预埋工作，并做好线缆的标识。

负责所有设备的安装，并协助专业工程师完成各子系统的调试工作。

及时与项目经理和专业工程师保持密切联系，将工程中存在的问题及时反馈。

 安全员

定期组织施工人员召开安全会议，对施工人员进行施工安全教育。

及时向项目经理反映施工中存在的安全问题，并督促项目经理解决安全生产问题。

检查施工人员的施工安全施工情况，及时制止不安全施工现象。

督促项目经理及时购置各种劳动保护用品并检查其使用情况。

积极总包和业主的参加各类安全会议，并贯彻会议精神。

 材料员

认真执行安全生产的规章制度和防火规定。

根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。

熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上。

对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。由于采购、保管原因

而影响工程质量或造成质安事故，承担经济、法律责任。负责向资料员提供材料质保资料。
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5.3.5、项目施工进度计划

5.3.5.1、施工总进度计划制订

根据本工程的整体进度制定本工程进度计划。施工总进度表的工程开始时间暂按估计时

间计算（因中标及合同签定的时间为不确定因素），并协调大楼土建、机电设备安装、装修

工程的总体进度安排，结合弱电系统自身的特点，制订弱电系统总的工程进度安排表。

5.3.5.2、计划开、竣工日期

根据合同的签定日期为开工日期，将严格按照甲方其他配合单位的施工界面完成施工

作业，在具有我公司弱电施工界面的情况下，将保证甲方工期进度的安排。

5.3.5.3、总进度计划编制说明

施工进度计划表编制

项目的分解（WBS）

按照弱电工程本身布管、线缆敷设、设备安装及接线、系统调试、试运行、交验这六个

阶段，将工程项目分为六个子项，并且每个子项产生一个可交付成果，如设备安装阶段的交

互成果为设备已经正确安装完毕。

对每个子项中按上述原则再进行子项划分，如布管及敷设线缆，按施工区域从地上一层

到地上五分为五个子项目，并且按照这个原则再向下层进行细分，直至分配形成一个工程量

和分配资源（如电工人数、材料耗费等）都能估算出的工作包。

由最底层的工作包向上到子项进行累计，可得出整体工程的工程量以及各分项的工程量

和所需资源。

历时估算

按照每个工作包的工程量和所需资源，以及资源的供给计划，限制条件可以得出每个工

作包的历时。

工作包排序

按照工作包之间的逻辑关系和合理的施工工艺顺序，统筹出工作包的施工网络图。

初步进度计划

根据工作包的施工网络图和历时估算，结合各工作包的风险的估计，就可以得出整个工

程的进度计划。

进度计划优化

第一步：根据工程初步的进度计划，找出关键路径进行资源供给等方式进行历时缩减，

以减少整体计划的工期；

第二步：根据合理工期，及合同规定等限制条件，同时检查机具设备供应、材料设备供

应、人力资源配置是否均衡并得到保证，所排施工工期应比合同工期为短，但适量。
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5.3.5.4、施工进度计划图

序号 工作内容
施工周期（天）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 设备订货

2 设备到货验收

3 管线敷设

4 前端设备安装

5
后端设备安装及

调试

6 系统试运行

7 系统验收

5.3.6、施工准备及资源配置计划

5.3.6.1、施工准备

1、施工技术准备

组织有关人员熟悉施工图纸和有关技术资料，勘察工地现场，充分了解和掌握系统设

计意图、功能特点，作好技术交底工作。其次组织举行专题技术培训、讨论会，学习有关安

全知识，增强质量意识。

2、劳动力及物质、设备准备工作

（1）组织施工力量，做好施工队伍的编制及其分工，做好进场三级教育和操作培训。

（2）落实各部门人员，制定相应的管理制度。

（3）根据预算提出材料供应计划，编制施工使用计划，落实主要材料，并根据施工进度

控制计划安排，制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。

（4）组织施工机械进场、安装、调试，做好开工前准备工作。

3、主要施工工具准备

根据各系统的技术方案和合同进度要求，合力安排施工进度，确定施工机械的类型、

数量和进场时间，确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式，编制建筑安装机具

的需要量计划，为组织运输，确定堆场面积等提供依据
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序号 主要工具名称规格

1 冲击钻

2 电工用普通组合工具(虎钳、扳手、螺丝刀等)

3 手枪钻

4 电工用数字万用表

5 人字梯

6 兆欧表

7 手持照明等

8 安全帽、带劳保用品

9 全套组合测试工具

10 笔记本电脑

11 网络测试仪、通断测试仪

4、技术交底

由项目经理亲自主持编写施工手册。设计人员与施工队进行技术交底，由设计人员向

施工队阐明要点、难点、各系统工程的注意事项，组织施工人员学习设计方案并熟识施工图，

所有参与人员签名记录备案。

5、施工的临时设施

根据工程的施工特点，对施工区布置临时设施，如：仓库、现场办公用房、工人换衣、

休息房等。

现场施工用电主要是用于照明及设备调试，其电源由业主负责解决，在临时用电线路

上装我方电表搭接，费用为施工方支付。

安装施工用水量很少，主要在业主施工用水管取。

5.3.6.2、施工劳动力及资源安排管理

1、劳动力计划表

人力资源保证是施工工期保证的基础。

公司有技术实力雄厚、经验丰富的施工和管理队伍。根据本工程特点，我们计划组织满
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足需要的施工队伍。

我公司对系统施工人员有严格要求，参与施工的工程师是经过培训的弱电工程师，还有

8年以上的工程管理人员及施工人员，此次参加施工的主要工程师都参加过多个类似系统工

程的设计和施工，具有设计、安装和调试同类工程五年以上的工作经验。公司还拥有一批质

量过硬，经验丰富的系统施工人员，他们是具有 5 年以上工作经验的熟练工人。拥有如此高

水平的设计施工队伍，对总承包弱电系统专业分包工程来说无疑是增加了很高的质量保障。

根据本工程特点，在本工程项目劳动力的配置上，我公司将以“计划管理，定向输入，

双向选择，统一调配，合理流动”为原则，以劳务承包合同和任务书管理为纽带来组织施工。

我们将采取积极有效的施工劳动力调整措施，精心组织，合理安排，来保证与整个项目的工

期一致。为此我方在保证劳动力正常配备的条件下始终保证一定的后备力量，绝不因施工力

量不足造成工期拖延。初步计划项目部编制为 30 人左右，其中项目经理 1名，技术负责人

1名，专业技术工程师 2 名，并设置专业施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等。一

线施工人员 20 人左右，施工高峰时将达到 30 人左右。项目实施过程中，项目部将严格服从

业主、顾问、总包和监理单位安排和领导，并根据工程进展要求合理安排专业系统施工过程。

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况

工种级别
前期

准备
埋设管线 布线 设备安装 系统调试

竣工验收、

培训

普工 ` 15 8

技工 5 5 5 12 4 2

工程师 1 1 2 2 2 2

安全员 1 1 1 1 1 1

质量员 1 1 1 1 1

材料员 1 1 1 1 1 1

资料员 1 1 1 1 1 1

施工员 1 1 1 1 1 1

项目技术负责人 1 1 1 1 1 1

项目经理 1 1 1 1 1 1

2、工作流程

项目组成员，分工明确，责任到人，同时还应发扬相互协作精神，严格按照各项规章制

度、工作流程开展工作。

实施由总指挥负责组织，由工程技术组，质量管理组，项目管理组，材料管理组完成，

安全员负责安全监督。设计组作为支援。

在整个实施过程中，以控制工程质量为主，以控制工程进度为辅，不断督导检查，以执

行标准为设计依据，以工程验收标准为检验依据，保证工程顺利完成，直至工程验收。
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3、规章制度

a) 协调会议通知制度

凡是与弱电系统工程有关的，由业主、监理两方或两方以上参加的协调会议，定期举行

会议（如每个星期一），必须就有关协调情况及最终答复形成会议纪要以备查，会议纪要送

达业主及相关人员。

b) 合同与资料管理制度

凡是与系统工程项目有关的合同文件和资料，由总指挥负责收集、整理、归档、管理，

借阅必须经过授权和登记。

c) 验收制度

由业主、有关专家组成验收小组，由验收组长把验收结果填入工程报验单并签字，其他

验收人员在此报验单上签名。

d) 项目组工作制度

必须按时上下班，有事必须向总指挥或工长请假。

遇到原则性问题必须及时向上一级领导汇报，并写出相关的书面材料，经上一级领导同

意（或提出处理意见）且签字后，方能处理。在重大原则问题处理上，应征得工地总指挥同

意且签字后，方可处理。

必须与业主，其他工程施工单位及有关人员建立良好的合作关系，严格遵守业主制定的

施工现场管理规定。

e) 材料管理制度

由专人负责材料管理，工程队施工过程中所有材料领取须填写统一的领料单，并由总

指挥和专项工程师签字方可领取，剩于材料需及时退回材料管理员处，由管理员统一管理。

f) 安全管理制度

施工过程中所有人员必须配带安全帽，由安全员负责查看和保管安全帽，工程中使用

的临时设施如配电设施、库房、休息室等每日由安全员定期定时巡查，及时发现安全隐患，

避免安全事故发生。
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5.3.6.3、拟投入本项目机械设备

1、拟投入本工程的主要施工设备表

序号 机具名称 型号规格 单位 数量

1 电钻 博士 2000 DRE 台 5
2 电锤 博士 GBH3-28 台 4
3 冲击钻 GBH2SE 台 5
4 万用表 精密 TD-1930 套 2
5 电器安装工具 博士套装 套 5
6 剥线钳 国产 84-108 把 10
7 尖嘴钳 国产 84-101 把 10
8 螺丝刀 世达 09306 把 5
9 组合工具 12PCS 套 8
10 切割机 西菱 J3GA-400 台 3
11 跳线工具 HT－324 套 3
12 兆欧表 500V 台 2
13 接地电阻测试仪 2C－8 台 1
14 电洛铁 白光 933 副 2
15 工作梯子 国产 GL-4.5 副 5

2、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序

号

仪器设备

名称
规格型号

数

量

国别

产地

制造

年份

已使用

台时数
用途 备注

1 万用表 DT-890 5 美国 2015 70% 检查线路 自有

2 场强仪
R-505

（Z-TECH）
2 美国 2017 65% 信号加强 自有

3 信号发生器 DB-450 1 美国 2019 25% 检查线路 自有

4 工具套装 BOSCH 30 合资 2019 68% 用于安装 自有

5 监视器 SAM-9M 3 韩国 2020 17% 调试摄像机 自有

6 冲击钻 BOSCH 5 德国 2022 50% 用于安装 自有

7
综合布线测

试仪

FLUKE-100

0
2 美国 2019 65% 检查线路 自有

8 频谱分析仪 HP8566 1
美国惠

普
2019 10% 检查线路 自有

9 点频信号源 CP-128 1

北京无

线电二

厂

2021 25% 检查线路 自有
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10 接地阻表 ZC-8 2
北京电

表厂
2016 50% 检查线路 自有

11 光纤熔接机 40S 1
日本藤

仓
2016 55% 光纤熔接 自有

12 光纤测试仪 6000A 1 HP 2016 30% 检查线路 自有

13 信号测试仪 XY-110 1 日本 2018 70% 检查线路 自有

14 通断测试仪 CY-223 3 美国 2015 60% 检查线路 自有

15 信号示波器 CB-112 1 日本 2015 35% 检查线路 自有

16 笔记本 V470A 5 联想 2016 50% 用于调试 自有

17 网络分析仪 WZ-100 1 美国 2017 20% 检查线路 自有

5.3.7、产品供货方案、及时方案及措施

5.3.7.1、具体供货、安装、调试实施步骤

为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行，我公司将整个实施过程分为实施前期、

实施中期、实施后期三个阶段，每个阶段根据具体任务分为多个环节。项目实施环节统计如

下：

项目环节 任务内容简述

设备供货 进行商务洽谈，确保项目中所有设备如期、安全地到达用户现场。

制定详细

实施方案

根据设计方案，协助项目单位制订设备安装实施的技术标准；

根据项目单位现状提供详细的单位分布环境等分配方案；制定详细的

进度计划；

编制实施方案、技术参数手册和设备安装手册。

内部技术培训 相关技术人员进行内部培训。

实施环境调查 检查、核实实施现场的环境 。

设备到货及验收 设备到货，并在指定的地点交货、到货验收

现场安装调试 实施小组进行现场设备安装调试工作、现场培训工作

设备初验
实施小组完成安装调试工作后，进行网络联调，并依据测试计划对设

备进行自测。

设备试运行 设备初验通过后后试运行

竣工验收 根据验收方案对设备进行验收。

技术支持与售后服

务
提供给用户及时准确的帮助，包括使用方面的热线咨询、故障的修复。
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具体针对每个项目的实施计划，以中标后，与用户沟通结果为准。

5.3.7.2、项目供货

我公司与采购单位签订合同后，将立即完成备货的工作。在供货期间，我公司将密切跟

踪货物生产、运输情况。我们将以到货情况跟踪表的形式，每周向项目单位通报一次到货情

况。

到货情况跟踪表格式如下：

设备名称 涉及厂商 到货情况 问题 原因 报告时间 报告人

在供货阶段，我们遵循以下原则：

1）在所有设备的运输过程中，我们将严格按标准保护措施进行包装，包装符合远距离

运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，能确保货物安全无损地运抵目的地。

2) 我公司负责国内运输和支付运费、保险费，确保按照合同规定的交货期交货。

3）货物收据签收日期视为实际交货日期。

4）项目现场以合同条款资料表中规定为准。

5.3.7.3、制定详细实施方案

由技术支持小组、安装实施小组和项目单位技术人员共同对实施方案的技术细节进行

分析、探讨和引证，并确认配置方案。

完成实施方案的设计和编写工作后，我公司将对各实施小组等人员进行内部培训，务

求参加项目的有关人员都能了解、熟悉系统的整体结构、方案设计的详细内容、实施的具体

任务、各类技术细节和设备调试方法，以保证工程的质量。

技术支持小组、安装实施小组同时制订一份具体的《项目实施计划》，计划应包含各

项安装内容及要求、安装责任人、进度控制。安装实施小组根据安装计划要求准备安装工具

与安装资料（如：设备的安装手册、软件、标签纸等），确保以最快的速度完成现场设备的

调试。

3.1、设备到货验收

技术支持小组和安装实施小组在抵达客户现场后，与客户一同组织设备验收，包括确

认货物是否符合合同规格要求、及开箱加电测试是否有质量问题的过程，如发现货物的质量、

规格或数量与合同不符，则报项目经理处理。如果检测与验收合格，则请客户在相应设备验

收表单上签字验收。

设备的开箱检验一般经过包装检查、设备清点、加电验收三个环节，包装检查必须在

货物未开箱前进行，见《运输外包装验收清单》。设备的清点是指对开箱后的设备情况，数
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量进行检查和清点，确保货物没有遗失，见《设备到货验收清单》。设备加电验收是指对所

到的货物进行加电检测与验收。主要针对所到的设备性能、指标及规格是否符合产品性能要

求。其中运输包装检查和设备清点两个环节由客户执行，如果客户通知我公司，而我公司有

指派相应人员到场，则由双方共同进行。

3.2、安装、调试

在项目进行过程中，项目负责工程师应每天向项目经理书面汇报工程的实施进度（见

《工程项目日报》），以便相关人员掌握工程实施情况。

在项目实施过程中，若碰到由于客户方的原因导致项目无法进行的，则应第一时间汇

报项目经理，同时跟客户确认需多长时间才能够继续项目的实施，若是出差，时间跨度超过

2天（不包括 2 天），则工程师可填报《项目停工报告》，在征得客户同意后撤离现场，但

必须保持与客户的电话联系，待客户问题解决后，尽快进场继续项目实施，重新进场必须填

报《项目复工报告》。

3.3、设备初验

在设备配置调试完成后，由实施方与客户完成部分技术指标的测试。

从调试确认通过之日开始设备进入试运行期，试运行周期在合同中明确。试运行期间

要解决调试中出现的遗留问题。试运行期间必须跟踪设备运行和遗留问题解决进展情况。

3.4、竣工验收

在设备试运行期结束后，系统试运行期间无重大故障，由项目经理与客户一同进行竣

工验收。签署《工程竣工验收证书》，完成工程实施。

5.3.8、工程施工重点、难点及协调

5.3.8.1、施工重点、难点分析说明

针对工程的实际情况，我方认为要做好这个工程项目，施工的重点难点是：保证工期、

保证质量、突出特色、真实集成。做好各施工单位配合与协调，避免或减少交叉施工，多作

业面施工协调，以优质和安全为作为施工的目标，把为本工程提供最优质的服务作为项目承

接的出发点，据此来安排施工管理及各项施工内容，选用最好的技术和施工团队组合；以最

强的管理班子、以最佳的施工阵容、最好的施工机具，提供最好的方案设计、选用先进的技

术、选用优质的产品和材料；我们将会以业主效益为重，把经济效益和利润放在非常次要的

位置来对待本项目。在深化设计服务、项目实施准备管理、工程施工管理和项目综合管理方

面严格操作。

5.3.8.2、施工协调说明

施工过程中分为内部协调和外部协调两个部分，在工程实施过程中，协调管理工作始

终贯穿与施工管理的全过程，做好施工协调管理工作，使工程实施过程按照制定的计划执行，
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保证项目目标的实现。

（一）内部管理协调：

1.与施工进度计划安排的协调

工程施工进度计划收到工程现状、安装工艺、设备材料进场时机、施工机具作业人员

配备和施工场地环境等诸多因素的制约，通过有效的协调管理，把各种制约因素转化为和谐

有序相互创造的施工条件，使进度计划安排衔接合理，紧凑可行，符合进度计划的安排。

2.与施工资源分配供给的协调

施工资源分配供给方面，要注意符合施工进度计划的安排，实现优化配置，进行动态

调整，合理有序供应，发挥资金效益。

3.与施工质量管理的协调

做好施工质量管理的协调，主要作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求

的一致性，作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度的同步性，作用于不同专业施

工工序交接间的及时性，作用于发生质量问题后处理的各专业间作业人员的协调性。

4.与施工管理安全的协调

做好施工管理的安全协调，保证项目安全，做到施工过程中零事故。

5.与施工作业面安排的协调

沟通个工作之间的衔接过程，做好工作衔接，保证作业面之间的有序施工。

6.与施工工程资料形成的协调

做好施工过程中资料的收集和整理工作，是工程资料与施工进度计划相结合，协调不

同产品资料的整理、移交责任，使工程资料无遗漏，流转有序。

（二）外部管理协调：

做好与甲方和个学校之间的沟通协调，按施工进度计划展开工程施工工作，保证进度

目标的实现。

（二）合理化建议

根据公司多年的施工经验，结合本项目的实际情况，特制定相应的主要措施，解决施

工过程中的难点：

（1）加强项目的技术力量和管理力量的配备，为工程施工做好充分准备。

（2）加强项目信息管理和工作方法的管理，增强同各个专业之间的沟通。

（3）挑选工程经验丰富、施工能力强的施工队伍承担该项工程的施工。

（4）选用科学合理的集成方案和施工方案，配备先进的中高档产品，对各子系统的接

口标准和接口协议深入了解和设计实际集成方法。

（5）多作业面同时展开施工，把最优技术人员安排在最熟悉的工作岗位上，最早完成

紧前工作，不影响后续工作展开。

（6）在必要和允许的情况下加班进行部分工作的提前施工，尽一切可能不影响其他单
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位的施工进度。

（7）积极与各方沟通确定专业界面的详细技术解决措施，明确各专业的责权利。

（8）积极配合业主单位的管理工作，积极协调配合各施工单位的工作。认真做好各单

位成品保护工作的管理，严格管理我方现场施工人员。

（9）对于覆盖面广的情况，我公司将进行多施工队、多分组同时开工，同步进行，在

多个作业面进行施工。

（10）作业面广、配套工具

由于多分组的施工，对施工工具数量要求较高，施工梯子、电锤常用工具等数量都能

满足施工要求。对每一个施工队，公司先进行集中配给，现场缺少的工具，施工队长有采购

权利，满足施工人员需要。

（11）高空作业、安全保障

对各施工队进行安全教育培训，配置安全配套设备。安全员巡视检查。对不安全施工

进行处罚。

（12）对于施工前端取电是难点，这也是本建设的通病。

集中力量保重点、保工期。对该工程项目统筹安排，在人力、物资、机具上给该工程

项目的施工以重点保证。各专业管理工作必须协助、指导该项目施工班子组织好施工工作，

搞好各方面的协调配合工作。

按交工秩序和顺序，组织分段施工，综合安排。组织配合施工、穿插作业，对工程施

工重点部位、配合量大面广的部位，必须配合装饰施工作业面组织抢工，穿插相关安装项目

作业，组织内部各工种平行流水作业作业，以达到装饰、安装、及内部各工种之间互创施工

条件的目标，确保工程总体进度。

推行先进施工方法和施工机具，提高机械化作业水平：安装施工作业中，应大量采用

电、液动小型工具，垂直吊装尽量采用机械吊装，以提高机械化作业水平和提高工效。

对工艺系统重点、难点部分，编制施工工艺后根据现场实际情况确定施工方案后再行

施工。

5.3.9质量保证措施

5.3.9.1、质量管理概述

我公司提供的产品均按照国际ISO9001质量管理体系对生产过程进行全程的质量监督、

控制。

按照国际质量保证体系统 ISO9001 标准，结合本工程的特点，在整个系统工程实施过

程中，通过确定过程、分析过程、制定过程控制程序，提高系统集成工程质量，提高顾客满

意度。
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对本项目来说，设计阶段是一个关键性的阶段。用户提出的系统目标、任务及其要求，

能否成功地实现，将取决于这一阶段的工作质量。系统设计的先进性、实用性、经济性、可

用性、可靠性和安全性等，以及整个系统工程的设计质量，应充分体现在该阶段所完成的各

种设计文件中。一般来说，在该阶段，系统集成工程的承包商应完成系统总体设计方案，各

子系统的详细设计及各种工程图纸，同时应制订对系统的测试、验收等的方法和标准。

按照 ISO9001 标准，着重抓好设计输入评审和设计输出评审。

设计输入评审：在设计开展时，对用户需求，是否遵守了国家有关的法律法规；是否

符合本次招标的相关标准；重点评审与设计输入的符合性，具体表现在系统设计的先进性、

实用性、合理性、经济性、及标准的符合性等等。将错误消灭在图纸上，减少施工过程中再

发现问题而造成的损失，保证工程质量。

设计输出评审：本项目的设计输出文件、资料、施工图，是否均已具备了相关标准的

符合性、采购的可行性、施工的可行性、可维修性、可检验性、结构的合理性等。

工程施工阶段质量管理

施工阶段是投入大量人力、财力、物力进行现场施工的阶段。一般可分成三个小阶段。

(1)施工前质量准备阶段 (2)施工阶段质量控制 (3)施工后的阶段性验收阶段质量管理

施工前准备工作除了分承包方选定、材料/设备采购外、施工组设计和建立是保证施工

质量的关键。

开展任何工作，组织和人员落实是基础。在系统集成工程项目中质量计划和进度计划

可采用图表方式，质量计划包括的主要内容为：

组织接口和人员配备

确定施工项目的质量控制点

确定质量控制点的检查内容

确定质量控制点进行控制的时间点

设计更改及更改评审的控制

工程现场记录内容和记录人员

采购产品是本项目的重要组成部分，采购产品质量的优劣将直接影响系统集成的质量。

为保证采购产品的质量，按照标准和程序文件要求，对采购过程应作出事先进行评定，

选定合格供货方，列出供货方名录。

所采购产品的供货方必须是合格供货方名录之内的。

所有采购或分承包方选择均应有采购合同和采购清单。

施工阶段质量管理

在此阶段主要抓“人、机、料、法、环”五个环节。

人——即施工人员，应经过培训，持证上岗。设备安装等技术人员也应具备相应资格。

机——为保证检验、测量和试验的数据完整准确，对所有现场使用的检验和测试设备、
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建立台账，制定周检制度，按规定做检定、校准记录，保证机器设备处于完好状态。

料——对现场所使用的材料设备，制定进货检验、验收制度，落实责任人。材料设备

经检验收合格方可入库领用。保证工程使用材料设备的质量。现场材料设备标识齐全，杜绝

混料。

法——制定《工程质量控制规范》、《施工安全措施》、《文明施工管理》等规章制

度，按规范和标准施工，实施全过程的质量控制。

环——重视环保，实施文明施工，材料设备堆放整齐，建立安全施工责任制等。

施工过程质量控制措施

1、施工准备阶段的质量控制

（1）图纸自审和会审

通过图纸的自审和会审，使项目部有关人员了解工程特点，设计意图、工程质量要求以

及关键部位的技术要求。

（2）工程文件的编制和报审

针对本工程中各质量控制点要求，项目部组织技术人员编制项目质量计划、施工组织设

计、专业施工方案等工程文件，并呈业主及监理审批后实施。

（3）加强对施工组织设计中的施工方案及施工进度的审核，严格审核其施工工艺和顺

序，确保项目施工质量。

（4）施工技术交底

在分项工程施工前，技术人员按专业编制施工方案，对施工班组进行技术交底，使每位

施工人员都明确工程内容、施工方法、顺序、质量标准、安全要求等。

（5）确保进场机械和主要机具正常运行。在土建项目完成一个阶段区域，并已具备弱

电系统第一道工序开始时进场机械和主要机具，所有进场的施工机械、机具必须是经国家相

关职能部门检验检测合格，并在有效期内。

（6）对各种计量工具及设备进行检验和试运转，保证施工过程正常使用，计量工作是

项目施工过程的重要组成部分，计量值直接反映了质量状况，是采取技术和管理措施的依据。

2、施工阶段的质量控制

此过程的质量控制直接影响了工程质量，因此，加强此过程的本至关重要。

1)加强施工工艺质量的控制，工艺流程对质量的要求，工艺加工对施工操作技术的要求，

做到施工工艺质量控制标准化、规范化、制度化。

2)对影响工序质量的因素加强控制，在某些部位对工艺本身有特殊要求的，则设置质量

控制点，通过对质量控制点的质量控制，确保工序质量。

5.3.9.2、工程验收阶段质量管理

工程验收阶段的质量管理是对工程作出评价的重要措施。通过验收对建成的系统作出全

面的评价。在此阶段，质量管理的关键是：
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满足工程验收应具备的条件，即隐蔽工程和非隐蔽工程各阶段验收已完成，且验收文件

齐全。

系统中各设备自检测试、调试的记录及设备或子系统的验收已完成，且验收文件齐全。

系统已试运行和试运行报告齐全。

各类设计文件及设计更改文件齐全。

在完成上述工作的基础上，按照合同规定的要求和标准，结合工程特点，做好交付验收

工作。

5.3.9.3、质量保证体系设置

严格按照合同要求和施工规范进行施工。施工过程中，特别在隐蔽工程结束前，开展现

场施工督导自检、监理检验等工作，对施工质量层层把关，确保施工质量，达不到要求的部

分坚决返工。

施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要因素。工程质量的优劣直接取决于项目班

子质量管理的能力，项目质量体系的设置是否合理、完善，体系能否高效的运转，将直接关

系到工程质量管理工作能否顺利地展开，最终达到对工程的质量进行有效的控制，确保质量

目标的实现，是项目管理的关键。

5.3.9.4、质量组织机构

为了确保该工程能在施工承包合同要求的工期内如期完成，切实贯彻执行我公司

ISO9001质量安全环境体系认证标准，我方将组建技术素质高、施工能力强的一流项目部实

施本工程。

本项目实行项目经理负责制。项目经理在公司总经理的领导下，在公司各部门的监督指

导下，充分发挥公司的整体优势和专业化施工保障，按照 ISO9001 质量标准建立项目的质

量管理运作体系，全面推行科学化、制度化、标准化、程序化管理，以一流的管理、一流的

技术、一流的施工、一流的服务和严谨的工作作风，确保总体质量目标的实现（见下图）。公
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质量保证体系图

在本项目的实施中，我公司将严格按照 ISO9001 质量管理体系标准的要求，从组织、

质量策划和资源配置、过程质量控制等方面对本工程项目的实施进行全过程质量保证。

a、组织：针对本工程，公司计划按照 ISO9001 质量保证体系标准的要求，对从工程

施工图设计到竣工验收的全过程进行质量控制。公司将根据需要建立满足需要的项目经理部，

其组织机构和相应的部门职能和岗位职责参见《工程管理组织机构编制》的内容。

b、资源保证：为了在工程实施和服务全过程中开展有效的质量控制和自我完善，公

司提供了满足要求的资源保证。资源保证的内容包括人力资源、专业技术资源、设备设施资

源和工作场所等。针对特定工程项目，公司工程部为每一工程项目配备相适宜的管理和技术

人员保证以及各种设备和设施，以满足工程实施要求。

c、质量策划：根据质量体系标准要求和工程实际情况，公司计划：从设计控制入手

确保方案质量，从采购控制入手确保进货质量，从施工过程控制入手确保施工质量，通过相

应的检验和试验控制、文件资料控制、过程存储、保护交付等方面的控制，提高工程管理水

平和施工质量，树立企业在工程质量方面在同行业中的光辉形象，

d、各阶段的过程控制。根据公司根据需要，分别对图纸设计、设备选型、采购、进

货检验，各分项工程的施工质量，分项工程的系统设备安装、功能调试等进行严格的把关。

e、另外，工程的供货、施工、系统调试、交付验收、售后服务以及有关的技术服务

过程中，严格执行有关的过程质量控制程序和自我完善控制程序，并做相应的控制记录。对
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发现的问题及时采取纠正和预防措施、不合格品控制等方式，进行不断的自我完善和调整，

提高公司的质量水平，降低质量成本。

f、工程实施中，项目部将严格履行标书、设计方案、合同要求，协调落实现场专业

的配合，按相关规定落实承包范围内的各项工作。

g、对项目实施全过程制订明确的控制内容和方式。

工程项目实施前，项目部将首先进行质量策划，根据工程特点，编制切实可行的《施

工组织计划》和《工程施工计划》，并在以后的工程实施中严格执行，项目部协调督促相关

人员按照预定的工期进度和质量要求进行施工。公司还针对生产施工、检验和试验等过程，

制订了各种管理性文件和技术性文件，特别对关键施工过程制定了过程控制措施和实施要求，

为产品质量形成全过程提供管理和技术依据。在工程实施过程中，公司将严格按照国家和地

方的有关政策法规以及行业标准规范，确保工程质量满足要求。公司通过严格的进货检验、

施工过程检验和最终检验对工程各环节进行控制，以确保不合格的设备材料不会进入工程内

容，不合格的工程过程不转入下一道工序，不合格的工程质量不交付验收，从而保证工程质

量能够完全满足用户需要。

5.3.9.5、工程质量保证措施

我公司从产品质量和实施队伍质量方面确保工程质量。

1、 施工设备、材料质量保证措施

所有材料及设备按照国家规范及招标文件达到优良水准，进口材料达到有关国际标准

及国家规范，所有材料必须得到甲方或监理方同意后方可采购。

工程所需施工设备和材料应向监理报审，并审批后方可订货进行施工。工程所用材料

设备必须达到合格质量标准，且具有合格证书或材质证书。不合格的材料、设备不得发送施

工现场。

设备、材料进入现场时应提前通知建设单位、监理，办好入场手续，并配合有关方面

开箱检查，作好进货检验记录。

严格按照原厂商代理原则，办理和订购建设单位选定厂商的产品，保证产品的高质量

和正常的供货渠道。

工程所用的主要材料，全部为建设单位所选定的原厂商的产品（辅料为建设单位认可

的国内配套产品，全部配置详见设备材料清单）。对进厂材料要严格检查产品商标、产品合

格证明。做到进口产品无品质证明、无商标不得进入施工现场。
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质量保证人员全程跟踪各个系统的搭建过程，在搭建过程中完成质量的监督工作。并在

每个阶段完成后，根据阶段安排完成质量验证工作，记录验证结果，对于不合格项，联系相

关负责人员，调试更改或重新部署。

2 、施工过程质量标准与要求

设备材料的选择和校验：工程中使用的各种设备及管线等应遵照合同规定，其主要技

术指标和功能符合设计和使用要求,并有产品合格证。安装的设备及器材运至施工现场后,

应按清单造册登记,产品的技术文件应齐全,具有合格证和铭牌,设备的外壳、线路、绝缘应

完好，附件、备件齐全。对于控制器在安装前应逐个模拟试验，不合格者不得使用。

设备的安装：应满足标准、规范要求。

系统的布线：不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔

内。但电压为 50V 及以下回路、同一台设备的电力线路和无防干扰要求的控制回路可除外。

穿管绝缘导线或电缆的总截面积，不应超过管内截面积的 40％，敷设于封闭线槽内的绝缘

导线或电缆的总截面积，不应大于线槽的净截面积的 50％。

线路测试：工程完工后，根据前面叙述的标准和参数，用专用仪器从端到端进行严格

测试，并提供布线系统及数据系统的验收报告。

系统的调试：在系统安装施工过程中和投入运行前要进行一系列的调整试验工作。调

试人员应在系统调试前，认真阅读施工布置图、系统原理图，了解设备的性能及技术指标。

对有关数据的整定值、调整技术标准必须做到心中有数，方可进行调整试验工作。在各种设

备系统联接与试运行过程中，应由有关厂家参加协调，进行统一系统调试，发现问题及时解

决，做好调试记录。

工程验收：经过调试无误后，进行验收并办理交接手续，交付使用。经建设单位验收

签字，并出具验收文件。

验收后我方将以文字方式向建设单位提供系统设计与方案配置施工记录，测试报告，

竣工图纸等在内的全部竣工文档。

施工阶段的管理和控制执行《自检验收方案》和《文明施工措施》的有关要求。

3、实施队伍保证

我公司对所有实施人员，在文化水平、个人素养、工作技能、团队精神等方面都进行了

严格的考核，对每个人都进行了专业技术培训，使其达到了熟练操作和独立工作的水平。同
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时，在每个地点施工时都要配备专业的实施队伍作业，确保高质量地完成安装工作任务。

实施队伍的水平是决定一个项目工程质量的重要因素之一，因此对实施队伍的管理在项

目的实施过程中起着至关重要的作用。我公司从以下几个方面保证实施队伍的建设和管理。

a)人员素质

公司市场部成立有专门的工程管理部，该部门人员专门负责对各类系统进行安装调试。

部门员工均为大专以上学历，主要来自电子信息技术，机械工程，电气自动化等专业。目前，

这支队伍有着丰富的理论基础和实践经验。

b)针对本项目制定施工方案

 现场勘查；

 根据项目制定工艺文件；

在工程施工时，除了要有相应的施工图纸、规范和标准等技术文件外，还需专门编制符

合实际情况的工艺文件或作业指导书，明确施工方法、程序、检测手段、需用的设备和器具，

以保证过程质量满足规定要求。施工过程中还需有项目负责人指导、监督文件的执行。

c)对实施人员进行质量保证培训

工程安装部定期组织内部培训总结，部门员工除要掌握相关的国家标准和行业标准外，

还要进行专业知识的培训。在进行新项目时，认真做好图纸会审，学习各项技术标准、施工

验收规范、操作规程和施工组织设计，并且进行技术交流及技术培训工作，找出施工关键过

程，针对重点部分，进行专门培训，全面了解施工现场和安装设备的性能，从而提高工作效

率，更好的保证工程质量。另外，在今后的维护过程中能更快的发现问题，解决问题，做到

保质保量完成工作，给客户一个满意的交代。

5.3.10、工期保证措施

5.3.10.1、确保工期措施

（1）我公司将按照投标书承诺书的保证，以最快的速度进点，边建设临时设施，边进

一步深入现场调查，依据设计图纸，编制实施性施工组织设计，积极做好开工准备，为下一

步全面开展施工创造条件。

（2）我方会按投标书提报的机械设备力量和人员组成投入施工，严格按照批准的施工

组织设计安排施工进度，确保工期。

（3）实现机械化、标准化作业，以加快施工进度。

（4）充分利用网络技术，根据优化的网络安排，从技术、设备、劳力上保证关键线路

的需要，实施平面、立体交叉作业，同时抓好非关键线路，同步展开，整体推进工程进度。

（5）建立健全完善的技术保障体系，确保施工生产顺利进展和加速施工进度，实行总

工程师质量总负责的技术责任制，配备足够的有施工技术经验的工程技术人员，除编制好实
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施性施工组织设计外，对关键工序还必须编写施工方案；认真执行技术交底制，实行分项工

程施工前的现场技术交底制度，技术交底必须成为施工生产的依据，确保施工质量和安全生

产，加快施工进度。

（6）合理划分流水段，扩大工作面，加快施工进度。

（7）认真遵守国家和地方行政主管部门颁布的各项法规，加强同业主、设计、监理、

科研部门的联系，加强与地方政府及各有关部门、百姓的联系、协调、合作，减少扰民和民

扰。

（8）加强工程进度的计划性：

1）施工期间建立进度控制的组织系统，按进度控制计划进行阶段工程进度目标分解，

确定其进度目标，并做好施工进度记录。

2）加强施工中进度控制，将实际进度与计划进度对比，及时调整。

3）建立现场会、协调会制度，每周召开一次现场会，每天召开生产调度协调会，加强

信息反馈，及时协调各工种进度，确保工期目标实现。

4）认真做好施工组织设计的编制工作，合理安排工期。

5）抓住关键线路上的环节，优化施工方案，进行必要的技术攻关，提高工作效率。

6）施工前在确保质量的前提下，积极查看材料供应商的主材储备状况，确保不因集料

供应不及时而影响工程进度。

5.3.10.2、进度计划的关键环节

供货：结合总体施工进度要求，对各系统设备供货时间作出具体安排。针对不同子系统

制定出详细的交货时间表。

安装：要紧密配合相关系统设备安装，根据不同阶段劳动力需求，投入不同数量的工程

人员，满足施工进度需求。

调试：具备调试条件的系统，先完成分部调试。

5.3.10.3、进度控制的关键措施

（1）人员与机具的配备

项目施工前，作好施工组织总设计，对劳动力、施工机具、材料需要量等作好充分的准

备，保证工程进度。

（2）施工人员的配备

公司的施工队伍由工程计划管理工程师负责，组织好各种所需劳动力，全面实现机械化

施工，提高劳动生产率，保证工程质量，组织好现场各项管理工作。

（3）施工机具与材料准备

适应工程的特点，按机具计划提前准备或购制施工机械和专用工具。

为配合超高部位安装，需加工一部分特制工具箱，以便于班组使用和管理。

材料管理工程师负责材料计划，材料员提前做好材料的领用和储备工作，保证及时供应
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合格的材料。

（4）定期的工作汇总

每天早晨由施工计划管理工程师和施工员安排每个施工组人员的具体工作，并检查其所

携带的工具是否配套、齐全；

施工员每天将工作完成情况及时汇总，记录在专门的工作记录本上，做到心中有数。如

有特殊情况及时向施工计划管理工程师汇报，请求处理意见。

每周五下午 5 点由项目经理组织，各专业工程师和施工人员参加，以周工作计划做为工

作总结的依据，检查完成情况，列出未完成工作的清单，注明未完成的原因。同时制订出下

周的工作计划，并落实到人。

与土建、内装修等专业保持密切联系，及时修订工程进度计划表。

在设备安装、调试期间，我司将严格遵守工程进度要求和工程管理规定，每月向业主递

交一份按工程实际进度编制的工程进度报告，其中包括已到货设备清单、金额、工程量的完

成情况及未到货材料的清单、金额及到货计划。

（5）确保器材与工程质量，避免因施工质量延误工期

施工方面认真贯彻工程质量手册的执行,做到工程质量分级管理,把好质量关。在竣工验

收时达到一次交验合格，质量达到优良。

凡使用新材料、新产品、新技术的项目，应有产品质量标准、鉴定证明书、使用说明及

工艺要求等，经业主同意、批准后方使用，业主按其质量标准进行检查。

加强现场施工质量检查，配合专业检查人员做好检查,对检查结果不合格的情况认真讨

论分析,制定纠正及预防措施。

严格按图施工，对进口设备详细地阅读说明书和有关资料，掌握设备的有关规范和技术

要求，系统安装工程要编写施工方案或施工技术措施。

对所有外购器材严格把关，严格执行产品合格证制度。

加强原材料和设备的进场检验，做好记录，坚持不合格品不施工。

对相同或类似机房内的设备、管线等安装,如五至二十六层，及各空调机房要实行统一

做法，首先做好“样板层”，经验收合格后，再统一进行安装施工。对各类机房、走廊吊顶

内等各专业交叉复杂的部位应预先组织图纸会审,然后再进行施工，避免造成安装后的拆改。

5.3.10.4、工程进度复核

项目复核按照项目进度的要求，由项目执行负责人会同施工管理工程师进行项目执行进

度的审核，项目复核将至少包括如下内容：

（1）过程和状态复核

（2）设计变更控制：设计变更是系统实施过程中难以避免的问题，如何快速简捷的处

理现场设计变更问题，关系到预定工程进度的实现。

（3）分工序、分项验收测试
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（4）质量控制（见质量管理计划）

5.3.10.5、周工程报告措施

周进度报告按以下格式提交给业主：

重点 —— 报告显著成绩,每周完成的工作量和更新未完成的工作项目

进度和状态 —— 报告相关项目执行的进度和状态

预报 —— 报告下阶段将要进行的事项

风险分析——要防范的潜在风险和需预先处理的问题

5.3.11、确保安全文明施工的保证措施

安全文明施工是施工项目重要的控制目标（质量、成本、工期、安全）之一，也是衡

量施工项目管理水平的重要标志。施工现场安全管理的重点是控制人的不安全行为和物的不

安全状态，即除加强职工安全意识和进行安全知识教育外，还应采取以防为主的措施，消除

一些潜在的不安全因素。

5.3.11.1、安全施工组织管理体系及职责

成立安全生产（施工）领导小组，由总指挥担任组长，弱电工长担任副组长：

组员：工程技术人员，质检人员。

总指挥和工长负责工程整体安全管理和协调工作，负责施工人员、设备，施工过程等

安全；

安全员负责施工技术安全。

5.3.11.2、安全防范重点

资料记录保存安全性

事故控制点：

 2 米以上的高处坠落事故；

 触电事故；

 物体打击事故；

 设备机具伤害事故。

控制点的管理：

 制度健全无漏洞；

 检查无差错；

 设备无故障；

 人员无违章。

5.3.11.3、安全保障措施

保证系统运行安全
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 在系统调试交接时，帮助业主建立系统的文档管理，将完整的完工图纸、设计文档、

操作、维护手册、设备清单等保存完整，以便备查。

 保证在系统使用过程中，所产生记录保存的安全性，以便发生异常事故时备查。

保证施工实施安全

 施工人员进入施工现场前，进行安全生产教育，并在每次调度会上，都将安全生产

放到议事日程上，做到处处不忘安全生产，时刻注意安全生产。

 施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求，积极推行施工现场的

标准化管理，按施工组织设计，科学组织施工。

 施工人员应正确使用劳动保护用品，进入施工现场必须戴安全帽，高处作业必须拴

安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度，禁止违章指挥和违章作业。

 施工用电、现场临时电线路、设施的安装和使用必须按照建设部颁发的《施工临时

用电安全技术防范》（JGJ46-88）规定操作，严禁私自拉电或带电作业。

 使用电气设备、电动工具应有可靠保护接地，随身携带和使用的工具应搁置于顺手

稳妥的地方，防发生事故伤人。

 施工用的高凳、梯子、人字梯、高架车等，在使用前必须认真检查其牢固性。梯外

端应采取防滑措施，并不得垫高使用。在通道处使用梯子，应有人监护或设围栏。

 在竖井内作业，严禁随意蹬踩电缆或电缆支架；在井道内作业，要有充分照明；安

装电梯中的线缆时，若有相邻电梯，应加倍小心注意相邻电梯的状态。

 安全生产领导小组负责现场施工技术安全的检查和督促工作，并做好记录。

5.3.11.4、出现重大故障的处置方案

项目经理部应区分“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安

全整改措施。

项目部对检查中发现的隐患应立即发出安全隐患整改通知单。受检单位对安全隐患原

因进行分析，制定纠正和预防措施，经批准后实施。

安全检查人员对检查出违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出，限期纠正。

安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。

项目部对安全事故的处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任人和员工没有

受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”，的原则。

5.3.11.5、坚持安全管理六项原则

管理生产同时管安全。安全寓于生产之中，并对生产发挥促进与保证作用，从安全管

理与生产管理的目标和目的，是安全一致、高度统一的。

坚持安全管理的目的性。安全管理的内容是对生产中的人、物、环境因素状态的管理，

有效的控制人的不安全行为和物的不安全状态，消除和避免事故。

必须贯彻预防为主的方针。安全生产的方针是“安全第一，预防为主”。
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坚持“四全”动态管理。安全生产过程中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的

动态安全管理。

安全管理重在控制。对生产因素状态的控制，应当是安全管理的重点。

管理中发展、提高。在安全管理过程中，不断的总结管理、控制的办法与经验，指导

新的变化后的管理，从而使安全管理上升到新的高度。

5.3.11.6、安全管理措施

（1）落实安全责任、实施责任管理

坚持安全责任制，切实做到谁施工谁负责；建立以项目经理为首的安全生产领导组织

和各级人员安全生产责任制，明确各级人员的安全责任，安全责任落实到具体操作人员头上；

定期检查安全责任落实情况，及时补救可能出现的失误。

进行安全教育与训练

进行安全知识教育，使操作者了解、掌握生产操作过程中潜在的危险因素及防范措施；

安全技能训练，使操作者掌握安全生产技能，获得完善化、自动化的行为方式，减少操作中

的失误现象；安全意识教育，使操作者自觉坚持实行安全技能。

安全检查

建立安全检查制度，成立由第一责任人为首的安全检查组织，确定安全检查的目的、

步骤、方法，安排检查日程。凡存在不安全隐患部位要立即进行整改，并经专职质安员或工

长复查后方可操作。

（2）作业标准化、规范化

制定作业标准，明确规定操作程序、步骤，尽量使操作简单化、专业化，使作业标准

尽量减少操纵者的精神负担，尽可能使专用工具代替徒手操作。定期实行内部作业标准考核

制度，对多次纠正偏向，仍不能克服不符合标准的、可能有安全隐患的习惯操作人员，应调

离其工作岗位。

生产技术与安全技术的统一

生产技术与安全技术两者的实施目标虽各有侧重，但工作目的完全统一在保证生产顺

利进行，实施效益这一共同的基点上。生产技术、安全技术的统一，体现了安全生产责任制

的落实，符合了“管生产同时管安全”的管理原则。施工项目中的分部分项工程在施工进行

之前，应把该项工作的操作要点、要求，向作业人员进行充分的技术交底（包括安全技术和

生产技术），对重点部位，有隐患部位做到有交代、有检查，对特殊部位做到有书面交底，

有专人负责。

（3）正确对待事故的调查与处理

事故是违背人们意愿的，且又不希望发生的事件。一旦发生事故，必须用严肃、科学、

认真、积极的态度，处理好已发生的事件。尽量减少损失；同时，采取有效措施，避免同类

事故的重复发生。
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5.3.11.7、文明施工标准

（1）综合治理

建立文明施工档案，将施工现场文明施工的各项制度的执行情况和建设行政主管部门

对施工现场检查情况一并归档，作为竣工验收的条件；

加强施工队伍的全面管理，坚持岗前培训和持证上岗，严禁接受“三无人员”’。施

工现场的管理人员和作业人员应当佩带公司同意制作的个人身份卡，标卡有个人照片、姓名、

职务等；

作好建设工地现场安全保卫工作，落实防盗防火措施；

安全宣传标语或安全警告牌规格统一，形成标准化。

（2）场容场貌

弱电系统工程保证安全生产及文明施工措施

（1）提要：

文明施工是我公司企业形象最直接的反映，是确保工程质量和施工安全是重要措施。

为搞好现场文明施工和管理创建文明施工现场及清洁卫生的环境

（2）区域划分：

施工区域与生活区域要分开，临时建筑材料和施工设备应摆放整齐；

室内施工场地：建筑物内有足够的照明，完工后对场地进行清扫；

室外施工场地：现场施工应根据施工要求情况配置相应的工具，注意施工各单位的配

合。

（3）环境卫生

配合装修工程的进度，和施工环境共同搞好环境卫生。

（4）治安防火

责任制和资料，设立治安防火化名册等资料或档案；

消防器材，必须按规范设立临时消防供水系统，配备足够的灭火器件，器材挂置符合

规范并经常保养；

防盗，贵重工具、材料要有防盗措施；

遵纪守法，重视职工遵纪守法和职业道德教育，无发生群殴事件和盗窃、政治案和刑

事案件。

（5）思想道德建设

坚持两个文明一起抓，设置本单位同一标准的宣传和有关安全、文明生产的标语；抓

班组建设，每月有活动记录。
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5.3.12、整体集成开发实施方案、安装调试方案及验收方案

为实现工项目招标文件技术方案的总体要求，并按照此方案建成一个高水平工程，我公

司进行了精心策划。针对其工程特点和相关要求，我们从系统方案设计到最终完成本工程各

系统,乃至保修服务期全过程考虑，确定本系统的各专业实施有相同的实施共性，即分别经

历以下六个主要阶段。

5.3.12.1、施工前期准备

1) 公司组建工程管理项目部。确定施工现场的管理和组织机构，并配备满足需要的人力和

物资资源。

2) 深化设计。在收到中标通知开始施工图深化设计，按照相关国家规范，结合我公司的设

计控制规程，在通过公司内部设计评审,并经过招标人和设计单位工程师确认的前提下，

及时绘制完成施工图纸。

3) 系统设备订货。根据深化设计结果，确定系统设备需求，系统涉及的所有设备根据工程

计划的安装期前2天必须到货，我们将根据不同系统不同设备灵活安排到货期，并把有

关安排报招标人确认。

4) 在进行以上两项工作的同时，进行现场勘察和进场施工准备。项目主要负责人员与现场

有关单位人员会晤，并组织项目部人员勘察工地现场，了解其它相关专业的进度，根据

现场情况编制详实的分项施工进度计划。同时安排现场库房和办公地点，进行进场前施

工人员三级教育，组织人员进驻现场准备施工。

5) 现场与各个子系统涉及的被控设备生产、安装厂家进行接洽，作好技术配合与协调，要

求相关专业留出本系统需要的接口。

6) 在进行以上工作同时，根据本工程特点确定协作单位配合要求。

7) 施工前期准备的具体实施

 临时水、电接驳按规范及甲方有关规定配置。

 在工程实施之前要组织有关人员对设计图纸进行会审工作，使参与施工的人员掌握

施工图的内容、要求和特点，同时审查和发现施工图中的问题，以便能正确无误施

工。在学习图纸阶段，应熟悉图纸内容，了解施工要求施工达到的技术标准，明确

工艺流程。在审图阶段，首先要自审，各专业对本专业的有关图纸进行审查，掌握

和了解图纸中的细节，在自审的基础上，再与其他施工单位如土建、装修、机电等

施工单位共同核对图纸 ，消除差错，协商施工配合事项。对于学习和会审图纸中

遗留的问题（包括施工配合问题）应与发展商、工程顾问、设计院、监理共同解决，

经协商取得一切意见，及时办理设计变更洽商记录；

 工程所需施工设备和材料应向监理工程师报审，并审批后方可订货进行施工，材料

进入现场时应提前通知监理单位，办好入场手续，并配合有关方面开箱检查，作好
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开箱记录；

 按施工进度安排本系统施工工作。定期召开一次施工例会，安排好设备、物资、人

员到场，解决现场施工中出现的问题，确保施工安排计划按期完成；

 现场设材料库、材料和设备要分类排放，做好防盗、防火工作，尽量减少二次搬运，

室外材料和设备要有防雨措施，所有产品应有产品合格证或检测证明，材料员及时

回收存档做竣工资料，现场材料员所发各种材料和设备要建帐目，当面点清；

 各工长和班组长要认真熟悉图纸并由工长进行书面交底进行详细讨论并提出问题

以便解决，发现图纸和其他专业有矛盾时要及时找有关人员研究解决，不得各自为

政，私自改动，或置之不理给工程造成损失。班组内设各系统的负责人其职守是对

技术、质量、安全、消防、进度、节约、文明施工全部负责并经常和各专业工种取

得密切的联系，发现问题及时找电气负责人汇报及时解决；

 组建现场施工管理班子，建立安全、质量、文明施工管理体系；

 根据提供的各系统工程施工资料，作好图纸的深化、优化、汇总、审核工作，做好

总体施工图的会审及技术交底工作；

 做好按施工图和业主要求的工程进度计划，准备劳动力、材料设备、机施设备、计

量器具、加工件等的需用计划；

 作好工地现场的标准化工作，准备施工队伍进场前的安全、质量教育工作，向下属

分包单位布置关于安全、质量方面的工作要求；

 按国家、市、区有关管理主管部门的要求和规定，申请报批有关施工许可文件，办

妥各种手续；

 作好下属各专业之间的协调工作，根据各专业工种的不同特点，合理安排各专业工

种施工的进场时间、施工周期，安排好施工工作面；

 作好与发展商、总包、机电安装总包以及其他发展商直接发包的分包队伍之间的协

调工作。

5.3.12.2、现场管槽施工

1、项目部人员根据不同的职责分工，配合处理施工过程中有关的专业协调、过程和最

终施工质量检验、工程报验、技术、安全、进度控制等的各类事宜。

2、在确保质量、安全、进度的前提下，配合、协助土建和装修进度按照预期时间完成

各系统线管和线槽的预埋并及时完成系统穿线的施工。

3、电线管路的弯曲处，不应有褶皱、凹穴和裂缝等现象，弯扁程度不应大于管外径的 10%。

弯曲半径不小于管外径的 6 倍；如果只有一个弯时，不可小于管外径的 4 倍。

4、在电线管超过下列长度时，中间应当加设接线盒或拉线盒。其位置应便于穿线。

 管子长度超过 30 m，无弯曲时；

 管子长度超过 20 m，有一个弯时；
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 管子长度超过 15 m，有两个弯时；

 管子长度超过 8 m，有三个弯时。

5、明配于潮湿场所和埋于地下的钢管，均应使用厚壁钢管；明配于干燥场 所的钢管

宜使用薄壁钢管。

6、使用镀锌管时，在镀锌层剥落处也应刷防腐漆。

7、明配钢管的连接应采用丝扣连接，连接处应做接地跨接线。

8、线槽安装应有利于穿放线缆。线槽安装好以后应进行调直，线槽应用压片固定在支

架上。支持线槽的支架、吊架长度应与桥架宽度一致，不应有长短不一的现象。

9、吊架一般应采用直径为8 mm 圆钢制成。

10、电缆上下线槽应通过引下装置，在安装引下装置的部位两侧 1 m 处应加设加强支、

吊架。其上下敷设一般以45度斜坡度进行变化。在某一端内线槽的吊支架应该一致。

11、线槽在水平端每 1.5 ~ 3 m 设置一个吊支架；垂直端每 1 ~ 1.5 m 设置一个吊支

架；距三通、四通、弯头处，两端1 m处应设置吊支架。

12、线槽接地应根据设计要求或国家规范进行施工。线槽上各接地点均须进行等电位连

接。

13、线槽在安装时可在地面上连接成3 ~ 4 节一段，再进行安装。不可在线槽上随意开

口、开槽。

5.3.12.3、设备安装和接线

1、根据公司关键过程质量控制要求和现场装修安装的进度，在作好线路检测的前提下，

开始合同中规定的安防系统的设备安装和接线工作，并在计划时间内完成各设备的安装和接

线。

2、设备安装就位，具备系统调试基本调试条件。

5.3.12.4、单体分系统调试

根据专业规范和标准要求对工程各子系统分部分项进行调试。

1） 单体调试在安装之前进行，首先检查设备型号、规格、数量是否等同 接线图的

要求，并对所有电缆和端子排进行检查。

2） 使用万用表或数字电压表，专业的输出接口是否符合规定要求。

3） 通电调试。

4） 所有由我方安装的电缆设施在被接收以前应进行全面的连续运行测试。所有的

电缆缺点，包括在制造厂内所产生的，都应由我方改正。

5） 我方提供的测试设备、信号发生器及其它设备足以显示所安装的联接系统在现

场安装完毕后能符合运行要求所需。

5.3.12.5、系统集成调试

调试前检查电源是否连接无误，电压是否符合设计要求，机柜设备安装合格，检查控
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制设备箱与相关设备的型号，确保等同批次型号。

1） 在各项设备单体调试完毕，进行系统调试。按照施工图对每台设备及接口调试。

2） 在调试过程中，每项试验应做好记录，及时处理安装时出现的问题，当各项技术

指标都达到要求时，系统并经过 24小时连续运行无事故，绘制竣工图，向业主提

供施工质量评定资料，并提出交工验收请求。

5.3.12.6、系统试运行

系统调试完成后，进入系统试运行，我方负责系统试运行的全过程；

运行期为 6天，当主要指标(监控性能、可靠性、稳定性)在试运行验收满足要求后，系

统进入最终验收。

在试运行前，我方提交操作和维护手册，使建设单位及有关人员能事前熟悉所安装的

设备和系统。手册内应包括控制程序、操作和维修的程序。每本手册包括不少于以下资料：

1） 所有设备的规格及详细的中文版操作手册、调试手册及质量保证书按招标文件要

求提供；

2） 系统和主要部件常见故障说明，包括配件及装配图、一般事故说明。说明书需包

括操作及手册和常见备件清单；

3） 建议的定期保养期及项目；

4） 建议的紧急安全程序；

5） 紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。

5.3.12.7、工程竣工验收

1. 工程竣工验收的条件：

 我方已完成按合同约定的设备材料供货、工程施工安装、软件编制、设备测试

及系统调试工作；

 性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至建设单位满意；

 试运行期间，系统性能满足合同要求；

 我方已提供了合同中约定的全部货物；

 我方竣工资料齐备完整；

 符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。

2. 上述条件具备后，我方至少提前 2天将某一确定的日期通知工程师，说明在该日

期的工程将具备竣工验收的条件，同时为建设单位提供一份副本，该日期称为“竣

工报验申请日期”。各方应按合同约定根据相应的施工及验收规范进行竣工验收。

3. 我方在施工过程中应负责全部设备的保护和清洁工作直至项目验收合格。

4. 我方有责任协助建设单位向政府及有关管理机构办理必要的竣工批准和登记手续。

在以上各阶段的实施中，关键在于设计阶段的控制，因为各系统的设计深度和质量直接

影响到现场的施工质量和系统功能的最终实现，所以必须加强设计阶段的组织管理和质量保

公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

92
FC
3F
93
4B
2B
44
69
82
49
37
A3
DC
86
7B
F7

- 167 -



证措施。另外，现场施工过程的环节控制尤其重要，其控制内容包括管线施工、设备安装接

线、系统调试到竣工验收的全过程。

5.3.12.8、施工阶段验收标准

1、“验收规范”和“质量评定标准”

我们参照下列“标准”的有关规范进行评估。

 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）；

 电子计算机机房施工及验收规范（SJ/T30003-93）；

 电气装置安装工程施工及验收规范；

 建设工程施工现场供用电安全规范；

 施工现场临时用电安全技术规范；

 建筑施工安全检查评分标准；

 建筑施工高处作业安全技术规范；

 美国电子工业协会/通讯工业协会 EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标

准；

 《建筑与建筑群综合布工程验收规范》GB/T50312-2000；

 河南省建筑安装工程施工技术资料统一用表

 设计图纸、会审记录和设计变更修改通知书及招标文件；

 上级主管部门的有关工程竣工的文件和规定；

 工程承包合同及甲方提出的其它要求、规范；

 工程设计文件（包括：施工图纸、设计说明书、设计变更洽商记录、各种设备

说明书等）；

2、竣工验收文件资料内容

1 工程合同技术文件；

2 竣工图纸：

1）设计说明；

2）各子系统系统图；

3）设备布置及管线平面图；

4）相关监控设备电气接线图；

5）中央控制室设备布置图；

6）设备清单；
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7）各系统点表等。

3 系统设备产品说明书；

4 系统技术、操作和维护手册；

5 设备及系统测试记录：

1） 设备测试记录；

2）系统功能检查及测试记录；

3）系统联动功能测试记录。

6 其他文件：

1）工程实施及质量控制记录；

2）相关工程质量事故报告表。

必要时各子系统可分别进行验收，验收时应作好验收记录，签署验收意见。

3、完工验收及其文件依据

每一个新建的系统工程，按照批准的设计文件所规定的内容基本完成，主要工艺设备安

装配套，经联动试运行合格，且已具备必要的设施，能满足投入使用要求，即可及时组织完

工验收。安装工程仅是完工验收内容的一部分。其中，若分项工程内的单体设备或部分设施

已具备独立运行或使用条件，若以后的工程停建，均可由业主提出，经双方协商同意，也可

进行中间完工验收，并办理完工验收证书。

工程安装项目的完工须备齐文件依据。其中包括：

1、分项工程完工一览表：

工程的编号、名称、地点、建筑面积、开竣工日期及简要的工程内容。

2、设备清单：

设备的名称、规格、型号、数量、重量、价格、制造厂以及设备的备品、备件和专用工

具。

3、工程竣工图：

在施工中，如设计变更程度不大时，是以原设计图纸、设计变更文件及施工单位的施工

说明作为竣工图；设计变更较大时，要由设计单位另绘安装工程图，然后由施工单位附上施

工说明，作为竣工图。

4、设备、材料证书：

设备、材料（包括半成品、构件）的出厂合格证（质量鉴定书）及说明书、试验调整记

录等。

5、隐蔽工程记录：

隐蔽工程记录须有建设单位签证。
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6、质量检验和评定表：

施工自检记录及质量监督部门的工程项目检查评定表。

7、调试报告：

对系统进行装置分项、系统联动调试报告和试验记录。

8、整改记录：

设备的整修更改记录以及质量事故的处理记录。

9、情况说明：

合理化建议和材料代用说明与签证。

10、未完工程的明细表

少量允许的未完工程需列表说明

4、系统全过程检验、验收

我公司全面引入 ISO9001 及 TQC 的标准化质量管理模式，对工程全过程进行监控、检测。

实行 100%自检、自测、连续试运行，并作详细的调试记录。

1 施工图的验收：图纸必须经过项目总工组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工

员工进行审查。经评定质量合格，填写图纸质量评审表，确认合格方可交出施工图。经多方

会审通过方可用于施工。

2 进场材料单证齐备，经质检员认可并向监理填写材料报验单，获得批准方可使用。

3 分项工程：经自检合格、质量检验员复查认可，向监理单位填写分项工程报检表获准，

方可进行下一道工序。

4 隐蔽工程：经多方检验合格，向监理填写隐蔽工程报验表，合格后才可隐蔽。

5 线缆敷设经各种测试合格、标色齐全，方可接入设备。

6 设备到货外观完好无损，三方会检、证实配件齐全、主机完整、证书齐备，填写开箱

报验表获批，并在条件成熟方可安装。

7 设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行，并符合

设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破裂。

8 其他系统按照自的标准执行。

9 系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后，由乙方派支持人员进行系统联调，

并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后，书面通知甲方进行系统运

行验收。

10 系统自检 100%合格，连接试运行正常，可方作竣工报验。填写《智能弱电工程竣工

验收证明书》。在自检合格后，我公司在竣工验收前 10 天，向建设单位，监理单位申报。

工程竣工验收由建设单位组织进行。建设单位、监理单位（也可会同专家组）验收完毕并确
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认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后，签署“竣工验收证明书”。

11 验收合格后，建设单位操作人员经我单位上岗培训合格，方可移交建设单位使用，

并发出移交通知书。

12 最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。

13 工程移交：办理“建筑安装工程施工资料移交书”，并由双方负责人签章，并附“技

术资料移交明细表”。内容包括：中标通知书、竣工工程一览表、工程竣工图、施工图会审

记录、工程设计变更记录、施工变更洽商记录、工程开工报告、隐蔽工程验收记录、系统调

试记录、工程质量事故发生的情况和处理结果、竣工验收申请单、竣工验收证明收、操作人

员培训记录表等。工程所使用的各种重要材料、设备安装记录或出厂证明文件、新工艺、新

材料、新技术、新设备的试验、验收和鉴定记录或证明文件。甲方和系统集成商办理移交手

续。固定资产移交、竣工结算和竣工决算、工程保修等手续，并签署交接验收证明书。工程

完工验收后，办理工程结算手续，由我单位编制工程决算，上报有关部门批准。

5.3.13、突发事件及重大会议应急预案、合理化建议

5.3.13.1、突发事件应急预案

严格执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其它安全生产事故

的发生，以及当施工中发生事故时，企业能采取紧急措施减少人员伤亡和事故损

失，并结合企业的特点，特制定本企业的施工事故应急处理预案。

1、指导思想

为了保证施工事故应急处理措施的及时性和有效性，本着“预防为主、自救

为主、统一指挥、分工负责”的原则，充分发挥企业在事故应急处理中的重要作

用，保障企业、社会及人民生命财产的安全，使事故造成的损失和影响降至最低

程度。

2、组织机构的设置和分工

（1）、成立应急反应小组

本工程处成立应急救援小组，负责全面的应急情况处理。

（2）、成立施工现场应急救援小组

公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

92
FC
3F
93
4B
2B
44
69
82
49
37
A3
DC
86
7B
F7

- 171 -



每个工程项目开工时，由项目部全体管理人员组成施工现场应急救援小组，

项目经理任小组长。每个小组需配备一名经过培训的卫生急救人员和保健医药箱

及必需的急救器材。

（3）、职责和分工

企业事故应急救援总指挥负责本企业事故应急救援工作的组织和指挥，日常

工作由公司质安科兼管。一旦发生重大事故或紧急情况时，立即成立事故应急救

援小组，施工现场应急救援小组负责事故的现场抢救和应急处置及报警工作。

（4）、训练和演习

针对“重大危险源”可能发生的事故，项目部每年(或每工程)至少进行一次

模拟演习，保证一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，救援队伍能根据各自任务

及时有效的排除险情，控制并消灭施工，抢救伤员，做好应急救援工作。

3、各类事故的预防措施

（1）、触电事故

1）施工现场可能发生触电伤害事故的环节

在建工程与室内强电线之间不达安全操作距离或防护不符合安全要求；临时

用电架设不达“三级配电两级保护”要求；不遵守手持电动工具安全操作规程；

照明灯具金属外壳末作接零保护，潮湿作业末采用安全电压；高大机械设备末设

防雷接地；非专职电工操作临时用电等。

2）预防措施

①、施工现场做到临时用电的架设、维护、拆除等由专职电工完成。

②、在建工程的临时用电不规范。

③、综合采用 TN-S系统和漏电保护系统，组成防触电保护系统，形成防触

电二道防线，

④、 坚持“一机、一闸、一漏、一箱”。配电箱、开关箱要合理设置，避

免不良环境因素损害和引发电气火灾，其装设位置应避开污染介质、外来固体撞

击、强烈振动、高温、潮湿、水溅，以及易燃易爆物等。

⑥、雨天禁止露天作业。

⑦、坚持临时用电定期检查制度。
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（2）、高处坠落及物体打击事故

1）施工现场可能发生高处坠落和物体打击事故的环节

临边、洞口防护不严；高处作业物料堆放不平稳；架上嘻戏、打闹、向下抛

掷料；不使用劳保用品，酒后上岗，不遵守劳动纪律；起重、吊装工末按安全操

作规程操作，龙门、井架吊篮乘人。

2）预防措施

①、凡在距地 2m以上，有可能发生坠落的楼板边、阳台边、屋面边、基坑

边、基槽边、预留洞口、通道口、基坑口等高处作业时，都必须设置有效可靠的

防护设施，防止高处坠落和物体打击。

②、施工现场使用的龙门架(井字架)，必须制定安装和拆除施工方案，严格

遵守安装和拆除顺序，配备齐全有效限位装置。在运行前，要对超高限位、制动

装置、断绳保险等安全设施进行检查验收，经确认合格有效，方可使用。

③、脚手架外侧边缘用密目式安全网封闭，搭设脚手架必须编制施工方案和

技术措施，操作层的跳板必须满铺，并设置踢脚板和防护栏杆或安全立网。在搭

设脚手架前，须向工人作较为详细的交底。

④、模板工程的支撑系统，必须进行设计计算，并制定有针对性的施工方案

和安全技术措施。

⑤、严禁架上嘻戏、打闹、酒后上岗和从高处向下抛掷物块，以避免造成高

处坠落和物体打击。

（3）、机械伤害事故

1）施工现场可能发生机械伤害的环节

机械设备未按说明书安装、未按技术性能使用；机械设备缺少安全装置或安

全装置失效；对运行中的机械进行维修、保养、调整，未按操作规程操作；机械

设备带病运作。

2）预防措施

①、机械设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已

失效的机械设备不得使用。

②、按规范要求对机械进行验收，验收合格后方可使用。

③、机械操作工持证上岗，工作期间坚守岗位，按操作规程操作，遵守劳动

纪律。
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④、处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

⑤、机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况

时，有关部门交停止其使用。

4.4、中毒事故

1）施工现场可能发生中毒的环节

现场焚烧的有毒物质；食物中含有毒物质或工人食用腐烂、变质食品；工人

冬季取暖时发生煤气中毒。

2）预防措施

①、严禁现场焚烧有害有毒物质。

②、工人生活设施符合卫生要求，不吃腐烂、变质食品。炊事员持健康证上

岗。暑伏天要合理安作息时间，防止中暑脱水现发生。

4.5、火灾事故

1）施工现场发生火灾的主要环节

电气线路超过负荷或线路短路引起火灾；电热设备、照明灯具使用不当引起

火灾，大功率照明灯具与易燃物距离过近引起火灾，电弧、电火花等引起火灾电

焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体，引起火灾。

2）预防措施

①、做施工组织设计时要根据电器设备的用电量正确选择导线截面，导线架

空敷设时其安全间距必须满足规范要求。

②、电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实。

③、现场用的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，

保证设备正常运转。

④、施工现场内严禁使用电炉子，使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于

30cm，室内不准使用功率超过 60w的灯泡。

⑤、使用焊机时要执行用火证制度，并有人监护、施焊周围不能存在易燃物

体，并配备防火设备，电焊机要放在通风良好的地方。

⑥、施工现场的高大设备做好防雷接地工作。

⑦、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线

敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

4.6、易燃、易爆危险品引起火灾、爆炸事故
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1）施工现场由于易燃、易爆物品使用引起火灾、爆炸的主要环节施工现场

的使用油漆、松节油、汽油等涂料或溶剂；使用挥发性易燃性溶剂稀释的涂料对

使用明火或吸烟；焊、割作业点与氧气瓶电石桶和乙炔发生器等危险品的距离过

小；

2）预防措施

①、使用挥发性、易燃性等易燃、易爆危险品的现场不得使用明火或吸烟，

同时应加强通风，使作业场所有害气体浓度降低。

②、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险品物品的距离不得

少于 10m，与易燃、易爆物品的距离不得少于 30m。

4.7、自然灾害预预案

施工现场可能发生的地震、水灾灾害，由于地震导致建筑物损毁、人员伤害。

1）处置措施

组织人员紧急疏散。

2）水灾应急预案：

组织人员紧急疏散。

4、各类事故的处置程序和抢救措施

5.1、处置程序

施工现场一旦发生事故时,施工现场应急救援小组应根据当时的情况立即采

取相应的应急处置措施或进行现场抢救,同时要以最快的速度进行报警,应急指挥

领导小组接到报告后,要立即赶赴事故现场。组织、指挥抢救排险,并根据规定向

上级有关部门报告,尽量把事故控制在最小范围内,并最大限度地减少人员伤亡和

财产损失。

本处及各在建工程项目部制定出本单位的安全消防通道及安全疏散道路路

线图,并确保通道的畅通,遇突发紧急事故时,由专人指挥与事故应急救援无关人

员的紧急疏散,根据不同的事故,明确疏散的方向、距离和集中地点。

5.2、各类事故的抢救措施

（1）触电事故的抢救措施

一旦发生触电事故,首先使触电者迅速脱离电源(方法是切断电源开关,用干
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燥的绝缘木棒.布带等将电源线从触电者身上拨离或将触电者拨离电源),其次将

触电者移至空气流通好的地方,情况严重者,边就地采用人工呼吸和心脏按压法抢

救,同时就近送医院。

（2）高处坠落及物体打击事故的抢救措施

工地急救员边抢救边就近送医院

（3）坍塌事故的抢险措施

一旦发生事故,应尽快解除挤压,在解除压迫的过程中,切勿生拉硬拽,以免进

一步伤害,现场处理各种伤情,如心肺复苏等。同时,就近送医院抢救。严重可能全

身被埋,引起土埋窒息而死亡,在急救中应先清楚头部的土物,并迅速清除口.鼻污

物,保持呼吸畅通。

（4）机械伤害事故的抢险措施

1）对于一些微小伤,工地急救员可以进行简单的止血、消炎。

2）就近送医院。

（5）中毒事故的抢险措施

施工现场一旦发生中毒事故,让病人大量饮水、刺激喉部使其呕吐,立即送医

院抢救,向当地卫生防疫部门报告,保留剩余食品以备检验。

（6）火灾事故的抢险措施

1）迅速切断电源,以免事态抗大,切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的

工具。当火场离开关较远时需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在错

口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

2）当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,一方面灭

火时,人体的各部位与带电体保持一定充分距离,抢险人员必须穿戴绝缘用品。

3）扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器、

1121灭火器或干燥沙子,严禁使用导电灭火剂扑救。

4）气焊中,氧气软管着火时,不得折弯软管断气,应迅速关闭氧气阀门停止供

氧。乙炔软管着火时,应先熄炬火,可用弯折前面一段软管的办法将火熄灭。

5）一般情况发生火灾,工地先用灭火器将火扑灭,情况严重立即打”119”报

警,讲清火险发生的地点、情况、报告人及单位等。

5.3.13.2、重大会议应急预案

重大会议是指对国家、政府、企事业单位、团体等影响重大、决策严肃、一体繁多、餐胡人
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数众多的一种会议，也是一些重大项目的决策会议和汇报会议；因此，我们必须做好钟繇会

议的应急预案工作，应对可能出现的各种意外情况，保证重要会议的顺利进行。

1、应急预案的种类

我们把重大会议的应急预案分为以下三种类型：

1、自然灾害应急预案

2、公共安全应急预案

3、医疗突发事件应急预案

2、应急预案的要素

重要会议应急预案的目的是为了保障重要会议的开张，重大项目决策和重大汇报会议的

持续进行，应对可能出现的各种突发事件。

3、应急预案的使用范围

本项目重要会议应急预案主要针对教育行业在重要会议开展期间，国家教育部、省、市

教育厅等举行的关于下辖各个学校的重要会议、重要事件、公共文体活动、重大自然灾害等

场所的应急保障会议。

4、应急预案的组织措施

通过防止和减轻灾害损失，一级组织应急救援力量，防范和消除重要会议开张中出现的

各种危险；保障重大会议的有序进行。

5、应急预案的实施流程

在学校重要会议期间，我们将派出工作小组对重要会议开展地进行设备安全检查，风险

评估，根据我们提供的设备的风险情况，及时制定风险方案，比如：派遣专业工程师驻场保

障、调配备用设备现场保障、现场设备及时巡检并排除故障灯。

我单位组建由专门的应急指挥管理小组，由总经理任总指挥，各专业工程师及安全员为

组员，发生紧急情况是，我单位应急指挥管理小组按照应急方案及时启动，负责重大会议现

场保障人员的指挥协调、决策、并处理跟中突发事件。

应急小组按照应急预案组织机构的安排，进行现场紧急处理。同时，防止事态进一步恶
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化，及时更换备用设备，保障重大会议不中断。

重大会议召开现场，我公司应急保障人员完全听从甲方现场人员的调配，防止各种视频

会议等安全威胁和可能影响重要会议安全的事故发生，并配合甲方人员进行救援和消防等措

施，对现场进行紧急保护。

5.3.13.3、疫情事件应急预案

为了确保本项目的顺利进行，依法加强工程从业人员的病毒防御工作，推进该项工作扎

实有序进行，有效防控新型冠状病毒，确保从业人员的生命安全。根据习近平总书记对新型

冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示，强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，

坚决遏制疫情蔓延势头，特制订本方案。

1、指导思想

指导思想坚持“加强领导、密切配合，依靠科学、依法防治，群防群控、果断处置”的

方针，强化“公司负总责，部门各司其职”的病毒防疫工作“五包”责任制和责任追究制，

层层落实病毒防疫目标责任，以有效防控新型冠状病毒，积极推行以强制防疫为主的综合防

控措施，狠抓各项措施的落实，确保本工程今年保质保量完成进度计划。

2、提高认识，明确责任

针对本次爆发的新型冠状病毒，项目部必须充分做好群防群控的准备。本次施工项目存

在从业人员众多、往来人员众多、流动人员众多等特性。病毒防疫是保证本工程顺利实施的

重要工作。因此，公司各部门，项目部务必充分认识到本次疫情的严峻性、艰巨性和紧迫性，

增强防疫工作的责任感，坚持习近平总书记的重要指示。按照公司负责人是第一负责人，项

目经理是本项目第一责任人的防疫工作总体要求，做好对疫情的防控、报告、处置等工作。

3、目标任务

疫情控制目标：确保本工程有疫不流行、有病不成灾，确保其疫情得到有效控制。

4、工作内容和工作措施

（一）强化管理

针对本次疫情，项目部成立以项目经理为组长的疫情防疫小组，对进场的从业人员进行

体检、建档、观察、报告等工作。对从业人员的生活用品、餐具、工具、劳保用品等统一发

放，对保管、使用、报损等出入库记录做全面的清理，规范出入库记录。
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（二）统一标识管理，规范人员档案

对体检合格人员发放体检合格标识牌，对从业人员从何处来，到场时间、离场时间建立

专项档案。

（三）完善新的工作机制+

从业人员体检合格后方可进场作业，但每天项目部仍需做好从业人员进行体温检测、防

控药品发放等工作。针对本次疫情，组织专项交底，从业人员相互监督。如发现疑似人员，

立即送医检查，并将当日与该人员接触的人员一并送医检查，并建档保存，以备检查。

（四）强化组织领导

为确保防疫工作顺利进行，项目部领导班子要进一步加强防控工作，精心安排，周密布

置，统一行动，有力有序有效地做好防控工作。将疫情防控任务和责任层层分解，落实到岗

到人，全面落实防疫措施，确保防疫密度和质量。

（五）加强督查工作

项目班子实施痕迹化管理，对完成的工具一定要有书面记录，需要整改的出具书面限期

整改通知书。对疫情防疫工作进度督查，对督查中发现防疫空白和盲区，要限期整改。不按

期整改的，要追究责任，严肃处理。

（六）加强经费保障

保证防疫工作的经费需要，重点解决好防疫人员的油费、餐费补助，并确保各类防疫药

品、物品的充足，确保防疫工作顺利开展。

（七）重视宣传工作

加强宣传工作，充分发挥宣传作用。宣传防疫工作对本次疫情的重要性和必要性，普及

相关防疫知识，全方位、多渠道加大宣传力度，使每一名从业人员明白防疫措施的重要性，

减少防疫工作中的阻力，有效开展好防疫工作。
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六、商务部分内容

6.1、售后服务概述

我公司规定了售后服务（发货、安装、调试、培训、维护、维修）的质量控制方法和

要求。具有完善客服流程体系，拥有丰富的大型、小型工程技术服务经验。系统正式运行后，

我公司有能力完全保证系统的稳定运行。同时我公司与其他设备提供商有固定的合作伙伴关

系，确保及时提供备件。

6.2、售后服务流程体系

6.2.1、应急服务流程

当系统遇到“突发”的故障，客户可以拨打我公司的技术服务电话，即进入应急服务

流程。

接线工程师记录客户对故障的描述后，立即做出响应。

如果通过电话支持未能解决问题或客户要求现场技术服务，则进行现场服务；必要时

可邀请设备厂商工程师现场支持。

如果通过问题诊断，发现是设备故障，则启动“备件服务流程”。

技术服务工程师将本次服务的问题描述、分析和解决方法记录到《应急技术服务记录》，

并要求记录到《工作日志》。本次应急技术服务结束。

应急服务流程图：
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6.2.2、备件服务流程

如果通过问题诊断，发现是设备故障，即进入备件服务流程。

依照与厂商的备件服务合约，取得备件。

技术服务工程师负责备件安装、配置及测试。

技术服务工程师记录到《备件服务记录》，并要求记录到《工作日志》。本次备件服

务结束。

备件服务流程图：
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6.2.3、专题服务流程

解决疑难问题流程

如果《系统维护备忘录》内记录的问题一时无法解决，即进入解决疑难问题专题服务

流程。

专题服务的主要过程是记录和统计问题产生的时间和条件；结合各种技术支持的资源

分析问题和做必要的实验；逐步理清问题的原因；采用适当的技术和管理手段将其排除。

如果问题没有得到解决，转到（1）;如果问题得到解决，继续。

技术服务工程师将问题的描述和解决过程记录到《专题服务报告》；在《系统维护备

忘录》相应条目上注释，并记录到《工作日志》。本次专题服务结束。

解决疑难问题流程图：

6.2.4、业务扩展服务流程

当客户需要在系统上增加新的业务时，即进入业务扩展服务流程。

依据业务的具体要求，进行项目的可行性评估并提交报告；制定技术方案；制定实施

和测试方案；实施设备安装、配置和测试工作。

提交《业务扩展服务》，并记录到《工作日志》。本次业务扩展服务结束。

业务扩展服务流程图：
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6.3、保修期内售后服务承诺

6.3.1、售后服务内容

我公司始终严格按照国家有关标准检验，确保产品质量，给客户以最及时、到位的服务。

作为工程服务商，我公司提供一套强而有力的服务机制，通过产品的售前、售中、售后服务，

保障用户的合法权利。

6.3.2、售后服务形式

我方提供电话支持和现场响应两种服务方式。

我方为建设单位提供 7*24 小时的电话技术支持服务，并保证在接到报修电话 1 小时内

提供解决方案；如果电话无法解决的，我方提供现场服务。并保证在规定的时限内到达现场

并解决问题（现场响应时间标准为：8 小时内；解决问题的标准为：设备能够正常使用，系

统能够正常运转）。如果现场无法解决的，我方将提供具体解决方案，解决时间原则上不超

过 24 小时。无法解决的，我方将更换产品。在节假日期间，我方为贵行提供服务响应人员

名单和 24 小时技术服务电话。保修期内如果我方没有按照上述承诺提供售后服务，经查证

确为我方服务不到位并拒绝改正的，贵单位可根据情况进行索赔。
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6.3.3、维修人员组成

我公司设有专门的售后维修服务部，由 1名售后服务部经理和 6名售后服务工程师组

成，售后服务工程师均为从事系统售后服务 5年以上的专业售后服务人员，完全覆盖开封市

所有辖区，保证我公司售后服务质量。

售后服务人员名单及联系电话：

职位 姓名 联系电话

售后部经理 胡 锋 13937159283

售后工程师 张金峰 13137101369

售后工程师 贾永城 18848821584

售后工程师 张海滨 15839172051

售后工程师 蒋天琪 18623784560

售后工程师 刘东亮 13353730400

售后工程师 臧文龙 18625957350

6.3.4、免费维修时间

针对本项目，我方保修期从通过验收之日起计算，我司承诺在系统竣工验收后整体工

程的保修期为 3 年。

6.3.5、服务响应时间

系统竣工验收后，我公司在郑州设置专门售后服务部，售后服务部技术人员 7人，同

时提供 7*24小时热线电话支持的服务。维修部门在接到电话后 10分钟内响应，1小时内提

供解决方案。2小时内到达客户现场，8小时内解决故障。

保修期内，如果设备故障在检修 8 小时后仍无法排除，我公司在 24小时内提供不低

于故障设备规格型号档次的备用设备给用户使用，直至故障设备修复。

6.3.6、售后服务方案

在竣工验收后一个月内，我司将向建设单位提交本项目长期的日常维护方案与计划，

包括 3年保修期的维护保养计划。质保期后的系统维护保养计划（该项目由建设单位确认实

施）。

（1）月维修保养

电话回访，咨询设备运行情况，有无异常；

现场查看设备，检查设备运行情况；
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登记项目系统维护档案。

（2）季度维修保养

各设备进行例行检查，以保证系统运行正常；

整理主要设备运行记录，分析运行情况；

测试设备性能；

替换所有不正常的设备（属产品质量问题免费更换）；

（3）年维修保养

测试整个网络的性能；

查看主要设备运行情况；

整理系统年度运行报告。

6.3.7、应急维修措施

在接到用户的通知以后，在上述故障响应时间承诺内到达维修现场，并立即进行故障

抢修。对属于设备的故障，我们的应急维修原则是：无论故障大小，先用备品备件替换，缩

短故障时间，保证系统运行正常，待原故障设备维修好之后再把备品备件换下。

6.3.8、备品备件管理

我公司在为本项目设立备件库，以备紧急使用。

我公司的备品备件在质保期满后只按成本价收取零部件费用。

对所有过保修期的设备，我公司可与使用单位以优惠价格签订续保合约确保用户后顾

无忧。

6.3.9、资料管理

由我方现场技术人员在系统测试和试运转前 1周内编制好临时的操作维修手册，交建

设单位评审，正式的手册在工程完全竣工时交付。

质保期满后，我公司专人为本项目建立了维护档案，对保修期内的维修记录、设备更

换记录、保养记录等进行全程记载，准确无误地移交给建设单位相关部门。

6.3.10、维修单位名称、地点

维修单位名称：和光海天信息技术股份有限公司

维修单位地址：郑州市金水区姚砦路 133号金成时代广场 9号楼 609号

维修单位电话：0371-65862829/65861322
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6.4、保修期外售后服务承诺

为保证客户管理信息系统在保证期后运行良好，我们可提供下述服务：

 咨询服务

咨询服务的主要内容是配合各行业销售提供公司代理的产品售前支持，为公司客户提

供各种平台建设的咨询服务。

在系统投入使用后，如用户因业务变动或增加，需对用户的软硬件设备进行扩容，此

时我公司方能给予必要的技术咨询或支持。

 现场服务

在项目 3 年维护期后，为保障系统的正常运行，我公司可以为用户提供 5X7 或 7X24 的

现场服务。服务费用根据我公司当时的优惠价格制定。

 专业维护服务

技术服务中心最近对维护服务体系作了大规模的调整，拓展丰富了服务内容，建立了

一整套完善的售后服务体系，把客户按级别划分为“白金、金、银、铜”4 个服务层次，提

供最多达 28 项的专业服务内容。引进项目化管理经验，保证服务的专业性、规范化。

总之，我方将继续免费提供电话、传真或电子邮件等方式的技术指导、远程接入服务

和有限的现场技术服务。我们也愿意与用户继续签定服务支持协议，经过用户方同意，收取

适当的费用，让用户享受维护期内同样质量的售后服务。

在系统投入使用后，如用户方需要，我公司方承诺会以合理的价格提供相关配套设备。

6.5、优惠条款服务承诺

我公司特设有一支专业型很轻的维修队伍，专门负责对客户的售后服务保养服务，技

术过硬，设备工具齐全，并且维修队伍配有专用车辆，为长距离维修地点提供极大的方便。

本公司服务承诺如下：

1、备品备件支持

我公司联合厂家专门设立有针对本项目的备品备件，无论质保期内或者质保期外，产品

或者设备的有损坏或更换备品备件是，我公司均能实时、快速的提供备品备件服务，为甲方

设备使用的稳定性、持续性和便捷性提供了很好的售后服务保障。

2、后续免费开发、软件升级

自本项目整体验收报告签署之日起，我方保证甲方的系统正常运行，并提供相应的费配

套软件，同时提供不低于 3年的免费升级软件及相关内容更新服务。免费升级软件及相关内

公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

92
FC
3F
93
4B
2B
44
69
82
49
37
A3
DC
86
7B
F7

- 186 -



容更新服务包括：软件的提供及安装、软件的说明和相关技术资料、软件安装和升级所需的

相应技术支持服务、软件安装和升级所需提供的相应技术咨询服务等。

我方将及时向甲方提供本项目技术的最新发展动态，并对我方产品（软件、硬件）提供

最新技术发展信息，提供相应的技术咨询服务。我方免费提供协助贵行相应的技术支持服务。

甲方如果有后续免费开发需求，我公司将结合甲方要求，进行沟通，在本工程使用范围

内提供必要的免费开发服务。
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七、资格证明文件及服务要求证明材料

7.1、有效的企业法人营业执照或其他有效登记证书扫描件

供应商名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖企业电子印章）

日 期:2023 年 09 月 25 日
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7.2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力扫描件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

本公司郑重承诺，本公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（附

相关证明材料）

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承

担相应责任。

供应商名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖企业电子印章）

日 期:2023 年 09 月 25 日
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7.2.1、人员安排

序号 姓名
本项目中拟

任岗位
职业资格 职称 工作经验 从业年限

1 权新艳 项目经理
一级建造

师

高级工程

师

本科学历、工作年限 16 年，公司

重要团队骨干人员，经常任职公

司项目经理职务，并圆满完成项

目实施工作；本行业代表业绩：

“2020 年 10 月郑东新区 2020 年

10 所幼儿园弱电智能化项目施工

第十标段”并圆满完成公司任务。

16 年

2 胡艳林 技术负责人 工程师
中级工程

师

本科、工作年限 26 年，公司重要

团队骨干人员，经常任职公司项

目经理职务，并圆满完成项目实

施工作；本行业代表业绩：“郑

州中学复述小学玉兰街小区智能

化安装工程”

26 年

3 杨芳 质量员 质量员
中级工程

师

本科、工作年限 12 年，公司重要

项目实施人员，经常性参与公司

重要项目，担任质量员职务并圆

满完成公司下发的任务。

12 年

4 李春燕 资料员 资料员
中级工程

师

本科、工作年限 11 年，公司重要

项目实施人员，经常性参与公司

重要项目，担任安全员职务并圆

满完成公司下发的任务。

11 年

5 刘高锋 安全员 安全员
中级工程

师

本科、工作年限 18 年，参与建行

驻马店金库智能化改造项目
18 年

6 张金峰 材料员 材料员
中级工程

师

本科、工作年限 16 年，公司重要

项目实施人员，经常性参与公司

重要项目，担任材料员职务并圆

满完成公司下发的任务

16 年

7 胡 锋 施工员 施工员 无

专科、工作年限 18 年，公司重要

项目实施人员，经常性参与公司

重要项目，担任施工员职务并圆

满完成公司下发的任务

18 年

注：后附相关人员资质证书扫描件。
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7.2.1.1、项目经理相关资质证书

1、项目经理注册建造师证书
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2、项目经理安全生产考核合格证书

3、项目经理身份证
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.4、项目经理职称证书
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7.2.1.2、技术负责人相关资质证书

1、技术负责人一级建造师注册证书
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2、技术负责人安全生产考核合格证书

公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

92
FC
3F
93
4B
2B
44
69
82
49
37
A3
DC
86
7B
F7

- 195 -



3、技术负责人身份证复印件

4、技术负责人中级职称证书复印件
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7.2.1.3、质量员相关资质证书

1、质量员证书
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2、质量员职称证
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7.2.1.4、资料员相关资质证书

1、资料员资格证书
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2、资料员职称证
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7.2.1.5、安全员相关资质证书

1、安全员证书
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2、安全员职称证书
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7.2.1.6、材料员相关资质证书

1、项目材料员证书
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2、项目材料员职称证
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7.2.1.7、施工员相关资质证书

1、施工员证书

公
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标
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7.2.2、拟投入本项目主要技术设备

序号 名称 数量 用途

1 电钻 5 本工程项目实施过程中使用

2 电锤 4 本工程项目实施过程中使用

3 冲击钻 5 本工程项目实施过程中使用

4 万用表 2 本工程项目实施过程中使用

5 电器安装工具 5 本工程项目实施过程中使用

6 剥线钳 10 本工程项目实施过程中使用

7 尖嘴钳 10 本工程项目实施过程中使用

8 螺丝刀 5 本工程项目实施过程中使用

9 组合工具 8 本工程项目实施过程中使用

10 切割机 3 本工程项目实施过程中使用

11 跳线工具 3 本工程项目实施过程中使用

12 兆欧表 2 本工程项目实施过程中使用

13 接地电阻测试仪 1 本工程项目实施过程中使用

14 电洛铁 2 本工程项目实施过程中使用

15 工作梯子 5 本工程项目实施过程中使用

注：后附相关主要技术设备购买发票扫描件。
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7.3、财务审计报告（2022年度）
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7.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023

年以来任意 1个月的依法缴纳税收证明和社保证明材料）

7.4.1、公司 2023年以来部分依纳税证明材料扫描件
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7.4.2、公司 2023年以来依法缴纳社保证明材料
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7.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大

的违法记录书面声明

书面声明

本公司郑重声明：

（单位名称）和光海天信息技术股份有限公司在参加本项目（编号：祥符公开招标

-2023-38）政府采购活动前 3 年内的在经营活动中没有重大的违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

单位名称： 和光海天信息技术股份有限公司 （盖单位电子印章）

法定代表人或委托代理人： (盖个人电子签章)

日期：2023年 09月 25日
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7.6、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在祥符区义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金设备采购项目（项目

名称）采购活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、

评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、

宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关

规定给予的处罚。

承诺人： 和光海天信息技术股份有限公司 （盖单位电子印章）

法定代表人或委托代理人： (盖个人电子签章)

日期：2023年 09月 25日
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7.7、公司信誉证明材料

信誉要求

1、公司在“信用中国”网站转“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）“失信

被执行人”查询证明
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2、公司在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”查询证

明
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3、公司在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录

名单”查询证明
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7.8、投标人提供的货物必须是原装全新、符合谈判文件规

定技术参数的设备或产品 承诺书

承诺书

致：开封市祥符区教育体育局(采购人单位全称）

本公司郑重承诺，本公司提供的货物均为原装全新、符合谈判文件规定技术

参数的设备或产品。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承

担相应责任。

供 应 商： 和光海天信息技术股份有限公司 （盖企业电子印章）

法定代表人或被委托人： （盖个人电子签章）

日 期：2023年 09月 25日
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7.9、其他承诺

其他承诺

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造

成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开

封区域参与招标投标活动并在网上予以通报。

单位名称： 和光海天信息技术股份有限公司 （盖单位电子印章）

日 期：2023 年 09 月 25 日
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7.10、保证金和履约保证金承诺书

保证金和履约保证金承诺书

致：开封市祥符区教育体育局(采购人单位全称）

本公司郑重承诺，本公司参与祥符区义务教育薄弱环节改善与能力提升中央

和省级补助资金设备采购项目第一包的投标项目，本公司完全响应本项目招标文

件中关于“保证金和履约保证金”的要求。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承

担相应责任。

特此承诺。

供 应 商： 和光海天信息技术股份有限公司 （盖企业电子印章）

日 期：2023年 09月 25日

公
共
资
源
交
易
平
台
投
标
专
用

92
FC
3F
93
4B
2B
44
69
82
49
37
A3
DC
86
7B
F7

- 278 -



八、落实政府采购政策的证明材料

8.1、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

的规定，本公司 和光海天信息技术股份有限公司参加开封市祥符区教育体育局（单位名称）

的祥符区义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金设备采购项目（项目名称）

采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称 ），属于（采购文件中明确的所属行业 ）；制造商为（企业名

称 ），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

2.（标的名称 ），属于（采购文件中明确的所属行业 ）；制造商为（企业名

称 ），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、

小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

日 期：2023年 09月 25日

注 ：1、从业人员 、 营业收入 、 资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。

2、非中小企业的，可不提供此函。
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8.2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福

利性单位，且本单位参加_（采购单位名称）_单位的_（采购项目名称）_项目采购活

动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利

性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

日 期：2023 年 09 月 25 日

备注：

1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非福利性单位投标时不用提供该声明函。
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8.3、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件（格式自拟）

单位名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

日 期：2023 年 09 月 25 日

备注：

1、该证明文件是针对监狱企业的，非监狱企业投标时不用提供该证明文件。

2、监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加

政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具

的属于监狱企业的证明文件。
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九、河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应

商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供

应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省

政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便

捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平

台”查询联系。

已阅读“河南省政府采购合同融资政策告知函”的声明

我单位已详细审阅了招标文件中的“河南省政府采购合同融资政策告知函”中的相关政

策文件，完全明白此政策的内容，特此说明。

企业名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

日 期：2023年 09月 25日
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十、其他

10.1、电脑一体机、云桌面厂家出具的制造商授权书
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10.2、空调厂家出具的制造商授权书
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10.3、所投产品技术参数证明函
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10.4、非联合体声明函

非联合体声明函

致：开封市祥符区教育体育局(采购人单位全称）

我单位作出郑重声明：我单位保证本项目并非联合体投标，本项目由我单位独立承担。

若我公司违反上述保证，经查实，我单位愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

企业名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

日 期：2023年 09月 25日
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10.5、供应商资格承诺函

10.5.1、无行政或经济关联承诺函

无行政或经济关联承诺函

致：开封市祥符区教育体育局(采购人单位全称）

我单位作出郑重声明：我单位与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集

中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或者经济关联。

特此声明。

企业名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

日 期：2023年 09月 25日
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10.5.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不

同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目

提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供

应商，不得参加该采购项目的其他采购活动的承诺函

承诺函

致：开封市祥符区教育体育局(采购人单位全称）

我单位参与本项目投标过程中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关

系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

我单位没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

特此声明。

企业名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

日 期：2023年 09月 25日
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10.5.3、非进口产品的承诺函

承诺函

致：开封市祥符区教育体育局(采购人单位全称）

我单位作出郑重承诺：我公司参加本项目投标过程中所用产品均为国内知名品牌，不存

在进口产品。

特此承诺。

企业名称：和光海天信息技术股份有限公司（盖单位电子印章）

日 期：2023年 09月 25日
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10.6、公司相关资质证明资料
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