





漯河市人大预算与国资联网监督系统二期 建设项目服务合同




项目名称：漯河市人大预算与国资联网监督系统二期建设项目

委托方（甲方）：漯河市行政审批和政务信息管理局

受托方（乙方）：中国联合网络通信有限公司漯河市分公司

签订日期：2024年10月

签订地点：漯河市郾城区嵩山路316号





漯河市人大预算与国资联网监督系统二期建设 项目服务合同

委托方(甲方): 漯河市行政审批和政务信息管理局

住 所 地: 漯河市源汇区长江路 333 号

法定代表人: 陈四新

项目联系人: 李

联系方式: 0395-3177698

通讯地址: 漯河市源汇区长江路 333 号

电 话: 0395-3177698

电子信箱: /

受托方(乙方): 中国联合网络通信有限公司漯河市分公司

住 所 地: 漯河市郾城区嵩山路 316 号

法定代表人: 邵水涛

项目联系人: 张书恒

联系方式: 0395-3165139

通讯地址: 漯河市郾城区嵩山路 316 号

电 话: 0395-3165139

电子信箱: /



本合同甲方委托乙方就漯河市人大预算与国资联网监督系统二期建设项目进行的专项建设服务，并支付相应的建设服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行建设服务的内容如下：

本合同包含以下建设服务：

1.1. 项目建设内容：根据市人大实际需求拓展研发，在第一期建设的基础上，拓展市人大端系统现有功能模块，建设国资联网监督子系统：结合人大工作实际，围绕查询、分析、预警、服务四大功能，建立智能分析模型体系，依托数据资源生成综合性国有资产管理情况监督报告，提高监督质量。实现对漯河市国有资产管理情况的全口径、全覆盖监督，不断提高监督实效，确保国有资产安全。

具体内容详见附件一；

1.2. 项目运维的期限和方式：系统运维服务自验收合格起36个月，运维方式为现场运维、远程运维等，提供7*24小时运维服务。

第二条 乙方应按下列要求完成建设服务工作：

2.1. 建设服务地点：甲方指定地点；

2.2. 建设期限：自合同签订之日起2个月；

2.3. 系统运维期限：项目验收合格后，运维服务36个月；



2.4. 建设服务质量要求：达到国家、行业质量验收规范合格标准，并满足甲方采购文件的要求。

2.5. 运维服务要求：满足甲方采购文件的要求。

第三条 甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

3.1. 提供技术资料：根据乙方实际需要及时提供相关资料；

3.2. 提供工作条件：乙方现场工作时，为乙方提供必要的工作场地、网络环境和人员配合协调工作；

3.3. 其他配合协作事项：协助配合乙方开展相关工作；

第四条 合同金额及支付方式：

4.1. 本合同含税总金额为：人民币壹佰叁拾柒万叁仟元整（1373000.00 元），乙方提供符合国家规定的增值税[普通]发票。除双方另有约定外，甲方无需向乙方另行支付任何其他费用。

4.2. 具体支付方式和时间如下：

（1）第1次付款：项目通过验收后，且甲方收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后15个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的[40]%，即人民币伍拾肆万玖仟贰佰元整，（549200.00 元）；

（2）第2次付款：项目自验收合格之日起，该系统安全稳定、运行满12个月且签署服务确认报告后，甲方收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后15个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的[30]%，即人民币肆拾壹万壹仟玖佰元整，（411900.00 元）；



(3) 第3次付款:项目自验收合格之日起,该系统安全稳定运行满24个月且签署服务确认报告后,甲方收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后15个工作日内,甲方向乙方支付本合同总金额的[20]%,即人民币贰拾柒万肆仟陆佰元整, (274600.00元);

(4) 第4次付款:项目自验收合格之日起,该系统安全稳定运行满36个月且签署服务确认报告后,甲方收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后15个工作日内,甲方向乙方支付本合同总金额的[10]%,即人民币壹拾叁万柒仟叁佰元整, (137300.00元);

4.3. 甲方以银行转账的方式付款,乙方开户银行名称、地址和账号为:

开户银行: 中国银行股份有限公司漯河分行

银行地址: 漯河市郾城区嵩山路与黄河路口西北角

账号: 2468 0467 8485

户名: 中国联合网络通信有限公司漯河市分公司

纳税人识别号: 91411100729598668W

4.4. 在合同履行过程中。如果甲方要增加合同约定之外的其他功能,双方将以上述规定的价格为原则,在双方事先协商一致的前提下签订补充合同,但因此而增加的建设服务费用不得超过原中标金额的10%。如属软硬件本身质量问题,乙方应免费为甲方更正。

第五条 合同期限:



5.1. 本合同期限为合同签订后且漯河市人大预算与国资联网监督系统二期建设项目满足建设服务要求并验收合格之日起36个月。

5.2. 本合同签订生效后,乙方应在2个月内完成系统上线试运行,并安装至甲方指定的地方,且提供交付内容材料供甲方检查确认。

5.3. 服务期内,乙方应提供免费服务以纠正、修复系统缺陷,且由此引起的额外费用全部由乙方承担。

5.4. 服务期内,乙方除保证甲方系统安全稳定运行、系统优化外,应向甲方提供项目涉及的软、硬件相关技术服务支持并且按照甲方需求开展安全培训,增强安全意识和安全操作技能,包括但不限于项目运行过程技术人员的现场指导,对项目定期检测、维护、漏洞修补、升级改造及运营过程中可能出现的其他问题的维护和优化。

5.5. 运维期内,除本合同内以及本项目合同中约定的功能以外,如甲方和乙方确认新增功能需求,因新增需求而导致新增功能产生的相关费用由甲乙双方另行协商解决。

第六条 保密

6.1. 双方都有责任对对方提供的技术情报、资料数据及商业秘密保密,不得向第三方泄露。

6.2. 未经双方同意,任何一方不得以任何形式公开合同及其相关资料。

6.3. 双方在未征得对方同意的情况下,不得向第三方泄露在项目中接触到的需要保密的相关资料。

未经对方同意任何一方公开或向第三人透露保密资料造成



对方损失的，应向对方承担赔偿责任。

第七条 合同变更

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 15 个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

7.1. 国家政策环境发生改变，原合同规定的权利和义务不适应现行政策环境要求的；

7.2. 基于法律法规的直接规定需要变更的。

第八条 项目验收：

根据中华人民共和国国家和履约地相关质量标准、行业技术规范标准、采购文件的要求及乙方的响应承诺验收。

项目建设完成运行稳定后，并满足验收条件时进行项目验收。

8.1. 乙方完成建设服务工作的形式：[乙方完成合同约定的所有内容并经甲方验收]。

8.2. 建设服务工作成果的验收标准：[符合国家及相关行业标准，满足建设方案、招投标文件及本合同相关要求]。

8.3. 验收的时间和地点：[乙方向甲方提交验收申请后，在甲方指定时间地点由甲方组织进行验收]。

第九条 权利与义务：

9.1 甲方的权利和义务

9.1.1 双方同意本项目所有权益，包括但不限于所有权及知识产权、专利申请权，归甲方所有。乙方合法地用于本合同项内开发项目的第三方软件和/或自有软件仍归乙方或第三方所有。



项目建设完成后形成的项目成果,包括但不限于设计文件、源代码、测试文档、数据资源、数据接口、最终版本的安装包等及相关知识产权归甲方所有。项目运行所产生的所有数据归属权为甲方独立拥有,乙方未经甲方授权,不得擅自使用或向第三方提供,乙方擅自使用,由此违反数据安全相关条款和相关法律法规、监管要求的,乙方应当承担一切民事、行政和刑事责任,由此给甲方造成损失的,乙方应当全额赔偿。

9.1.2. 在履行本合同过程中,利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果的所有权益,包括但不限于知识产权及所有权、专利申请权等,归甲方所有。

9.1.3. 甲方依据本合同的规定,利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权益,包括但不限于知识产权及所有权、专利申请权等,归甲方所有。

9.1.4. 甲方应按本合同约定,及时足额向乙方支付合同款项。

9.1.5. 如甲方需对项目的部分或全部功能进行变更或新增功能,甲乙双方另行协商确认。

9.1.6. 绩效评价。本项目的绩效评价工作按照财政部门的要求开展,项目使用单位的意见是绩效评价的重要内容。评价认为建设项目未实现建设目标或未达到预期效果的,甲方有权要求乙方限期整改直至合格,乙方期限未整改完毕的,甲方有权依照绩效评价的结果扣减部分费用。

9.2 乙方的权利和义务

9.2.1. 自验收报告签署之日起,就所提供的软件及硬件,服务期内乙方为甲方提供技术支持和运维服务。乙方应指定专人提



供技术支持和运维服务,技术支持和运维服务为 7*24 小时,响应时间不超过 (30) 分钟。

9.2.2. 乙方负责按照项目建设方案,免费向漯河市数据中台对接共享数据资源且数据资源的质量和共享时效满足甲方要求。乙方根据甲方业务协同、数据共享等需要,免费提供与第三方系统的对接和数据推送服务。乙方在甲方最后一次付款前或根据甲方要求的时间内,乙方向甲方提交软件开发各阶段文件及应用软件全部源代码、共享接口、数据库字典等,并进行全部完整、准确的技术文件的移交。

9.2.3. 乙方负责将项目产出的数据资源目录全量纳入市政政务数据共享交换平台统一发布、挂载、运行管理,建立完善数据质量闭环管理、数据更新、共享数据使用情况反馈等机制,确保数据供给质量,根据甲方业务协同、数据共享等需要,免费提供与第三方系统的对接和数据推送服务。

9.2.4. 乙方提供的系统应符合并满足国家关于商用密码应用的各项要求,并根据甲方的要求免费接入相关密码设施,并配合做好商用密码应用安全性评估和免费整改工作,直至达到商用密码应用安全性评估要求;配合做好系统网络安全等级保护测评及整改。

9.2.5. 乙方保证系统完全适配信创软硬件环境,并可部署在国产化硬件、国产化操作系统、国产化数据库和国产化中间件上,客户端浏览器兼容支持:Firefox、Chrome、Edge、Safari、Opera、Brave 等;服务器和终端全面支持 IPv6。运行期间根据甲方要求



免费完成本系统信创环境的迁移。

9.2.6. 合同有效期内,因国家政策调整,乙方需免费更新现有系统模块的表单和流程等。

9.2.7. 合同履行期间,乙方提供的项目运维服务,必须在甲方的管理下依照相关技术规程、标准、政策法规开展,并加强运维人员的管理,若因违反相关技术规程、标准、政策法规违规操作而产生的网络、数据安全事件(事故),由乙方承担全部法律责任。

9.2.8. 乙方运维账号密码应设置为强密码,可采用双因子登录认证等方式;禁止在应用服务器上明文存储数据库账号密码等配置信息,应使用加密方式进行存储;系统正式上线运行后,系统数据库、最高管理权限等核心账号密码应移交甲方指定人员管理。

9.2.9. 乙方应当编写安全运维方案,包括变更管理、运行安全管理、业务连续性保障、运行监控、安全漏洞分析处置等方面内容。

9.2.10. 乙方应制定帐号、密码管理、人员离职管理、资产管理等安全运维管理制度,确保系统运行安全。并加强从业人员管理,进行岗前背景审查。

9.2.11. 乙方应根据相关部门安全通报,对政务信息系统进行风险排查和安全加固,并开展常态化基线核查和漏洞扫描,发现安全漏洞及时修复。

9.2.12. 乙方应当制定政务信息系统应急处置预案,每年至少举行一次应急演练,开展应急处置和重要时期安全保障工作。

第十条 知识产权:



10.1. 甲方利用乙方提交的建设服务工作成果所完成的新的技术成果, 归甲方所有。

10.2. 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果, 归甲方所有。

10.3. 本项目使用的已经存在并为各方合法拥有或使用的技术、资料和信息, 其知识产权和其他权益仍归原权利人所有。

10.4. 乙方保证其在本合同项下提供的服务不会侵犯第三方的知识产权和其他合法权益。如果甲方因接受乙方服务而侵犯第三方的合法权益, 并因此涉入诉讼、仲裁或其他司法程序, 乙方应就诉讼策略及其他事宜向甲方提供充分的支持与协助, 如有生效的法律文书禁止甲方继续使用相关服务或要求甲方向第三人支付使用费, 乙方应采取相应的补救措施, 并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第十一条 违约责任:

11.1 任何一方不履行本合同约定的义务或履行义务不符合本合同约定的, 视为违约, 应停止违约行为, 并按守约方的要求继续履行、采取补救措施或赔偿损失。

11.2 乙方无正当理由逾期交付, 每逾期一日, 乙方应当向甲方支付合同总价款的 1‰ 作为违约金, 无正当理由逾期超过 60 日未交付的, 甲方有权要求乙方继续履行或解除合同, 甲方要求解除合同的, 乙方应支付合同总价款的 5‰ 作为违约金。

11.3 乙方不履行合同或交付的内容存在重大缺陷以致无法实现合同目的的, 甲方有权要求乙方继续履行或解除合同, 甲方要求解除合同的, 乙方应支付合同总价款的 5‰ 作为违约金。

第十二条 双方确定, 在本合同有效期内, 甲方指定 张书恒



为甲方项目联系人；乙方指定_____ / _____为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人或委托代理人的，应当及时通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应当承担相应的责任。

第十三条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

- 1、发生不可抗力
2. 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

第十四条 法律适用和争议解决

14.1. 本合同适用中华人民共和国法律。

14.2. 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向[甲方住所地]人民法院提起诉讼。

14.3. 仲裁（诉讼）进行过程中，除双方有争议的部分外，双方继续履行本合同未涉仲裁（诉讼）的其它部分。

第十五条 合同文件

1. 招标采购文件
2. 乙方在投标时的书面承诺
3. 中标通知书
4. 合同补充条款或说明
5. 保密协议或条款



6. 附件

如果以上文件相关内容有冲突,以双方最新达成的文件为准。

第十六条 安全与责任

16.1. 甲方应履行系统使用中的非技术管理职责,确保该政务信息化项目的规范运行和规范使用;乙方在合同有效期要制定安全运维管理制度,加强建设、运维人员的网络、数据安全教育管理,保障系统的安全运行,对因运维人员的过错、失误等原因造成的网络安全事件,由乙方承担全部责任。

16.2. 乙方应建立健全项目安全管理制度,制定项目安全管理计划,组织实施项目安全管理工作。甲方有义务配合乙方完成项目安全管理工作。

16.3. 乙方应提供项目的安全技术方案、安全应急预案等文件,并按照网络安全等级保护、信息安全技术标准等要求落实项目的安全防护要求。

16.4. 如发生安全事件,乙方应立即启动应急预案,及时处理事件,减少损失,并在(1小时内)向甲方进行汇报。同时,应对事件进行调查,查明原因,防止类似事件的再次发生。

第十七条 其他

17.1. 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字,并加盖公章后生效。本合同一式肆份,双方各执贰份,具有相同法律效力。

17.2. 未经另一方书面同意,任何一方不得转让本合同项下任何权利义务。

17.3. 本合同未尽事宜,应由双方友好协商解决。如需对本



合同及其附件作任何修改或补充,须由双方以书面做出并经双方签署后方为有效。补充协议与本合同存在不一致之处的,以补充协议为准。

17.4. 本合同附件是本合同不可分割的部分,若附件与合同正文冲突,以本合同正文为准。

附件一:项目建设内容

附件二:保密协议

甲方(盖章):

法定代表人/委托代理人(签字):

签署日期:2024年10月8日



[Handwritten signature]

中国联通
china unicom

乙方(盖章):

法定代表人/委托代理人(签字):

签署日期:2024年10月8日



[Handwritten signature]

中国联通
china unicom

中国联通
china unicom



附件一:

项目建设内容

一、项目建设内容:

1、建设移动平台:搭建系统移动服务平台,将预算联网监督系统中授权的功能和脱敏数据移植入移动服务平台,服务人大代表在开放网络环境下利用移动终端在预算审查前,广泛征求代表意见,了解代表关切的问题。审查过程中,提供详实细致的查询分析服务,围绕代表关注的财税热点难点问题提供专题分析材料,服务代表利用系统直接履行审查监督职责。确保代表知情权、参与权、表达权、监督权,将全过程人民民主具体地现实地体现在预算、决算、审查、监督全过程各环节,充分发挥人大代表作用。

2、国资联网监督子系统:结合人大工作实际,围绕查询、分析、预警、服务四大功能,以国有资产监督为核心,覆盖非金融企业国有资产、金融企业国有资产、行政事业性国有资产、自然资源国有资产等功能应用模块,建立国有资产报表体系和监督评价分析指标体系。结合政府报告重点和人大监督重点,拓展改进系统数据多维度分析比对和图形化展示功能,实现对各类国有资产管理情况的定量评价分析。建立智能分析模型体系,依托数据资源生成综合性国有资产管理情况监督报告,提高监督质量。实现对漯河市国有资产管理情况的全口径、全覆盖监督,不断提高监督实效,确保国有资产安全。

3、横向联通:进一步扩大部门联网范围,构建数据共享交换平台,实现与发改、财政、人社、自然资源和规划局、审计、国资、统计、医保、

政府办(原金融工作局职能)、税务等部门的横向联网工作。为各部门开发专门报送工具，确定数据报送范围和报送频次。

4、纵向贯通：以全国人大开发的预算联网纵向贯通工具为支撑，基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，实现市人大与省人大、所辖各县区人大常委会纵向信息传输工作，各县区人大定期向市人大报送预算、预算调整方案、预算执行、决算、法律文件与资料等数据信息。

纵向贯通主要实现数据传输及数据应用。对于预算编制的数 据，待各县区具备贯通条件后，根据各县区正式批准的财政预算进行展示及分析，及时掌握各县区的预算编制情况，为决策提供数据支持。通过年度预算数据构建全市财政预算分析模型，展示各县区收入预算对标分析、历年支出预算对标分析，以及财政预算收入、支出占全市预算比重的变化曲线，着重分析财政预算受宏观经济的影响程度及变动趋势，分析财政收支与经济增长的关系，关注各县区政府重大决策部署贯彻落实情况，直观审查监督各县区预算执行情况。

二、系统开发清单

建设内容	序号	数据功能名称	功能参数要求	单位	数量
横向联网九个部	1	重大项目专题	系统研发通过发改委报送数据，设计整合项目支出数据、各部门项目过程数据，刻画重点项目全景信息，将项目管理流和资金流结合起来，勾勒项目从立项到结项管理全流程以及财政资金拨付轨迹，提供完善的项目情况分析，及时监控项目执行情况，发现过程中的问题及风险等。	个	1



门	2	政府采购	按部门、按科目对政府采购项目进行跟踪，包括项目的预算安排、预算调整、下达指标数、预算执行数、支付进度等进行汇总统计，并可穿透每一笔的详细情况。	个	1
	3	转移支付专题	系统研发通过财政局报送数据，设计整合转移支付与财政事权和支出责任划分的匹配情况；转移支付对促进实现各地区财政平衡及基本公共服务均等化情况；专项转移支付的清理整合情况；专项转移支付的整体绩效情况。监督转移支付预算执行和政策实施，重点是预算批准后在法律规定时间内批复下达以及资金使用绩效与政策实施效果情况等。	个	1
	4	政府债务专题	系统研发通过财政局报送数据，设计整合政府债务包含债务率、利息负担率、新增债务率等风险评估指标体系。结合债务资金安排使用和偿还计划，评估债务风险水平，通过报表形式统计，并可按债务、按单位、按地区显示不同维度、度量的债务余额、债务支出、债务偿还等汇总、明细统计结果，并可通过查询条件显示统计信息，支持 EXCEL 导出统计表供汇报和领导查阅，为决策分析提供数据支撑等。	个	1
	5	社保专题	系统研发通过人社局报送数据，提供在线查询和报表下载功能，对数据进行建模分析，通过系统可以直观地看到截至目前的基金收入、支出情况，以及收支结余情况，掌握全市及各县区社保基金运行现状，实	个	1



		现预算执行、险种参保情况、老龄化程度等数据可视化。		
6	自然资源专题	系统研发通过自然资源与规划局报送数据，历年国有自然资源资产，主要包括土地、矿产、湿地、自然保护地等汇总报表的报送，通过整合漯河市自然资源和规划局数据，基本实现分析指标全景信息，将土地、矿产、湿地资源、自然保护地等与宏观经济结合起来，提供完善的自然资源情报分析，及时监控自然资源与经济发展相关情况，发现过程中的问题及风险。	个	1
7	审计专题	系统研发通过审计局报送数据，实现历年预算执行情况审计报告、政府投资项目审计报告、专题审计报告、经济责任审计报告、审计查出突出问题情况报告、报表、相关资料等内容的在线查看和下载，并对审计查出问题按年度、类型、部门建立台账，进行整改落实跟踪和对账销号。系统包括预算执行审计、政府投资项目审计、专题审计、审计问题整改跟踪、审计问题分析等功能子模块。	个	1
8	经济专题	系统研发通过统计局报送数据，报送历年全市、各县区的经济指标数据，运用大数据理念与技术，借助专业的数据挖掘方法，结合经济发展特点，建立宏观经济分析模型，逐步形成经济指标数据库，服务人大预工委监督工作。	个	1



9	医保专题	系统研发通过医保局报送数据，报送历年的医疗保险基金预算、预算调整、执行、决算的数据，包含对职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等主要险种的全面监督。提供在线查询和数据下载功能，并且建模分析，主要有医疗保险基金总体分析、使用分析等。	个	1
10	金融专题	系统研发通过市政府办（原金融工作局职能）报送数据，报送历年金融类报告，主要包含金融业发展专项规划、存贷款数据、金融发展报告、企业债券发行情况和风险分析、地方金融机构监管分析报告等报告。报送历年金融类报表包含国内上市公司情况、境外上市公司情况、地方金融监管对象的类别和清单、相关金融监管、评级等的指标体系、省对市高质量考核指标完成情况（按指标）等报表，按年度、季度、月度进行报送。	个	1
11	收入专题	系统研发通过税务局报送数据，报送管辖范围内历年来税收收入数据。针对全口径财政收入，建立多角度、多层级的多维分析体系，按照不同维度条件，提供分科目、分县区、分级次的收入预算执行监控，主要包含全口径收入监控、公共预算收入监控、政府性基金收入监控、收入质量监控、属地收入监控、分征收部门监控、分增幅监控、分税种监控、分行业监控、分县区监控等内容。	个	1



12	智能预警报告	智能预警报告，是将通过系统对预算执行过程中自动生成的预警，按照一定要求生成智能预警分析报告；	个	1
13	横向联网监督大屏	在人大预算联网监督系统中可查看各部门报送数据的情况，包括数据类型、所属月份、数据交换时间、数据状态等信息；	个	1
14	财政预算审查分析报告	主要分析全市和市级四本预算收入和支出历年增长变化情况，从总体情况细化到科目情况，对变化较大或符合预警规则提示要求的内容及时提示，对重点支出重点分析，并预警。	个	1
15	财政预算执行分析报告	主要分析全市和市级四本预算收入和支出历年增长变化情况、本年各月变化情况，从总体情况细化到科目情况，对重点支出进度进行分析并预警。对财政预算执行情况 and 部门预算执行情况进行预警。	个	1
16	财政决算审查分析报告	主要分析全市和市级四本预算收入和支出历年增长变化情况，从总体情况细化到科目情况，对变化较大或符合预警规则提示要求的内容及时提示，对重点支出重点分析，并预警。	个	1
17	数据对比	以审查助手为载体，关联审查业务相关信息，并提供智能化、便捷化工具，使用户在审查过程中无间断、高效、高质量、方便快捷的进行工作，通过数据对比发现审查各阶段数据的差异，方便了解审查意见的落实情况	个	1



18	发改委报送端	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系,开发/安装部门报送平台,实现发改部门报送数据自动推送、电子报表导入等多种方式,按照规定的频率、时间和路径,向市人大预算联网监督系统提供发改委数据信息; 适配数据范围:1.项目建议书;2.项目可行性研究报告;3.初步设计;4.政府投资项目年度计划;5.重大投资项目上年执行情况;6.重大投资项目本年预算情况;7.项目实施进度表;8.项目预算执行情况表;9.项目后评价报告等。	1
19	财政局报送端	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系,开发/安装部门报送平台,实现财政按要求收集整理有关数据,每日定时将截至前一日24时的相关数据推送到本端数据交换库,市人大预算联网监督系统以数据接口方式每日定时到财政端数据交换库自动提取有关数据, 接口数据范围:1.转移支付数据共计12张表;2.预算绩效数据共计7张表;3.政府债务数据共计15张表;4.基础信息数据共计11张表;5.预算执行补充数据共计6张表。 财政采取电子报表导入系统自动适配方式,按照规定的频率、时间和路径,向市人大预算联网监督系统提供金融企业国有资产、行政事业单位国有资产等数据信息,	1



		适配数据范围：1. 行政事业性国有资产共计 7 张表；2. 金融企业国有资产银行类共计 11 张表；3. 金融企业国有资产证券类共计 12 张表；4. 金融企业国有资产金融控股集团类共计 9 张表；5. 金融企业国有资产保险类共计 12 张表；6. 金融企业国有资产金融资产管理类共计 12 张表；7. 金融企业国有资产担保类共计 12 张表。		
20	人社局报送端	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，开发/安装部门报送平台，实现人社部门采取电子报表导入等方式，按照规定的频率、时间和路径，向市人大预算联网监督系统提供社会保险基金数据信息； 适配数据范围：1. 社会保险基金预算数据共 11 张表；2. 社会保险基金预算执行数据 9 张表；3. 社会保险基金决算数据 20 张表。	个	1
21	自然资源局报送端	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，开发/安装部门报送平台，实现自然资源局采取电子报表导入等方式，按照规定的频率、时间和路径，向市人大预算联网监督系统提供国有自然资源资产相关决算数据信息； 适配数据包含：1. 土地资源存量及变动表；2. 耕地资源质量分类面积汇总表；3. 固体矿产资源存量及变动表；4. 石油、天然气资源存量及变动表。	个	1



22	审计局报送端	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，开发/安装部门报送平台，实现审计部门采取数据电子报表导入等方式，按照规定的频率、时间和路径，向市人大预算联网监督系统提供审计查出问题和整改问题数据信息， 适配数据范围：1. 审计工作报告；2. 整改情况报告；3. 审计公告；4. 审计问题清单；5. 审计问题整改清单；6. 年度预算执行审计项目。		
23	统计局报送端	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，开发/安装部门报送平台，实现统计部门采取电子报表导入等方式，按照规定的频率、时间和路径，向市人大预算联网监督系统提供统计数据信息， 适配数据范围：地区生产总值、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、住宿业、餐饮业、金融业、房地产业、其他服务业、社会消费品零售总额、居民消费价格指数、城市居民消费价格指数、农村居民消费价格指数、商品零售价格指数、房地产开发投资、常住人口、第一产业、第二产业、第三产业等统计指标。	个	1
24	医保局报送端	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，开发/安装部门报送平台，实现医保部门采取电子报表导入等方式，按照规定的频率、时间和路径，向市人大预算联	个	1



		网监督系统提供医保基金数据信息； 适配数据范围：1. 医保基金预算数据共 6 张表、2 医保基金预算调整数据共 1 张表、3. 社会保险基金预算执行数据 10 张表、4. 医保基金决算数据 10 张表。		
25	市政府办 (原金融 工作局职 能) 报送 端	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，开发/安装部门报送平台，实现市政府办（原金融工作局职能）采取电子报表导入等方式，按照规定的频率、时间和路径，向市人大预算联网监督系统提供金融数据信息， 适配数据范围：1. 政策性资料包含政策性文件、制度办法等；2. 报告类数据包含金融发展报告、发行情况和风险分析、金融机构监管分析报告、专题调研、综合报告等；3. 业务数据包含国内上市公司情况、境外上市公司情况、金融监管对象、金融监管评级等的指标体系、高质量考核指标等业务报表。	个	1
26	税务局报 送端	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，开发/安装部门报送平台，实现税务部门采取电子报表导入等方式，按照规定的频率、时间和路径，向市人大预算联网监督系统提供税务数据信息， 适配数据范围：1. 分税种分项目税费收入情况表；2. 分经济类型税收收入情况表；3. 分产业行业税收收入情况表；4. 分单位税收收入完成情况（不含海关代征）表；	个	1



			5. 分单位地方级收入完成情况表。		
纵向深入5个县区	1	源汇区人大大数据报送	报送平台部署完成后, 需要按照系统中下发的报送任务要求, 及时将本地区财政预算、执行、决算数据和文件信息报送给漯河市人大常委会预算工委。	个	1
	2	郾城区人大大数据报送	报送平台部署完成后, 需要按照系统中下发的报送任务要求, 及时将本地区财政预算、执行、决算数据和文件信息报送给漯河市人大常委会预算工委。	个	1
	3	召陵区人大大数据报送	报送平台部署完成后, 需要按照系统中下发的报送任务要求, 及时将本地区财政预算、执行、决算数据和文件信息报送给漯河市人大常委会预算工委。	个	1
	4	临颍县人大大数据报送	报送平台部署完成后, 需要按照系统中下发的报送任务要求, 及时将本地区财政预算、执行、决算数据和文件信息报送给漯河市人大常委会预算工委。	个	1
	5	舞阳县人大大数据报送	报送平台部署完成后, 需要按照系统中下发的报送任务要求, 及时将本地区财政预算、执行、决算数据和文件信息报送给漯河市人大常委会预算工委。	个	1
	6	源汇区人大报送端部署	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系, 在源汇区人大预算联网监督系统的基础上根据本地预算数据规范和格式开发及安装报送平台。	个	1



	7	郾城区人大报送端部署	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，在郾城区人大预算联网监督系统的基础上根据本地预算数据规范和格式开发及安装报送平台。	个	1
	8	召陵区人大报送端部署	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，在召陵区人大预算联网监督系统的基础上根据本地预算数据规范和格式开发及安装报送平台。	个	1
	9	临颍县人大报送端部署	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，在临颍县人大预算联网监督系统的基础上根据本地预算数据规范和格式开发及安装报送平台。	个	1
	10	舞阳县人大报送端部署	基于统一的数据标准规范、统一的信息安全体系，在舞阳县人大预算联网监督系统的基础上根据本地预算数据规范和格式开发及安装报送平台。	个	1
移动应用平台	1	分析报告	分析四本预算收入和支出历年增长变化情况，从总体情况细化到科目情况，对变化较大或符合预警规则提示要求的内容及时提示。	个	1
	2	预算审查	功能实现预算工委工作人员、人大代表在进行预算审查时，提供预算监督报表查询和有关数据图形分析等业务功能服务。	个	1
	3	预算执行监督	功能实现预算工委工作人员、人大代表在进行预决算审查时，提供预算执行监督报表查询和有关数据图形分析等业务功能服务。	个	1



	4	决算审查	功能实现预算工委工作人员、人大代表在进行决算审查时,提供决算执行监督报表查询和有关数据图形分析等业务功能服务。	个	1
	5	代表意见建议	功能实现代表在 APP 上可以提交意见,进行列举,对意见进行编辑删除,并可以查看对意见的回复信息。		1
	6	集成开发	集成开发:在用户指定 app 中,接入人大预算联网监督数据以及应用集成开发。	个	1
	7	实施配置	完成外部数据清洗,形成满足系统需要的高质量数据,及系统实施工作。		1
人大国有资产联网监督子系统	1	企业分类管理	为了更好地实现漯河市人大国有资产监督,系统设计时需要对被监督单位提供配置企业分类的功能,以便于实现对企业分类分析以及分类预警管理。 为便于和国资委、财政局、统计局等数据未来实现口径对比统一,本项目的被监督单位的行业分类采用国家统计局统一颁布的行业分类体系进行分类。 国有资产收益管理按照国有企业分类设定不同的上缴比例,为了满足国有企业经营情况和收益管理对比分析,将国有企业单位按照五级分类的情况进行设定。	个	1
	2	报表模板管理	系统支持报表的年度管理的功能,能够按照不同年度,设置通用的报表模块,适应国资委、财政部门、文化资产管理部门对国有资产年度管理中变更的情况。新年度建立时,可以复制上一年度的报表目标进	个	1



		行调整。 系统支持分析指标在年度模板的基础上，设置通用的分析指标，按照每年的会计报表进行指标计算，为分析、预警提供基础的财务分析指标，考虑不同年度的会计报表不同，分析指标与模板配套，为年度分析指标。		
3	报告查询	系统研发设计管理四类国有资产报告功能，以报告归集和报告展示为基础，进行多维度的综合分析，健全国有资产管理情况报告制度，推进人大监督向数字化、信息化、智能化拓展。以接口或者文档形式获取国有资产往年的各类报告，并完成系统上线工作，国资报告完成上传后，进行分析并展示。	1	
4	报表查询	系统研发设计管理四类国有资产报表功能，以报表归集和报表展示为基础，进行多维度的综合分析，健全国有资产管理情况报表制度，推进人大监督向数字化、信息化、智能化拓展。实现以文档 excel 形式完成国资往年历史报表的采集上传工作，当年数据以接口或者文档 excel 形式完成采集上传，采集完成后进行数据清洗，数据治理等实施工作。根据人大国有资产监督的业务重点进行指标模型分析，例如资产负债分析、资本分析、资产总量分析、负债分析等等几十种重点指标分析，数据包含往年 3-5 年的业务数据。根据人大国	1	



		有资产监督的业务重点进行预警指标模型设置，数据包含往年 3-5 年的业务数据。		
5	国有资产总体分析	国有资产总体分析将企业国有资产（不含金融企业）、金融企业国有资产、行政事业性国有资产、国有自然资源资产相关资产数据进行统计分析。通过对总资产、总负债、所有者权益、资本保值增值率等方面进行总体说明，全面反映各类国有资产基本情况。	个	1
6	企业国有资产（不含金融企业）分析	企业国有资产（不含金融企业）监督重点为：总体资产负债，国有资本投向、布局 and 风险控制，国有企业改革，国有资产监管，国有资产处置和收益分配，境外投资形成的资产，企业高级管理人员薪酬等情况。		
7	金融企业国有资产分析	金融企业国有资产监督重点是：总体资产负债，国有资本投向、布局 and 风险控制，国有企业改革，国有资产监管，国有资产处置和收益分配，境外投资形成的资产，企业高级管理人员薪酬等情况。		
8	行政事业性国有资产分析	行政事业性国有资产监督重点是：资产负债总量，相关管理制度建立和实施，资产配置、使用、处置和效益，推进管理体制机制改革等情况。	个	1



9	国有自然资源资产分析	国有自然资源资产监督重点是：土地资源、矿产资源、水资源、森林资源等方面的分地市、分年度分析功能。	个	1
10	企业国有资产（不含金融企业）	系统研发设计企业国有资产（不含金融企业）的各类评价指标功能并研发设计指标配置工具，可以通过国有资产的报表自动计算相关的指标，系统提供指标配置工具，由实施人员配置资产的报表来自动计算相关的指标信息。	个	1
11	金融企业国有资产	系统研发设计金融企业国有资产的各类评价指标功能并研发设计指标配置工具，可以通过国有资产的报表自动计算相关的指标，系统提供指标配置工具，由实施人员配置资产的报表来自动计算相关的指标信息。	个	1
12	行政事业性国有资产	系统研发设计行政事业性国有资产的各类评价指标功能并研发设计指标配置工具，可以通过国有资产的报表自动计算相关的指标，系统提供指标配置工具，由实施人员配置资产的报表来自动计算相关的指标信息。	个	1
13	国有自然资源资产	系统研发设计国有自然资源资产的各类评价指标功能并研发设计指标配置工具，可以通过国有资产的报表自动计算相关的指标，系统提供指标配置工具，由实施人员配置资产的报表来自动计算相关的指标信息。	个	1
14	预警级别	预警级别定义功能支持对预警级别进行	个	



	定义	“新增”“修改”“删除”，也可批量导入预警级别信息。		1
15	预警任务管理	预警任务用来调用已设置好的预警规则对数据进行监督预警。创建监督预警任务，对监控对象进行实时预警或计划预警，最终生成预警监控结果。	个	1
16	预警结果处理	系统按照审议预警和日常监督预警两类分别管理： 1. 国有资产审议预警结果处理； 2. 国有资产日常监督预警结果处理。	个	1
17	分析报告	针对四类国有资产，支持按照年度等周期自动生成分析报告，支持报告在线编辑功能。	个	1
18	国资审议	建立人大国有资产监督评价指标体系，国有资产审议覆盖预先审议、初步审议、常委会审议。充分利用智能审查技术，根据审议重点自动形成智能化审议报告，实现国资审议高效化、全程化。	个	1
19	审议整改	针对国有资产监督审议意见、专题调研报告、审计报告等，系统支持整改与问责清单的分类处理和任务分发，分类推进问题整改，支持整改情况报告的反馈和人大常委会审议。发现问题、处理问题、反馈问题的闭环建立是人大国有资产监督的制度保障，系统通过全程化问题跟踪的机制，实现问题的闭环管理。	个	1



	20	大屏展示	大屏可视化展示了重点审查、全景概览、精准监督三大模板，内容涵盖了国有资产监督的工作体系、智能报告、制度文件；全景展现了金融企业、非金融企业、行政事业单位、自然资源四类国有资产情况；审计监督和预警监测丰富了人大监督机制，更加直观明了的了解本县的国有资产情况。	个	1
--	----	------	--	---	---

三、系统运维要求

(1) 软件版本升级

在运维期内，为使用单位免费提供软件升级服务。提供终身免费的技术指导和咨询服务，通过现场技术支持、电话技术支持、电子邮件技术支持提供用户最完善的技术支持服务。同时，终身提供系统 bug 的修复服务。

(2) 技术支持服务

为了使项目上线后能顺利使用，在使用过程中碰到问题能得到及时地解决，通过多种服务方式为用户提供日常技术支持服务。

(3) 人员要求

运维期内，乙方运维服务不少于 2 人。

(4) 应急处置要求

出现紧急重大问题的情况下，要在最短时间内做出故障响应，第一时间由驻场维护人员启动备份系统，同时将指派具有解决故障能力的软件工程师、数据库工程师以及硬件网络工程师组成的突发事件服务小组解决问题。应急事件解决时限应满足以下要求：

故障级别	解决时限	故障描述
------	------	------



故障级别	解决时限	故障描述
一级故障	2 小时	系统出现异常，无法正常运行。
二级故障	4 小时	系统部分功能出现问题，影响部分功能使用。
三级故障	8 小时	系统部分功能出现 bug，但有替代解决方案。
四级故障	1 工作日	具体功能上出现问题，但不影响使用。





附件二:

保密协议

甲方:漯河市行政审批和政务信息管理局

乙方:中国联合网络通信有限公司漯河市分公司

鉴于:

甲方委托乙方进行漯河市人大预算与国资联网监督系统二期建设项目(以下简称“项目”)建设,甲方就该项目的实施及委托洽谈过程中,向乙方提供有关保密信息,且该保密信息属甲方合法所有。甲乙双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护,经双方协商,达成本协议。

一、本协议所指保密信息是指:

在委托过程中,乙方从甲方获得的与委托项目有关或因委托产生的任何创意、技术、数据信息或其他性质的资料,无论以何种形式或载于何种载体,无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现,也可通过口头等视听形式传递。

二、权利与义务

- 1、甲方保证该保密信息仅用于与委托有关的用途或目的。
- 2、乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存。
- 3、乙方保证对对方所提供的保密信息按本协议约定予以保



密,并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。

4、甲乙双方保证保密信息仅可在从事该项目开发的负责人和工作人员范围内知悉。在甲乙双方上述人员知悉该保密信息前,应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务,并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束,确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

5、乙方有义务保护在被委托开发、运维过程中及项目完成后,保密信息不被第三方知晓。如若乙方在被委托过程中遇到困难导致委托开发失败,仍需保证甲方所提供的保密信息、资料进行保密并及时删除或销毁,不得挪为他用。

三、有效期:本协议自签订之日起生效,并持续有效,双方协商一致可终止协议。双方合作项目的终止并不影响协议的效力。

四、任何通过友好协商后不能解决的争议均应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方(盖章)

法定代表人/委托代理人

日期: 2024年10月8日



乙方(盖章)

法定代表人/委托代理人

日期: 2024.10.8

