

南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目 项目施工合同

项目编号： 南阳政采磋商-2025-13

甲方（发包人）： 南阳市实验中学

乙方（承包人）： 河南樽沼建设工程有限公司

签订日期： 2025 年 月 日

住 房 城 乡 建 设 部

制 定

国家工商行政管理总局



发包人 (全称): 南阳市实验中学

承包人 (全称): 河南樽沼建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

2.工程地点: 南阳市实验中学院内

3.工程内容: 南阳市实验中学, 学生餐厅提升工程、学生餐厅维修改造工程等 (具体内容以工程量清单及图纸为准)

4.工程承包范围: 招标工程量清单范围内包含的全部内容

二、合同工期

计划开工日期: 2025 年 7 月 1 日。

计划竣工日期: 2025 年 8 月 10 日。

三、质量标准

1.工程质量符合 合格 标准。

2.自工程移交之日起一年为工程质量质保期。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币 (大写): 壹佰玖拾贰万肆仟零柒拾元柒角伍分 小写: (¥1924070.75元)。

2.合同价格形式: 固定综合单价合同。

3.关于变更估价的约定: 工程量: 按实计算。综合单价: 投标报价中有的项目按投标报价清单综合单价执行; 投标报价中有类似项目的按投标报价清单组价局部调整; 投标报价中没有类似项目的按投标时适用的相关定额及清单组价; 材料价格: 投标书中包含的材料按投标时价格执行, 投标书中没有的材料根据市场价有甲乙双方协商确定; 人工费: 定额组价的人工价格按投标时人工价格执行, 零星用工按 260 元/工日执行。

六、缺陷责任期

本工程缺陷责任期壹年。

七、付款办法

按工程进度付款。合同签订后，支付合同价款的50%，项目竣工验收合格后，支付合同总款剩余的50%。

八、施工安全

(一) 甲方的责任

1、施工过程中，甲方监控乙方安全生产管理制度、岗位责任制度、安全操作规程的实施，积极协助乙方，防止施工过程中安全事故的发生。

2、甲方现场安全施工管理代表，协助乙方对出现的安全隐患，采取“三不放过”的原则，及时整改和制订安全措施，做好本职工作。

3、甲方管理代表，本着“实事求是”的工作原则，积极主动配合乙方有组织、有计划，合理有序的施工。

(二) 乙方的责任

1、乙方必须按上级安全管理部门的要求配备安全设施，并制订切实可行的安全施工措施，完善各项安全管理制度，并将安全制度及责任落实到班组和每个员工。在施工期间，乙方必须积极参加并接受甲方的安全教育和各种形式的安全检查活动，严格遵守甲乙双方签订的合同准则，严格执行安全操作规程及各项施工安全管理制度，服从甲方管理代表指挥，不得违章作业，冒险蛮干。

2、乙方应设安全员，负责本工程的安全管理工作。具体负责对施工现场、建筑材料、供电设施、设备安全及运行状况、井下操作等安全工作进行重点管理，并与甲方安全管理人员协调沟通安全管理工作事务。

3、乙方在施工期间应对员工不断进行治安条例、劳动纪律、操作规程、作业制度的管理教育与培训。员工不得打架、斗殴、饮酒取闹、违纪违法，造成恶劣影响有损公司信誉，由此造成的一切损失和后果，均由乙方承担责任。

九、文物保护

(一) 甲方的责任

- 1、对该文物保护单位实施保护管理。
- 2、及时向乙方传达上级文化文物部门对文物保护的信息。
- 3、提供文物保护法规、文保政策的咨询工作。
- 4、乙方在保护管理文物保护单位时如有问题或困难，可以向甲方提出申请，甲方应给予协助。

(二) 乙方职责：

- 1、在文物保护单位的保护范围内，不得建设危害文物保护单位安全的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全的活动。
- 2、在文物保护单位的建设施工地带内，不得建设破坏文物保护单位历史风貌的设施。
- 3、配合甲方定期开展的各类文物保护检查工作；
- 4、如发现偷盗、盗挖等现象，应及时向甲方汇报，如有意外发生，要立即采取措施并在第一时间报告甲方；
- 5、落实防火、防盗、防坍塌等安全防范措施；负责管理、保护好文保单位的标志说明，保持干净、整齐。
- 6、施工过程中，造成文物损坏，承担相应的民事、行政、刑事责任。

十、甲方的权利和义务

- 1、甲方指定 26880 为甲方代表，对工程实施全面监督管理。
- 2、保证三通一平及协调周边关系，保证工程顺利实施。
- 3、确认回复乙方提出需要甲方协调解决的问题。
- 4、组织工程最终竣工按标书要求验收，并对合格工程做好接受工作。
- 5、按合同约定的时间、方式，如数向乙方支付工程款。
- 6、提供设备存放、人员办公生活、施工准备及实施所需的场地。

十一、乙方的权利和义务

- 1、做好开工前的所有准备工作，确保按时开工。
- 2、接受甲方代表对工程的监理，对甲方代表提出的整改意见认真整改，及时回复和落实甲方代表的通知。
- 3、按本合同约定的计划组织施工，并在合同工期内保质保量完成工程。
- 4、对现场的所有工程设备、环境做好保护并负责施工现场人、财、物的安全管理。
- 5、负责工程移交前的安全、质量保护。
- 6、免费向甲方提供完整、详细、正确、有效的工程技术文件。
- 7、乙方委派 张红斌 为工地现场项目经理，全权负责以下工作：
 - (1)接受甲方对工程进行监理；
 - (2)按照已批准的施工方案、合同及甲方合理化的建议或意见组织施工，对工程实行全方位管理。
 - (3)施工中来往文件等事宜的签收确认；
 - (4)按投标文件中承诺的项目管理人员到工地现场。

十二、施工组织计划

- 1、本工程合同工期为。合同生效后及时进行建筑材料订货，保证在工程开工时到货。
- 2、在合同约定的开工日期前7日内做好开工前的全部准备工作，并向甲方代表提供开工申请。
- 3、乙方须接受甲方代表对工程施工质量和进度的检查、监督，并应严格按照图纸、规范和工艺进行施工，保证工程质量。工程实际进展与确认的进度计划不符时，乙方按甲方代表的要求提出改进措施，经与甲方代表协商后执行。中途因甲方需求调整的，工期另外商定。

4、乙方因特殊原因不能按时开工，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求，甲方代表应在收到报告后3日内答复乙方，3日内未答复，则视为同意乙方要求，工期顺延。甲方不同意的应予以说明。

5、工程竣工：项目施工完毕后，乙方即可提交甲方进行全面竣工验收。

十三、施工和设计变更

1、乙方在实施过程中如发现设计缺项、因设计造成施工不合理的情况，向甲方和监理方提出施工或设计变更。如存在合同清单之外的变更，按照变更签证程序执行。

2、工程实施中对原设计进行变更或提出的合理化建议如涉及方案的变更和材料、设备的替代，经甲乙双方协商同意后，完善变更签证手续后，方可实施。

十四、争议的解决

1、因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1)向南阻仲裁委员会申请仲裁；

(2)向项目所在地人民法院起诉。

2、发生争议后，除出现以下情况外，双方都应该履行合同，保持施工连续。

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(2)协调要求停止施工，且为双方接受；

(3)人民法院要求停止履行。

有
专
108

十五、合同生效及其他

本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章后生效，本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，未尽事宜，另行商定。

发包人：南阳市实验中学（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：南阳市宛城区进贤街36号

电话：

开户银行：

账户：

年 月 日

承包人：河南樽沼建设工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：南阳市唐河县滨河街道福州路45-86号

电话：16637721000

开户银行：中国建设银行股份有限公司唐河北京大道支行

账户：4105 0111 3381 0000 0472

年 月 日

五、已标价工程量清单、施工组织设计、相关

；

5.1已标价工程量清单

南阳市实验中学学生餐厅维修改造工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南博远建设工程有限公司
(单位盖章)



年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 南阳市实验中学

工 程 名 称： 南阳市实验中学学生餐厅维修改造工程

投标总价 (小写)： 1926570.75

(大写)： 壹佰玖拾贰万陆仟伍佰柒拾元柒角伍分

投 标 人： 河南樽沼建设工程有限公司




法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

乔克冲

(签字或盖章)

编 制 人： _____



乔克冲

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

南阳市实验中学餐厅提升工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南博泓建设工程有限公司

(单位盖章)



年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 南阳市实验中学

工 程 名 称： 南阳市实验中学餐厅提升工程

投 标 总 价 (小写)： 820,659.67

(大写)： 捌拾贰万零陆佰伍拾玖元陆角柒分

投 标 人： 河南樽沼建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 乔克冲



(签字或盖章)

编 制 人： 乔克冲

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	596971.99	
1.1	拆除工程	14387.08	
1.2	土建工程	68312.93	
1.3	装饰工程	408771.98	
1.4	配套设施	105500	
2	措施项目	95823.08	
2.1	其中：安全文明施工费	16224.97	
2.2	其他措施费（费率类）	7459.81	
2.3	单价措施费	72138.3	
3	其他项目	40000	—
3.1	其中：1）暂列金额	20000	—
3.2	2）专业工程暂估价	20000	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	20103.71	—
4.1	定额规费	20103.71	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	752898.78	
6	增值税	67760.89	—
7	含税工程造价合计	820659.67	
投标报价合计=1+2+3+4+6		820,659.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程			标段：南阳市实验中学餐厅提升工程			第 1 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除工程					14387.08	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 面积4m2以内	樘	12	42.42	509.04	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有200厚砌体墙拆除	m3	40.82	89.79	3665.23	
3	011605002001	立面块料拆除	1. 原有墙裙拆除 2. 档口	m2	53.25	18.58	989.39	
4	011605002002	立面块料拆除	1. 原有窗台板地面砖拆除 2. 档口	m2	28.98	9.25	268.07	
5	011606002001	墙饰面拆除	1. 原有档口玻璃及龙骨拆除	m2	99.15	17.24	1709.35	
6	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 楼层运输 2. 垃圾外运弃置点，运距综合考虑	m3	50	144.92	7246	
		分部小计					14387.08	
		土建工程					68312.93	
1	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	30.12	408.7	12310.04	
2	010401008002	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 4. 高度:3.6米以上 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	12.91	445.61	5752.83	
本页小计							32449.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程 标段：南阳市实验中学餐厅提升工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	4.6	447.26	2057.4	
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	2.15	428.28	920.8	
5	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.19	541.78	644.72	
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.54	426.69	230.41	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固钢筋	t	0.214	7216.73	1544.38	
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.084	4885.24	410.36	
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.336	4885.24	1641.44	
10	040901008001	植筋	1. 二次构件植筋	根	68	7.58	515.44	
本页小计							7964.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程				标段：南阳市实验中学餐厅提升工程				第 3 页 共 6 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
11	010904004001	彩板天沟	1. 彩板天沟	m	7.28	70.83	515.64		
12	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.48	423.18	203.13		
13	060212017001	钢筋网	1. 原有板洞修补钢筋 2. 双网双向	m2	4	120	480		
14	011210004001	塑料隔断	1. 新建成品塑料隔断 2. 高度3.6m 3. 含推拉门	m2	24.48	83.13	2035.02		
15	010801001001	木质门	1. 档口更换铝木门 2. 规格M1424	樘	7	1034.32	7240.24		
16	010801001002	木质门	1. 档口更换铝木门 2. 规格M0924	樘	1	1034.32	1034.32		
17	010802003001	钢质防火门	1. 成品防火门 2. 含五金配件	m2	11.52	622.36	7169.59		
18	010802001001	金属门	1. 临洞口设断桥铝推拉外门 2. 规格M1221	m2	2.52	566.02	1426.37		
19	010802001002	塑钢门	1. 新建M1327 2. 塑钢	m2	8.19	300.81	2463.63		
20	010807001001	塑钢窗	1. 新建塑钢窗	m2	5.11	302.3	1544.75		
21	010603002001	钢柱	1. 柱类型:成品钢柱安装C180*40*14*2 2. 材质:详见图纸 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 运距: 自行考虑 5. 含防锈漆、防火漆费用	t	0.064	6282.5	402.08		
本页小计							24514.77		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程 标段：南阳市实验中学餐厅提升工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
22	010604001001	钢梁	1. 柱类型:成品钢梁安装80*60*4 2. 材质:详见图纸 3. 除锈:抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 运距: 自行考虑 5. 含防锈漆、防火漆费用	t	0.121	6851.82	829.07	
23	010606002001	钢檩条	1. 柱类型:成品钢柱安装C80*40*20*3 2. 材质:详见图纸 3. 除锈:抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 运距: 自行考虑 5. 含防锈漆、防火漆费用	t	0.115	6568.7	755.4	
24	010606001001	钢支撑	1. 柱类型:成品钢支撑 2. 除锈:抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 3. 运距: 自行考虑 4. 含防锈漆、防火漆费用	t	0.007	7260.01	50.82	
25	040901010001	螺栓	1. 高强螺栓M14	套	8	26.3	210.4	
26	010516002001	预埋铁件	1. 地脚螺栓安装 2. 其他预埋件安装	t	0.381	11073.47	4218.99	
27	010605002001	钢板墙板	1. 100mm岩棉彩钢墙板	m2	64.03	169.59	10858.85	
28	010901001001	瓦屋面	1. 50mm大波瓦屋面	m2	19.44	43.56	846.81	
		分部小计					68312.93	
		装饰工程					408771.98	
1	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖(防滑地板砖)铺实拍平, 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2300	127.83	294009	
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一道 2. 原水磨石地面清洗后, 达到无尘、无水要求	m2	2300	10.27	23621	
本页小计							335400.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 阳台上浇筑80MM 陶粒混凝土	m2	15.97	26.7	426.4	
4	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一道	m2	15.97	17.91	286.02	
5	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂 浆找平	m2	15.97	21.67	346.07	
6	011302001001	铝塑板	1. 木纹铝塑板(大 于23丝)-聚醋涂层	m2	217.8	84.9	18491.22	
7	011207001001	墙面装饰板	1. 大芯板基层找平	m2	217.8	17.91	3900.8	
8	010516002002	预埋铁件	1. L40*4镀锌角钢 竖撑骨架=600mm	t	1.019	8196.36	8352.09	
9	011210003001	玻璃隔断	1. 50mm铝合金边框 2. 单层8mm钢化玻 璃	m2	75.33	112.45	8470.86	
10	011210002001	金属隔断	1. 50mm铝合金边框	m2	23.8	91.07	2167.47	
11	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃隔断8+8mm 夹胶玻璃 2. 20*20mm黑钛竖 撑骨架	m2	15.09	111.23	1678.46	
12	010809003001	金属窗台板	1. 3mm拉丝不锈钢 餐台台面	m2	28.98	178.06	5160.18	
13	010809001001	木窗台板	1. 大芯板基层找平	m2	28.98	17.91	519.03	
14	011105006001	金属踢脚线	1. 3mm拉丝不锈钢 踢脚	m2	7.94	206.48	1639.45	
15	011204003001	块料墙面	1. 800*800大理石 饰面砖	m2	29.78	211.28	6291.92	
16	011205002001	块料柱面	1. 800*800大理石 饰面砖	m2	15.53	211.28	3281.18	
17	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 内墙粉饰无机涂 料(A级)二遍	m2	2171.21	13.74	29832.43	
18	010507001001	坡道	1. 20厚1:2水泥砂 浆抹面(表面拉毛) 2. 100厚C30混凝土	m2	5.4	55.26	298.4	
		分部小计					408771.98	
		配套设施					105500	
1	011507003001	灯箱	1. 亚克力灯箱 2. 含支架配套费用 3. 含配套彩色照明 灯具	个	4	650	2600	
本页小计							93741.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程 标段：南阳市实验中学餐厅提升工程 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	01B001	不锈钢收纳车	1. 规格尺寸长120cm, 宽60cm, 高80cm 2. 不锈钢材质	台	4	300	1200	
3	030107001001	升降货梯	1. 新建电动提升简易货梯一部 提升高度8m, 载重300KG	部	1	51700	51700	
4	030224001001	电热水锅炉	1. 电加热锅炉 全自动运行电开水锅炉 2. 容量3吨	台	1	50000	50000	
		分部小计					105500	
		措施项目					72138.3	
1	011702003001	构造柱	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	30.72	43.62	1340.01	
2	011702008001	圈梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	21.46	47.91	1028.15	
3	011702009001	过梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.54	77.6	352.3	
4	011702016001	平板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4	37.89	151.56	
5	011702028001	压顶	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.97	58.53	232.36	
6	011701002001	外脚手架	1. 砌筑脚手架	m2	468.58	20.21	9470	
7	011701002002	外脚手架	1. 墙面装饰脚手架	m2	2171.21	20.21	43880.15	
8	011701002003	外脚手架	1. 独立柱装饰脚手架	m2	776.04	20.21	15683.77	
本页小计							175038.3	
合 计							669110.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 1 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段, 南阳市实验中学餐厅提升工程

第 2 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 3 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 4 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 5 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 6 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 7 页 共 64 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 8 页 共 64 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 9 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段, 南阳市实验中学餐厅提升工程

第 10 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 11 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 12 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 13 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 14 页 共 64 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 15 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 16 页 共 64 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 17 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 18 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 19 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 20 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 21 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 22 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 23 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 24 页 共 64 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 27 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 28 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 29 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 30 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 31 页 共 64 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 32 页 共 64 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 33 页 共 64 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 34 页 共 64 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 35 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 36 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 37 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 38 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 39 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 40 页 共 64 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 41 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 42 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 45 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 46 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 49 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 50 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 55 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 56 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 57 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 58 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 59 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 60 页 共 64 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 61 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 62 页 共 64 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 63 页 共 64 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 64 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

标段：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人: 何进

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费应为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额材料费”；其他项目费为“定额人工费”或“定额人工费+定额材料费”；2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

主要材料价格表

工程名称：南阳市实验中学餐厅提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

建筑工程

投 标 总 价

投 标 人: 河南恒建建设工程有限公司
(单 盖章)



年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2021-RJ002; 2020-RJ002; 2019-RJ004; 2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 南阳市实验中学

工 程 名 称： 建筑工程

投 标 总 价 (小写)： 873,421.10

(大写)： 捌拾柒万叁仟肆佰贰拾壹元壹角

投 标 人： 河南樽沼建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人： 乔克冲

(签字或盖章)

编 制 人： 乔克冲



(造价人员签字盖章专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	813962.66	
1.1	钢结构	418216.69	
1.2	装饰装修	395745.97	
2	措施项目	32818.88	
2.1	其中：安全文明施工费	19779.39	
2.2	其他措施费（费率类）	9099.16	
2.3	单价措施费	3940.33	
3	其他项目	-70000	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	-70000	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	24522.22	—
4.1	定额规费	24522.22	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	801303.76	
6	增值税	72117.34	—
7	含税工程造价合计	873421.1	
投标报价合计=1+2+3+4+6		873,421.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程			标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目			第 1 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		钢结构					418216.69	
1	010604001001	钢梁	1. 钢材品种:Q335B 2.、规格: GL-1: WH (400-850)*250* 6*10, GL-2: WH (85 0-400)*250*6*10 3. 钢梁制作、安装 、运输、除锈	t	13.83	7245.08	100199.46	
2	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. SC直径22mm 2. GXG电焊钢管89* 2.5 3. ZLT直径18mm、 XLT直径18mm 4. CG直径18mm套管 32*2.5 5. YC L63*5	t	2.02	7032.38	14205.41	
3	010606002001	钢檩条	1. 屋面檩条: C200 *70*20*2.2	t	5.66	6963.78	39414.99	
4	040901010001	高强螺栓	M12、M16、M20	套	868	43.21	37506.28	
5	010516002001	预埋铁件	预埋板-290*20*34 0	t	0.28	8196.4	2294.99	
6	010516002002	预埋铁件	M24	t	0.05	8196.4	409.82	
7	011405001001	金属面油漆	主构件刷环氧富锌 底漆二遍, 面漆刷 防火涂料	m2	286.59	52.19	14957.13	
8	011405001002	金属面油漆	次构件环氧富锌底 漆二遍, 防火面漆 二遍	m2	545.06	52.19	28446.68	
9	010901002001	型材屋面	钢屋面: 1. 钢檩条 2. 不锈钢丝网 3. PVC防潮贴面 4. 75mm玻璃丝保温 棉 5. 0.5mm厚彩色压 型钢板	m2	879.9	184.44	162288.76	
10	010902004001	屋面排水管	屋面排水管	m	39.6	21.05	833.58	
11	011602002001	钢筋混凝土构件 拆除	原钢屋面拆除	m2	879.9	20.07	17659.59	
		分部小计					418216.69	
		装饰装修					395745.97	
1	011101002001	现浇水磨石楼地 面	地面: 原地面清污	m2	1935.47	10.77	20845.01	
本页小计							439061.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程		标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目				第 2 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011605002001	立面块料拆除	原墙面修补，破损率10%	m2	91.62	44.47	4074.34	
3	011204003001	块料墙面	墙裙： 原墙面墙裙（1800mm）清污，破损处修补（破损率10%） 1、7 厚1:1：6 水泥石灰砂浆。 4、6 厚1:0.5:2.5 水泥砂浆压实抹平。 5、1.5 厚聚氨酯防水涂料两道。 6、配套专用胶粘剂涂刷。 7、5-7厚面砖粘贴，美缝剂美缝。	m2	1113.31	125.83	140087.8	
4	011605001001	平面块料拆除	操作间地面铲除	m2	726.12	18.63	13527.62	
5	011102003002	块料楼地面	操作间地面： 1、基层处理：原地面地砖铲除用地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨。 2、最薄处 20 厚1:3水泥砂浆找坡。 3、1.5厚聚氨酯防水涂料两道。 4、30 厚1:3 干硬性水泥砂浆。 5、10厚防滑地砖铺实拍平。	m2	726.12	149.32	108424.24	
6	011607002001	防水层拆除	原屋面面层防水等全部拆除至结构板	m2	631.08	8.29	5231.65	
本页小计							271345.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程			标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目			第 3 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	010902001001	屋面卷材防水	屋面105: 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 200g/m2聚无纺布隔离层 3. 3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材两道 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚1:8水泥加气混凝土碎块找坡2% 8. 屋面板	m2	552.93	161.2	89132.32	
8	010902001002	屋面卷材防水	屋面108: 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 200g/m2聚无纺布隔离层 3. 4+4厚SBS改性沥青防水卷材两道 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 最薄处30厚1:8水泥加气混凝土碎块找坡2% 6. 屋面板	m2	78.15	158.44	12382.09	
9	010103002002	余方弃置	拆除垃圾外运	m3	30	68.03	2040.9	
		分部小计					395745.97	
		措施项目					3940.33	
1	011701003001	里脚手架	1.8m高	m2	597.02	6.6	3940.33	
本页小计							107495.64	
合 计							817902.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：建筑工程		标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目						第 1 页 共 21 页			
项目编码		010604001001		项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	13.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	295.8	6105.51	304.12	146.31	295.8	6105.51	304.12	146.31
6-40	金属结构制作 喷砂除锈	t	1	103.96	15.12	221.06	53.2	103.96	15.12	221.06	53.2
人工单价				小计				399.76	6120.63	525.18	199.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7245.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢梁					t	1	5600	5600		
	环氧富锌底漆					kg	1.06	36.44	38.63		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	3.461	14.2	49.15		
	其他材料费					元	262.1672	1	262.17		
	其他材料费							-	170.69	-	
	材料费小计							-	6120.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：建筑工程		标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目						第 2 页 共 21 页			
项目编码		010606001001		项目名称		钢支撑、钢拉条		计量单位	t	工程量	2.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-21	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	1	820.56	5521.22	328.43	362.17	820.56	5521.22	328.43	362.17
人工单价		小计						820.56	5521.22	328.43	362.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7032.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列					kg	22	14.2	312.4		
	其他材料费					元	27.1822	1	27.18		
	焊接钢管 综合					t	0.99	4716.8	4669.63		
	其他材料费							-	512.01	-	
	材料费小计							-	5521.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 3 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段, 南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 4 页 共 21 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 5 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段, 南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 6 页 共 21 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 7 页 共 21 页

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	286.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-141 换	金属面 环氧呋喃树脂漆 底漆二遍 换为【环氧富锌底漆】	100m2	0.01	1062.23	1125.22	639.52	284.68	10.62	11.25	6.4	2.84
14-180	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	100m2	0.01	697.92	862.5	360.51	186.94	6.98	8.63	3.61	1.87
人工单价		小计						17.6	19.88	10.01	4.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	环氧富锌底漆					kg	0.179	36.44	6.52		
	超薄型防火涂料					kg	0.825	9	7.43		
	其他材料费							-	5.93	-	
	材料费小计							-	19.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 8 页 共 21 页

项目编码		011405001002		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	545.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-141 换	金属面 环氧呋喃树脂漆 底漆二遍 换为【环氧富锌底漆】	100m2	0.01	1062.23	1125.22	639.52	284.68	10.62	11.25	6.4	2.84
14-180	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度1.5mm	100m2	0.01	697.92	862.5	360.51	186.94	6.98	8.63	3.61	1.87
人工单价		小计						17.6	19.88	10.01	4.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	环氧富锌底漆					kg	0.179	36.44	6.52		
	超薄型防火涂料					kg	0.825	9	7.43		
	其他材料费							-	5.93	-	
	材料费小计							-	19.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 9 页 共 21 页

项目编码		010901002001		项目名称		型材屋面		计量单位		m2	工程量		879.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
9-13	钢(木)檩条上铺钉镀锌瓦垄铁皮	100m2	0.01	220.97	5426.55		62.61	2.21	54.27				0.62
9-14	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	773.32	5985.37	1303.39	330.53	7.73	59.85		13.03		3.3
13-109	空腹PVC扣板天棚面层	100m2	0.01	1145.87	2810.91		385.08	11.46	28.11				3.85
人工单价		小 计						21.4	142.23		13.03		7.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								184.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	低合金钢檩条 E43系列					kg	0.0403	14.2	0.57				
	铁件 综合					kg	0.0971	4.5	0.44				
	瓦垄铁皮 26#					m2	1.26	40.6	51.16				
	固定螺栓					百套	0.042	236.5	9.93				
	压型彩钢板 δ 0.5					m2	1.2826	36	46.17				
	PVC装饰板 δ 1.25					m2	1.05	24.5	25.73				
	其他材料费							-	8.25	-			
	材料费小计							-	142.24	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 10 页 共 21 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 11 页 共 21 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 12 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 13 页 共 21 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 14 页 共 21 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		1113.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	427.55	2710.57		120.67	4.28	27.11				1.21		
12-58 换	墙面块料面层 面砖 每块面积0.02m2以内 预拌砂浆(干混) 面砖灰缝10mm以内 换为【面砖400mm*500mm】	100m2	0.01	5651.69	1893.97	86.16	1692.15	56.52	18.94	0.86			16.92		
人工单价		小计						60.8	46.05	0.86		18.13			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								125.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.2136	12	26.56						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0225	180	4.05						
	面砖 400mm*500mm					m2	0.5838	25	14.6						
	其他材料费							-	0.85	-					
	材料费小计							-	46.06	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 15 页 共 21 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 16 页 共 21 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		726.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	376.11	3336.36		106.33	3.76	33.36					1.07	
11-31 换	块料面层 陶瓷地砖 0.36m2以内 换为【地砖300mm*300mm】	100m2	0.01	3051.98	6344.26	78.33	724.92	30.52	63.44		0.78			7.24	
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	73.55			17.78	7.36						1.78	
人工单价		小计						41.64	96.8		0.78			10.09	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								149.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	180	3.67						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48						
	地砖 300mm*300mm					m2	1.03	57	58.71						
	其他材料费							-	1.94	-					
	材料费小计							-	96.8	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 17 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 18 页 共 21 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：建筑工程		标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目						第 19 页 共 21 页			
项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	78.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1438.07	385.67	78.33	347.98	14.38	3.86	0.78	3.48
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1080.05	369.25	78.33	264.25	10.8	3.69	0.78	2.64
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	562.22	11081.38		159.14	5.62	110.81		1.59
人工单价		小计						30.8	118.36	1.56	7.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								158.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0408	180	7.34		
	SBS改性沥青防水卷材 4厚					m2	2.3127	45	104.07		
	其他材料费							-	6.95	-	
	材料费小计							-	118.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：建筑工程		标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目						第 20 页 共 21 页			
项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以内	10m3	0.1	382.85		198.03	99.44	38.29		19.8	9.94
人工单价		小计						38.29		19.8	9.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

安装工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南博治建设工程有限公司
(单位盖章)



年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 南阳市实验中学

工 程 名 称： 安装工程

投 标 总 价 (小写)： 232,489.98

(大写)： 贰拾叁万贰仟肆佰捌拾玖元玖角捌分

投 标 人： 河南樽沼建设工程有限公司




(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 乔克冲

(签字或盖章)

编 制 人： 乔克冲



乔克冲

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程 标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	214317.75	
1.1	照明器具	67940.08	
1.2	电缆电线	117286.41	
1.3	桥架	26052.95	
1.4	防雷	3038.31	
2	措施项目	3829.75	
2.1	其中：安全文明施工费	2418.75	
2.2	其他措施费（费率类）	1166.45	
2.3	单价措施费	244.55	
3	其他项目	-8000	—
3.1	其中：1）暂列金额	10000	—
3.2	2）专业工程暂估价	-18000	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3146.06	—
4.1	定额规费	3146.06	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	213293.56	
6	增值税	19196.42	—
7	含税工程造价合计	232489.98	
投标报价合计=1+2+3+4+6		232,489.98	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目				第 1 页 共 5 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		照明器具					67940.08	
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:操作间专用防水防尘灯(超高) 2. 型号:1*80W 3. 类型:吊装	套	20	138	2760	
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:操作间专用防水防尘灯 2. 型号:1*80W 3. 类型:吊装	套	20	138	2760	
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯LED(超高) 2. 型号:1*36W 3. 类型:吸顶安装	套	12	111.8	1341.6	
4	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯LED 2. 型号:1*36W 3. 类型:吸顶安装	套	8	111.8	894.4	
5	030412001005	普通灯具	1. 名称:方格栅吸顶灯 2. 型号:3*36W 3. 类型:吸顶安装	套	6	242.83	1456.98	
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯(超高) 2. 型号:2*36W 3. 类型:吸顶安装	套	73	299.54	21866.42	
7	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*36W 3. 类型:吸顶安装	套	68	299.54	20368.72	
8	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	207	35.88	7427.16	
9	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:L32/1/3A 3. 安装方式:底距地1.3米	个	20	29.32	586.4	
10	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:L34/1/3A 3. 安装方式:底距地1.3米	个	1	29.32	29.32	
本页小计							59491	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目				第 2 页 共 5 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:L33/1/3A 3. 安装方式:底距地1.3米	个	3	29.32	87.96	
12	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	24	35.88	861.12	
13	030404017001	配电箱	1. 名称:ALCF电源配电箱 2. 规格:1000*1200*200 3. 安装方式:详见图纸	台	2	2000	4000	
14	030404017002	配电箱	1. 名称:ALCF电源配电箱 2. 规格:800*1000*200 3. 安装方式:详见图纸	台	1	1500	1500	
15	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1	1000	1000	
16	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1	1000	1000	
		分部小计					67940.08	
		电缆电线					117286.41	
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬塑料管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:详见设计图纸	m	510.83	15.16	7744.18	
2	030411001002	配管	1. 名称:配管(超高) 2. 材质:硬塑料管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:详见设计图纸	m	412.32	15.16	6250.77	
本页小计							22444.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程 标段: 南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 (超高) 2. 规格:70*70	m	4.4	4.14	18.22	
4	030413002002	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70	m	75.9	4.14	314.23	
5	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 (超高) 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:详见设计图纸	m	1276.56	8.38	10697.57	
6	030411004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:详见设计图纸	m	1532.49	8.38	12842.27	
7	030411004003	配线	1. 名称:照明配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:桥架内配线	m	2808.82	7.54	21178.5	
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:4*240+1x120 3. 规格:WDZN-YJY 4. 敷设方式、部位:详见设计图纸	m	49.39	940.25	46438.95	
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:4*25+1x16 3. 规格:WDZN-YJY 4. 敷设方式、部位:详见设计图纸	m	11.93	191.72	2287.22	
10	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:4x10+1x10 3. 规格:WDZN-YJY 4. 敷设方式、部位:详见设计图纸	m	60.3	105.33	6351.4	
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤10mm ² 3. 型号:5芯 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	4	79.67	318.68	
本页小计							100447.04	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程		标段: 南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目			第 4 页 共 5 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 ≤35mm ² 3. 型号: 5芯 4. 其他: 未尽事宜, 详见设计图纸及相关规范要求	m	2	154. 86	309. 72	
13	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 ≤240mm ² 3. 型号: 5芯 4. 其他: 未尽事宜, 详见设计图纸及相关规范要求	m	4	425. 54	1702. 16	
14	03B001	无端子外部接线	1名称: 无端子外部接线-2. 5mm ²	个	117	3. 61	422. 37	
15	040807002001	供电系统调试	1. 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	410. 17	410. 17	
		分部小计					117286. 41	
		桥架					26052. 95	
1	030411003001	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 金属线槽	m	121. 39	93. 12	11303. 84	
2	030411003002	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 300*100 3. 材质: 金属线槽	m	68. 47	120. 32	8238. 31	
3	030413001001	铁构件	1. 金属线槽支架制作安装, 喷刷防锈漆 2. 工程量暂定, 结算按实际发生为准	kg	758	8. 56	6488. 48	
4	011615001001	开孔 (打洞)	1. 桥架穿楼板打洞	个	2	5. 58	11. 16	
5	011615001002	开孔 (打洞)	1. 桥架穿楼板打洞 2. 堵洞	个	2	5. 58	11. 16	
		分部小计					26052. 95	
		防雷					3038. 31	
1	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: 10 4. 安装部位: 屋顶	m	52. 46	20. 16	1057. 59	
本页小计							29954. 96	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 1 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 2 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 3 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 4 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 9 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 10 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 11 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 12 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 15 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 16 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 17 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 18 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 19 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 20 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 21 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 22 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 23 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 24 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 25 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 26 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 27 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 28 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 29 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 30 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 31 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 32 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 33 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 34 页 共 40 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 35 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 36 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 37 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 38 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 39 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅维修改造项目

第 40 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：南阳市实验中学学生餐厅
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	10000		明细详见表-12-1
2	暂估价	-18000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	-18000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		-8000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]