

西峡县农业农村局 2025 年西峡县扶持发展新型  
农村集体经 济项目（项目名称） 三 标段

# 投 标 文 件

项目编号：E4113231323000084

采购编号：西峡政采公开-2025-51

投标人：南阳永邦电力设备有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人 \_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 7 月 25 日

## 目录

一、投标函及投标函附录 .....	4
(一) 投标函 .....	4
(二) 投标函附录 .....	5
二、法定代表人身份证明 .....	6
三、授权委托书 .....	7
四、投标保证金 .....	8
投标承诺函 .....	8
五、已标价工程量清单 .....	9
六、施工组织设计（暗标） .....	150
七、项目管理机构 .....	151
(一) 项目管理机构组成表 .....	151
(二) 主要人员简历表 .....	152
附 1 ：项目经理简历表 .....	152
项目经理（无在建）承诺书 .....	159
附 2 ：主要项目管理人员简历表 .....	160
技术负责人简历 .....	160
专职安全员简历 .....	164
质量员简历 .....	169
施工员简历 .....	174
资料员简历 .....	178
材料员简历 .....	182
附 3 ：承诺书 .....	186
八、资格审查资料 .....	187
(一) 投标人基本情况表 .....	187
公司三证合一的营业执照 .....	188
资质证书 .....	189
安全生产许可证 .....	191
(二) 近年财务状况表 .....	193
2022 年财务审计报告 .....	193
2023 年财务审计报告 .....	216
2024 年财务审计报告 .....	235
(三) 近年完成的类似项目情况表 .....	258
近年完成的类似项目情况表一 .....	258

近年完成的类似项目情况表二 .....	264
（四）正在施工的和新承接的项目情况表 .....	269
（五）近年发生的诉讼和仲裁情况 .....	270
（六）信用查询 .....	271
企业信用中国失信被执行人查询截图 .....	271
信用中国重大税收违法失信主体查询截图 .....	272
信用中国政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图 .....	273
（七） 信誉承诺 .....	274
（八）无行贿承诺 .....	275
（九）关于农民工工资的承诺书 .....	276
九、投标人须知前附表规定的其他材料 .....	277
1. 包含但不限于“国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东与投资人相关信息； .....	277
2.信用中国信用报告 .....	278
3.《无违法违规记录证明版专项信用报告》 .....	286
4.在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力承诺函 .....	291
5.非联合体投标声明及不分包、转包承诺函 .....	292
6.投标承诺函 .....	293
7.招标代理费支付承诺 .....	295
8.响应性承诺函 .....	296
优惠承诺 .....	297
1.保修期内、外服务承诺 .....	297
2.安全施工承诺 .....	299
3.节假日连续施工承诺 .....	300
4.质量、工期承诺及具体措施 .....	302
履职尽责承诺及保证措施 .....	310
信用承诺书 .....	313
工程质量保证信用承诺书 .....	315
中小企业声明函（工程、服务） .....	316

# 一、投标函及投标函附录

## (一) 投标函

西峡县农业农村局（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了西峡县农业农村局 2025 年西峡县扶持发展新型农村集体经济项目（项目名称）第三标段招标文件的全部内容，对本项目施工愿意以人民币（小写）976347.50元，（大写）玖拾柒万陆仟叁佰肆拾柒元伍角整的投标总报价（包含规费、安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价和税金），工期90日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量合格。

2. 我方承诺在投标有效期60 日历天内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺将按照招标文件第四章“合同条款及格式”履行施工合同。

（5）我方承诺将按照招标文件第七章“技术标准和要求”规定执行。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投 标 人：南阳永邦电力设备有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

地 址：河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西 203 号

电 话：18338339902

2025 年 7 月 25 日

## (二) 投标函附录

项目名称	西峡县农业农村局 2025 年西峡县扶持发展新型农村集体经济项目							
投标人	南阳永邦电力设备有限公司							
所投标段	第三标段							
投标总报价（含不可竞争费、暂列金额、专业暂估价）	大写：玖拾柒万陆仟叁佰肆拾柒元伍角整 RMB¥： 976347.5 元 其中： 1、安全文明措施费：人民币（大写）：捌仟玖佰玖拾叁元玖角贰分元；RMB¥：8993.92 元 2、规费：人民币（大写）：壹万零陆佰叁拾元贰角柒分 元；RMB¥：10630.27 元 3、税金：人民币（大写）：捌万零陆佰壹拾伍元捌角伍分 元；RMB¥：80615.85 元 4、专业工程暂估价：人民币（大写）：零 元；RMB¥：0 元 5、暂列金额：人民币（大写）：零 元；RMB¥：0 元 以上 1、2、3、4、5 项足额计取，不得优惠。 1+2+3+4+5=100240.04 元							
评标报价	工程量清单总报价扣除上述 1、2、3、4、5 项后的报价：人民币（大写）：捌拾柒万陆仟壹佰零柒元肆角陆分 元；RMB¥：876107.46 元							
措施费单独报价（评标用）	措施费总报价：人民币（大写）：贰万叁仟玖佰柒拾壹元叁角陆分 元；RMB¥：23971.36 元  扣除安全文明措施费后的报价：人民币（大写）：壹万肆仟玖佰柒拾柒元肆角肆分元；RMB¥：14977.44 元							
投标工期	90 日历天				投标质量	合格		
投标有效期	60 日历天							
项目经理	姓名	宋海建	资格等级	贰级	证书编号	豫 241212291198	安全生产考核合格证书编号	豫建安 B(92023)1403738
	身份证证件号		411329197911301014					
备注	/							

投标人： 南阳永邦电力设备有限公司 （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 7 月 25 日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：南阳永邦电力设备有限公司

单位性质：有限公司

地址：河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西 203 号

成立时间：2011 年 12 月 06 日

经营期限：长期

姓名：郭九政 性别：男 年龄：26 职务：总经理  
系南阳永邦电力设备有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人名称：南阳永邦电力设备有限公司（盖电子公章）

2025 年 7 月 25 日

### 三、授权委托书

本人郭九政（姓名）系南阳永邦电力设备有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托郭九政（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西峡县农业农村局 2025 年西峡县扶持发展新型农村集体经济项目（项目名称）第二标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：投标文件递交截止之日起 60 日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件



投标人：南阳永邦电力设备有限公司（盖电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

身份证号码：411329199910050013

联系方式：18338339902

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

身份证号码：411329199910050013

联系方式：18338339902

2025 年 7 月 25 日

## 四、投标保证金

附：请附银行转账凭证扫描件或电子投标保函截图或免缴保证金证明。

### 投标承诺函

市场主体名称： 南阳永邦电力设备有限公司

统一社会信用代码： 91411302587077532E

主管部门： 社旗县市场监督管理局

本单位自愿作出如下承诺：

本单位在此次招标投标活动中，如有投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、不按照招标文件要求提交履约保证金、或其他法律法规规定的不予退还投标保证金的行为，承诺承担行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担因此造成的一切法律责任。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人： 南阳永邦电力设备有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_（签字或电子章）

\_\_\_\_\_ 2025年 7 月 25 日

## 五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

西峡县农业农村局2025年西峡县扶持发展  
新型农村集体经济项目第三标段 工程

投 标 总 价

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

封-3

# 投 标 总 价

招 标 人： 西峡县农业农村局

工 程 名 称： 西峡县农业农村局2025年西峡县扶持发展新型农村集体经济项目第三标段

投标总价  
(小写)： 976347.5  
(大写)： 玖拾柒万陆仟叁佰肆拾柒元伍角

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖章)



时 间：            年    月    日

# 总 说 明

项目名称：西峡县农业农村局2025年西峡县扶持发展新型农村集体经济项目第三标段

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

西峡县农业农村局2025年西峡县扶持发展新型农村集体经济项目第三标段，位于西峡县，属于新建项目；本期工程范围包括：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目、西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间。

## 二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
3. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及综合解释等相关配套文件；
4. 工程设计图纸及招标文件；
5. 材料价格执行《南阳工程造价信息》2025年第二期及市场询价；
6. 人工、机械、管理费按预建消技【2024】31号文2024年7-12月价格指数调整；
7. 增值税税率按建办标函[2019]193号以9%计取；
8. 其他相关资料。

表-01

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	西峡县军马河镇大河岗村香菇加工 基地建设项目	485212.6		4705.05	5533.87
1	西峡县军马河镇大河岗村香菇加工 基地建设项目	485212.6		4705.05	5533.87
<b>合 计</b>		485212.6		4705.05	5533.87

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工  
 建设项目 基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	427919.95	
1.1	保鲜库	85425.36	
1.2	烘干房	125185.75	
1.3	室外附属	7814	
1.4	钢结构部分	155526.68	
1.5	土建部分	53968.16	
2	措施项目	11695.35	
2.1	其中：安全文明施工费	4705.05	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	6990.3	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	5533.87	—
4.1	定额规费	5533.87	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	445149.17	
6	增值税	40063.43	—
7	含税工程造价合计	485212.6	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	485,212.60	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工  
 建设项目 基地建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		保鲜库					85425.36	
		库体保温					73179	
1	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:10*10*3.7墙高、10cm厚聚氨酯双面彩钢夹芯板、0.426彩钢、B1级阻燃	m2	246.3	136.12	33526.36	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1: 1.5m宽 2.4m高 2: 厚100mm聚氨酯双面夹芯彩钢	樘	1	2000	2000	
3	011102003001	块料楼地面	1. 名称: 地面50mm聚苯乙烯挤塑板 2. 粘贴地面聚乙烯塑料薄膜防潮层	m2	96	64.09	6152.64	
4	01B001	辅料	1. 铆钉、自钻丝、吊丝、焊材、支撑件等	项	1	2500	2500	
5	01B002	制冷机组	1. 名称: 上海赫冷20匹半封闭压缩机、功率20KW、200m2冷	台	1	17000	17000	
6	01B003	冷风机	1. 名称: 上海赫赫DD100冷风机	台	2	6000	12000	
		制冷工艺材料					7500	
1	01B004	紫铜管	1. 名称: 紫铜管	套	1	1800	1800	
2	01B005	制冷剂	1. 名称: 梅兰R22	瓶	1	1000	1000	
3	01B006	辅料及其他	1. 名称: 氧气、乙炔、氮气、管道保温、铜银焊条、排水管道等	项	1	3500	3500	
4	01B007	膨胀阀	1. 名称: 丹弗斯7.5R内平衡	套	2	600	1200	
		电气系统					4746.36	
1	030404004001	机组控制柜	20KW 远程控制自	台	1	2200	2200	
2	030412002001	工厂灯	1. 名称: 防潮 防爆 LED灯	套	6	91.06	546.36	
<b>本页小计</b>							83425.36	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地 标段: 西峡县军马河镇大河岗村香菇加工  
 建设项目 基地建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030408001001	电力电缆	1.名称:多规格(3*6电缆、3*1.5电缆、2*0.75电缆等)	套	1	2000	2000	
		分部小计					85425.36	
		烘干房					125185.75	
1	010605002003	钢板墙板	1.钢材品种、规格:7.5cm厚岩棉双面彩钢夹芯板、0.426mm彩钢	m2	196.56	136.12	26755.75	
2	010802001002	金属(塑钢)门	1.名称:平开门 2.1*1.5m	樘	6	1400	8400	
3	01B009	柴煤式烘干房炉芯	1.名称:中型定制款、燃料消耗(木柴70KG/h、生物颗粒55KG/h)、热效率80%、电压380v、配置初级	台	3	12000	36000	
4	01B010	风机墙	1.规格、材质:3.05m*2.1m镀锌钢板、镀锌钢管厚支架	套	3	2000	6000	
5	01B011	循环风机	1.参数:6#高温风机 内径600mm2.功率1.8KW 电压380V 风量14500m³/h 6片弯刀型压铸	台	18	800	14400	
6	01B012	排湿风机	1.参数:3#高温风机 内径310mm 2.功率0.37KW、电压380V、风量2360m³/h、4片弯刀型压铸铝扇	台	9	470	4230	
7	01B013	锅炉引风机	1.参数:高温引风机 功率0.55KW 电压380V 风量1270m³/h、转速	台	6	800	4800	
8	01B014	电控柜	1.参数:PLC智能烘干控制箱 功率12.8KW 2.多阶段温湿度控制、过流保护	台	3	2200	6600	
本页小计							109185.75	

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工  
 建设项目 基地建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	01B015	堆叠式烘干推车	1. 参数:201不锈钢冲孔网盘材质 网盘规格 900*1400*100高 2. 每组推车含地 轮共12层	zu	18	1000	18000	
		分部小计					125185.75	
		室外附属					7814	
1	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土地坪	m2	100	78.14	7814	
		分部小计					7814	
		钢结构部分					155526.68	
1	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:厂房 钢柱 2. 钢材品种、规格:WH(300-450)*250*6*8	t	3.77	5223.59	19692.93	
2	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:WH(450-300)*200*6*8	t	3.37	5196.4	17511.87	
3	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:彩钢岩棉加芯板 2. 钢板厚度、复合板厚度:墙面采用75mm厚岩棉复合板,内外板均为0.426mm厚国产优质彩钢板	m2	266.72	152.02	40546.77	
4	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:彩钢岩棉加芯板 2. 钢板厚度:墙面采用75mm厚岩棉复合板,内外板均为0.426mm厚国产优质彩钢	m2	284.69	114.31	32542.91	
5	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢檩条 C250*70*20*2.5	t	4.074	4960.92	20210.79	
本页小计							156319.27	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工  
 建设项目 基地建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: Φ32钢管撑杆、Φ12钢拉条	t	2.741	5239.64	14361.85	
7	010803001001	金属卷帘(闸)门	2. 包含电动装置	m <sup>2</sup>	27.5	232.38	6390.45	
8	010607003001	成品雨篷	1. 材料品种、规格: 彩钢岩棉夹芯板 2. 雨篷宽	m <sup>2</sup>	9	127.09	1143.81	
9	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格: 钢板天沟 2. 安装高度: 6m	m	36	42.3	1522.8	
10	010902004001	屋面排水管	1. 排水品种、规格: Dn110PVC排水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: 弯头落水口	m	50	32.05	1602.5	
		分部小计					155526.68	
		土建部分					53968.16	
1	010101001001	平整场地	1. 名称: 场地平整	m <sup>2</sup>	343	1.56	535.08	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深	m <sup>3</sup>	82.05	11.14	914.04	
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 一、二类土 2. 填方来源、运距: 原土夯填	m <sup>3</sup>	52.18	11.44	596.94	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 3km以内	m <sup>3</sup>	29.87	13.48	402.65	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 垫层 2. 混凝土强度等级: C15商混	m <sup>3</sup>	6.42	332.46	2134.39	
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 独立基础 2. 混凝土强度等级: C30商混	m <sup>3</sup>	11.11	344.61	3828.62	
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 矩形柱 2. 混凝土强度等级: C30商品混凝土	m <sup>3</sup>	6.72	426.28	2864.6	
<b>本页小计</b>							36297.73	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工  
 建设项目：基地建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 地圈梁 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.62	451.57	2537.82	
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240 砖砌 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级	m3	15.49	465.07	7203.93	
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 15cm	m2	279.58	45.57	12740.46	
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥	m2	129.12	35.49	4582.47	
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料、	m2	129.12	35.79	4621.2	
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm) ≤ 10	t	0.855	4839.96	4138.17	
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm) ≤ 18	t	1.08	4809.94	5194.74	
15	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: 地脚螺栓 2. 规格: M24 标段:	t	0.159	9112.7	1448.92	
16	010507007001	其他构件	1. 现浇混凝土基础二次灌浆 商品混凝土粒径 ≤ 20 (42.5 水泥)	m3	0.34	659.21	224.13	
		分部小计					53968.16	
		措施项目					6990.3	
1	011702001003	垫层模板	1. 名称: 垫层模板	m2	9.12	46.26	421.89	
2	011702001004	独立基础模板	1. 名称: 独立基础模板	m2	24.48	57.61	1410.29	
3	011702002002	矩形柱模板	1. 名称: 矩形柱模板	m2	36	62.85	2262.6	
<b>本页小计</b>							46786.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工  
 建设项目 基地建设项目 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011702008002	圈梁模板	1.名称:圈梁模板	m2	46.8	61.87	2895.52	
本页小计							2895.52	
合 计							434910.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

项目编码		010605002002		项目名称		钢板墙板		计量单位	m2	工程量	246.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91 换	墙面板 彩钢夹芯板 换为【矿棉板(岩棉板)】	100m2	0.01	1892.99	10829.07	106.98	783.13	18.93	108.29	1.07	7.83
人工单价				小计				18.93	108.29	1.07	7.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								136.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽铝 75					m	0.344	29.24	10.06		
	工字铝 综合					m	1.679	11.89	19.96		
	橡皮密封条 20*4					m	1.733	8.32	14.42		
	矿棉板(岩棉板)					m2	1.06	50	53		
	其他材料费							-	10.85	-	
	材料费小计							-	108.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充子目9	平移门	樘	1		2000				2000		
人工单价				小计					2000		
				未计价材料费							
清单项目综合单价								2000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	2000	-	
	材料费小计							-	2000	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-98	楼地面 粘贴聚苯乙烯板厚度50mm	100m2	0.01	554.66	1166.32		141.98	5.55	11.66		1.42
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【塑料薄膜】	100m2	0.01	153.69	36.62		42.77	1.54	0.37		0.43
借2-3-48 + 2-3-54 * -5	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【C20-10(32.5水泥)现浇砾石混凝土】	100m2	0.01	1336.77	2339.6		636.65	13.37	23.4		6.37
人工单价				小计				20.46	35.43	8.22	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								64.09			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	35.43	-			
	材料费小计					-	35.43	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

项目编码		018001		项目名称		辅料		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	辅料	项	1		2500				2500		
人工单价				小计				2500			
				未计价材料费							
清单项目综合单价								2500			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	2500	-			
	材料费小计					-	2500	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 5 页 共 53 页

项目名称		018002		项目名称		制冷机组		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	制冷机组	台	1		17000				17000		
人工单价				小计							
				未计价材料费							
清单项目综合单价				17000							
材料费 说明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	制冷机组			台	1	17000	17000				
材料费小计						-	17000	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 6 页 共 53 页

项目名称		018003		项目名称		冷风机		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	冷风机	台	1		6000				6000		
人工单价				小计							
				未计价材料费							
清单项目综合单价				6000							
材料费 说明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	冷风机			台	1	6000	6000				
材料费小计						-	6000	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目 第 7 页 共 53 页

项目编码	01B004	项目名称	紫钢管	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	紫钢管	套	1		1800				1800		
人工单价			小计								
				未计价材料费							
清单项目综合单价								1800			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	1800	-			
材料费小计					-	1800	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目 第 8 页 共 53 页

项目编码	01B005	项目名称	制冷剂	计量单位	瓶	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	制冷剂	瓶	1		1000				1000		
人工单价			小计								
				未计价材料费							
清单项目综合单价								1000			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	1000	-			
材料费小计					-	1000	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 9 页 共 53 页

项目名称		018006	项目名称				辅料及其他	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目6	辅料及其他	项	1		3500				3500		
人工单价				小计				3500			
				未计价材料费							
清单项目综合单价								3500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	3500	-			
	材料费小计					-	3500	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 10 页 共 53 页

项目名称		018007	项目名称				膨胀阀	计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目7	膨胀阀	套	1		600				600		
人工单价				小计				600			
				未计价材料费							
清单项目综合单价								600			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	600	-			
	材料费小计					-	600	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目  
地建设项目

第 11 页 共 53 页

项目编码	030404004001	项目名称	机组控制柜	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
补子目8	机组控制柜	台	1		2200				2200			
人工单价				小计								
				未计价材料费								
清单项目综合单价								2200				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费					-	2200	-				
	材料费小计					-	2200	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目  
地建设项目

第 12 页 共 53 页

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借4-14-	工厂其他灯具安装 防潮灯	套	1	17.27	22.96		5.38	17.27	22.96		5.38	
人工单价				小计								
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				45.45				
清单项目综合单价								91.06				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	成套灯具 防潮灯			套	1.01	45	45.45					
	其他材料费					-	22.96	-				
	材料费小计					-	68.42	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目  
地建设项目

第 13 页 共 53 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目9	电力电缆	套	1		2000				2000				
人工单价		小计											
		未计价材料费											
清单项目综合单价										2000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							-	2000	-			
	材料费小计							-	2000	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目  
地建设项目

第 14 页 共 53 页

项目编码		010605002003		项目名称		钢板墙板		计量单位	m2	工程量	196.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
6-91 换	插面板 彩钢夹芯板 换为【矿棉板(岩棉板)】	100m2	0.01	1892.99	10829.07	106.98	783.13	18.93	108.29	1.07	7.83		
人工单价		小计											
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										136.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	槽铝 75					m	0.344	29.24	10.06				
	工字铝 综合					m	1.679	11.89	19.96				
	橡皮密封条 20*4					m	1.733	8.32	14.42				
	矿棉板(岩棉板)					m2	1.06	50	53				
	其他材料费							-	10.85	-			
材料费小计							-	108.29	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 15 页 共 53 页

项目名称		010802001002		金属(塑钢)门				计量单位	樘	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目9	平移门	樘	1		1400				1400		
人工单价		小计								1400	
				未计价材料费							
清单项目综合单价								1400			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	平移门			樘	1	1400	1400				
材料费小计								-	1400	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 16 页 共 53 页

项目名称		018009		柴煤式烘干房炉芯				计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目12	柴煤式烘干房炉芯	台	1		12000				12000		
人工单价		小计								12000	
				未计价材料费							
清单项目综合单价								12000			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	柴煤式烘干房炉芯			台	1	12000	12000				
材料费小计								-	12000	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 17 页 共 53 页

项目编码		01B010		项目名称		风机墙		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目13	风机墙	套	1		2000				2000		
人工单价				小计				2000			
				未计价材料费							
清单项目综合单价								2000			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	风机墙			套	1	2000	2000				
材料费小计								2000			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 18 页 共 53 页

项目编码		01B011		项目名称		循环风机		计量单位	台	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目14	循环风机	台	1		800				800		
人工单价				小计				800			
				未计价材料费							
清单项目综合单价								800			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	循环风机			台	1	800	800				
材料费小计								800			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 19 页 共 53 页

项目编码		01B012		项目名称				排湿风机		计量单位		台		工程量		9	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
补子目15	排湿风机	台	1		470				470								
人工单价		小计				470											
		未计价材料费															
		清单项目综合单价				470											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	其他材料费					-	470	-									
	材料费小计					-	470	-									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 20 页 共 53 页

项目编码		01B013		项目名称				锅炉引风机		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
补子目16	锅炉引风机	台	1		800				800								
人工单价		小计				800											
		未计价材料费															
		清单项目综合单价				800											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	其他材料费					-	800	-									
	材料费小计					-	800	-									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基  
地建设项目

第 21 页 共 53 页

项目名称		018014		电控柜				计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目17	电控柜	台	1		2200				2200		
人工单价				小计					2200		
				未计价材料费							
清单项目综合单价								2200			
材料费 说明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电控柜			台	1	2200	2200				
材料费小计							-	2200	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基  
地建设项目

第 22 页 共 53 页

项目名称		018015		堆叠式烘干推车				计量单位	zu	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目18	堆叠式烘干推车	组	1		1000				1000		
人工单价				小计					1000		
				未计价材料费							
清单项目综合单价								1000			
材料费 说明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	堆叠式烘干推车			组	1	1000	1000				
材料费小计							-	1000	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

项目编码		040203007002		项目名称				水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	5370.07		789.93	16.54	53.7			7.9	
	人工单价			小计				16.54	53.7			7.9	
	普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价											78.14		
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							-	53.7	-			
	材料费小计							-	53.71	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

项目编码		010603001001		项目名称				实腹钢柱		计量单位	t	工程量	3.77
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	433.36	4410.34	187.06	192.83	433.36	4410.34	187.06	192.83		
	人工单价			小计				433.36	4410.34	187.06	192.83		
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价											5223.59		
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢柱					t	1	3950	3950				
	其他材料费							-	460.34	-			
	材料费小计							-	4410.33	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目		项目编号：010604001001		项目名称：钢梁				计量单位：t	工程量：3.37	第 25 页 共 53 页	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	300.22	4437.94	311.56	146.68	300.22	4437.94	311.56	146.68
人工单价				小计				300.22	4437.94	311.56	146.68
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
						5196.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢梁			t	1	3950	3950				
	其他材料费					-	487.94	-			
	材料费小计					-	4437.94	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目		项目编号：010605002001		项目名称：钢板墙板				计量单位：m2	工程量：266.72	第 26 页 共 53 页	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1892.99	12419.07	106.98	783.13	18.93	124.19	1.07	7.83
人工单价				小计				18.93	124.19	1.07	7.83
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
						152.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	槽铝 75			m	0.344	29.24	10.06				
	工字铝 综合			m	1.679	11.89	19.96				
	橡皮密封条 20*4			m	1.733	8.32	14.42				
	彩钢岩棉夹芯板			m2	1.06	65	68.9				
	其他材料费					-	10.85	-			
材料费小计					-	124.19	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目  
地建设项目 第 27 页 共 53 页

项目编码		010605001001		项目名称		钢板楼板		计量单位	m2	工程量	284.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-15	彩钢夹芯板 檩条或基层 混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	1404.71	8187.56	1333.7	504.11	14.05	81.88	13.34	5.04
人工单价				小计				14.05	81.88	13.34	5.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										114.31	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	彩钢岩棉夹芯板 δ100					m2	1.05	65	68.25		
	其他材料费							-	13.65	-	
	材料费小计							-	81.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目  
地建设项目 第 28 页 共 53 页

项目编码		010606002001		项目名称		钢檩条		计量单位	t	工程量	4.074
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	218.57	4424.1	209.01	109.24	218.57	4424.1	209.01	109.24
人工单价				小计				218.57	4424.1	209.01	109.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										4960.92	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢檩条					t	1	3950	3950		
	其他材料费							-	474.1	-	
	材料费小计							-	4424.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 29 页 共 53 页

项目编码		010606001001		项目名称		钢支撑、钢拉条		计量单位	t	工程量	2.741
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	355.35	4442.38	272.67	169.24	355.35	4442.38	272.67	169.24
人工单价			小计								
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价								5239.64			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢支撑				t	1	3950	3950	-		
	其他材料费						-	492.38	-		
	材料费小计						-	4442.38	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 30 页 共 53 页

项目编码		010803001001		项目名称		金属卷帘(闸)门		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	27.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-16	卷帘(闸)门 铝合金	100m <sup>2</sup>	0.01	6217.86	10712.71	24.5	1635.68	62.18	107.13	0.25	16.36
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.0364	282.63	913.12	7.96	74.34	10.28	33.2	0.29	2.71
人工单价			小计								
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价								232.38			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						-	140.36	-		
	材料费小计						-	140.37	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 31 页 共 53 页

项目编码	010607003001	项目名称	成品雨篷	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-106	其他封边、包角 彩钢板	10m <sup>2</sup>	0.1	346.69	736.77	42.19	145.13	34.67	73.68	4.22	14.52
人工单价				小计				34.67	73.68	4.22	14.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								127.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	73.68	-	-		
	材料费小计					-	73.68	-	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 32 页 共 53 页

项目编码	010606011001	项目名称	钢板天沟	计量单位	m	工程量	36				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-96	天沟 彩钢板	10m	0.1	123.1	203.75	42.19	53.85	12.31	20.38	4.22	5.39
人工单价				小计				12.31	20.38	4.22	5.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								42.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	20.37	-	-		
	材料费小计					-	20.38	-	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

地建设项目

第 33 页 共 53 页

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管		计量单位	m	工程量	50			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管Φ≤110mm	100m	0.01	491.14	2223.99		137.08	4.91	22.24		1.38
9-118	屋面排水 塑料管排水 弯头落水口	10个	0.016	63.84	138.48		17.88	1.02	2.22		0.29
人工单价				小计				5.93	24.46		1.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							32.05				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						-	24.47	-		
	材料费小计						-	24.47	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

地建设项目

第 34 页 共 53 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	343			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-124	机械场地平整	100m <sup>2</sup>	0.01	7.34		142.1	7.02	0.07		1.42	0.07
人工单价				小计				0.07		1.42	0.07
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							1.56				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	82.05				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		24.26	15.66	7.15		2.43	1.56
人工单价		小计				7.15		2.43		1.56	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.14					
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	52.18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		25.45	15.3	7.36		2.55	1.53
人工单价		小计				7.36		2.55		1.53	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.44					
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 37 页 共 53 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	29.87	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-62	挖掘装载机 土方	10m3	0.1	4.4		31.9	1.98	0.44		3.19	0.2	
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.24		90.81	3.6	0.22		9.08	0.36	
人工单价				小计				0.66		12.27	0.56	
普工87.1元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价										13.48		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 38 页 共 53 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	6.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	464.99	2654.42		205.16	46.5	265.44		20.52
人工单价				小计				46.5	265.44		20.52
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										332.46	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	265.44	-	
	材料费小计							-	265.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目 第 39 页 共 53 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	11.11					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-5 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	351.85	2938.97		155.25	35.19	293.9		15.52	
人工单价				小计				35.19	293.9			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							344.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	290	292.9					
	其他材料费						-	1	-			
	材料费小计						-	293.9	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目 第 40 页 共 53 页

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	6.72					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-11 换	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	905.76	2957.24		399.78	90.58	295.72		39.98	
人工单价				小计				90.58	295.72			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							426.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土 C30			m3	0.9797	290	284.11					
	其他材料费						-	11.61	-			
	材料费小计						-	295.73	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 41 页 共 53 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	5.62			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 换	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	1110.2	2915.33		490.15	111.02	291.53		49.02
人工单价				小计				111.02	291.53		49.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							451.57				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	291.53	-			
	材料费小计					-	291.53	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 42 页 共 53 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	工程量	15.49			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) M7.5】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200L】	10m3	0.1	1448	2689.47	43.16	469.95	144.8	268.95	4.32	47
人工单价				小计				144.8	268.95	4.32	47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							465.07				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	268.95	-			
	材料费小计					-	268.95	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 43 页 共 53 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	279.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土C20】	100m <sup>2</sup>	0.009	1144.6	3172.47		746.67	10.3	28.55		6.72
人工单价			小计					10.3	28.55		6.72
一般技工134元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价							45.57				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C20			m <sup>3</sup>	0.102	270	27.54				
	其他材料费					-	1.01	-			
	材料费小计					-	28.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 44 页 共 53 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	129.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -8	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):12 换为【水泥砂浆 1:3】 换为【灰浆搅拌机筒容量200L】	100m <sup>2</sup>	0.01	2413.77	374.89	44.3	716.43	24.14	3.75	0.44	7.16
人工单价			小计					24.14	3.75	0.44	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价							35.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3.74	-			
	材料费小计					-	3.74	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河沟村香菇加工基地建设项目

地建设项

第 45 页 共 53 页

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	129.12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面二遍	100m2	0.01	1253.73	1992.66		332.06	12.54	19.93		3.32
	人工单价			小计				12.54	19.93		3.32
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价								35.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	19.93	-			
	材料费小计					-	19.92	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河沟村香菇加工基地建设项目

地建设项

第 46 页 共 53 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.855				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤	t	1	955.35	3440.36	22.3	421.95	955.35	3440.36	22.3	421.95
	人工单价			小计				955.35	3440.36	22.3	421.95
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价								4839.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3440.36	-			
	材料费小计					-	3440.36	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 47 页 共 53 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-98	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以上 直径 ≤	t	1	861.36	3497.77	70.44	380.37	861.36	3497.77	70.44	380.37
人工单价				小计				861.36	3497.77	70.44	380.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										4809.94	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3497.77	-			
	材料费小计					-	3497.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 48 页 共 53 页

项目编码		010516001001		项目名称		螺栓		计量单位	t	工程量	0.159
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1909.45	5939.46	421.01	842.8	1909.45	5939.46	421.01	842.8
人工单价				小计				1909.45	5939.46	421.01	842.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										9112.7	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	5939.46	-			
	材料费小计					-	5939.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 49 页 共 53 页

项目编码		010507007001		项目名称				其他构件		计量单位		m3		工程量		0.34	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
5-10 换	现浇混凝土 二次灌浆 换为【C35-20(42.5水泥) 现浇碎石混凝土】	10m3	0.1	2430.83	3088.11		1072.9	243.08	308.81								107.29
人工单价		小计						243.08	308.81							107.29	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价												659.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费								-	308.81	-						
	材料费小计								-	308.81	-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

### 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 50 页 共 53 页

项目编码		011702001003		项目名称				垫层模板		计量单位		m2		工程量		9.12	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1509.87	2449.17	0.99	666.48	15.1	24.49	0.01							6.66
人工单价		小计						15.1	24.49	0.01							6.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价												46.26					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费								-	24.45	-						
	材料费小计								-	24.45	-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

项目编码		011702001004		项目名称		独立基础模板		计量单位		m2		工程量 <td colspan="2">24.48</td>		24.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2268	2489.36	1.71	1001.37	22.68	24.89	0.02	10.02				
人工单价		小计										22.68	24.89	0.02	10.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										57.61			
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					-	24.89	-							
	材料费小计					-	24.89	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱模板		计量单位		m2		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2692.71	2402.27	1.47	1188.79	26.93	24.02	0.01	11.89				
人工单价		小计										26.93	24.02	0.01	11.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										62.85			
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					-	23.95	-							
	材料费小计					-	23.96	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目		项目编号：011702008002		项目名称：圆梁模板		计量单位	m2	工程量	46.8	第 53 页 共 53 页	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圆梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2826.38	2114.32	0.25	1247.57	28.26	21.14		12.47
人工单价				小计				28.26	21.14		12.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				61.87			
清单项综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	21.11	-	
	材料费小计							-	21.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 其他项目清单与计价汇总表

标段：西峡县军马河镇大河岗  
 工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目  
 村香菇加工基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。  
 表—12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇  
 建设项目：加工基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
	合 计										

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇  
加工基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计日工表

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇  
 建设项目 加工基地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



# 规费、税金项目计价表

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	5533.87		5533.87
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	5533.87		5533.87
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	445149.17	9	40063.43
合 计					45597.3

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：



表-13

## 主要材料价格表

工程名

称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单 价	合 价
1	01490106	工字铝	综合	m	1191.38482	11.89	14165.57
2	01490506	槽铝	75	m	244.09552	29.24	7137.35
3	02030301	橡皮密封条	20*4	m	1229.70214	8.32	10231.12
4	09070101	矿棉板(岩棉板)		m2	469.4316	50	23471.58
5	09250136@1	彩钢岩棉夹芯板		m2	282.7232	65	18377.01
6	09250141@1	彩钢岩棉夹芯板	δ 100	m2	298.9245	65	19430.09
7	33011332	钢柱		t	3.77	3950	14891.5
8	33011337	钢梁		t	3.37	3950	13311.5
9	33011372	钢支撑		t	2.741	3950	10826.95
10	33011377	钢檩条		t	4.074	3950	16092.3
11	BCCLF100	堆叠式烘干推车		组	18	1000	18000
12	BCCLF101	柴煤式烘干房炉芯		台	3	12000	36000
13	BCCLF103	电控柜		台	3	2200	6600
14	BCCLF36	平移门		樘	6	1400	8400
15	BCCLF53	风机墙		套	3	2000	6000
16	BCCLF56	循环风机		台	18	800	14400
17	BCCLF75	冷风机		台	2	6000	12000
18	BCCLF9	制冷机组		台	1	17000	17000
19	C80210557-1	预拌混凝土	C20	m3	28.517159	270	7699.63
20	80210561	预拌混凝土	C30	m3	17.804684	290	5163.36





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇  
设项目 加工基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：西峡县军马河镇大河岗村香菇加工基地建设 标段：西峡县军马河镇大河岗村香菇  
项目：加工基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
	合 计	1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间	491134.9		4288.87	5096.4
1	院墙及大门	73766.48		1396.04	1509.63
2	厂房土建	85306.17		1649.83	2045.48
3	厂房钢结构	92807.25		1243	1541.29
4	设备结构	239255			
合 计		491134.9		4288.87	5096.4

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

# 单位工程投标报价汇总表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间  
工程名称：厂房钢结构 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	82359.98	
1.1	钢结构	82359.98	
2	措施项目	1243	
2.1	其中：安全文明施工费	1243	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1541.29	—
4.1	定额规费	1541.29	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	85144.27	
6	增值税	7662.98	—
7	含税工程造价合计	92807.25	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	92,807.25	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间  
工程名称：厂房钢结构 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		钢结构					82359.98	
1	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度:0.426mm厚镀锌彩钢板板	m <sup>2</sup>	274.65	46.53	12779.46	
2	010605002002	屋面彩钢板	1. 钢板厚度:0.45mm厚单层彩钢板	m <sup>2</sup>	297.82	46.53	13857.56	
3	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:地脚螺栓	个	56	27.34	1531.04	
4	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:q235b 2. 单根柱质量:3t以内	t	2.78	5223.59	14521.58	
5	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:q235b 2. 单根柱质量:3t以内	t	2.85	5196.4	14809.74	
6	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:q235b 2. 构件类型:单式 3. 单根质	t	1.16	5239.64	6077.98	
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:q235b 2. 构件类型:单式 3. 单根质	t	2.894	4960.92	14356.9	
8	010902004001	屋面排水管	1. 名称:dn110排水管 2. 含落水斗,弯	m	48	35.03	1681.44	
9	010606011001	钢板天沟	1. 名称:钢板天沟	m	36	76.23	2744.28	
		分部小计					82359.98	
		措施项目						
本页小计							82359.98	
合 计							82359.98	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 综合单价分析表

标段：四联25日开内固定与杆杆材料加工

工程名称：厂房钢结构

第 1 页 共 9 页

项目编码		010605002001		项目名称		钢板墙板		计量单位	m2	工程量	274.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-93 换	墙面板 压型钢板	100m2	0.01	312.51	3604.72	106.98	628.75	3.13	36.05	1.07	6.28
人工单价				小计				3.13	36.05	1.07	6.28
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								46.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自攻螺钉 S16*20			百个	0.065	4	0.26				
	铝拉铆钉 M5*40			百个	0.035	10	0.35				
	金属结构铁件			kg	0.05	3.95	0.2				
	玻璃胶			支	0.29	12	3.48				
	橡皮密封条 20*4			m	1.733	8.32	14.42				
	其他材料费			元	1.1475	1	1.15				
	0.426mm厚镀锌彩钢板板			m2	1.06	15	15.9				
	其他材料费						-	0.29	-		
	材料费小计						-	36.05	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日开内固定与杆杆材料加工

工程名称：厂房钢结构

第 2 页 共 9 页

项目编码		010605002002		项目名称		屋面彩钢板		计量单位	m2	工程量	297.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-93 换	墙面板 压型钢板	100m2	0.01	312.51	3604.72	106.98	628.75	3.13	36.05	1.07	6.28
人工单价				小计				3.13	36.05	1.07	6.28
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								46.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自攻螺钉 S16*20			百个	0.065	4	0.26				
	铝拉铆钉 M5*40			百个	0.035	10	0.35				
	金属结构铁件			kg	0.05	3.95	0.2				
	玻璃胶			支	0.29	12	3.48				
	橡皮密封条 20*4			m	1.733	8.32	14.42				
	其他材料费			元	1.1475	1	1.15				
	0.426mm厚镀锌彩钢板板			m2	1.06	15	15.9				
	其他材料费						-	0.29	-		
	材料费小计						-	36.05	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：厂房钢结构 清单：四欧25口开内固定与开内可拆加工 第 3 页 共 9 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	个	工程量	56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-170	预埋螺栓安装	t	0.003	1909.45	5939.46	421.01	842.8	5.73	17.82	1.26	2.53
人工单价				小计				5.73	17.82	1.26	2.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						27.34					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	六角螺栓			kg	3.03	5.14	15.57				
	低合金钢焊条 E43系列			kg	0.158	14.2	2.24				
	材料费小计					-	17.81	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

### 综合单价分析表

工程名称：厂房钢结构 清单：四欧25口开内固定与开内可拆加工 第 4 页 共 9 页

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	2.78				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	433.36	4410.34	187.06	192.83	433.36	4410.34	187.06	192.83
人工单价				小计				433.36	4410.34	187.06	192.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						5223.59					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	金属结构铁件			kg	10.588	3.95	41.82				
	其他材料费			元	260.9546	1	260.95				
	低合金钢焊条 E43系列			kg	1.236	14.2	17.55				
	钢柱			t	1	3950	3950				
	环氧富锌底漆			kg	1.06	24.44	25.91				
	钢丝绳 φ12			kg	3.69	7.73	28.52				
	杉木板方材			m3	0.019	2100	39.9				
	千斤顶			台	0.02	1400	28				
	其他材料费					-	17.68	-			
材料费小计					-	4410.33	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 厂房钢结构 标段: 四联25日办内固定与杆件材料加工 第 5 页 共 9 页

项目编码		010604001001		项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	2.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	300.22	4437.94	311.56	146.68	300.22	4437.94	311.56	146.68
人工单价				小计				300.22	4437.94	311.56	146.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								5196.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	金属结构铁件			kg	7.344	3.95	29.01				
	其他材料费			元	262.1672	1	262.17				
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461	14.2	49.15				
	环氧富锌底漆			kg	1.06	24.44	25.91				
	钢丝绳 φ12			kg	3.28	7.73	25.35				
	杉木板方材			m3	0.012	2100	25.2				
	千斤顶			台	0.02	1400	28				
	钢梁			t	1	3950	3950				
	其他材料费						-	43.16	-		
材料费小计						-	4437.94	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 厂房钢结构 标段: 四联25日办内固定与杆件材料加工 第 6 页 共 9 页

项目编码		010606001001		项目名称		钢支撑、钢拉条		计量单位	t	工程量	1.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	355.35	4442.38	272.67	169.24	355.35	4442.38	272.67	169.24
人工单价				小计				355.35	4442.38	272.67	169.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								5239.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	263.2584	1	263.26				
	六角螺栓			kg	5.304	5.14	27.26				
	低合金钢焊条 E43系列			kg	3.461	14.2	49.15				
	环氧富锌底漆			kg	2.12	24.44	51.81				
	钢丝绳 φ12			kg	4.92	7.73	38.03				
	杉木板方材			m3	0.014	2100	29.4				
	千斤顶			台	0.02	1400	28				
	钢支撑			t	1	3950	3950				
	其他材料费						-	5.47	-		
材料费小计						-	4442.38	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 厂房钢结构 标段: 四联25日办内固定与杆件材料加工 第 7 页 共 9 页

项目编码		010606002001		项目名称		钢檩条		计量单位	t	工程量	2.894
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	218.57	4424.1	209.01	109.24	218.57	4424.1	209.01	109.24
人工单价				小计				218.57	4424.1	209.01	109.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								4960.92			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	262.8057	1	262.81				
	六角螺栓			kg	9.69	5.14	49.81				
	低合金钢焊条 E43系列			kg	0.618	14.2	8.78				
	环氧富锌底漆			kg	2.12	24.44	51.81				
	钢丝绳 φ12			kg	4.92	7.73	38.03				
	杉木板方材			m3	0.014	2100	29.4				
	千斤顶			台	0.02	1400	28				
	钢檩条			t	1	3950	3950				
	其他材料费						-	5.47	-		
材料费小计						-	4424.11	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 厂房钢结构 标段: 四联25日办内固定与杆件材料加工 第 8 页 共 9 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ≤110mm	100m	0.01	491.14	2223.99		137.08	4.91	22.24		1.38
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0167	63.16	105.95		17.52	1.05	1.77		0.29
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0167	51.28	138.48		14.38	0.85	2.31		0.24
人工单价				小计				6.81	26.32		1.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								35.03			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料水落管 φ110以内			m	1.05	15	15.75				
	伸缩节			只	0.27	16	4.32				
	其他材料费						-	6.21	-		
	材料费小计						-	26.28	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 厂房钢结构 第 9 页 共 9 页

项目编码		010606011001		项目名称		钢板天沟		计量单位	m	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-94	天沟 钢板	t	0.009	2328.87	4828.5	355.37	956.47	20.96	43.46	3.2	8.61
人工单价				小计				20.96	43.46	3.2	8.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								76.23			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃胶			支	0.0072	12	0.09				
	其他材料费			元	0.8053	1	0.81				
	低合金钢焊条 E43系列			kg	0.18	14.2	2.56				
	钢板 6.3*10			t	0.0095	3950	37.53				
	其他材料费					-	2.35	-			
材料费小计					-	43.34	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厂房钢结构
标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间
第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
<b>合 计</b>		0		—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表—12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厂房钢结构

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药  
材加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厂房钢结构
标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间
第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

# 计日工表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药  
材加工车间

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：厂房钢结构
标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 厂房钢结构  
工车间

标段: 西峡县石界河镇走马坪村中药材加

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1541.29		1541.29
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1541.29		1541.29
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	85144.27	9	7662.98
合 计					9204.27

编制人 (造价人员)

复核人 (造价工程师)



表-13

# 主要材料价格表

工程名

称： 厂房钢结构

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01050166	钢丝绳	φ 12	kg	39.55188	7.73	305.74
2	01290413	钢板	δ 3~10	t	0.34344	3950	1356.59
3	01291711@1	0.426mm厚镀锌彩钢板		m2	606.8182	15	9102.27
4	02030301	橡皮密封条	20*4	m	992.09051	8.32	8254.19
5	03010123	铝拉铆钉	M5*40	百个	20.03645	10	200.36
6	03010647	自攻螺钉	ST6*20	百个	37.21055	4	148.84
7	03011305	六角螺栓		kg	203.8755	5.14	1047.92
8	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	34.433422	14.2	488.95
9	03131113	焊丝	φ 3.2	kg	11.63776	12.3	143.14
10	05030169	杉木板方材		m3	0.143776	2100	301.93
11	13010205	环氧富锌底漆		kg	14.56228	24.44	355.9
12	14410147	玻璃胶		支	166.2755	12	1995.31
13	17250355	塑料水落管	φ 110以内	m	50.4	15	756
14	18210123	伸缩节		只	12.96	16	207.36
15	33011332	钢柱		t	2.78	3950	10981
16	33011337	钢梁		t	2.85	3950	11257.5
17	33011372	钢支撑		t	1.16	3950	4582
18	33011377	钢檩条		t	2.894	3950	11431.3
19	33330125	金属结构铁件		kg	78.98854	3.95	312
20	35130101	千斤顶		台	0.19368	1400	271.15

# 总价项目进度款支付分解表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间

工程名称：厂房钢结构

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付
1	安全文明施工费	1243					
2	其他措施费（费率类）						
2.1	夜间施工增加费						
2.2	二次搬运费						
2.3	冬雨季施工增加费						
3	其他（费率类）						
<b>合 计</b>		1243					



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

- 注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：厂房钢结构

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药  
材加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21



## 单位工程投标报价汇总表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间  
工程名称：厂房土建 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	68973.55	
1.1	土建	68973.55	
2	措施项目	7243.51	
2.1	其中：安全文明施工费	1649.83	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	5593.68	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2045.48	—
4.1	定额规费	2045.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	78262.54	
6	增值税	7043.63	—
7	含税工程造价合计	85306.17	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	85,306.17	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间  
工程名称：厂房土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土建					68973.55	
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m 3.弃土运距:就近回填土方(50m内)	m3	90.39	5.14	464.6	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.取土运距:根据现场情况综合	m3	19.73	11.13	219.59	
3	010103001001	回填方	1.土壤类别:一、二类土 2.取土运距:根据现场情况综合	m3	75.79	11.44	867.04	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:3km	m3	34.33	9.66	331.63	
5	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C15	m3	4.36	332.46	1449.53	
6	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30	m3	21.03	339.55	7140.74	
7	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.6	348.95	2303.07	
8	010515001002	现浇构件钢筋	1.名称:带肋钢筋综合	t	2.23	4733.43	10555.55	
9	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商混 2.二次灌浆	m3	0.26	640.39	166.5	
10	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.名称:电动卷帘门 2.包含电机	m2	19.8	297.91	5898.62	
11	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.名称:铝合金窗	m2	54	186.68	10080.72	
12	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	18.28	433.36	7921.82	
<b>本页小计</b>							47399.41	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



### 综合单价分析表

标段: 四联25日办内坝尾与坪村村约村组上

工程名称: 厂房土建		车回		第 1 页 共 19 页								
项目编号	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	90.39					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	22.98		23.02	5.4	2.3		2.3		0.55
	人工单价							2.3		2.3		0.55
	普工87.1元/工日											
清单项目综合单价								5.14				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段: 四联25日办内坝尾与坪村村约村组上

工程名称: 厂房土建		车回		第 2 页 共 19 页								
项目编号	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	19.73					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		24.26	15.66	7.15		2.43		1.56
	人工单价							7.15		2.43		1.56
	普工87.1元/工日											
清单项目综合单价								11.13				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日办内规定与件有材料加工

工程名称：厂房土建 第 3 页 共 19 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	75.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m <sup>3</sup>	0.1	73.61		25.45	15.3	7.36		2.55	1.53
人工单价				小计				7.36		2.55	1.53
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								11.44			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日办内规定与件有材料加工

工程名称：厂房土建 第 4 页 共 19 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	34.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m <sup>3</sup>	0.1	2.24		90.81	3.6	0.22		9.08	0.36
人工单价				小计				0.22		9.08	0.36
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								9.66			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日升内坝堤与坪村中修材料加工

工程名称：厂房土建 第 5 页 共 19 页

项目编码		010501001001		项目名称				垫层		计量单位	m3	工程量	4.36
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	464.99	2654.42		205.16	46.5	265.44			20.52	
人工单价				小计				46.5	265.44			20.52	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								332.46					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	260	262.6						
	其他材料费					-	2.84	-					
	材料费小计					-	265.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日升内坝堤与坪村中修材料加工

工程名称：厂房土建 第 6 页 共 19 页

项目编码		010501003003		项目名称				独立基础		计量单位	m3	工程量	21.03
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	351.85	2888.47		155.25	35.19	288.85			15.52	
人工单价				小计				35.19	288.85			15.52	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								339.55					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	285	287.85						
	其他材料费					-	1	-					
	材料费小计					-	288.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：厂房土建 车间 基础梁

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位	m3		工程量	6.6		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
5-16 H80210557 80210561	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	365.62	2962.49		161.35	36.56	296.25			16.14		
人工单价				小计				36.56	296.25					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价											348.95			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	290	292.9							
	其他材料费					-	3.35	-						
	材料费小计					-	296.25	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：厂房土建 车间 现浇构件钢筋

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t		工程量	2.23		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤	t	1	822.77	3481.42	66.05	363.19	822.77	3481.42	66.05	363.19			
人工单价				小计				822.77	3481.42	66.05	363.19			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价											4733.43			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18			kg	1025	3.3	3382.5							
	其他材料费					-	98.92	-						
	材料费小计					-	3481.42	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段: 四联25日办内镇定与坪村'村材料加工 车间

工程名称: 厂房土建 第 9 页 共 19 页

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.26				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-10 H80210701 80210559	现浇混凝土 二次灌浆 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	2430.83	2899.85		1072.9	243.08	289.99		107.29
人工单价				小计				243.08	289.99		107.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						640.39					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	285	287.85				
	其他材料费					-	2.13				
	材料费小计					-	289.98				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段: 四联25日办内镇定与坪村'村材料加工 车间

工程名称: 厂房土建 第 10 页 共 19 页

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门	计量单位	m2	工程量	19.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.0505	282.63	913.12	7.96	74.34	14.27	46.12	0.4	3.75
8-15	卷帘(闸)门 镀锌钢板	100m2	0.01	5643.23	16194.67	12.86	1484.68	56.43	161.95	0.13	14.84
人工单价				小计				70.7	208.07	0.53	18.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						297.91					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电动装置			套	0.0505	900	45.45				
	镀锌钢板 卷帘			m2	1	150	150				
	膨胀螺栓 M12*100			套	5.3	2	10.6				
	其他材料费					-	2.01				
材料费小计					-	208.06					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：四联25日办内固定与杆杆材料加工

工程名称：厂房土建

车间

第 11 页 共 19 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		54		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
8-68 换	铝合金 固定窗安装	100m2	0.01	435.46	17677.32		555.15	4.35	176.77					5.56		
人工单价				小计				4.35	176.77					5.96		
普工87.1元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价												186.68				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm			个	5.5264	0.63	3.48									
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	2.2298	20	44.6									
	硅酮耐候密封胶			kg	1.509	20	30.18									
	铝合金固定窗			m2	0.9254	100	92.54									
	塑料膨胀螺栓			个	5.5811	1.02	5.69									
	其他材料费							0.28								
材料费小计							176.77									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：四联25日办内固定与杆杆材料加工

工程名称：厂房土建

车间

第 12 页 共 19 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		18.28		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【砌筑水泥砂浆 M7.5】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量】	10m3	0.1	1448	2372.36	43.16	469.95	144.8	237.24		4.32			47		
人工单价				小计				144.8	237.24		4.32			47		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价												433.36				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	水泥 32.5			t	0.0571	330	18.85									
	砂子 中粗砂			m3	0.2359	130	30.67									
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.5337	350	186.8									
	其他材料费							0.92								
材料费小计							237.23									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 厂房土建 第 13 页 共 19 页

项目编号		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		152.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【水泥砂浆 1:3】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200L】 实际厚度(mm):15	100m <sup>2</sup>	0.01	2574.21	418.72	50.81	766.32	25.74	4.19	0.51	7.67				
人工单价				小计				25.74	4.19	0.51	7.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价												38.11			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥 32.5			t	0.0094	330	3.09								
	砂子 中粗砂			m <sup>3</sup>	0.0237	130	3.08								
	其他材料费					-	-1.98	-							
	材料费小计					-	4.19	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 厂房土建 第 14 页 共 19 页

项目编号		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		77.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m <sup>2</sup>	0.01	1253.73	1992.66		332.06	12.54	19.93		3.32				
人工单价				小计				12.54	19.93		3.32				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价												35.79			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	高级丙烯酸外墙涂料 无光			kg	0.936	19.35	18.11								
	其他材料费					-	1.81	-							
	材料费小计					-	19.92	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 厂房土建  
 标段: 四联25日开内现定与坪有材料加工  
 车间  
 第 15 页 共 19 页

项目编号		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		280.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m <sup>3</sup>	0.01	464.99	2654.42		205.16	4.65	26.54				2.05		
人工单价				小计				4.65	26.54						
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价												33.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土 C15			m <sup>3</sup>	0.101	260	26.26								
	其他材料费					-	0.28	-							
	材料费小计					-	26.54	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 厂房土建  
 标段: 四联25日开内现定与坪有材料加工  
 车间  
 第 16 页 共 19 页

项目编号		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		73.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-49 H80210557 80210555	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C15】	10m <sup>2</sup> 水平投影面积	0.1	164.99	263.98	2.44	72.63	16.5	26.4	0.24			7.28		
人工单价				小计				16.5	26.4	0.24					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价												50.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土 C15			m <sup>3</sup>	0.0606	260	15.76								
	石油沥青砂浆 1:2:7			m <sup>3</sup>	0.005	1483.81	7.42								
	其他材料费					-	3.22	-							
材料费小计					-	26.4	-								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
 表-09

### 综合单价分析表

标段：四联25日办内固定与浮存材料加工

工程名称：厂房土建

车间

第 17 页 共 19 页

项目编号		011702025001		项目名称		其他现浇构件		计量单位	m2	工程量	36.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1509.87	2449.17	0.99	666.48	15.1	24.49	0.01	6.66
人工单价				小计				15.1	24.49	0.01	6.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.26			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥 32.5			t	0.0001	330	0.02				
	砂子 中粗砂			m3	0.0001	130	0.01				
	复合模板			m2	0.2468	25.195	6.22				
	板方材			m3	0.0072	2100	15.12				
	其他材料费					-	3.08	-			
	材料费小计					-	24.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：四联25日办内固定与浮存材料加工

工程名称：厂房土建

车间

第 18 页 共 19 页

项目编号		011702005001		项目名称		基础梁		计量单位	m2	工程量	54.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-230	现浇混凝土模板 基础梁复合模板 木支撑	100m2	0.01	2178.49	3064.94	0.99	961.45	21.78	30.65	0.01	9.62
人工单价				小计				21.78	30.65	0.01	9.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.06			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥 32.5			t	0.0001	330	0.02				
	砂子 中粗砂			m3	0.0001	130	0.01				
	复合模板			m2	0.2468	25.195	6.22				
	板方材			m3	0.0045	2100	9.45				
	木支撑			m3	0.0061	1800	10.98				
	其他材料费					-	3.98	-			
材料费小计					-	30.65	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四坎路口办内坝地改扩建工程材料加工

工程名称：厂房土建

车间

第 19 页 共 19 页

项目编号	011701003002			项目名称	里脚手架			计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	76.2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m <sup>2</sup>	0.01	404.82	37.72	63.09	162.63	4.05	0.38	0.63	1.62	
人工单价				小计				4.05	0.38	0.63	1.62	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									6.68			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						-	0.41	-			
	材料费小计						-	0.41	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间

工程名称：厂房土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1649.83			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他(费率类)						
					1649.83			



编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厂房土建

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12











# 规费、税金项目计价表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间


工程名称：厂房土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2045.48		2045.48
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2045.48		2045.48
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	78262.54	9	7043.63
<b>合 计</b>					9089.11

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：



表—13

## 主要材料价格表

工程名

称: 厂房土建

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010211	钢筋	HRB400以内 $\phi 12 \sim \phi 18$	kg	2285.75	3.3	7542.98
2	03012781	膨胀螺栓	M12*100	套	104.940396	2	209.88
3	03012859	塑料膨胀螺栓		个	301.38102	1.02	307.41
4	03032347	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	3mm*30mm*300mm	个	298.42668	0.63	188.01
5	04010129	水泥	32.5	t	2.478702	330	817.97
6	04030143	砂子	中粗砂	m <sup>3</sup>	7.92907	130	1030.78
7	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	9.756036	350	3414.61
8	05030105	板方材		m <sup>3</sup>	0.509001	2100	1068.9
9	11090236	铝合金固定窗		m <sup>2</sup>	49.9716	100	4997.16
10	11250111	镀锌钢板	卷帘	m <sup>2</sup>	19.8	150	2970
11	11370101	电动装置		套	1	900	900
12	13030181	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	72.43704	19.35	1401.66
13	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	81.48384	20	1629.68
14	14410219	聚氨酯发泡密封胶 (750ml/支)		支	120.40704	20	2408.14
15	35010101	复合模板		m <sup>2</sup>	22.52334	25.195	567.48
16	35030163	木支撑		m <sup>3</sup>	0.334453	1800	602.02
17	80050901	石油沥青砂浆	1:2:7	m <sup>3</sup>	0.3656	1483.81	542.48
18	80210555	预拌混凝土	C15	m <sup>3</sup>	37.127802	260	9653.23
19	80210559	预拌混凝土	C25	m <sup>3</sup>	21.5029	285	6128.33
20	80210561	预拌混凝土	C30	m <sup>3</sup>	6.666	290	1933.14





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：厂房土建  
标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材料加工车间  
第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21



# 单位工程投标报价汇总表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间

工程名称：设备结构
第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	219500	
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费		—
4.1	定额规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	219500	
6	增值税	19755	—
7	含税工程造价合计	239255	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	239,255.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目					219500	
1	01B001	新型山茱肉皮核分离机	1.名称：新型山茱肉皮核分离机	台	7	2000	14000	
2	01B002	果蔬烘干机	1.名称：果蔬烘干机 2.型号：5HGS-42 3.烘干室容积：42m3 4.热源类型：生物质 5.配套功率：13.94KW 6.外形尺寸：8550*3450*2800 7.执行标准：	台	3	68500	205500	
		措施项目						
本页小计							219500	
合 计							219500	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 综合单价分析表

标段：四联公路内河堤与坪村河段施工 车回 第 1 页 共 2 页

项目编码		01B001	项目名称		新型山茱肉皮核分离机			计量单位	台	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	新型山茱肉皮核分离机	台	1		2000				2000		
人工单价			小计				2000				
人工单价			未计价材料费								
清单项目综合单价			2000								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	新型山茱肉皮核分离机			台	1	2000	2000				
材料费小计					-	2000	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：四联公路内河堤与坪村河段施工 车回 第 2 页 共 2 页

项目编码		01B002	项目名称		果蔬烘干机			计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	果蔬烘干机	台	1		68500				68500		
人工单价			小计				68500				
人工单价			未计价材料费								
清单项目综合单价			68500								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	果蔬烘干机			台	1	68500	68500				
材料费小计					-	68500	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备结构

标段：西峡县石界河镇走马坪  
村中药材加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备结构

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间  
 工程名称：设备结构第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差±(元)	备注
合计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。  
 表—12—3

# 计 日 工 表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药  
材加工车间

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



# 规费、税金项目计价表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间

工程名称：设备结构 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	219500	9	19755
合 计					19755

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：



表—13

## 主要材料价格表

工程名称：设备结构

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	BCCLF301	新型山萸肉皮核分离机		台	7	2000	14000
2	BCCLF8	果蔬烘干机		台	3	68500	205500

# 总价项目进度款支付分解表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间  
工程名称：设备结构 单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费							
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
<b>合 计</b>								

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 设备结构

标段: 西峡县石界河镇走马坪村中药  
材加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注: 1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-21

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 设备结构

标段: 西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
	<b>合 计</b>	1	—	—	

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

表-22

## 单位工程投标报价汇总表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间  
工程名称：院墙及大门 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	62376.54	
1.1	透绿院墙	26019.09	
1.2	大门	9828	
1.3	地坪硬化	24388.2	
1.4	大门两侧立柱	2141.25	
2	措施项目	3789.5	
2.1	其中：安全文明施工费	1396.04	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	2393.46	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1509.63	—
4.1	定额规费	1509.63	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	67675.67	
6	增值税	6090.81	—
7	含税工程造价合计	73766.48	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	73,766.48	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间

工程名称：院墙及大门

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		透绿院墙					26019.09	
1	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25	m3	13.5	350.6	4733.1	
2	010401009002	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.柱类型:矩形柱 3.砂浆强度等级	m3	6.83	500.22	3416.5	
3	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	5.1	433.36	2210.14	
4	010507007002	其他构件	1.构件的类型:墙顶压顶 2.混凝土强度等级:C25	m3	1	568.8	568.8	
5	010503004001	圈梁	1.构件类型:栏杆基础 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.22	451.57	1002.49	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.21	4733.43	994.02	
7	011205002001	块料柱面	1.名称:文化石柱面	m2	9.35	118.06	1103.86	
8	011204003001	块料墙面	1.名称:文化石墙面	m2	23.1	102.02	2356.66	
9	011407001002	墙面喷刷涂料	1.名称:白水泥墙面含柱	m2	60.39	10	603.9	
10	011407001003	墙面喷刷涂料	1.名称:柱头白水泥	m2	6.6	10	66	
11	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:3	m2	60.39	43.87	2649.31	
12	011701003001	里脚手架	1.名称:围墙砌筑脚手架	m2	23.1	6.68	154.31	
13	040309001001	金属栏杆	1.名称:铁艺栏杆	m	61.6	100	6160	
		分部小计					26019.09	
		大门					9828	
本页小计							26019.09	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间  
工程名称：院墙及大门

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		其中
						综合单价	合 价	暂估价
1	010802001001	金属(塑钢)门	1.名称:不锈钢大门	m2	25.2	390	9828	
		分部小计					9828	
		地坪硬化					24388.2	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:3KM以内	m2	306	1.56	477.36	
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm	m2	306	78.14	23910.84	
		分部小计					24388.2	
		大门两侧立柱					2141.25	
1	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.柱类型:矩形柱 3.砂浆强度等级	m3	1.65	500.22	825.36	
2	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:高混 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.3	339.57	101.87	
3	010507007001	其他构件	1.构件的类型:墙顶压顶 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.15	568.8	85.32	
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1.名称:真石漆墙面	m2	13.8	81.79	1128.7	
		分部小计					2141.25	
		措施项目					2393.46	
1	011702001001	基础	1.名称:基础模板	m2	27	46.3	1250.1	
2	011702008001	圈梁	1.名称:圈梁模板	m2	18.48	61.87	1143.36	
<b>本页小计</b>							38750.91	
<b>合 计</b>							64770	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

### 综合单价分析表

标段：四联公路办内坝地与坪村中村材料加工

工程名称：院墙及大门 第 1 页 共 22 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础		计量单位	m3	工程量	13.5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	429.16	2887.19		189.63	42.92	288.72		18.96
人工单价		小计				42.92		288.72		18.96	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							350.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.1009	3.6	0.36			
	预拌混凝土 C25				m3	1.01	285	287.85			
	其他材料费						-	0.51	-		
	材料费小计						-	288.72	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：四联公路办内坝地与坪村中村材料加工

工程名称：院墙及大门 第 2 页 共 22 页

项目编码	010401009002	项目名称	实心砖柱		计量单位	m3	工程量	6.83			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-29 换	混水砖方柱 普通砖 换 为【砌块水泥砂浆 M7.5 】 换为【灰浆搅拌机拌 筒容量200L】	10m3	0.1	1928.6	2406.38	40.52	626.74	192.86	240.64	4.05	62.67
人工单价		小计				192.86		240.64		4.05	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							500.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.1581	3.6	0.57			
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53				千块	0.555	350	194.25			
	水泥 32.5				t	0.0529	330	17.44			
	砂子 中粗砂				m3	0.2183	130	28.38			
材料费小计						-	240.64	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日办内镇定与坪村11村材料加工

工程名称：院墙及大门

车间

第 3 页 共 22 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	5.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【砌筑水泥砂浆 M7.5】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量	10m3	0.1	1448	2372.36	43.16	469.95	144.8	237.24	4.32	47
人工单价				小计				144.8	237.24	4.32	47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								433.36			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.1569	3.6	0.56				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.5337	350	186.8				
	其他材料费			元	0.3521	1	0.35				
	水泥 32.5			t	0.0571	330	18.85				
	砂子 中粗砂			m3	0.2359	130	30.67				
	材料费小计						-	237.23		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日办内镇定与坪村11村材料加工

工程名称：院墙及大门

车间

第 4 页 共 22 页

项目编码		010507007002		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25	10m3	0.1	1912.27	2931.75		843.91	191.23	293.18		84.39
人工单价				小计				191.23	293.18		84.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								568.8			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.8322	3.6	3				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	285	287.85				
	其他材料费					-	2.33		-		
	材料费小计						-	293.18		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25口井内固定与杆杆材料加工

项目名称		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	2.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1110.2	2915.33		490.15	111.02	291.53		49.02
人工单价		小计						111.02	291.53	49.02	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价										451.57	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.264	3.6	0.95				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	285	287.85				
	其他材料费					-	2.73	-			
	材料费小计					-	291.53	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25口井内固定与杆杆材料加工

项目名称		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤	t	1	822.77	3481.42	66.05	363.19	822.77	3481.42	66.05	363.19
人工单价		小计						822.77	3481.42	66.05	363.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价										4733.43	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋 HRB400以内 $\phi 12 \sim \phi 18$			kg	1025	3.3	3382.5				
	水			m3	0.144	3.6	0.52				
	其他材料费					-	98.4	-			
	材料费小计					-	3481.42	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：四联25日办内规定与材料加工

工程名称：院墙及大门

车间

第 7 页 共 22 页

项目编号		011205002001	项目名称		块料柱面		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	9.35	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-88	柱(梁)面镶贴块料 面砖矩形柱 预拌砂浆(干混)	100m <sup>2</sup>	0.01	6850.81	2841.26	91.41	2022.98	68.51	28.41	0.91	20.23
人工单价				小计				68.51	28.41	0.91	20.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								118.06			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m <sup>3</sup>	0.0104	3.6	0.04			
	墙面板 194mm*94mm				m <sup>2</sup>	0.9945	20	19.89			
	干混抹灰砂浆 DP M10				m <sup>3</sup>	0.0234	352	8.24			
	其他材料费						-	0.25	-		
	材料费小计						-	28.42	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：四联25日办内规定与材料加工

工程名称：院墙及大门

车间

第 8 页 共 22 页

项目编号		011204003001	项目名称		块料墙面		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	23.1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤ 0.20m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	0.01	5173.12	3413.13	84.6	1530.84	51.73	34.13	0.85	15.31
人工单价				小计				51.73	34.13	0.85	15.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.02			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m <sup>3</sup>	0.01	3.6	0.04			
	干混抹灰砂浆 DP M10				m <sup>3</sup>	0.0216	352	7.6			
	面砖 400mm*500mm				m <sup>2</sup>	1.04	25	26			
	其他材料费						-	0.48	-		
	材料费小计						-	34.13	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联路立交内街定与坪村中到村施工 车型

工程名称：院墙及大门 第 9 页 共 22 页

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	60.39				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	墙面喷刷涂料	m2	1		10				10			
人工单价				小计								
				未计价材料费								
清单项目综合单价				10								
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面喷刷涂料			m2	1	10	10					
材料费小计						-	10	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

标段：四联路立交内街定与坪村中到村施工 车型

工程名称：院墙及大门 第 10 页 共 22 页

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	6.6				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目1	墙面喷刷涂料	m2	1		10			10				
人工单价				小计								
				未计价材料费								
清单项目综合单价				10								
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	墙面喷刷涂料			m2	1	10	10					
材料费小计						-	10	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 综合单价分析表

标段：四联25日升开渠定向井井口材料加工

工程名称：院墙及大门 第 11 页 共 22 页

项目编码		011201001001		项目名称				墙面一般抹灰				计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	60.39
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【水泥砂浆 1:3】 换为【灰浆搅拌机拌筒容量200L】	100m <sup>2</sup>	0.01	2841.63	623.24	73.07	849.46	28.42	6.23		0.73			8.49	
人工单价				小计				28.42	6.23		0.73			8.49	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								43.87							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m <sup>3</sup>	0.0176	3.6	0.06						
	水泥 32.5					t	0.0094	330	3.09						
	砂子 中粗砂					m <sup>3</sup>	0.0237	130	3.08						
	材料费小计							-	6.23	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：四联25日升开渠定向井井口材料加工

工程名称：院墙及大门 第 12 页 共 22 页

项目编码		011701003001		项目名称				里脚手架				计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	23.1
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m <sup>2</sup>	0.01	404.82	37.72	63.09	162.63	4.05	0.38		0.63			1.62	
人工单价				小计				4.05	0.38		0.63			1.62	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								6.68							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	0.41	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 院墙及大门		车回					第 13 页 共 22 页					
项目编码	040309001001	项目名称	金属栏杆		计量单位	m	工程量	61.6				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目2	铁艺栏杆	m	1		100				100			
	人工单价	小计							100			
		未计价材料费										
清单项目综合单价								100				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铁艺栏杆			m	1	100	100					
	材料费小计					-	100	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称: 院墙及大门		车回					第 14 页 共 22 页				
项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	25.2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	不锈钢大门	m2	1		390				390		
	人工单价	小计							390		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								390			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢大门			m2	1	390	390				
	材料费小计					-	390	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日办内镇地写坪村村内村组上

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		306	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-124	机械场地平整	100m <sup>2</sup>	0.01	7.34		142.1	7.02	0.07			1.42	0.07			
人工单价				小计											
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价												1.56			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日办内镇地写坪村村内村组上

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		306	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【 预拌混凝土 C25】	100m <sup>2</sup>	0.01	1653.81	5370.07		789.93	16.54	53.7					7.9	
人工单价				小计											
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价												78.14			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m <sup>3</sup>	0.0261	3.6	0.09						
	预拌混凝土 C25					m <sup>3</sup>	0.1836	285	52.33						
	其他材料费					元	0.7265	1	0.73						
	钢模板					kg	0.0478	4.8	0.23						
	铁件 综合					kg	0.065	3.95	0.26						
	其他材料费							-	0.07	-					
	材料费小计							-	53.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：四联25日办内坝堤与坪村村河村坝上

项目名称		院墙及大门		车回		第 17 页 共 22 页					
项目编码	010401009001	项目名称	实心砖柱	计量单位	m3	工程量	1.65				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-29 换	混水砖方柱 普通砖 换为【砌筑水泥砂浆 M7.5】 换为【灰浆搅拌机并筒容量200L】	10m3	0.1	1928.6	2406.38	40.52	626.74	192.86	240.64	4.05	62.67
人工单价		小计						192.86	240.64	4.05	62.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				500.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.1581	3.6	0.57				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.555	350	194.25				
	水泥 32.5			t	0.0529	330	17.44				
	砂子 中粗砂			m3	0.2183	130	28.38				
材料费小计					-	240.64	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

标段：四联25日办内坝堤与坪村村河村坝上

项目名称		院墙及大门		车回		第 18 页 共 22 页					
项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	0.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	351.85	2888.47		155.25	35.19	288.85		15.52
人工单价		小计						35.19	288.85		15.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				339.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.1125	3.6	0.41				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	285	287.85				
	其他材料费					-	0.59	-			
	材料费小计					-	288.85	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日办内规定与材料材料加工

项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.15					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1912.27	2931.75		843.91	191.23	293.18		84.39	
人工单价		小计				191.23	293.18					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								568.8				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.8322	3.6	3					
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	285	287.85					
	其他材料费					-	2.33	-				
	材料费小计					-	293.18	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日办内规定与材料材料加工

项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	13.8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	2185.1		1254.69	47.39	21.85		12.55	
人工单价		小计				47.39	21.85					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								81.79				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.001	3.6						
	其他材料费			元	0.4464	1	0.45					
	醇酸清漆			kg	0.2768	16.89	4.68					
	真石漆			kg	4.16	3	12.48					
其他材料费					-	4.25	-					
材料费小计					-	21.85	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日办内镇定与坪村村村村加工

工程名称：院墙及大门

车间

第 21 页 共 22 页

项目编码		011702001001		项目名称				基础				计量单位	m2		工程量	27	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
5-178 换	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1970.12	1625.06	0.75	1033.54	19.7	16.25		0.01	10.34					
人工单价				小计				19.7	16.25		0.01	10.34					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价										46.3							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	水			m3		3.6											
	水泥 32.5			t	0.0001	330	0.02										
	砂子 中粗砂			m3	0.0001	130	0.01										
	铁件 综合			kg	0.2439	3.95	0.96										
	复合模板			m2	0.1974	25.195	4.97										
	板方材			m3	0.0021	2100	4.41										
	木支撑			m3	0.0023	1800	4.14										
	其他材料费					-	1.77	-									
	材料费小计					-	16.28	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

标段：四联25日办内镇定与坪村村村村加工

工程名称：院墙及大门

车间

第 22 页 共 22 页

项目编码		011702008001		项目名称				圈梁				计量单位	m2		工程量	18.48	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2826.38	2114.32	0.25	1247.57	28.26	21.14			12.47					
人工单价				小计				28.26	21.14			12.47					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价										61.87							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	水			m3		3.6											
	水泥 32.5			t		330											
	砂子 中粗砂			m3		130											
	复合模板			m2	0.2468	25.195	6.22										
	板方材			m3	0.0062	2100	13.02										
	木支撑			m3	0.0003	1800	0.54										
	其他材料费					-	1.33	-									
	材料费小计					-	21.11	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加

工车间

第 1 页 共 1 页

工程名称：院墙及大门

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1396.04			
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他 (费率类)						
					1396.04			



编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院墙及大门
标段：西峡县石界河镇走马坪  
村中药材加工车间
第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称: 院墙及大门 标段: 西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间 第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可以列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1





# 计 日 工 表

工程名称：院墙及大门

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药  
材加工车间

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4





## 主要材料价格表

工程名

称： 院墙及大门

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010211	钢筋	HRB400以内 $\phi 12 \sim \phi 18$	kg	215.25	3.3	710.33
2	03210593	铁件	综合	kg	26.4753	3.95	104.58
3	04010129	水泥	32.5	t	1.307714	330	431.55
4	04030143	砂子	中粗砂	m3	4.486834	130	583.29
5	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	7.42827	350	2599.89
6	05030105	板方材		m3	0.171106	2100	359.32
7	07010150	面砖	400mm*500mm	m2	24.024	25	600.6
8	07030121	墙面砖	194mm*94mm	m2	9.298575	20	185.97
9	13010139	醇酸清漆		kg	3.81915	16.89	64.51
10	13030359	真石漆		kg	57.408	3	172.22
11	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷	2.1816	17.83	38.9
12	34110117	水		m3	14.496687	3.6	52.19
13	35010101	复合模板		m2	9.88974	25.195	249.17
14	35010146	钢模板		kg	14.6115	4.8	70.14
15	35030163	木支撑		m3	0.067459	1800	121.43
16	BCCLF1	墙面喷刷涂料		m2	66.99	10	669.9
17	BCCLF4	铁艺栏杆		m	61.6	100	6160
18	BCCLF7	不锈钢大门		m2	25.2	390	9828
19	80210559	预拌混凝土	C25	m3	73.5233	285	20954.14
20	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	0.718443	352	252.89

# 总价项目进度款支付分解表

标段：西峡县石界河镇走马坪村中药材加工车间

工程名称：院墙及大门

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1396.04						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		1396.04						



编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。







## 六、施工组织设计（暗标）

暗标另册

## 七、项目管理机构

### (一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	宋海建	助工	注册证书	二级	豫 24121229 1198	建筑工程	已交	/
技术负责人	张林	高级	职称证	高级	B0908090 0073	城建	已交	/
质量员	向超越	助工	上岗证	初级	04122106 00001000 308	土建	已交	/
安全员	王群海	助工	上岗证	初级	豫建安 C3 (2025) 1001898	建筑	已交	/
资料员	郭九政	助工	上岗证	初级	25010500 00550784	建筑	已交	/
施工员	刘善乐	助工	上岗证	初级	25010103 00553023	电气	已交	/
材料员	余增佩	助工	上岗证	初级	25010400 00550228	建筑	已交	/

## (二) 主要人员简历表

### 附 1 : 项目经理简历表

姓 名	宋海建	年 龄	46	学 历	专科
职 称	初级	职 务	项目经理	拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级		贰级		建造师专业	建筑工程
安全生产考核合格证书		豫建安 B(92023)1403738			
毕业学校		2012 年 毕 业 于 年 毕 业 河 南 广 播 电 视 大 学 学 校 土 木 工 程 专 业			
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话
2024 年 3 月	镇平县大健康职业学院线路迁改工程		施工图设计工程 量清单包含的全 部内容		申先生 15365032210
2024 年 5 月	郑州电缆集团有限责任公司家属区”三供一业物业电力改造工程项目		施工图设计工程 量清单包含的全 部内容		刘先生 187697777165

注：本表后附项目经理身份证、注册证、安全考核证等相关资料复印件

# 项目经理身份证



# 河南省专业技术人员 职业资格证书

宋海建 参加 二级建造师  
考试，全部成绩合格，具有 二级  
建造师(建筑工程) 职业资格。  
资格取得时间 2021 年 05 月 23 日。



身份证号：411329197911301014

管理号：

查 询：关注“河南12333”微信公众号查询验证

档案号：94214174110



签发时间：2021 年 10 月 15 日





## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：宋海建

性 别：男

出生日期：1979-11-30

注册编号：豫241212291198

聘用企业：南阳永邦电力设备有限公司

注册专业：市政公用工程（2023年05月04日至2026年05月03日）

建筑工程（2025年06月20日至2028年06月19日）



个人签名：宋海建

签名日期：2025.7.15



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1403738

姓 名：宋海建

性 别：男

出生年月：1979年11月30日

企业名称：南阳永邦电力设备有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年03月28日

有效 期：2023年03月28日 至 2026年03月27日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年03月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 劳务合同



鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法典》和有关法律的规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。

甲方： 南阳永邦电力设备有限公司

乙方(姓名)： 宋海建 性别： 男

## 一、劳务合同期限

1、本劳务合同期限为 3 年。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。

## 2、双方权利义务

乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。

3、甲方根据工作需要，委托乙方承担工作。

4、乙方工作时间根据甲方需要确定。

5、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的绩效考核。

6、乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密，不得提供或泄露给任何第三方。

7、甲方按照乙方提供的劳务，向乙方支付报酬。

8、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。

## 二、劳务报酬支付

1、甲方每月10日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。

2、甲方每月向乙方支付的劳务报酬为人民币 4000 元。

3、如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。

## 三、合同的终止与解除

- 1、本合同期满如双方未续签，则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。
- 2、甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外，
- 3、甲方不向乙方支付任何补偿。
- 4、乙方需要提前解除本合同，应提前30日通知甲方，或补偿甲方一个月的工资代替通知。
- 5、本合同终止或解除后，双方应及时办理交接手续。

### 三、违约责任

- 1、甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，每拖欠一日按照所拖欠金额的万分之一向乙方支付违约金。
- 2、乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的，按照损失的金额据实赔偿。

### 四、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 五、文本及生效

本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。本合同于甲乙双方盖章或者签字之日生效

甲方（盖章）



法定代表人或委托代理人

(签字或盖章)

郭旭政

签订日期: 2024年 2月 25日

乙方（签字）

宋海星

签订日期: 2024年 2月 25日

## 项目经理（无在建）承诺书

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往西峡县农业农村局 2025 年西峡县扶持发展新型农村集体经济项目（项目名称）第三标段（以下简称“本工程”）的宋海建现阶段没有担任任何在施建设工程项目。我方保证上述信息的真实和准确，如果发现并证实有在建工程，我方愿意自动放弃中标资格。并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切经济处罚和行政处罚，另外招标人和招标代理机构由此受到的经济损失也由我公司全额承担。

投标人：南阳永邦电力设备有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

日期：2025 年 7 月 25 日

## 附 2 ： 主要项目管理人员简历表

### 技术负责人简历

岗位名称	技术负责人		
姓名	张林	年龄	52
性别	男	毕业学校	黄淮学院 专业
学历和专业	本科建筑工程技术	毕业时间	2002
拥有的执业资格	职业资格证	专业职称	高级工程师
执业资格证书编号	B09080900073	工作年限	20 年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
2024 年 4 月	社旗县第三完全学放(二期)建设项目第四标段	图纸及工程量清单包含的全部工作内容	社旗县教育体育局 037767933896
2025 年 4 月	社旗县李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目（二次）项目	李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目（二次）项目道路建设工程	李 店 镇 人 民 政 府 13837708777

注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

从事专业 城建(工民建)  
Speciality .....

专业技术职务 高级工程师  
Professional & Technical Qualifications .....

评审组织 安钢集团工程系列高级专  
业技术职务任职资格评审委员会  
Organization Of Evaluation .....

评审通过时间 2008.12  
Time Of Adoption .....

发证单位 河南省人民政府  
Issuing Authority .....

文件号: 豫职改[2008]151号, 安职改[2009]32号



姓名 张林 性别 男  
Full Name Sex .....

出生年月 1973.09 籍贯  
Birthdate Native Place .....

工作单位 安钢建筑安装公司  
Work Unit .....

证书编号 B09080900073  
Credentials No. ....

09070 2009年3月31日

## 劳务合同

鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法典》和有关法律的规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。

甲方： 南阳永邦电力设备有限公司

乙方（姓名）： 张林 性别： 男

### 一、劳务合同期限

1、本劳务合同期限为 5 年。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。

### 2、双方权利义务

乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。

3、甲方根据工作需要，委托乙方承担工作。

4、乙方工作时间根据甲方需要确定。

5、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的绩效考核。

6、乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密，不得提供或泄露给任何第三方。

7、方按照乙方提供的劳务，向乙方支付报酬。

8、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。

### 二、劳务报酬支付

1、甲方每月 10 日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。

2、甲方每月向乙方支付的劳务报酬为人民币 3100 元。

3、如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。

### 三、合同的终止与解除

1、本合同期满如双方未续签，则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。

2、甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外，

3、甲方不向乙方支付任何补偿。

4、乙方需要提前解除本合同，应提前 30 日通知甲方，或补偿甲方一个月的工资代替通知。

5、本合同终止或解除后，双方应及时办理交接手续。

### 三、违约责任

1、甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，每拖欠一日按照所拖欠金额的

万分之一向乙方支付违约金。

2、乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的，按照损失的金额据实赔偿。

#### 四、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 五、文本及生效

本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。本合同于甲乙双方盖章或者签字之日生效。

甲方（公章）  
\_\_\_\_\_  
法定代表人或委托代理人  
（签字或盖章）  
郭九政

乙方（签字）

张林

签订日期：2023年7月20日

## 专职安全员简历

岗位名称	安全员		
姓名	王群海	年龄	37
性别	男	毕业学校	南阳市第三中等职业学校
学历和专业	道路与桥梁施工	毕业时间	2012年
拥有的执业资格	安全生产考核合格证	专业职称	助工
执业资格证书编号	豫建安 C3 (2025) 1001898	工作年限	15
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
2024年4月	社旗县第三完全学放(二期)建设项目第四标段	图纸及工程量清单包含的全部工作内容	社旗县教育体育局 037767933896
2025年4月	社旗县李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目(二次)项目	李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目(二次)项目道路建设工程	李店镇人民政府 13837708777



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2025）1001898

姓名：王群海

性别：男

出生年月：1988年04月09日

企业名称：南阳永邦电力设备有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年01月17日

有效期：2025年01月17日 至 2028年01月16日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年01月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 南阳永邦电力设备有限公司 劳务合同

甲方：南阳永邦电力设备有限公司

乙方：王群海

签订日期：2023年3月1日

根据《中华人民共和国劳动法》，经甲乙双方平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

## 一.劳动合同期限

第一条 本合同期限类型为3年期限合同。本合同生效日期

2023年3月1日，终止日期2026年3月1日，其中试用期三个月。

## 二.工作内容和义务

第二条 乙方同意根据甲方工作需要，担任技术岗位工作。甲方可依照有关规定，经与乙方协商，对乙方的工作职务和岗位进行调整。

第三条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准，并履行下列义务：

2023.04.23 05:27

第十五条 乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予必要的纪律处分，直至解除本合同。

七.劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十六条 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。

第十七条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关的内容。

第十八条 经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

甲方（盖章）

签约代表（签字）

日期：2022年3月1日

乙方（签字）

  
王群海

日期：2023年3月1日

## 质量员简历

岗位名称	质量员		
姓名	向超越	年龄	35
性别	男	毕业学校	河南理工大学万方科技学院
学历和专业	本科 土木工程专业	毕业时间	2015 年
拥有的执业资格	上岗证	专业职称	助工
执业资格证书编号		工作年限	10
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
2024 年 4 月	社旗县第三完全学放(二期)建设项目第四标段	图纸及工程量清单包含的全部工作内容	社旗县教育体育局 037767933896
2025 年 4 月	社旗县李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目（二次）项目	李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目（二次）项目道路建设工程	李店镇人民政府 13837708777



证书编码: 0412210600001000308

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 向超越

身份证号: 411329199012022811

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

### 继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 郑州建设教育培训中心

发证时间: 2022年08月29日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

# 劳务合同

鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。

甲方： 南阳永邦电力设备有限公司

乙方（姓名）：向超越 性别：男

## 一、劳务合同期限

1、本劳务合同期限为 3 年。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。

## 2、双方权利义务

乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。

3、甲方根据工作需要，委托乙方承担工作。

4、乙方工作时间根据甲方需要确定。

5、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的绩效考核。

6、乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密，不得提供或泄露给任何第三方。

7、甲方按照乙方提供的劳务，向乙方支付报酬。

8、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。

## 二、劳务报酬支付

1、甲方每月10日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。

2、甲方每月向乙方支付的劳务报酬为人民币 4000 元。

3、如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。

## 三、合同的终止与解除

- 1、本合同期满如双方未续签，则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。
- 2、甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外，
- 3、甲方不向乙方支付任何补偿。
- 4、乙方需要提前解除本合同，应提前30日通知甲方，或补偿甲方一个月的工资代替通知。
- 5、本合同终止或解除后，双方应及时办理交接手续。

### 三、违约责任

- 1、甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，每拖欠一日按照所拖欠金额的万分之一向乙方支付违约金。
- 2、乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的，按照损失的金额据实赔偿。

### 四、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 五、文本及生效

本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。本合同于甲乙双方盖章或者签字之日生效

甲方（公章）



法定代表人或委托代理人  
(签字或盖章)

签订日期: 2024年 3月 30日

乙方（签字）

向超越

签订日期: 2024年 3月 30日

## 施工员简历

岗位名称	施工员		
姓名	刘善乐	年龄	42
性别	男	毕业学校	平顶山职业技术学院
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格	上岗证	专业职称	助工
执业资格证书编号	2501010300553023	工作年限	10
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
2024年4月	社旗县第三完全学放(二期)建设项目第四标段	图纸及工程量清单包含的全部工作内容	社旗县教育体育局 037767933896
2025年4月	社旗县李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目(二次)项目	李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目(二次)项目道路建设工程	李店镇人民政府 13837708777

姓名 刘善乐  
 性别 男 民族 汉  
 出生 1983 年 11 月 20 日  
 住址 河南省社旗县太和乡闫店  
 岗村刘富庄33号  
 公民身份号码 411329198311202578



中华人民共和国  
 居民身份证



签发机关 社旗县公安局  
 有效期限 2010.02.22-2030.02.22

刘善乐 同志于 2025 年  
 03 月 10 日至 2025 年 03 月  
 19 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
 管理人员 施工员（电气）  
 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。




姓名 刘善乐  
 身份证号 411329198311202578  
 证书编号 2501010300553023  
 工作单位 南阳永邦电力设备有限公司



公众号查询




2025 年 03 月 10 日  
 有效期：2028年03月21日

## 劳务合同

鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法典》和有关法律的规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。

甲方： 南阳永邦电力设备有限公司

乙方（姓名）： 刘善乐 性别： 男

### 一、劳务合同期限

1、本劳务合同期限为 5 年。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。

### 2、双方权利义务

乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。

3、甲方根据工作需要，委托乙方承担工作。

4、乙方工作时间根据甲方需要确定。

5、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的绩效考核。

6、乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密，不得提供或泄露给任何第三方。

7、方按照乙方提供的劳务，向乙方支付报酬。

8、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。

### 二、劳务报酬支付

1、甲方每月 10 日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。

2、甲方每月向乙方支付的劳务报酬为人民币 3000 元。

3、如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。

### 三、合同的终止与解除

1、本合同期满如双方未续签，则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。

2、甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外，

3、甲方不向乙方支付任何补偿。

4、乙方需要提前解除本合同，应提前 30 日通知甲方，或补偿甲方一个月的工资代替通知。

5、本合同终止或解除后，双方应及时办理交接手续。

### 三、违约责任

1、甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，每拖欠一日按照所拖欠金额的

万分之一向乙方支付违约金。

2、乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的，按照损失的金额据实赔偿。

#### 四、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 五、文本及生效

本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。本合同于甲乙双方盖章或者签字之日生效。

甲方（公章）

\_\_\_\_\_  
法定代表人或委托代理人  
(签字或盖章)

郭九政

乙方（签字）

刘喜华

签订日期： 2023 年 7 月 20 日

## 资料员简历

岗位名称	资料员		
姓名	郭九政	年龄	26
性别	男	毕业学校	郑州高等电力学校
学历和专业	专科 通信工程专业	毕业时间	2019
拥有的执业资格	上岗证	专业职称	助工
执业资格证书编号	2501050000550784	工作年限	5
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
2024年4月	社旗县第三完全学放(二期)建设项目第四标段	图纸及工程量清单包含的全部工作内容	社旗县教育体育局 037767933896
2025年4月	社旗县李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目(二次)项目	李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目(二次)项目 道路建设工程	李店镇人民政府 13837708777



## 劳务合同

鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法典》和有关法律的规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。

甲方： 南阳永邦电力设备有限公司

乙方（姓名）： 郭九政 性别： 男

### 一、劳务合同期限

1、本劳务合同期限为 5 年。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。

### 2、双方权利义务

乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。

3、甲方根据工作需要，委托乙方承担工作。

4、乙方工作时间根据甲方需要确定。

5、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的绩效考核。

6、乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密，不得提供或泄露给任何第三方。

7、方按照乙方提供的劳务，向乙方支付报酬。

8、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。

### 二、劳务报酬支付

1、甲方每月 10 日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。

2、甲方每月向乙方支付的劳务报酬为人民币 3600 元。

3、如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。

### 三、合同的终止与解除

1、本合同期满如双方未续签，则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。

2、甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外，

3、甲方不向乙方支付任何补偿。

4、乙方需要提前解除本合同，应提前 30 日通知甲方，或补偿甲方一个月的工资代替通知。

5、本合同终止或解除后，双方应及时办理交接手续。

### 三、违约责任

1、甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，每拖欠一日按照所拖欠金额的

万分之一向乙方支付违约金。

2、乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的，按照损失的金额据实赔偿。

四、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、文本及生效

本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。本合同于甲乙双方盖章或者签字之日生效。

甲方（公章）  
\_\_\_\_\_  
法定代表人或委托代理人  
(签字或盖章) 郭九政



乙方（签字）  
\_\_\_\_\_  
郭九政

签订日期： 2023 年 7 月 20 日

## 材料员简历

岗位名称	材料员		
姓名	余增佩	年龄	37
性别	女	毕业学校	南阳理工学院
学历和专业	专科	毕业时间	2022年
拥有的执业资格	上岗证	专业职称	无
执业资格证书编号	2501040000550228	工作年限	5
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
2024年4月	社旗县第三完全学放(二期)建设项目第四标段	图纸及工程量清单包含的全部工作内容	社旗县教育体育局 037767933896
2025年4月	社旗县李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目(二次)项目	李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目(二次)项目道路建设工程	李店镇人民政府 13837708777



# 劳务合同

鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法典》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。

甲方： 南阳永邦电力设备有限公司

乙方（姓名）： 余增佩 性别： 女

## 一、劳务合同期限

1、本劳务合同期限为 3 年。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。

## 2、双方权利义务

乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。

3、甲方根据工作需要，委托乙方承担工作。

4、乙方工作时间根据甲方需要确定。

5、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的绩效考核。

6、乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密，不得提供或泄露给任何第三方。

7、甲方按照乙方提供的劳务，向乙方支付报酬。

8、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。

## 二、劳务报酬支付

1、甲方每月10日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。

2、甲方每月向乙方支付的劳务报酬为人民币 3000 元。

3、如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。

## 三、合同的终止与解除

- 1、本合同期满如双方未续签，则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。
- 2、甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外，
- 3、甲方不向乙方支付任何补偿。
- 4、乙方需要提前解除本合同，应提前30日通知甲方，或补偿甲方一个月的工资代替通知。
- 5、本合同终止或解除后，双方应及时办理交接手续。

### 三、违约责任

- 1、甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，每拖欠一日按照所拖欠金额的万分之一向乙方支付违约金。
- 2、乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的，按照损失的金额据实赔偿。

### 四、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 五、文本及生效

本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。本合同于甲乙双方盖章或者签字之日生效

甲方（公章）  
法定代表人或委托代理人  
(签字或盖章)  
签订日期：2024年 1 月 2 日

乙方（签字）

签订日期：2024年 1 月 2 日

### 附 3：承诺书

#### 无在建承诺书

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 西峡县农业农村局 2025 年西峡县扶持发展新型农村集体经济项目第三标段（项目名称及标段）（以下简称“本工程”）的项目经理 宋海建（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：南阳永邦电力设备有限公司（盖电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 7 月 25 日


## 八、资格审查资料

### (一) 投标人基本情况表

投标人名称	南阳永邦电力设备有限公司				
注册地址	河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西203号		邮政编码	473300	
联系方式	联系人	郭九政		电话	18338339902
	传真	/		网址	/
组织结构	有限责任公司(自然人投资或控股)				
法定代表人	姓名	郭九政	技术职称	助理工程师	电话 18338339902
技术负责人	姓名	张林	技术职称	高级工程师	电话 18338339902
成立时间	2011年12月06日		员工总人数：64		
企业资质等级	建筑工程总承包贰级 钢结构工程专业承包贰级		其中	建造师	9人
营业执照号	91411302587077532E			高级职称人员	1人
注册资金	4000万人民币			中级职称人员	4人
开户银行	中国建设银行股份有限公司社旗支行			初级职称人员	20人
账号	41050175620822222731			技工	30人
经营范围	电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；电气设备销售；建筑装饰材料销售；安防设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；电工器材销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；机械设备租赁；办公用品销售；日用杂品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
备注	/				

备注：本表后应附公司营业执照、资质证书、安全生产许可证以及投标人认为必要的其他证件扫描件。

# 公司三证合一的营业执照



# 营业执照

统一社会信用代码  
91411302587077532E



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

登记机关  
2023年 10月 26日

**名称** 南阳永邦电力设备有限公司

**类型** 有限责任公司(自然人投资或控股)

**法定代表人** 郭九政

**经营范围** 许可项目：电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；电气设备销售；建筑装饰材料销售；安防设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统集成；电工器材销售；电力电子元器件销售；智能输电及控制设备销售；电线、电缆经营；配电网控制设备销售；机械设备租赁；办公用品销售；日用杂品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**注册资本** 肆仟万圆整

**成立日期** 2011年12月06日

**住所** 河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西203号



国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

# 资质证书



## 建筑业企业资质证书

(副本)

**企业名称:** 南阳永邦电力设备有限公司  
**详细地址:** 河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西203号

**统一社会信用代码 (或营业执照注册号):** 91411302587077532E **法定代表人:** 郭九政

**注册资本:** 4000万元人民币 **经济性质:** 有限责任公司 (自然人投资或控股)

**证书编号:** D341186709 **有效期:** 至2029年01月05日

**资质类别及等级:**

- 建筑工程施工总承包贰级
- 电力工程施工总承包贰级
- 市政公用工程施工总承包贰级
- 机电工程施工总承包贰级
- 钢结构工程专业承包贰级
- 建筑装修装饰工程专业承包贰级
- 建筑机电安装工程专业承包贰级
- 施工劳务不分等级

\*\*\*\*\*

**发证机关:**   
2024年 01月 05日  
行政审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部制



国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn> NO. DF 22712233



# 承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号: 5-3-00042-2014

单位名称: 南阳永邦电力设备有限公司

住所: 河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西203号

法定代表人: 郭九政

许可类别和等级: 承装类四级、承修类四级、承试类四级

有效期限自 2020 年 04 月 15 日 始  
至 2026 年 04 月 14 日 止



国家能源局印制

# 安全生产许可证

	
统一社会信用代码: 91411302587077532E	
<h2>安全生产许可证</h2>	
编号: (豫) JZ安许证字 [2022] 007597	
企业名称: 南阳永邦电力设备有限公司	
法定代表人: 郭九政	
单位地址: 河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西203号	
经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)	
许可范围: 建筑施工	
有效期: 2025年03月24日至2028年03月24日	
发证机关: 河南省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2025年03月24日	

## 基本存款账户信息

账户名称： 南阳永邦电力设备有限公司

账户号码： 41050175620800000731

开户银行： 中国建设银行股份有限公司社旗支行

法定代表人： 郭九政  
(单位负责人)

基本存款账户编号： J5141000755701


2021年05月27日

102001c231622165454389436

## (二) 近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知前附表”的规定。

### 2022 年财务审计报告



# 审计报告

豫融年审字【2023】第 01-847 号

南阳永邦电力设备有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了南阳永邦电力设备有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

南阳永邦电力设备有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。



#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可



能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件：1. 贵公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润及利润分配表、2022 年度现金流量表、2022 年度所有者权益变动表；
2. 2022 年度财务报表附注；
3. 河南融通联合会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件。

河南融通联合会计师事务所（普通合伙）



中国·河南

中国注册会计师：马兆飞



中国注册会计师：时雪君



二〇二三年七月五日



## 资产负债表

会企01表  
单位：元

编制单位：南阳永邦电力设备有限公司	2022年12月31日				
资产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,014,968.73	789,548.99	短期借款	1,667,000.00	4,382,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债	513,554.99	
应收票据及应收账款	8,931,868.55	8,130,384.39	应付票据及应付账款	110,750.00	146,750.00
预付款项	562,900.00	1,068,209.45	预收款项	654.40	509.60
其他应收款		5,991,380.28	应付职工薪酬	376,811.88	155,962.02
存货			应交税费	3,725,665.13	
持有待售资产			其他应付款		
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	17,509,737.28	15,979,523.11	其他流动负债		
非流动资产：			其他流动负债合计	6,394,436.40	4,685,221.62
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产		54,687.50	长期应付款		
在建工程			预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	6,394,436.40	4,685,221.62
商誉			负债总计		
长期待摊费用			所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产			实收资本（或股本）	9,500,000.00	9,500,000.00
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计		54,687.50	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	1,615,300.88	1,848,988.99
			未分配利润	11,115,300.88	11,348,988.99
			所有者权益（或股东权益）合计	17,509,737.28	16,034,210.61
资产总计	17,509,737.28	16,034,210.61	负债和所有者权益（或股东权益）	17,509,737.28	16,034,210.61

企业负责人：李加敏  
财务负责人：陈海峰  
制表人：李加敏



## 利润及利润分配表

会企02表

编制单位：南阳永邦电力设备有限公司

2022年度

单位：元

项 目	本年累计金额	本期金额
一、营业收入	45,641,064.70	5,638,975.17
减：营业成本	42,690,502.49	10,177,510.91
税金及附加	101,985.22	9,317.07
销售费用	57,067.14	20,428.53
管理费用	1,528,437.69	206,211.80
研发费用		
财务费用	137,928.65	11,461.55
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,125,143.51	-4,785,954.69
加：营业外收入	6,911.39	
减：营业外支出	900,346.99	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,707.91	-4,785,954.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,707.91	-4,785,954.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	231,707.91	-4,785,954.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
加：年初未分配利润	1,617,281.08	
其他转入		
减：提取法定盈余公积	-	
提取企业储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖励及福利基金		
利润归还投资		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
转总部利润		
其他		
八、未分配利润	1,848,988.99	-4,785,954.69

企业负责人：邵政

财务负责人：陈海峰

制表人：魏雷



## 现金流量表

会企03表  
单位：元

项 目	2022年度 本期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	53,781,119.21
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	-3,397,229.48
经营活动现金流入小计	50,383,889.73
购买商品、接受劳务支付的现金	50,539,847.33
支付给职工以及为职工支付的现金	7,338.24
支付的各项税费	1,172,711.91
支付的其他与经营活动有关的现金	8,466,483.34
经营活动现金流出小计	60,186,380.82
经营活动产生的现金流量净额	-9,802,491.09
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	2,715,000.00
发行债券收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	2,715,000.00
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	137,928.65
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	137,928.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,577,071.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	
	-7,225,419.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,014,968.73
加：期初现金及现金等价物余额	789,548.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	

企业负责人：邵政

财务负责人：陈海峰

制表人：胡蕾



所有者权益变动表

会企04表  
单位：元

项 目	2022年度				本年金额		所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债 其他				
一、上年年末余额	9,500,000.00	-	-	-	-	-	11,115,300.88
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	9,500,000.00	-	-	-	-	-	1,980.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,617,281.08
(一) 综合收益总额							231,707.91
(二) 所有者投入和减少资本							231,707.91
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他							
四、本年年末余额	9,500,000.00	-	-	-	-	-	1,848,988.99

制表人：陈恩菊

财务负责人：陈向峰

企业负责人：陈向峰



附注:

## 企业会计报表附注

### 一、公司基本情况

南阳永邦电力设备有限公司成立于2011年12月6日,经南阳市社旗县市场监督管理局核准登记颁发91411302587077532E号企业法人营业执照,法定代表人:郭九政,注册资本:2000万元,公司法定经营场所:河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西203号,经营范围:许可项目:电力设施承装、承修、承试;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;对外承包工程;普通机械设备安装服务;电气设备销售;建筑装饰材料销售;安防设备销售;机械零件、零部件销售;电力设施器材销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;电工器材销售;电力电子元器件销售;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;配电开关控制设备销售;机械设备租赁;办公用品销售;日用杂品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

### 二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计制度及相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制2022年度财务报表,财务报表的编制基础与上年度保持一致,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺,本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 四、重要会计政策和会计估计

(一)执行的会计准则和会计制度:执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(二)会计年度:公历年制。元月一日起,十二月三十一日止。

(三)记帐本位币:本公司记帐本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记帐本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。除有特别说明外,金额单位均以人民币元表示。

(四)记帐基础:权责发生制;

(五)计价原则:历史成本原则;

(六)现金及现金等价物的确定标准:

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、

价值变动风险很小等四个条件的投资。

(七) 应收账款及坏账损失的核算方法

1. 坏账的确认标准：对确认无法收回的应收账款报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

(1) 因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后列为坏账，冲销已计提的坏帐准备。

2. 坏账损失采用直接转销法核算，当坏账损失发生时，直接计入当期损益。

(八) 坏账准备：备抵法

(九) 存货核算方法：

1. 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

2. 存货取得和发出的计价方法：

原材料取得时以实际成本法计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出按加权平均法核算。

3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价比较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货采取永续盘存制，于每年年末对存货进行全面盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十) 长期投资的核算方法：

#### 1. 长期股权投资核算方法

(1) 本公司持有的长期股权投资，在下列情况下应采用成本法核算：

- ① 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响。
  - ② 不准备长期持有被投资单位的股份。
  - ③ 被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受到限制。
- (2) 对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，长期股权投资采用权益法核算。

#### 2. 长期债权投资核算方法

债券投资：按取得时的实际成本记账。

#### (十一) 固定资产

1. 固定资产的标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

2. 固定资产的确认条件：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

4. 固定资产计价：① 外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。② 自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。③ 投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。④ 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。⑤ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。⑥ 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。⑦ 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### 5. 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短

的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表

分类项目	使用年限（年）	预计净残值	年折旧率
1、房屋、建筑物	20	5%	4.75%
2、机器设备	10	5%	9.50%
3、运输设备	4	5%	23.75%
4、其他设备	3-5	5%	19.00-31.67%

6. 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值；（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

#### 7. 固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该项资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

#### （十二）在建工程

（1）在建工程的类别：以立项项目分类核算。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设

备的价值、安装费用、工程试运等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计销售价格冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转固定资产的标准和时点：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

### (十三) 无形资产

#### (1) 无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

#### (3) 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

#### (4) 研发开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在的市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(5) 无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(十四) 工资的核算办法：按照实发工资数计入成本或费用。

(十五) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

①为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(十六) 营业收入的确认

1. 产品（商品）销售收入确认的条件：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

(1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十七) 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产

或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (十九) 主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计政策变更

本期未发生会计政策变更的事项。

##### (2) 会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

#### (二十) 前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正的事项。

#### (二十一) 税项

增值税

城市维护建设税

教育费附加

地方教育费附加

企业所得税

个人所得税

### 五、会计报表主要项目注释

#### (一) 资产类

##### 1、货币资金

货币资金截止2022年12月31日余额 789,548.99 元

##### 2、应收票据及应收账款

应收票据及应收账款截止2022年12月31日余额 8,130,384.39 元

##### 3、预付款项

预付款项截止2022年12月31日余额 1,068,209.45 元

##### 4、其他应收款

其他应收款截止2022年12月31日余额 5,991,380.28 元

##### 5、存货

存货截止2022年12月31日余额	0.00 元
6、长期应收款	
长期应收款截止2022年12月31日余额	0.00 元
7、固定资产	
固定资产截止2022年12月31日余额	54,687.50 元
8、在建工程	
在建工程截止2022年12月31日余额	0.00 元
9、无形资产	
无形资产截止2022年12月31日余额	0.00 元
10、长期待摊费用	
长期待摊费用截止2022年12月31日余额	0.00 元
(二) 负债及所有者权益类：	
1、短期借款	
短期借款截止2022年12月31日余额	4,382,000.00 元
2、应付票据及应付账款	
应付票据及应付账款截止2022年12月31日余额	0.00 元
3、预收款项	
预收款项截止2022年12月31日余额	146,750.00 元
4、应付职工薪酬	
应付职工薪酬截止2022年12月31日余额	509.60 元
5、应交税费	
应交税费截止2022年12月31日余额	155,962.02 元
6、其他应付款	
其他应付款截止2022年12月31日余额	0.00 元
7、长期借款	
长期借款截止2022年12月31日余额	0.00 元
8、实收资本	
实收资本截止2022年12月31日余额	9,500,000.00 元
9、未分配利润	
未分配利润截止2022年12月31日余额	1,848,988.99 元
(三) 利润表重要项目注释	
1、营业收入	
营业收入截止2022年12月31日发生额	45,641,064.70 元
2、营业成本	

营业成本截止2022年12月31日发生额	42,690,502.49 元
3、营业税金及附加	
营业税金及附加截止2022年12月31日发生额	101,985.22 元
4、销售费用	
销售费用截止2022年12月31日发生额	57,067.14 元
5、管理费用	
管理费用截止2022年12月31日发生额	1,528,437.69 元
6、研发费用	
研发费用截止2022年12月31日发生额	0.00 元
7、财务费用	
财务费用截止2022年12月31日发生额	137,928.65 元
8、营业外收入	
营业外收入截止2022年12月31日发生额	6,911.39 元
9、营业外支出	
营业外支出截止2022年12月31日发生额	900,346.99 元
10、所得税费用	
所得税费用截止2022年12月31日发生额	0.00 元

#### 六、会计政策和会计估计及其变更情况的说明

本公司会计政策和会计估计与上年度一致，未发生会计政策和会计估计变更的情况。

#### 七、重大会计差错更正的说明

本公司不存在未予更正或披露的重大会计差错。

#### 八、关键计量假设的说明

本公司不存在在下一个会计年度导致资产或负债的账面金额产生重大调整的不确定因素和关键计量假设。

#### 九、关联方关系及其交易的说明

本公司不存在关联交易

#### 十、重要资产转让及其出售的说明

本公司不存在重要资产转让及出售

#### 十一、企业合并、分立的说明

本公司不存在合并、分立

#### 十二、重大投资、融资活动的说明

本公司不存在重大投资、融资

#### 十三、期后事项及重大事项

本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

#### 十四、或有事项

##### (一) 担保

本单位无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

##### (二) 诉讼情况

本单位无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

#### 十五、承诺事项

截止2022年12月31日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

#### 十六、其他重要事项说明

本公司无其他重要事项说明。

#### 十七、财务报表的批准

本单位2022年度财务报表已经总经理办公会批准。

南阳永邦电力设备有限公司

二零二二年十二月三十一日



# 会计师事务所 执业证书

名称：河南融通联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：孙兆飞

主任会计师：

经营场所：郑州市二七区航海路97号台胞小区75号院2楼

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010027

批准执业文号：豫财办会(2007) 17

批准执业日期：2007年05月14日




证书序号：0009744

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一八年九月二日



发证机关：河南省财政厅

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码  
91410100MA406JCT29



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 河南融通联合会计师事务所(普通合伙)  
类型 普通合伙企业  
执行事务合伙人 孙兆飞

出资额 壹佰万圆整  
成立日期 2007年03月22日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告, 出具验资报告, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告, 基本建设年度财务决算审计, 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训, 法律、法规规定的其他业务。

经营场所 郑州市二七区航海路97号台胞小区  
75号院2楼



登记机关

2022 年 12 月 13 日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告 国家市场监督管理总局 国市监总字106号

4

发证日期: 2008年12月03日  
Date of Issuance

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 41160250004  
No. of Certificate

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



8

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL MEMBERSHIP)

中国注册会计师协会

姓名: 孙兆飞  
Full name

性别: 女  
Sex

出生日期: 1971-05-11  
Date of birth

工作单位: 河南融通联合会计师事务所  
(普通合伙)  
Working unit

身份证号码: 412932197105119803  
Identity card No.



本证书仅能作为本业务  
报告附件使用 复印无效





姓名: 时露君  
 性别: 女  
 出生日期: 1991-07-11  
 工作单位: 河南融通联合会计师事务所 (普通合伙)  
 身份证号码: 411381199107114220



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410100270008  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 10 月 27 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

# 2023 年财务审计报告



## 南阳永邦电力设备有限公司

### 2023 年度审计报告

豫友恒审字(2024)第 03-008 号

## 河南友恒会计师事务所(普通合伙)

Henan Youheng Accounting Firm (Ordinary Partner)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编码:豫24M7COUN8K



# 审 计 报 告

豫友恒审字(2024)第03-008号

南阳永邦电力设备有限公司全体股东:

## 一、 审计意见

我们审计了后附的南阳永邦电力设备有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2023年12月31日的公司财务状况以及2023年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

## 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表做出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计过程以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相

关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南友恒会计师事务所（普通合伙）



中国·河南

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年03月01日

## 资产负债表

会企01表  
单位：元

编制单位：南阳永邦电力设备有限公司		2023年12月31日		单位：元	
资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	789,548.99	638,432.64	短期借款	4,382,000.00	6,182,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	8,130,384.39	4,058,669.54	应付账款	146,750.00	113,811.12
应收款项融资			预收款项		
预付款项	1,068,209.45	6,353,235.45	合同负债	509.60	402.50
其他应收款	5,991,380.28	7,417,483.00	应付职工薪酬	155,962.02	291,389.63
其中：应收利息			应交税费	0.00	0.00
应收股利		86,000.00	其他应付款		
存货			其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	15,979,523.11	18,553,820.63	流动负债合计	4,685,221.62	6,587,603.25
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券	0.00	0.00
长期应收款		10,000.00	其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	54,687.50	205,256.00	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计	0.00	0.00
无形资产			负债总计	4,685,221.62	6,587,603.25
开发支出			股东权益：		
商誉			实收资本（或股本）	9,500,000.00	9,500,000.00
长期待摊费用			其他权益工具	0.00	0.00
递延所得税资产			其中：优先股		
其他非流动资产			永续债		
非流动资产合计	54,687.50	215,256.00	资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		0.00
			盈余公积	1,848,988.99	2,681,473.38
			未分配利润	11,348,988.99	12,181,473.38
			股东权益	16,034,210.61	18,769,076.63
资产总计	16,034,210.61	18,769,076.63	负债和股东权益总计	16,034,210.61	18,769,076.63

企业负责人：刘平

财务负责人：陈明

制表人：刘平

## 利润及利润分配表

会企02表

单位：元

编制单位：南阳永邦电力设备有限公司

2023年度

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	57,061,920.32	45,641,064.70
减：营业成本	54,330,076.60	42,690,502.49
税金及附加	120,468.02	101,985.22
销售费用	361,916.74	57,067.14
管理费用	1,476,692.45	1,528,437.69
研发费用		
财务费用	274,314.14	137,928.65
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	498,452.37	1,125,143.51
加：营业外收入	378,912.61	6,911.39
减：营业外支出	1,065.62	900,346.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	876,299.36	231,707.91
减：所得税费用	43,814.97	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	832,484.39	231,707.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	832,484.39	231,707.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
加：年初未分配利润	1,848,988.99	1,617,281.08
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取企业储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖励及福利基金		
利润归还投资		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
转总部利润		
其他		
八、未分配利润	2,681,473.38	1,848,988.99

企业负责人：郭加政

财务负责人：陈海峰

制表人：刘涛

## 现金流量表

会企03表

单位：元

项 目	2023年度 本期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	61,840,556.09
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	61,840,556.09
购买商品、接受劳务支付的现金	60,450,125.34
支付给职工以及为职工支付的现金	989,383.94
支付的各项税费	1,917,280.52
支付的其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流出小计	63,356,789.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,516,233.71
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	150,568.50
投资所支付的现金	10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	160,568.50
投资活动产生的现金流量净额	-160,568.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	1,800,000.00
发行债券收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	1,800,000.00
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	274,314.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	274,314.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,525,685.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,116.35
五、现金及现金等价物净增加额	789,548.99
加：期初现金及现金等价物余额	638,432.64
六、期末现金及现金等价物余额	

企业负责人：孙永政

财务负责人：陈海峰

制表人：刘博

所有者权益变动表

2023年度

编制单位：南阳永邦电力设备有限公司

项 目	本年金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债	其他				
一、上年年末余额	9,500,000.00	-	-	-	-	-	-	11,348,988.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	9,500,000.00	-	-	-	-	-	-	11,348,988.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								832,484.39
(一) 综合收益总额								832,484.39
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他								
四、本年年末余额	9,500,000.00	-	-	-	-	-	-	12,181,473.38

制表人：刘涛

陈自峰

财务负责人：

企业负责人：孙中政

## 南阳永邦电力设备有限公司

## 2023 年度财务报表附注

(单位:人民币元)

## 一、单位基本情况

南阳永邦电力设备有限公司,统一社会信用代码/注册号:91411302587077532E;注册地址:河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西 203 号;注册资本人民币:4,000.00 万元;法定代表人:郭九政;经营范围:许可项目:电力设施承装、承修、承试;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;对外承包工程;普通机械设备安装服务;电气设备销售;建筑装饰材料销售;安防设备销售;机械零件、零部件销售;电力设施器材销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;电工器材销售;电力电子元器件销售;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;配电开关控制设备销售;机械设备租赁;办公用品销售;日用杂品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

## 二、公司选用的主要会计政策

1. 会计制度: 执行国家颁布的企业会计准则及其补充规定。
2. 会计年度: 以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。
3. 记账基础: 权责发生制。
4. 计价原则: 历史成本原则。
5. 记账本位币: 以人民币为记账本位币。
6. 坏帐的确认标准:

(1) 因债务人破产,依法清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项,依照公司内部控制制度规定权限,经董事会批准后列为

坏帐, 冲销已计提的坏帐准备。

#### 7. 长期投资的核算方法:

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:

a. 以现金购入的长期投资, 按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用), 作为初始投资成本; 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利, 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额, 作为初始投资成本。

b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资, 或以应收债权换入长期股权投资的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时, 确认投资收益;

(3) 处置股权投资时, 将投资的账面价值与实际取得价款的差额, 作为当期投资损益。

#### 8. 固定资产核算的标准:

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上, 其中:

(1) 房屋、建筑物为 20 年;

(2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年;

(3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年;

(4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年;

(5) 电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧, 次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧, 从次月不计提折旧。(合理使用确定残值, 一旦确定不再变动)

#### 9. 在建工程核算的方法:

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后, 按工程的实际成本确认为固定

资产；在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益，记入在建工程的成本。

#### 10. 无形资产的计价和摊销方法：

##### (1) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

##### (2) 摊销方法：

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限，实际摊销，不得超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不得低于10年。

#### 11. 职工薪酬的核算办法：

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：

(1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；

(2) 职工福利费；

(3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；

(4) 住房公积金；

(5) 工会经费和职工教育经费；

(6) 非货币性福利；

(7) 因解除劳动关系而给予职工的补偿；

(8) 其他与获得职工提供服务相关的支出。以上按照实际发生数计入成本或费用。

**12. 借款费用的会计处理:**

流动资金借款的利息, 记入当期财务费用; 用于工程的长期借款利息, 在工程交付使用前, 记入在建工程成本; 工程交付使用后, 记入财务费用。

**13. 业务收入确认的条件:****A. 产品(商品)销售收入确认的条件:**

- a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
- b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制;

c. 与交易相关的经济利益能够流入企业;

d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

**B. 劳务收入确认的条件:**

a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量;

b. 与交易相关的经济利益能够流入企业;

c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

**14. 利润分配**

缴纳所得税后的利润, 按下列顺序分配:

- (1) 弥补上年度的亏损;
- (2) 提取法定公积金和法定公益金;
- (3) 提取任意公积金;
- (4) 支付股东股利。

其中: 法定公积金累计额已达本公司注册资本的 50% 时不再提取。提取法定公积金、公益金后, 是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

**三、财务报表重要项目注释****1. 货币资金**

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	789,548.99	638,432.64

## 2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	8,130,384.39	4,058,669.54

## 3. 其他应收款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	5,991,380.28	7,417,483.00

## 4. 预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	1,068,209.45	6,353,235.45

## 5. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
存货		86,000.00

## 6. 长期股权投资

项 目	年初账面余额	期末账面余额
长期股权投资		10,000.00

## 7. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产	54,687.50	205,256.00

## 8. 短期借款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
短期借款	4,382,000.00	6,182,000.00

## 9. 预收款项

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收款项	146,750.00	113,811.12

## 10. 应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付职工薪酬	509.60	402.50

## 11. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	155,962.02	291,389.63

## 12. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本	9,500,000.00	9,500,000.00

## 13. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	1,848,988.99
本期增加额	832,484.39
本年年末余额	2,681,473.38

## 14. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	57,061,920.32

## 15. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	54,330,076.60

## 16. 营业税金及附加

项 目	本期发生额
营业税金及附加	120,468.02

## 17. 销售费用

项 目	本期发生额
销售费用	361,916.74

## 18. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	1,476,692.45

## 19. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	274,314.14

## 20. 营业外收入

项 目	本期发生额
营业外收入	378,912.61

## 21. 营业外支出

项 目	本期发生额
营业外支出	1,065.62

## 22. 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	43,814.97

## 四、期后事项及重大事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

## 五、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的或有事项。

## 六、承诺事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

南阳永邦电力设备有限公司  
2023 年 12 月 31 日



# 营业执照

(副本)<sub>(1-1)</sub>

统一社会信用代码  
91410105MA405UFL0F



扫描二维码可  
国家企业信用  
信息公示系统  
了解更多企业  
备案、许可、  
处罚信息。

名称 河南友恒会计师事务所(普通合伙)

出资额 壹佰万圆整

类型 普通合伙企业

成立日期 2007年10月29日

执行事务合伙人 王立志

主要经营场所 河南省郑州市金水区农业路171号  
综合楼1601号

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、  
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的  
审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审  
计；会计咨询、税务咨询；管理咨询。(以上项目凭  
证经营)



登记机关

2023 年 0 月 6 日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址://www.gsxt.gov.cn



# 会计师事务所 执业证书

名称：河南友恒会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王立志

主任会计师：

经营场所：郑州市金水区农业路171号综合楼1601号



组织形式：普通合伙  
执业证书编号：41010034

批准执业文号：豫财办会（2007）49号

批准执业日期：2007年10月15日

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2023年11月6日

中华人民共和国财政部制





姓名 张德晋  
 性别 男  
 出生日期 1951-05  
 工作单位 河南鑫泰会计师事务所  
 身份证号码 410121195111050016



张德晋 410100050007  
 证书编号: 410100050007  
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 发证日期: 2001 年 03 月 30 日  
 Date of Issuance



2018年3月30日



2019年3月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书注册协会, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2020年3月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书注册协会, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 赵瑞

性别: 女

出生日期: 1992-08-04

工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所

身份证号码: 410729199208041023

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



420100050971

注册编号:  
No. of Certificate

420100050971

授权及检验协会: 黑龙江省注册会计师协会  
Authorized/Institute of CPA: 黑龙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2022 年 09 月 13 日

年 月 日

月 日

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期  
Date

2022 年 05 月 07 日



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

年 月 日

# 2024 年财务审计报告

## 南阳永邦电力设备有限公司 审 计 报 告

豫立诺审字【2025】第 02-984 号

河南立诺会计师事务所(普通合伙)



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编码: 豫25NDUNABHU



# 审计报告

豫立诺审字【2025】第 02-984 号

南阳永邦电力设备有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了南阳永邦电力设备有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

南阳永邦电力设备有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。



#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可



南阳永邦电力设备有限公司. 审计报告  
能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件：1. 贵公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表；  
2. 2024 年度财务报表附注；  
3. 河南立诺会计师事务所(普通合伙)营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件

河南立诺会计师事务所(普通合伙)

中国·河南



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年五月十三日





### 资产负债表

编制单位：邵阳永邦电力设备有限公司 2024年12月31日 单位：元

资产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	638,432.64	226,890.14	短期借款	6,182,000.00	17,552,000.00
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款		3,044,386.93
应收账款	4,058,669.54	26,663,866.11	预收账款	113,811.12	3,959,824.79
预付账款	6,353,235.45	13,366,771.53	应付职工薪酬	402.50	8,505.84
应收股利			应交税费	291,389.63	212,293.43
应收利息			应付利息		
其他应收款	7,417,483.00	1,790,793.20	应付利润		
存货	86,000.00	201,052.35	其他应付款		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	18,553,820.63	42,249,373.33	流动负债合计	6,587,603.25	24,777,010.99
非流动资产：			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
长期股权投资	10,000.00	10,000.00	长期应付款		
固定资产原价	205,256.00	191,903.64	递延收益		
减：累计折旧			其他非流动负债		
固定资产账面价值	205,256.00	191,903.64	非流动负债合计		
在建工程			负债总计	6,587,603.25	24,777,010.99
工程物资					
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（或股本）	9,500,000.00	14,139,001.00
无形资产			资本公积		
开发支出	5,224.87	5,224.87	盈余公积		
长期待摊费用			未分配利润	2,681,473.38	3,541,489.85
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	12,181,473.38	17,679,490.85
非流动资产合计	215,256.00	207,128.51	负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,769,076.63	42,456,501.81
资产总计	18,769,076.63	42,456,501.84			

财务总监人：陈海峰

郭九政

制表人：刘明





### 利润及利润分配表

会小企02表

编制单位：湖南永邦电力设备有限公司

2024年度

单位：元

项 目	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	95,132,507.82	52,209,034.72
减：营业成本	92,428,704.62	51,324,341.38
税金及附加	177,138.51	80,642.02
销售费用	344,528.07	244,195.12
管理费用	1,579,028.95	451,756.55
研发费用		
财务费用	358,261.93	177,697.78
其中：利息费用		
利息收入		
投资收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,845.74	-69,598.13
加：营业外收入		
减：营业外支出	-679,136.22	435.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	923,981.96	-70,033.86
减：所得税费用	49,700.80	38,443.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	874,281.16	-108,477.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	874,281.16	-108,477.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
加：年初未分配利润	2,667,208.69	
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取企业储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖励及福利基金		
利润归还投资		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
转总部利润		
其他		
八、未分配利润	3,541,489.85	108,477.70

企业负责人：

郭九政


财务负责人：

陈海峰

制表人：

刘涛





## 现金流量表

会小企03表  
单位：元

编制单位：西安邦泰电力设备有限公司	2024年度
项目	本期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	123,091,394.33
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	123,091,394.33
购买商品、接受劳务支付的现金	134,358,036.68
支付给职工以及为职工支付的现金	3,057,025.39
支付的各项税费	1,732,388.96
支付的其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流出小计	139,147,451.03
经营活动产生的现金流量净额	-16,056,056.70
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,224.87
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	5,224.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,224.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
吸收投资所收到的现金	4,638,001.00
借款所收到的现金	11,370,000.00
发行债券收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	16,008,001.00
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	358,261.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	358,261.93
筹资活动产生的现金流量净额	15,649,739.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-411,542.50
加：期初现金及现金等价物余额	638,432.64
六、期末现金及现金等价物余额	226,890.14

企业负责人：

郭九政

财务负责人：

陈海峰

制表人：

刘涛



所有者权益变动表

单位：元

2024年度



	实收资本(或股本)				其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	优先股	其他						
一、上年年末余额	9,500,000.00										2,681,473.38	12,181,473.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年末余额	9,500,000.00										-14,264.69	-14,264.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,638,001.00										2,667,208.69	12,167,208.69
(一)综合收益总额											874,281.16	5,512,282.16
(二)所有者投入和减少资本	4,638,001.00										874,281.16	874,281.16
1.所有者投入的普通股	4,638,001.00											4,638,001.00
2.其他权益工具持有者投入资金												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
四、本年年末余额	14,138,001.00										3,541,389.65	17,679,490.65

制表人：刘芳

财务负责人：陈海峰

郭九政



附注：

## 企业会计报表附注

### 一、公司基本情况

南阳永邦电力设备有限公司成立于2011-12-06，法定代表人为郭九政，注册资本为4000万元，统一社会信用代码为91411302587077532E，企业注册地址位于河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西203号，所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：许可项目：电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；电气设备销售；建筑装饰材料销售；安防设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；电工器材销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；机械设备租赁；办公用品销售；日用杂品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 三、遵循小企业会计准则的声明

本公司已按照《小企业会计准则》的规定编制2024年度财务报表，财务报表的编制基础与上年度保持一致，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 四、重要会计政策和会计估计

(一)执行的会计准则和会计制度：执行《小企业会计准则》。

(二)会计年度：公历年制。元月一日起，十二月三十一日止。

(三)记帐本位币：本公司记帐本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记帐本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

(四)记帐基础：权责发生制；

(五)计价原则：历史成本原则；

(六)现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、



价值变动风险很小等四个条件的投资。

#### (七) 应收账款及坏账损失的核算方法

1. 坏账的确认标准：对确认无法收回的应收账款报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

(1) 因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后续列为坏账，冲销已计提的坏帐准备。

2. 坏账损失采用直接转销法核算，当坏账损失发生时，直接计入当期损益。

#### (八) 坏账准备：备抵法

#### (九) 存货核算方法：

##### 1. 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

##### 2. 存货取得和发出的计价方法：

原材料取得时以实际成本法计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出按加权平均法核算。

3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价比较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

##### 4. 存货的盘存制度

存货采取永续盘存制，于每年年末对存货进行全面盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用



时按一次摊销法摊销。

(十) 长期投资的核算方法:

1. 长期股权投资核算方法

(1) 本公司持有的长期股权投资, 在下列情况下应采用成本法核算:

- ① 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响。
- ② 不准备长期持有被投资单位的股份。
- ③ 被投资单位在严格的限制条件下经营, 其向投资企业转移资金的能力受到限制。
- (2) 对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时, 长期股权投资采用权益法核算。

2. 长期债权投资核算方法

债券投资: 按取得时的实际成本记账。

(十一) 固定资产

1. 固定资产的标准: 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品, 但单位价值在2,000.00元以上, 并且使用年限超过2年的, 也作为固定资产。

2. 固定资产的确认条件: ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; ② 该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产分类: 固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

4. 固定资产计价: ① 外购的固定资产, 以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。② 自行建造的固定资产, 以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。③ 投资者投入的固定资产, 以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。④ 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产, 以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值, 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额, 计入当期损益。⑤ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本, 不确认损益。⑥ 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值; 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。⑦ 融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。



#### 5. 固定资产折旧:

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算,并按固定资产类别,预计使用年限确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表

分类项目	使用年限(年)	预计净残值	年折旧率
1、房屋、建筑物	20	5%	4.75%
2、机器设备	10	5%	9.50%
3、运输设备	4	5%	23.75%
4、其他设备	3-5	5%	19.00-31.67%

6. 固定资产后续支出的处理: 固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本,如有替换部分,应扣除其账面价值:(1)与该支出有关的经济利益很可能流入企业;(2)该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出,在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出,予以资本化,作为长期待摊费用,在合理的期间摊销。

#### 7. 固定资产减值准备

期末,公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备,当固定资产可收回金额低于账面价值时,则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的,以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认,在以后会计期间均不再转回。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额,根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定;不存在销售协议和资产活跃市场的情况下,以可取得的最佳信息为基础,估计资产的公允价值减去处置费用后的净额,该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的,以该项资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。



固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

#### (十二) 在建工程

(1) 在建工程的类别：以立项项目分类核算。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计销售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转固定资产的标准和时点：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

#### (十三) 无形资产

(1) 无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《小企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。



### (3) 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

#### (4) 研发开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在的市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (5) 无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(十四) 工资的核算办法：按照实发工资数计入成本或费用。

#### (十五) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### (1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

##### (2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

- ①为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后



的金额确定。

②为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均率计算确定。

#### (3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

#### (4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (十六) 营业收入的确认

#### 1. 产品（商品）销售收入确认的条件：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

#### 2. 提供劳务

(1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (十七) 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。



政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (十九) 主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计政策变更

本期未发生会计政策变更的事项。

##### (2) 会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

#### (二十) 前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正的事项。

#### (二十一) 税项

增值税

城市维护建设税

教育费附加



地方教育费附加

企业所得税

个人所得税

五、会计报表主要项目注释

(一) 资产类

1、货币资金

货币资金截止2024年12月31日余额 226,890.14 元

2、应收票据

应收票据截止2024年12月31日余额 0.00 元

3、应收账款

应收账款截止2024年12月31日余额 26,663,866.11 元

4、预付款项

预付款项截止2024年12月31日余额 13,366,771.53 元

5、其他应收款

其他应收款截止2024年12月31日余额 1,790,793.20 元

6、存货

存货截止2024年12月31日余额 201,052.35 元

7、其他流动资产

其他流动资产截止2024年12月31日余额 0.00 元

8、固定资产

固定资产截止2024年12月31日余额 191,903.64 元

(二) 负债及所有者权益类：

1、短期借款

短期借款截止2024年12月31日余额 17,552,000.00 元

2、应付账款

应付账款截止2024年12月31日余额 3,044,386.93 元

3、预收款项

预收款项截止2024年12月31日余额 3,959,824.79 元

4、应付职工薪酬

应付职工薪酬截止2024年12月31日余额 8,505.84 元

5、应交税费

应交税费截止2024年12月31日余额 212,293.43 元



6、其他应付款		
其他应付款截止2024年12月31日余额		0.00 元
7、长期借款		
长期借款截止2024年12月31日余额		0.00 元
8、实收资本（或股本）		
实收资本（或股本）截止2024年12月31日余额	14,138,001.00 元	
9、未分配利润		
未分配利润截止2024年12月31日余额	3,541,489.85 元	

**(三) 利润表重要项目注释**

1、营业收入		
营业收入截止2024年12月31日发生额	95,132,507.82 元	
2、营业成本		
营业成本截止2024年12月31日发生额	92,428,704.62 元	
3、营业税金及附加		
营业税金及附加截止2024年12月31日发生额	177,138.51 元	
4、销售费用		
销售费用截止2024年12月31日发生额	344,528.07 元	
5、管理费用		
管理费用截止2024年12月31日发生额	1,579,028.95 元	
6、研发费用		
研发费用截止2024年12月31日发生额	0.00 元	
7、财务费用		
财务费用截止2024年12月31日发生额	358,261.93 元	
8、营业外收入		
营业外收入截止2024年12月31日发生额	0.00 元	
9、营业外支出		
营业外支出截止2024年12月31日发生额	-679,136.22 元	
10、所得税费用		
所得税费用截止2024年12月31日发生额	49,700.80 元	

**六、会计政策和会计估计及其变更情况的说明**

本公司会计政策和会计估计与上年度一致，未发生会计政策和会计估计变更的情况。

**七、重大会计差错更正的说明**



本公司不存在未予更正或披露的重大会计差错。

#### 八、关键计量假设的说明

本公司不存在在下一个会计年度导致资产或负债的账面金额产生重大调整的不确定因素和关键计量假设。

#### 九、关联方关系及其交易的说明

本公司不存在关联交易

#### 十、重要资产转让及其出售的说明

本公司不存在重要资产转让及出售

#### 十一、企业合并、分立的说明

本公司不存在合并、分立

#### 十二、重大投资、融资活动的说明

本公司不存在重大投资、融资

#### 十三、期后事项及重大事项

本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

#### 十四、或有事项

##### (一) 担保

本单位无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

##### (二) 诉讼情况

本单位无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

#### 十五、承诺事项

截止2024年12月31日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

#### 十六、其他重要事项说明

本公司无其他重要事项说明。

#### 十七、财务报表的批准

本单位2024年度财务报表已经总经理办公会批准。





# 营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码  
91411302MADLB48NXJ



名称	河南立诺会计师事务所(普通合伙)	出资额	壹佰万圆整
类型	普通合伙企业	成立日期	2024年05月13日
执行事务合伙人	张桂芳	主要经营场所	河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场西区3栋1楼101室

经营范围  
 一般项目：注册税务师服务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
 许可项目：税务服务；财务咨询；企业管理咨询；资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；代理记账服务（不含代理记账服务除外）；财政专项资金项目核算；税务代理服务；企业管理咨询（不含依法须经批准的项目许可的业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关


2024年10月17日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：河南立诺会计师事务所（普通合伙）  
 首席合伙人：张桂芳  
 主任会计师：  
 经营场所：河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场西区3栋1楼101



组织形式：普通合伙  
 执业证书编号：41130020  
 批准执业文号：豫财审批（2024）29号  
 批准执业日期：2024年6月27日



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关河南省财政厅

2024年11月1日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日

8

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



赵飞燕 410000180281

年 月 日

9



姓名 赵飞燕  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1989-03-06  
Date of birth  
工作单位 河南精诚联合会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 412823198903062820  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

14

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

4

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年3月30日

证书编号: 410000180061  
No. of Certificate  
批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2017年11月02日  
Date of Issuance

5

61



姓名	李汛霖
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1963-01-24
Date of birth	
工作单位	河南立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	432325196301240036
Identity card No.	



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 411300200001  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 07 月 30 日  
Date of issuance /y /m /d

本复印件仅供作为本业务  
报告附件使用 复印无效

### （三）近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表一

项目名称	社旗县第三完全学放(二期) 建设项目第四标段
项目所在地	社旗县
发包人名称	社旗县教育体育局
发包人地址	社旗县红旗路中段
发包人电话	037767933896
合同价格	901433.95 元
开工日期	2024 年 4 月 1 日
竣工日期	2024 年 12 月 26 日
承担的工作	图纸及工程量清单包含的全部工作内容
工程质量	合格
项目经理	王传奇
技术负责人	张林
总监理工程师及电话	刘文博 18697777165
项目描述	社旗县第三完全学校二期建设项目第四标段是社旗县教育事业发展进程中的重要组成部分，本项目的推进对完善学校基础设施、提升办学条件意义重大。工期要求为 270 日历天 4 标段，在此期间，施工团队需科学安排施工进度，在确保工程质量与安全的前提下，合理调配人力、物力和财力资源，高效推进项目建设，争取按时竣工交付，为学校后续投入使用做好准备。本项目的质量要求达到国家验收规范合格标准。
备注	/

本表后附中标通知书、合同协议书等扫描件（时间以合同签订日期为准），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

# 中标通知书

中标编号: E4113271327000191-4

中标单位: 南阳永邦电力设备有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》规定,经评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标单位的投标文件进行评审,已完成评标工作,确定你单位为中标人。

招标人:

(盖章)



委托代理人:

(盖章)



2024年2月20日

## 建设工程中标内容及条件

建设单位	社旗县教育体育局		
中标单位	南阳永邦电力设备有限公司		
工程名称	社旗县第三完全学校(二期)项目第四标段		
注册建造师	王传奇	资质证号	豫241202198900
项目总监		资质证号	
招标方式	公开招标	中标时间	2024.2.18
中标工期	270日历天	工程质量	合格
中标造价	4014133.95元	建筑面积	
结构		层次	

主管部门:

2024年2月20日



### 遵守事项:

- 1、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
- 2、中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日之内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 3、中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：社旗县教育体育局

承包人（全称）：南阳永邦电力设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就社旗县第三完全学校建设项目二期第4标段工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：社旗县第三完全学校建设项目二期第4标段。

2.工程地点：社旗县第三完全学校（迎宾大道以北，传感器产业园以东）。

3.工程立项批准文号：社发改〔2024〕6号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：图纸及工程量清单内包含的全部内容。

6.工程承包范围：

图纸设计的全部内容和附属工程（附属工程实施范围由发包方与承包方另行协商）。

## 二、合同工期

计划开工日期：2024年04月01日。

计划竣工日期：2024年12月26日。

工期总日历天数：270天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）玖佰零壹万肆仟壹佰叁拾叁元玖角伍分（¥9014133.95元）；

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理 承包人项目经理： 王传奇。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2024 年 3 月 16 日签订。

十、签订地点 本合同在 社旗县教育体育局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 5 份，均具有同等法律效力，发包人执 1 份，承包人执 4 份。

发包人： (公章)	承包人： (公章)
	
法定代表人或其委托代理人： (签字) <u>郝以乐</u>	法定代表人或其委托代理人： (签字) <u>郭九政</u>
组织机构代码： <u>114113270060571719</u>	组织机构代码： <u>91411302587077352E</u>
地 址： <u>社旗县教育体育局</u>	地 址： <u>河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老 街南路西 203 号</u>
邮政编码： <u>473300</u>	邮政编码： <u>473300</u>
法定代表人： <u>郝以乐</u>	法定代表人： <u>郭九政</u>
委托代理人：_____	委托代理人： <u>郭九政</u>
电 话：_____	电 话： <u>18338339902</u>
传 真：_____	传 真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行： <u>中国建设银行股份有限公司社旗支行</u>
账 号：_____	账 号： <u>41050175620800000731</u>

## 近年完成的类似项目情况表二

项目名称	社旗县李店镇人民政府李度镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目（二次）项目
项目所在地	社旗县李店镇
发包人名称	李店镇人民政府
发包人地址	社旗县李店镇行政路 78 号
发包人电话	13837708777
合同价格	108 万元
开工日期	2025 年 4 月 21 日
竣工日期	2025 年 5 月 21 日
承担的工作	李店镇人民政府李度镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目（二次）项目道路建设工程
工程质量	合格
项目经理	宋海建
技术负责人	刘涛
总监理工程师及电话	葛坤泉
项目描述	社旗县李店镇人民政府李度镇半坡村蔬菜产业基地建设少数民族项目（二次）项目是社旗县李店镇半坡村由镇政府大力扶持的项目严格按照相关图纸、规范及标准完成合同约定的施工内容，并及时完善相关施工记录、竣工图纸等验收资料;积极配合发包人完成竣工验收。
备注	/

中标通知书扫描件合同扫描件

中标（成交）编号：社财采招竞争性磋商-2018-27

中标（成交）供应商：南阳永邦电力设备有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，社旗县李店镇人民政府所申请采购的社旗县李店镇人民政府李店镇李店村蔬菜产业基础设施建设(少数民族)二次项目，通过竞争性磋商的方式进行了采购，经综合评议后确定你单位为中标（成交）供应商，中标（成交）总价为人民币（大写）壹佰零捌万元整（¥：1080000.00元）。

注 意 事 项

- 1、中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担有关责任。
- 2、采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起按照采购文件确定的事项签订采购合同；采购人和中标供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。
- 3、合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。



  
 招 标 人  
 招 标 代 理 机 构  
 社旗县公共资源交易中心  
 2018年4月18日

社旗县李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜  
产业基地建设(少数民族项目)项目(二次)  
道路建设项目  
工程建设合同书

社旗县李店镇人民政府(以下简称发包人)拟建社旗县李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设(少数民族项目)项目(二次),接受了南阳永邦电力设备有限公司(以下简称承包人)的投标,双方达成了如下协议。

工程名称:社旗县李店镇人民政府李店镇半坡村蔬菜产业基地建设(少数民族项目)项目(二次)

工程地点:李店镇半坡村

工程内容:道路建设

建设时间:2025年4月21日至2025年5月21日

1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件:

- (1) 协议书(包括补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标书;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 专用合同条款;
- (6) 图纸;
- (7) 工程量清单;
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,

并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

5、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

6、合同价款：本工程投标人中标价即为合同价，人民币（大写）：壹佰零捌万元整，小写：（ 1080000.00 元）。

7、支付方式：合同签订生效后，施工企业进驻施工现场且达到开工条件时，支付合同价款的30%；主体工程完工后经验收拨付合同价款50%，待工程竣工验收合格且决算后拨付17%；合同价款的3%做为质量保证金，待质量保修期满一年经验收合格后无息支付。

8、承包人项目经理：宋海建

9、工程质量：承包人必须严格按照投标书中承诺的质量标准保质保量完工，如若承包人不能达到承诺的质量标准，应向招标人缴纳罚金并返工，直至达到承诺的质量标准，由此造成的损失由中标人自己承担。

10、工期要求：承包人严格按照投标文件的承诺按时完工，若承包人不能按时完工，每拖延工期一天按工程造价的千分之一给予处罚。如遇不可抗拒因素耽误工期的由发包人、承包人和监理单位三家协商解决。

11、工程竣工验收及结算：承包方应严格按照相关图纸、规范及标准完成合同约定的施工内容，并及时完善相关施工记录、竣工图纸等验收资料；积极配合发包人完成竣工验收。结算时依据实际完成的工程量按照投标单价依实计算工程造价，若竣工结算低于合同价按结算价作为最终决算价；若高于合同价按合同价作为最终决算价，高出合同价部分视为承包方优惠。

12、承包人在实施过程中应与地方搞好协调，一切费用

由承包人承担。

13、施工过程中，必须公示项目基本情况（包括施工地点和项目实施村村部的施工公示和项目竣工后的永久性公示牌），接受监理公司监督，接受乡镇党委、政府的领导和管理，接受乡、村、组干部和群众的监督。

项目建设接受纪检、检察部门专项检查和社会舆论、媒体、群众监督。在各项监督检查中，受到处理和处罚的承包人还应承担所发生的全部费用。

14、施工过程中承包人应对其员工的安全负责，若发生工伤事故，由承包人承担一切责任和费用，发包人不承担任何责任。

15、本协议书在承包人提供项目经理证书、施工技术人员工程师证书等履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

16、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

17、本合同一式伍份，其中正本叁份，发包人、承包人、财政局各执壹份，副本贰份，由发包人分送有关单位。

发包人（盖单位章）： 承包人（盖单位章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：郭九峰

委托代理人（签字）：向书清 委托代理人（签字）：

电话： 电话：18338339902  
2025年4月21日

#### (四) 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	/
项目所在地	/
发包人名称	/
发包人地址	/
发包人电话	/
签约合同价	/
开工日期	/
计划竣工日期	/
承担的工作	/
工程质量	/
项目经理	/
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	/
备注	/

注：本表后附中标通知书、合同协议书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

## （五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

无

## (六) 信用查询

说明：投标人通过“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/?navPage=0/>）“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询企业；通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）“个人信用”-“失信被执行人名单查询”（具体要求见 投标人须知前附表）。

## 企业信用中国失信被执行人查询截图

The screenshot displays the 'China Execution Information Disclosure Platform' (中国执行信息公开网) website. The main banner reads '失信将受到信用惩戒!' (Discredit will be punished by credit!). Below the banner, there are two tables listing失信被执行人 (Discredit Executives) with columns for name and ID number. The search results section shows a search for '9141130258707532E' with the result: '在全国范围内没有找到 9141130258707532E 烟台小部电力设备有限公司的结果。' (No results found for 9141130258707532E 烟台小部电力设备有限公司 nationwide). A '全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页' (Home page of the national court失信被执行人 list information disclosure and query platform) is also visible, along with a '信用中国' (Credit China) browser tab. The system tray at the bottom shows the date as 2025年7月18日 (July 18, 2025) and the time as 15:46:02.

# 信用中国重大税收违法失信主体查询截图

The screenshot shows the Credit China (信用中国) website interface. The browser address bar displays the URL `/zhongdashuishouweifaanjian/`. The page header includes the Credit China logo and the website name `WWW.CREDITCHINA.GOV.CN`. A search bar is present with the text '信用信息' and a search button labeled '搜索'. Below the search bar, the navigation menu includes '信息公示', '信用动态', '信用立法', '政策法规', '信用承诺', '城市信用', and '走进信用'. The main content area is titled '重大税收违法失信主体' and features a search input field containing '南阳伟邦电力设备有限公司' and a '查询' button. Below the search bar, the '查询结果' section displays a message: '很抱歉，没有找到您搜索的数据' (Sorry, no data found for your search). The footer of the page includes links for '社会信用体系建设部联席会议成员单位', '地方信用网站', '信用示范地区', and '区域'. The Windows taskbar is visible on the right side, showing the time as 15:52:26 on 2025年7月18日 (July 18, 2025) and the date as 2025年7月 (July 2025). The taskbar also shows a calendar for the month of July 2025, with the 18th highlighted. A notification for '今天 六月廿四' (Today June 24) is visible, along with a '开始' (Start) button and a '激活 Windows' (Activate Windows) notification.

# 信用中国政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图

The screenshot shows the Credit China (信用中国) website interface. The browser address bar displays the URL: `nengfugaigouyanzhongweifashixinmingdan/`. The page header includes the site logo and navigation menu items: 信息公示, 信用动态, 信用立法, 政策法规, 信用承诺, 城市信用, 走进信用. The main content area is titled "政府采购严重违法失信行为记录名单" (Government Procurement Serious Illegal失信 Behavior Record List). A search bar contains the text "南阳兴邦电力设备有限公司" and a "查询" (Search) button. Below the search bar, the "查询结果" (Search Results) section displays a message: "很抱歉，没有找到您搜索的数据" (Sorry, we did not find the data you searched for). The right side of the image shows a Windows taskbar with a calendar for July 2025, indicating the date is July 18, 2025, at 15:55:18. The system tray shows a temperature of 49°C and the date 2025-7-18.

## (七) 信誉承诺

致：西峡县农业农村局（填写招标人名称）：

我公司郑重承诺未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺

投标人： 南阳永邦电力设备有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或电子章）

日期： 2025 年 7 月 25 日

## (八) 无行贿承诺

致：西峡县农业农村局（填写招标人名称）：

2022 年 以来我公 司南阳永邦电力设备有限公司（企业名称），企业法定  
代表人姓名郭九政（身份证号：411329199910050013），项目经理姓名宋海建  
（身份证 号：411329197911301014），委托代理人姓名 郭九政（身份证号：  
411329199910050013）无行贿犯罪记录。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或  
中 标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步  
处罚；同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来  
的一切法律 责任。

特此承诺

投标人：南阳永邦电力设备有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

日期：2025 年 7 月 25 日

## （九）关于农民工工资的承诺书

### 关于遵守《保障农民工工资支付条例》及无拖欠工资黑名单记录的承诺函

致西峡县农业农村局：

本投标人南阳永邦电力设备有限公司就参与贵单位组织的西峡县农业农村局 2025 年西峡县扶持发展新型农村集体经济项目第三标段 [项目名称]（项目编号：E4113231323000084[项目编号]）投标事宜，郑重作出如下承诺：

一、本投标人将严格遵守《保障农民工工资支付条例》及国家、地方相关劳动用工和工资支付的法律法规、政策规定，依法与所聘用的农民工签订劳动合同，建立健全工资支付台账，按时足额支付农民工工资，切实保障农民工合法权益。

二、本投标人郑重声明，截至本承诺出具之日，本单位未被列入任何尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单。如存在隐瞒或虚假陈述的情况，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任和经济损失，包括但不限于取消投标资格、中标资格，已签订合同的则无条件解除合同，并赔偿贵单位因此遭受的全部损失。

特此承诺。


投标人（盖章）：南阳永邦电力设备有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2025 年 7 月 25 日

# 九、投标人须知前附表规定的其他材料

1. 包含但不限于“国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东与投资人相关信息；



## 2.信用中国信用报告



 **信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫  
  
核验码

# 法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 南阳永邦电力设备有限公司  
统一社会信用代码： 91411302587077532E  
报告编号： 202507181552532194U945

报告生成日期	2025年07月18日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

# 公共信用信息概览



核验码

## 南阳永邦电力设备有限公司

存续 守信激励对象

### 登记注册基本信息

#### 基础信息

统一社会信用代码	91411302587077532E	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	郭九政
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2011-12-06
住所	河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西203号		

### 信用信息概要

行政管理	2条	诚实守信	6条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	3条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年07月18日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

## 报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

# 正文



核验证码

存续 守信激励对象

## 南阳永邦电力设备有限公司

### 一、登记注册基本信息

#### 基础信息

企业名称： 南阳永邦电力设备有限公司  
统一社会信用代码： 91411302587077532E  
法定代表人/负责人/执行事务合伙人： 郭九政  
企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)  
成立日期： 2011-12-06  
住所： 河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西203号

### 二、行政管理信息 (共 2 条)

#### 行政许可

行政许可决定书文号： 4.11300000019951E14 第 1 条  
许可有效期： ——  
许可决定日期： 2018-03-30  
许可截止日期： 2099-12-31  
许可内容： 变更内容：法定代表人(负责人、独资投资人)  
许可机关： 南阳市工商行政管理局宛城分局  
审核类型： 特许

#### 行政许可

行政许可决定书文号： 空 第 2 条

许可有效期：——  
许可决定日期：2011-12-06  
许可截止日期：——  
许可内容：中低压输电电料、电气瓷件、电线电缆、变压器、配电柜销售（法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的项目除外）\*  
许可机关：南阳市工商行政管理局宛城分局  
审核类型：登记

### 三、诚实守信相关荣誉信息 (共 6 条)

#### | 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：南阳永邦电力设备有限公司 第 1 条  
纳税人识别号：91411302587077532E  
评价年度：2024  
数据来源：国家税务总局

#### | 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：南阳永邦电力设备有限公司 第 2 条  
纳税人识别号：91411302587077532E  
评价年度：2023  
数据来源：国家税务总局

#### | 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：南阳永邦电力设备有限公司 第 3 条  
纳税人识别号：91411302587077532E  
评价年度：2022  
数据来源：国家税务总局

**| 纳税信用A级纳税人**

纳税人名称： 南阳永邦电力设备有限公司 第 4 条  
纳税人识别号： 91411302587077532E  
评价年度： 2021  
数据来源： 国家税务总局

**| 纳税信用A级纳税人**

纳税人名称： 南阳永邦电力设备有限公司 第 5 条  
纳税人识别号： 91411302587077532E  
评价年度： 2020  
数据来源： 国家税务总局

**| 纳税信用A级纳税人**

纳税人名称： 南阳永邦电力设备有限公司 第 6 条  
纳税人识别号： 91411302587077532E  
评价年度： 2019  
数据来源： 国家税务总局

**四、严重失信信息 (共 0 条)**

查询期内无相关记录

**五、经营(活动)异常名录(状态)信息 (共 0 条)**

查询期内无相关记录

**六、信用承诺信息 (共 3 条)**

**| 企业信用承诺信息**

承诺类型：主动型 第 1 条  
承诺事由：自愿做出承诺  
承诺作出日期：2022-02-23  
承诺受理单位：社旗县市场监管局  
承诺履行状态：——

**| 企业信用承诺信息**

承诺类型：主动型 第 2 条  
承诺事由：证明事项告知承诺，申请办理住所证明文件  
承诺作出日期：2021-03-01  
承诺受理单位：南阳市社旗县市场监督管理局  
承诺履行状态：——

**| 企业信用承诺信息**

承诺类型：行业自律型 第 3 条  
承诺事由：参加市场监管局组织的信用承诺活动  
承诺作出日期：2022-02-23  
承诺受理单位：社旗县市场监管局  
承诺履行状态：——

**七、信用评价信息 (共 0 条)**

此项信息相关部门暂未提供

**八、司法判决及执行信息 (共 0 条)**

此项信息相关部门暂未提供

**九、其他信息 (共 0 条)**

查询期内无相关记录

**十、信用状况提升建议**

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

### 3. 《无违法违规记录证明版专项信用报告》



2026年07月17日之前  
可扫码核验本报告

# 市场主体专项信用报告

## (无违法违规记录证明版)

机构名称： 南阳永邦电力设备有限公司  
统一社会信用代码： 91411302587077532E  
报告编号： 20250717E64QN7011020

报告生成时间： 2025年07月17日08:29:52

报告出具单位： 河南省营商环境和社会信用建设中心

## 报告说明



2026年07月17日之前  
可扫码核验本报告

1. 本报告所展示的信息为截至本报告生成时间的前一日，由本省行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织、有关中央垂直管理单位等向河南省信用信息平台提供的信息。“信用中国（河南）”网站（credit.henan.gov.cn）承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改数据，数据的全面性、合法性、准确性由数据来源单位负责。

2. 本报告所指的违法违规记录是河南省各级各相关单位产生的行政处罚（含已修复的行政处罚信息，不含简易程序处罚信息）、严重失信主体名单以及依法纳入的其他信用信息。

3. 本报告涵盖的时间范围和领域由市场主体根据应用场景自行选定，本报告可用于替代市场主体在本省行政区域内在其选定时间范围和领域内的无违法违规记录证明。

4. 市场主体伪造、篡改本报告信息的，依法承担法律责任。因市场主体未妥善保管本报告，造成本报告内容被不当使用或导致其他后果的，相关责任由市场主体自行承担。

5. 本报告已在河南省信用信息平台“豫信链”（区块链）上存证并添加报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看与本报告生成时的内容是否一致。

6. 如市场主体发现报告信息存在错误、遗漏、收录期限不符合规定或与数据源单位信息不一致等情况，可通过以下流程进行异议申诉：

- （1）进入“信用中国（河南）”网站的“无违法违规记录证明”专栏；
- （2）点击“我要办理”，完成法人登录，选择时间范围、用途等；
- （3）点击“报告预览”按钮，找到存在异议的信息，点击该信息右上角的“异议申诉”按钮，提出异议。

# 信息概览

## 一、主体身份信息

主体名称	南阳永邦电力设备有限公司		
主体类型	企业		
法定代表人/负责人	郭九政	成立日期	2011-12-06
存续状态	存续(在营、开业、在册)	登记机关	南阳市社旗县市场监督管理局
注册地址	河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西203号		

## 二、本报告涵盖的时间范围

根据申请人的选择,本报告涵盖的时间范围为:2022年07月17日(含)至2025年07月16日(含)。

## 三、报告摘要

近3年(2022年07月17日-2025年07月16日),在申请人选择的9个领域中,未查询到违法违规信息。

#### 四、本报告涵盖的领域

本报告所涵盖的领域由申请人在所有可选领域中自主选择。申请人所选择的9个领域的违法违规情况如下:

领域	违法违规情况	领域	违法违规情况	领域	违法违规情况
人力资源社会保障	无	住房城乡建设	无	商贸流通(商务)	无
应急管理(安全生产)	无	市场监管	无	金融(地方金融监管)	无
税务	无	审计	无	住房公积金	无
<p><b>备注:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>对于无违法违规记录的领域, 显示为“无”, 在第五部分“<b>违法违规详情</b>”中将不再列出该领域。</li> <li>对于有违法违规记录的领域, 显示为“有”, 在第五部分“<b>违法违规详情</b>”中列出该领域具体违法违规记录信息。</li> </ol>					

## 五、违法违规详情

未查询到违法违规信息

#### 4.在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力承诺函

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我公司承诺我公司在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人：南阳永邦电力设备有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

日期 2025 年 7 月 25 日

## 5.非联合体投标声明及不分包、转包承诺函

现向西峡县农业农村局招标人名称)郑重承诺:

我公司承诺我公司在本次投标中不进行联合体投标,并且如果我公司中标我公司不进行转包和分包。

投标人:南阳永邦电力设备有限公司(电子签章)

日期: 2025 年 7 月 25 日

## 6.投标承诺函

西峡县农业农村局（招标人名称）

我公司不存在下列情形：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- （3）为本招标项目的监理人； 代建人及提供招标代理服务的；
- （4）为本招标项目的代建人；
- （5）为本招标项目提供招标代理服务的；
- （6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）被责令停业的；
- （10）被暂停或取消投标资格的；
- （11）财产被接管或冻结的；
- （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- （13）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的情形。
- （14）与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人的情形及其他投标人存在控股、管理关系的情形；
- （15）为本招标项目的代建单位、招标代理机构或承担设计、造价咨询、监理业务的单位的情形；
- （16）与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位法定代表人为同一人的情形；
- （17）与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系的情形；
- （18）拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的情形；
- （19）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的情形；
- （20）被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单且在管理期限内的情形；
- （21）法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的情形；
- （22）拖欠工人工资，情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的

期限内的情形;

(23) 违反法律、法规、规章或无正当理由放弃中标资格受到行业主管部门处罚且在处罚期内的情形;

投标人: 南阳永邦电力设备有限公司 (电子签章)

日期: 2025 年 7 月 25 日

## 7.招标代理费支付承诺

我公司若中标招标代理服务费以现金或者转账的形式向招标代理机构一次性支付。参照豫招协【2023】002号文规定计算。

特此承诺！

投标人：南阳永邦电力设备有限公司（电子签章）

日期 2025 年 7 月 25 日

## 8.响应性承诺函

西峡县农业农村局（招标人名称）

根据招标文件我公司作出如下响应：

有关工期：90 日历天。

投标有效期：60 日历天。

质量要求：合格。

技术标准和要求：本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求。

招标范围：招标工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容。

投标人：南阳永邦电力设备有限公司（电子签章）

日期 2025 年 7 月 25 日

# 优惠承诺

## 1. 保修期内、外服务承诺

工程服务保修范围为合同文件所规定施工工程，以及招标文件规定范围内需完成的其他工作和双方约定的其他内容。

### 1. 服务保修期

工程服务保修期从工程实际竣工之日算起。

### 2. 工程服务保修责任

1、属于工程服务保修范围和内容的项目，我司在接到修理通知之日后 24 小时内派人修理，急需修理项目随叫随到。在约定期限内，我司未派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，接到事故通知后，我司将立即到达事故现场抢修。非我司施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，确保本工程的质量。因我司原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，我司承担损害赔偿责任。

工程竣工交付使用后，对工程的服务保修是我公司服务业主的重要环节。保修服务我们力求做到及时、迅速、热情、周到。定期回访听取业主意见，建立全面的回访档案，以便将存在的质量问题进行分析，在今后的施工中对工程质量进一步提高和改善。

### 3. 工程服务保修岗位职责

**保修服务主管：**全面负责所有保修期间内工程的保修服务工作。定期回访，收集相关维修资料，建立维修档案，常发的维修问题应及时通报公司技术主管。

**保修服务联系人：**及时向保修服务主管反馈工程保修期间相关部门的维修要求，并将时间、业主联系人信息记录归档备查。维修结束后联系业主相关部门对维修结果予以确认。

公司技术主管：汇同原工程技术负责人对维修服务主管反映的常发问题进行实地考察，做出考察报告，将结论上报公司总经理，并将技术交底卡中相应部分进行修改，制定防治措施，避免在以后的项目中再次发生类似问题。

公司合约主管：在维修过程中，以签署的维修合同为依据，对维修过程进行合同监管跟踪。

公司劳务主管：负责落实维修人员、材料及机具等资源的安排。

#### 4. 服务保修原则

服务保修表现为“快、紧、高”，即接到维修任务后做到“反应快、工序安排紧、维修质量高”。

维修材料的选择应以原工程用料为首选，对于工程中特殊加工的材料或无法找到原工程所用的材料时，在征求业主同意的前提下，以接近和相似的材料进行替代为准。服务保修记录的管理每一次服务保修，都必须填写《工程维修确认单》，写清楚维修时间、地点、联系人、维修部位、维修项目、维修人等内容，将详细信息记录在案，以便归档总结。

#### 5. 服务保修投诉制度

我司驻现场维修部有下列情况之一的，贵司可致电至我司项目服务中心进行投诉，如还未能达到要求时，贵司可另行安排其他维修队伍进行处理，维修所发生的全部费用由我司承担，从质量保证金中扣除。

- 1、接到维修通知拒不到现场处理问题的。
- 2、超过规定的到场时间 6 小时未赶到现场的，24 小时内没有明确意见的，3 日内未进行维修的，超过客户预约时间的。
- 3、超过规定时间未完成有关工作任务，而又未向管理客服部说明缘由的。
- 4、对同一位置进行多次维修仍未彻底解决问题的。
- 5、现场维修人员服务行为造成客户投诉的。

保修期外：

我公司承诺在保修期满后仍将定期回访，同时若有质量缺陷问题产生，我公司将依据产生质量缺陷的原因：分为施工原因和非施工原因，由于施工原因而产生

生的质量缺陷，我公司将免费承担保修责任，由于非施工原因而产生的质量缺陷，我公司将以收取成本价格承担保修任务，保证业主满意为止

## 2.安全施工承诺

1、严格遵守国家法律、法规，坚持贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实落实各级人员安全生产责任制，努力实现安全生产可控、在控和能控。

2、建立健全生产安全保证体系和监督体系，完善生产安全指挥系统，健全安全管理与考核制度，制定实现公司年度安全生产工作目标的工作重点要求和措施并跟踪检查执行情况。

3、在电网调度、运行、检修等生产工作中开展安全性评价工作，认真做好危险点分析和预控，大力开展标准化作业，对企业和工作现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取有效的防范措施。

4、制订重大人员伤亡、大面积停电、设备大范围受损、重要变电所全停等安全事故应急处理预案，建立有系统、分层次、上下一致、分工明确、相互协调的安全事故应急处理体系，并组织实施。

5、加强职工安全知识培训教育和安全工作规程的宣贯，并使之能正确运用在实际工作中。做好技术培训工作，特别是采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，及时编写相关安全技术规程和规定，培训作业人员掌握其安全技术特性和作业方法。

6、严肃事故的调查处理，严格执行“四不放过”的原则。对性质严重或典型的事故，及时掌握事故情况，召开专题事故分析会，提出防止事故重复发生的措施并认真落实。

7、确保安全生产所需资金的足额投入，重点保证反事故措施和安全技术劳动保护措施计划（“两措”计划）所需经费的提取和使用，建立安全生产奖励基金，保证安全奖励所需费用的提取和使用。

8、督促指导对需求侧安全用电情况进行检查，对存在安全隐患的，下发整改通知书，督促指导用户及时整改，严防用户事故危及人身、电网、设备安全。对用户和农电设备按规定标准检查试验，杜绝不合格的设备接入电网。

9、认真贯彻落实国家及上级关于保护电力设施、消防安全和反窃电的政策、法规及规定，切实做好本企业所辖电力设施的安全管理，确保电力设施的安全运行。健全保卫管理制度，落实安全防范措施，定期组织治安、消防安全大检查和消防演习，并配合当地公安部门做好外力破坏及火灾事故的调查处理工作。

10、切实落实农电安全工作各项措施，以“三防十要”为重点贯穿于整个农电安全工作中，把“五查、反六不”作为确保农电安全的突破口来抓。

11、加强公司安全文化建设，组织政工部门和党团组织，紧密围绕企业的安全生产形势，开展思想政治工作，采用各种生动有效的形式，对职工进行安全思想、敬业精神和遵章守纪等教育，使职工树立起牢固的“安全第一”思想。

12、贯彻落实有关多种经营安全工作的规定，督促严格执行承、发包工程和临时工管理制度。规范合同管理，明确安全责任，并检查安全措施落实情况。

13、严格执行《生产作业期间领导和各级管理人员必须到场的规定》，加大安全生产工作监督管理力度，在检修、施工和试验工程中，坚持做到“三有三必有”。积极开展现场督查和明查暗访，及时纠正、查处“三违”行为，领导和管理人员不发生违章指挥，强令冒险作业的行为。

### **3.节假日连续施工承诺**

#### **一、节假日时期施工保证措施**

1) 如政府部门未明令禁止施工，施工现场保持连续正常的施工生产，确保工程总控制进度计划的有效实施。

2) 施工现场管理人员坚守工作岗位，根据实际情况轮流安排管理人员调休，并在此之前做好工作交接，确保工作的连续性。

3) 安全员督促和加强现场检查与巡视，落实预防措施，杜绝事故隐患。

4) 材料部门根据特殊时段的市内交通状况，提前落实运输材料进场车辆的行驶路线，确保材料运输的及时与通畅；对委托加工的半成品、构件提前与加工厂商联系，由加工厂商提前加工或安排加班生产，以确保半成品、构件能按照原定计划组织进场。做好材料的储备工作，并做好相关材料的检测工作。

5) 节假日期间现场监理工程师可能会放假休息，项目部提前与监理工程师预约，使得现场有监理工程师值班，以确保隐蔽工程或中间验收工作的连续性。

## 二、工期控制原则

根据我公司整体实力及施工过同类工程的经验，对本工程采取如下措施：

- 1) 做好进场前的各项施工准备工作；
- 2) 及时解决施工过程中出现技术问题；
- 3) 按照总工期控制计划制定各工期控制点并严格落实；
- 4) 人员、材料、机械设备按照计划组织进场；
- 5) 现场合理组织、加强与各专业之间的协调配合；

6) 制定试验、检验计划并严格落实。在招标文件要求时间内通过上述措施的落实，完全可以实现既定的工期目标。

## 三、工期保障措施

为了确保既定工期的实现，我公司根据以往同类工程施工经验，按照项目法施工管理模式并结合本工程特点，本着优化施工资源配置、优化施工现场平面布置和管理、尽一切可能为业主节约投资为中心的管理原则综合考虑各种因素，对工期进行了客观分析，在各种措施得当，工序安排合理，各种生产要素准备充分的前提下，确保工期的技术组织措施如下：

### (一) 严格计划管理措施

全面实行网络计划控制，根据总工期控制目标，分解制定阶段性工期控制点，围绕关键路线，以小节点保大节点，对工期进行动态管理，确保阶段目标得以实现，从而保证总工期目标的顺利实现。根据施工中出现的影影响关键路线的因素，及时分析原因，找到解决办法，并即时将网络计划进行调整，再按照调整后的计

划，围绕关键路线组织实施。严格计划的管理，解决施工中出现的各种矛盾。这样就使保证整个工程工期有了科学手段。

## （二）技术保证措施

在项目经理部配备现场设计师，积极和设计单位配合，了解设计意图，解决施工过程中图纸表达不清或需要及时修改的具体问题。充分发挥我公司补充详图设计能力，为工程顺利进行创造条件。项目技术负责人组织现场设计师与设计单位、业主及时沟通，解决现场施工与设计之间的问题。

## 4.质量、工期承诺及具体措施

### 一、质量目标

我方郑重承诺：达到国家验收规范合格标准。

### 二、质量管理体系

质量管理体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量管理体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键在于运转正常，只有正常运转的质量管理体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量管理体系的正常动作必须以质量控制体系来予以实现。

#### 1、施工质量控制体系的设置

（1）自中标开始起，成立以项目经理为首的质量管理体系。在项目经理统一领导下，由项目施工员、项目质检员具体实施对本工程的质量监控和管理，使工程质量等级纳入投标质量等级的控制目标。

公司部门配合现场质量管理体系进行预控、监督和检测。从技术组织、工序控制、材料管理、质量检测、工程配合、产品保护等方面落实措施。

（2）以质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分项目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

（3）在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准在施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

(4) 在实施过程中，无论是施工班组还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

(5) 在实施完成后，对成型的建筑产品进行全面检查，发现问题，追查原因，对不同问题进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

## 2、施工质量控制体系的运行

(1) 项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质量管理体系的各项活动。

(2) 强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。

(3) 提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。

(4) 制定强有力的措施、制度，以保证质量管理体系的运转。

(5) 每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。

(6) 全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

## 3、施工质量控制体系的落实

工程施工是一个物质生产过程，施工质量控制体系主要是围绕“人、机、料、法、环”五大要素进行的，它们形成一个系统，要进行全面控制。任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在“质量计划”中，对这施工过程中的五大要素质量因素控制措施必须予以明确地落实。

### 1、“人”的因素

(1) 施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好坏将直接影响到本工程的施工质量。对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

(2) 在进场前，我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有有效的岗位证书才能上岗。在管理层积极推广计算机

的广泛应用，加强现代信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。

(3) 在施工中我们要加强人员的管理工作，还要加强人员的评定工作，人员管理及评定工作是以对项目的全体管理层及劳务层实施层层管理、层层评定的方式进行。进行这两行工作其目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。

现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，必须确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就以达到最佳状态，而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。

### 3、“料”的因素

材料是组成工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。“料”的因素是最基本的因素。为确保“料”的质量，我们必须从施工用材、周转用材进行综合地落实。

### 4、“法”与“环”的因素

“法”是指施工工艺和方法，而“环”是指施工工序要求的环境，在本工程的施工建设中，必须利用先进的施工方法和最佳的施工环境才能更好、更快地完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计》中我们已对施工流程及施工方法作了介绍，其具体先进性、科学性和合理性，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中有关内容进行全面落实才是确保本工程施工质量的关键，只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想完成本工程的施工任务。

## 四、保证质量的施工要素控制措施

### 1、施工计划的质量控制

(1) 作为承包商的编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施

工计划，合理配合各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流休息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分的发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

(2) 鉴于本工程工期紧，施工条件不利，故在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

(3) 综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放在首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程；编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保持、保量地完成。

## 2、施工技术的质量控制措施

(1) 施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，专业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

(2) 施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

(3) 在本工程施工过程中将采用二级技术交底模式进行技术交底。第一级为项目总工程师，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量品种效益年要求以及主要施工工艺等向项目全体

施工管理人员，特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为施工式长向班组进行分项专业工种的技术交底。

(4) 在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制；施工前各种大样图；原材料的材质证明、合格证、复试报告；各种试难分析报告；基准线、控制轴线、标高的控制。

### 3、施工操作中的质量控制措施

(1) 施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。

(2) 对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场。

(3) 加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

(4) 施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

(5) 在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有难收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。

### 4、材料及半成品的质量控制

(1) 材料物资的管理是企业进行经济核算的重要基础工作，加强材料的质量、数量的检验和控制是延长建筑产品的使用寿命和降低成本的重要关键。根据材料物资的管理工作量配备专职仓库保管员加强原材料及半成品现场管理，严格把好材料质量、数量验收关。

(2) 采购物资必须在合格的材料供应商范围内采购，如所需材料在合格的材料供应商范围内不能满足，就要进行对其他厂家的评审，合格后再进行采购。物质采购遵循在诸多厂家中选优，执行首选名牌产品的采购原则。

(3) 将所采购的物资分类 A、B 类，A 类材料必须提供材料质量证明并在规定期限内进行进场复试合格后方可入场，B 类材料必须有合格证。一些材料还要有《准用证》及使用说明。

(4) 建立物质评审小组，由材料部门、项目经理部及吸收有关专业技术人员参加，对材料供应商的能力、产品质量、价格和信誉进行预审，建立材料供应商评定卡。采购部门负责人定期组织对于选定的材料供应商进行审核，如审核中发现不合格的，从合格材料供应商花名册中除名。

#### 5、施工中的计量管理的保证措施

计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在当地指定权威的计量工具检测机构（经业主及监理同意），按公司的计量管理文件进行局检管理。同时，按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，确保工程的施工质量。

### 五、工期保证措施

#### 1、将本工程列为我公司的重点工程

该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富，组织管理能力强，结构形式合理的项目部领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干，组成一个高素质，高效率的施工队伍。

2、切实抓好施工准备期的各项工作，尽早进入实际施工成立以项目经理为组长，生产副经理、总工程师、工程技术部、办公室参加的协调小组作好与业主和地方有关部门的联系和协调工作，迅速开展前期施工准备工作。

3、搞好工程的统筹、网络计划工作，做到技术超前制定进度计划，突出重点难点，抓好各工序的施工保障工作，缩短工序转换和工序衔接时间，提高施工速度；对施工计划实行动态管理，及时进行信息反馈，不断把实际进度与计划相比较，找差距，找原因，及时调整。同时，进度计划安排充分考虑现场的各种因素，进度安排留有余地。

#### 4、确保物资供应，搞好机械保养维修

精心组织、周密安排，保证工程的物资供应及机械的完好率，按进度计划编制材料供应计划，超前订货加工，按时供应；对常用易损的机械配件和常用物资有足够的库存量，保证物资的正常供应；配备良好配套的机械设备，根据机械使用计划和“施工机械设备表”按时进驻施工现场。另外要设立适应本工程高效运作机修班组，保证所有工程设备的完好率。保证各道工序的平衡作业，提高工作效率。同时安排专业人员对机械设备进行维修保养，保证施工的正常进行。

5、合理进行夜间、雨天施工组织工程施工期间如遇雨天，对工程的施工将造成一定的影响，连续作业工序将会有夜间施工（须及早办好相关施工手续），因此必须采取有效的措施和施工组织，尽量减少夜间、雨天对施工的影响，保证雨天、夜间施工的顺利进行，例如设置活动的防雨棚以及其他的防雨措施，完善各种施工工艺，保证施工进度和施工质量。在大风、雨天过后，从工程进度安排上将进入工程施工生产的高潮，施工高潮期间工程的各种投入相应增大，施工管理和组织难度也相应增加，因此必须制订相应的组织和管理措施计划，确立施工高潮期间赶工生产目标计划，保证工程施工的顺利进行。

6、调整好几个关系要维护监理工程师的权威，尊重监理工程师的正确意见和建议，执行监理工程师的正确指令。发现设计文件、图纸以及施工过程中出现的与设计不符和可能影响工程质量的问题，及时报告监理工程师研究解决，主动配合搞好协作。处理好与业主、设计单位、监理单位、地方政府及当地居民等各方面的关系，虚心听取意见，主动反映情况，以工程为重，友好协商解决问题，创造一个天时地利人和的施工环境，确保施工顺利进行。

7、必要时，加大工程施工的投入，包括人力、物力、资金等我公司拥有大量技术过硬、经验丰富的技术管理队伍和大量先进的机械设备，同时拥有雄厚的经济实力全力支持工程实施的顺利进行；但严禁为赶工期而盲目生产，降低对质量的要求。

#### 8、实行工期目标责任制

根据工程项目总体施工进度计划，编制月、周施工计划，将工期目标横向分解到部门，纵向分解到班组个人，逐层签定工期责任状，工期目标与个人经济利

益挂钩,实行奖惩制度,同时对全体施工人员进行计划交底,激发全体人员干劲,使全员自觉实施进度计划,做到以工序保周,以周保月,最终保证总工期的实施。

#### 9、建立奖罚严明的经济责任制度

广泛开展“劳动竞赛”活动,激发广大职工的劳动热情,提高劳动效率。提前完成任务的,给予重奖,不能按时完成任务的给予重罚,多次完成任务不力者,调离岗位。

投标人：南阳永邦电力设备有限公司（电子签章）

日期：2025年7月25日

## 履职尽责承诺及保证措施

1、我单位承诺，按投标文件拟派的项目管理机构人员组成现场工程项目管理机构。

2、严格执行现场关键岗位(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员)管理人员的考勤机制，确保关键岗位人员在岗履职每周不少于5个工作日。

3、原则上，我单位不更换项目管理机构人员，确保现场关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员)与拟派人员一致，若因特殊情况需更换现场关键岗位管理人员的，首先要征得建设方及监理方的书面同意，且保证替换人员的个人能力要优于被更换人员，且能满足项目管理需要。

### 4、履约保证承诺

我单位若有幸中标，保证能按要求缴纳履约保证金，确保该项目能正常履约，若不能正常履约，我单位愿接受因不能正常履约而发生的相关处罚。

### 5、人员管理措施

#### (1) . 适当的人员配置

项目的成功离不开适当的人员配置。首先,项目经理需要根据项目的性质和需求,明确每个岗位的职责和要求,并根据这些要求选聘和配置合适的人才。其次,项目经理需要关注团队成员的技能和经验,合理安排人员的工作任务,充分发挥每个人的专长和潜力。

#### (2) . 建立明确的沟通渠道

项目人员之间的及时高效的沟通是项目成功的关键。项目经理应该建立起明确的沟通渠道,确保信息的流通畅通无阻。这可以通过定期的团队会议、项目管理工具和技术平台来实现。团队成员之间可以通过邮件、即时通讯工具或项目管理软件进行沟通交流,项目经理则需要及时了解每个人的工作进展和问题,提供必要的协助和支持。

#### (3) . 设定清晰的目标和绩效评估

为了提高团队成员的工作积极性和执行力，项目经理需要设定清晰具体的项目目标，并与团队进行共享。每个团队成员都应该明确自己的责任和所负责的任务，且目标要符合 SMART 原则(具体的、可衡量的、可达成的、相关的和有时限的)。另外，项目经理应该设立绩效评估机制，确保每个人都按时完成任务，并对团队成员的表现进行评估和激励。

#### (4) . 鼓励团队合作和知识共享

团队合作和知识共享是项目成功的重要因素。项目经理需要鼓励团队成员之间的合作和互助，并提供相应的激励措施。可以设立团队合作奖励机制，鼓励成员之间的合作和分享经验。另外，项目经理可以通过定期的知识分享会、讨论论坛等方式，促进团队成员之间的知识交流和沟通。

#### (5) . 建立健康的团队文化

良好的团队文化是项目成功的基石。项目经理需要指导团队成员培养和践行良好的工作习惯和职业道德，建立积极向上、团结协作的团队氛围。这可以通过组建团队活动、定期举办团队建设培训等方式来实现。团队成员之间的相互尊重和友好合作是团队文化建设的核心要素。

#### (6) . 提供必要的培训和发展机会

项目经理应该关注团队成员的个人发展和职业提升，提供必要的培训和发展机会。这可以通过组织内外的培训课程、技能培训和认证考试等方式实现。同时，项目经理应该了解团队成员的发展需求和兴趣方向，提供个性化的发展计划和指导。

#### (7) . 管理冲突和解决问题

在项目团队中，冲突和问题是难免的。项目经理需要敏锐地察觉冲突和问题的存在，并妥善管理和解决。可以通过定期的团队会议和沟通交流，及时发现和解决团队成员之间的矛盾和问题。另外，项目经理需要建立有效的冲突管理机制，鼓励成员之间的积极沟通和有效协商，以达到问题的解决和团队的和谐。

#### (8) . 激励和奖励

项目经理需要设立适当的激励和奖励机制，激发团队成员的工作积极性和创造力。可以设置个人和团队奖励，根据任务完成情况和绩效评估结果，给予相应的奖励和认可。同时，项目经理应该关注个人的发展和成长，提供晋升和晋级的机会，激励团队成员不断提升自己的能力和水平。

#### (9) . 监督和改进

项目经理需要监督团队成员的工作进展和绩效，及时发现问题并进行改进。可以通过项目管理工具和技术，随时了解团队成员的工作情况和进度。另外，可以进行定期的项目评估和总结，收集团队成员的反馈意见和建议，以便对项目管理进行持续改进。

### 6、技术组织保证措施

(1) 建立高效精干的项目管理机构，按项目法施工，设置项目经理部的各个部门，人员全从公司范围内选聘精兵强将，建立工程质量责任制，各项质量责任必须有明确的责任人，并和公司签订质量责任状，项目经理是第一个责任人。

(2) 成立全面质量管理领导小组，明确人员制定奖罚制度。

(3) 质量保证的核心是人的工作质量，凡参加施工的全体干部职工，都要认真学习质量保证手册和程序文件，学习施工组织设计、施工方案和有关的规程、规范。

(4) 配备专职质量检查人员，作好施工工序的质检工作，并积极配合甲方及监理人员工作。

(5) 配备专职试验人员，加强原材料的试验检验工作，按先试验，后使用的原则把关，试验人员及时做好配合比试配工作，在砼搅拌时抽检外加剂的掺量由试验员亲自控制，试块的养护工作，确保砼的质量。

投标人：南阳永邦电力设备有限公司（电子签章）

日期：2025 年 7 月 25 日

## 信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：

企业名称（电子签章或盖章）：南阳永邦电力设备有限公司

项目负责人（电子签章或签字） 

2025年 7月 25日

## 全省房屋建筑和市政基础设施工程项目

### 招标投标活动承诺书

我单位承诺，在项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）（电子签章）：

联系电话： 18338339902

企业名称（ 电子签章）南阳永邦电力设备有限公司

2025 年 7 月 25 日

## 工程质量保证信用承诺书

致西峡县农业农村局（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：南阳永邦电力设备有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411302587077532E

法定代表人（负责人）：郭九政

联系地址和电话：河南省南阳市社旗县桥头镇毓秀老街南路西 203 号 18338339902

为保证工程建设质量，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿做出以下承诺：

一、如中标（成交）成为本项目的供应商，我单位（本人）保证对项目承担工程质量终身责任，由我单位（本人）原因造成的工程质量缺陷，我单位（本人）负责维修，并承担鉴定、维修费用以及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

供应商（电子印章）：南阳永邦电力设备有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章)：

日期：2025 年 7 月 25 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 西峡县农业农村局的西峡县农业农村局 2025 年西峡县扶持发展新型农村集体经济项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. 西峡县农业农村局 2025 年西峡县扶持发展新型农村集体经济项目，属于建筑业；承建（承接）企业为南阳永邦电力设备有限公司（企业名称），从业人员64人，营业收入为951万元，资产总额为4245万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若无，无需提供）

投标人名称（电子签章）：南阳永邦电力设备有限公司

日期：2025 年 7 月 25