



西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和
绿化工程项目

招标编号：西峡政采公开-2025-52

投标文件



投 标 人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：闫毅（签字）


2025 年 7 月 30 日

目 录



一、 投标函及投标函附录	
(一) 投标函.....	1
(二) 投标函附录.....	2
二、 法定代表人身份证明	3
三、 授权委托书	4
四、 投标承诺函.....	10
五、 已标价工程量清单.....	18
六、 投标承诺书.....	19
七、 潜在投标人信用记录的查询（网页截图）	28
信用中国查询.....	28
失信被执行人查询.....	29
重大税收违法失信主体查询.....	31
政府采购严重违法失信行为名单查询.....	32
投标人严重失信主体名单查询.....	33
法定代表人严重失信主体名单查询.....	35
项目经理严重失信主体名单查询.....	36
中国政府采购网查询.....	37
投标人建筑市场主体黑名单查询.....	38
项目经理建筑市场主体黑名单查询.....	39
家企业信用信息公示系统中 严重违法失信企业名单查询	40
信用报告.....	41
无违法违规记录证明版专项信用报告.....	90

西峡县政府采购供应商信用记录表.....	95
八、施工组织设计（暗标）	96
九、资格审查资料.....	97
（一）投标人基本情况表.....	97
（二）近三年财务状况	102
（三）122 近三年完成的类似项目情况表	122
（四）正在施工的和新承接的项目情况表	166
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况	167
（六）项目管理人员简历表	168
（七）中小企业声明函	223
十、其他材料	224
投标纪律承诺书.....	224
本公司不存在下列情形承诺书.....	225
对招标文件的响应情况，不存在重大偏差及违反法律、法规、 规章、 规范性文件规定的情况承诺.....	226
不为联合体投标承诺函	228
投标响应函	229
无行贿犯罪记录承诺函	230
信用承诺书(投标人范本)	231
企业信用及考勤率查询	233
服务承诺	234
项目部成员在岗保证措施	248





一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

西峡县住房和城乡建设局 (招标人名称)

1、我方已仔细研究了 西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目 (项目名称) 招标文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写): 伍佰玖拾玖万伍仟玖佰捌拾陆元柒角贰分 (¥: 5995986.72 元) 的投标总报价, 其中: 安全文明施工措施费 (大写) 壹拾壹万零肆佰陆拾元柒角叁分 (¥ 110460.73 元); 规费 (大写) 壹拾万零肆仟捌佰玖拾陆元肆角玖分 (¥ 104896.49 元); 税金 (大写) 肆拾玖万伍仟零捌拾壹元肆角柒分 (¥ 495081.47 元)。措施项目费 (不含安全文明施工费) 人民币 (大写): 贰万陆仟叁佰陆拾柒元伍角贰分 (¥: 26367.52 元), 暂列金额 (不包括计日工部分) 人民币 (大写): 零元 (¥: 0.00 元), 专业工程暂估价人民币 (大写): 零元 (¥: 0.00 元)。工期 30 日历天, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到 合格。

2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替换或者撤回本投标文件。

3、如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部门。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第2章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

5、投标范围为招标工程量清单及招标文件约定范围内的全部内容 (其他补充说明)

投标人: 西峡县市政工程有限公司 (盖单位章)

法人代表或委托代理人: 闫毅 (签字或盖章)

2025 年 7 月 30 日

(二) 投标函附录



工程名称	西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目					
项目编号	西峡政采公开-2025-52					
投标人	西峡县市政有限公司					
招标控制价	招标控制价(不含不可竞争费) (<u>5288019.41</u>) 元, 投标报价超出招标控制价视为废标。					
工程量清单总报价	大写: (<u>伍佰玖拾玖万伍仟玖佰捌拾陆元柒角贰分</u>) ¥: (<u>5995986.72</u>) 元 其中: 1、安全文明措施费(含防尘治理费): 人民币(大写): 壹拾壹万零肆佰陆拾元柒角叁分; RMB¥: 110460.73 元 2、规费: 人民币(大写): 壹拾万零肆仟捌佰玖拾陆元肆角玖分; RMB¥: 104896.49 元 3、税金: 人民币(大写): 肆拾玖万伍仟零捌拾壹元肆角柒分; RMB¥: 495081.47 元 4、专业工程暂估价: 人民币(大写): 零元; RMB¥: 0.00 元 5、暂列金额: 人民币(大写): 零元; RMB¥: 0.00 元 以上 1、2、3、4、5 项足额计取, 不得优惠。					
评标报价	工程量清单总报价扣除上述 1、2、3、4、5 项后的报价: 人民币(大写): 伍佰贰拾捌万伍仟伍佰肆拾捌元零叁分; RMB¥: 5285548.03 元					
措施费单独报价	措施费总报价: 人民币(大写): 壹拾叁万陆仟捌佰贰拾捌元贰角伍分; RMB¥: 136828.25 元 扣除安全文明措施费后的报价: 人民币(大写): 贰万陆仟叁佰陆拾柒元伍角贰分; RMB¥: 26367.52 元					
投标工期	<u>30</u> 日历天					
工程质量	合格					
项目经理	姓名	杨林	职业资格/等级	市政二级	编号	豫 241202196884
备注	投标有效期 60 日历天 (从投标截止时间算起)					

投标人(单位电子签章): 西峡县市政有限公司

法人代表(电子签名):

2025 年 7 月 30 日

二、法定代表人身份证明



投 标 人：西峡县市政有限公司

单位性质：有限责任公司（国有控股）

地 址：西峡县龙乡路南侧

成立时间：1999 年 03 月 24 日

经营期限：长期

姓名：闫毅 性别：男

年龄：49 职务：总经理

系西峡县市政有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

2025 年 7 月 30 日




三、授权委托书

本人闫毅（姓名）系西峡县市政有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托付青（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：招投标有效期内（60 日历天）。

代理人无转委托权。


附：委托代理人身份证明（包括身份证、养老保险及劳动合同复印件）



投 标
法定代
身份证
委托代
身份证

单位章)
(签字)
)

2025年7月30日



委托人劳动合同



编号: _____

劳动合同书

甲方 西乡县市政有限公司 法定代表人 闫毅

注册地址 西乡县龙乡路西段南侧

乙方 付勇 性别 男 年龄 20 身份证号 5

家庭住址 西峡田坎镇 邮编

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》
及有关规定,在平等自愿,协商一致的基础上,订立本劳动合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。



第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定期限 期限劳动合同

本合同于 2024 年 7 月 1 日生效，至 无固定期限 止。

本合同于 无固定期限 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 施工管理

岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 国家标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 元，其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月 元。

甲乙双方对工资的其他约定 元

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元 支付乙方生活费或按 元 执行。



第五条 保险福利

甲方必须依法参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等)。

乙方因工受伤或患职业病的,甲方必须按国家工伤保险和工伤保险待遇,并因工死亡或伤残按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度,包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等,对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度,如有违反甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任



甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七季的规定承担赔偿

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(盖章)



乙方(签章) 付奇

法定代表人或委托代理人(签章)



签订时间: 2024 年 6 月 27 日

鉴证机关(盖章)

鉴证人:(签章)

鉴证时间 年 月 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处鉴别

养老保险

表单编号: 9a74c870a6e140a03252d31570725



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



证件类型	居民身份证		证件号码	114330[REDACTED]元		
社会保障号码	411330[REDACTED]		姓 名	付青	性别	女
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
西峡县市政有限公司		工伤保险	202008	-		
西峡县市政有限公司		失业保险	202009	-		
西峡县市政有限公司		企业职工基本养老保险	201010	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2010-10-01	参保缴费	2020-09-01	参保缴费	2020-08-21	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
02	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
03	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
04	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
05	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
06	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
07	[REDACTED]	-		-	[REDACTED]	-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
说明: 1. 本证明的信息, 仅证明参保情况及在本年内缴费情况, 本证明自打印之日起三个月内有效。 2. 扫描二维码验证表单真伪。 3. ●表示已经实缴, △表示欠费, □表示外地转入, -表示未确定计划。 4. 工伤保险个人不缴费, 如果工伤保险基数正常显示, -表示正常参保。 5. 若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。 打印时间: 2025-07-25						



四、投标保证金

本招标项目投标保证金允许转账、电子投标保函、保证金免缴、保证金减半缴纳、承诺函代替投标保证金五种方式(任意符合其中一种即可)。

①转账

投标企业需严格按所投项目标段招标文件提供的银行账号缴纳保证金,确认相关信息无误;保证金必须从企业基本账户一次性足额打入指定账户;企业基本账户必须与企业诚信库内填写的基本账户信息完全一致;投标保证金到账情况以开标时交易中心电子交易系统显示的银行数据为准;系统未显示或未按照招标文件相关要求缴纳均视为未缴纳保证金,不能参加开标活动。

②电子投标保函

投标企业必须首先确认本企业诚信库内填写的基本账户相关信息真实准确;企业可以在交易中心电子交易系统业务管理“电子保函申请”功能中自主选择电子保函平台、承保机构办理电子保函业务;办理电子投标保函费用必须出自投标企业基本账户。

开标时未按照招标文件相关要求出具电子投标保函的,视为未缴纳保证金,其投标文件将被拒绝,不能参加开标活动。

③保证金免缴

纳入建筑业企业信用评价且结果为 AAA 级的各类投标企业,在评价结果有效期内,在参与南阳市招标投标活动中,可免交投标保证金;河南省住建厅公布的信用评价优秀等级企业、其他市级及以上政府建设行政主管部门评价的最高信用等级或第三方(商业)信用服务机构出具的 AAA 信用等级与我市建筑业信用评价结果 AAA 级别享受同等待遇。

④保证金减半缴纳

纳入南阳市建筑业企业信用评价且结果为 AA 级的各类投标企业,在下一年度信用评价结果公告之日前,在参与南阳市政府投资项目招标投标活动中,给予投标保证金减半缴纳。

上述所有投标企业在参与本次招标项目投标截止时间前须将企业所获取信用评级的文件依据原件录入“南阳市公共资源交易平台企业诚信库”的【企业奖惩】栏目中,方可享受保证金减半政策。

⑤承诺函代替投标保证金

依据《西峡县公共资源交易管理委员会办公室关于鼓励全面取消收取工程建设类项目投标保证金的通知》(西公管办〔2022〕14号文件)要求,推行以投标承诺函替代投标保证金。。

我公司属于第三种方式：保证金免缴。详见文件第102条



南阳市住房和城乡建设局
南 阳 市 水 利 局 文件
南 阳 市 交 通 运 输 局

宛建市〔2025〕5号

关于公布 2024 年度全市建筑业类企业信用
综合评价结果的公告

各县（市、区）住房和城乡建设局、交通运输局、水利局，
市直各相关单位，各建筑业类企业：

依据《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑业企业信用评价标准的通知》（宛建〔2020〕25号）及《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑勘察、设计企业信用评价标准（试行）》的通知（宛建设〔2022〕1号）等文件要求，经企业申报、县（市、区）主管部门审核，市直各行业主管部门及信用评价成员单位根据职责分工分别认定，通过网上公示、



申诉等程序,确定 206 家企业为 AAA 级、446 家企业为 AA 级、1201 家企业为 A 级、 10 家企业为 B 级,现予以公告(详见附件)。同时,请各县(市、区)各行业主管部门,市直各有关单位,按照评价结果及出台的相关惠企政策要求,对建筑业企业在市场准入、创先评优、动态监管服务等方面按照差别化管理予以落实。

附件: 2024 年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果汇总表



2025 年 5 月 13 日



2024年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果汇总表

一、建筑施工企业			
(一) 建筑施工总承包企业			
1. 施工总承包AAA级企业 (共149家)			
序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南天工建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
2	镇平县城建市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
3	南阳市市政工程总公司	市政公用工程施工总承包	AAA
4	岭恒建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
5	河南牧原建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
6	新野县市政工程有限责任公司	市政公用工程施工总承包	AAA
7	南阳绿城建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
8	南阳市宛城建筑有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
9	淅川县鼎力建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
10	正扬建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
11	河南仁筑建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
12	河南天正建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
13	南阳卓越建工有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
14	内乡百川建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
15	邓州市市政工程公司	市政公用工程施工总承包	AAA
16	河南四建集团第二建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
17	河南禹泰建设有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
18	河南华力建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
19	南阳市杏林建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
20	方城县格鑫市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
21	河南中岳建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
22	河南南北公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
23	河南新中州公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
24	河南富世建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
25	唐河县永顺建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
26	河南新恒通公路工程有限责任公司	公路工程施工总承包	AAA
27	南阳市住宅建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
28	河南清鑫建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA



29	内乡县苑西公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
30	内乡县融东建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
31	南阳高新区许惠市政开发有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
32	河南万工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
33	河南腾腾建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
34	河南晟德公路工程建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
35	河南锦冠电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
36	桐柏县隆泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
37	河南聚诺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
38	淅川县恒信建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
39	南阳市建发工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
40	河南省宛南建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
41	河南锦广建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
42	桐柏县兴利建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
43	河南万方交通工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
44	方城县第一建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
45	河南金鼎建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
46	南阳城建工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
47	河南诚泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
48	河南十九建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
49	唐河鑫源建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
50	中及御龙建设有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
51	盛发建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
52	河南鑫安泰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
53	河南华禹建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
54	南召县第二建筑公司	建筑工程施工总承包	AAA
55	河南汇禹实业发展有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
56	南阳市建筑公司	建筑工程施工总承包	AAA
57	河南益之源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
58	南阳市路通公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
59	河南省南东建筑安装工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
60	西峡县第二建筑集团有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
61	北控南阳水务集团有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA



62	中睿五洲咨询有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
63	河南嘉洲建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
64	西峡县自来水务有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
65	古阳建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
66	河南恒康建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
67	内乡县第一建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
68	河南诚信建设工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
69	南召县丹南建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
70	南阳城建发展建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
71	河南唐河天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
72	河南森宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
73	浙川县电力勘测设计工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
74	社旗县鑫发建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
75	河南桐柏天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
76	南阳市津田天鹏建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
77	桐柏县水利灌溉工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
78	河南天工建设集团工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
79	社旗县公路工程发展有限公司	公路工程施工总承包	AAA
80	河南畅通公路工程技术有限公司	公路工程施工总承包	AAA
81	河南泰恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
82	西峡县金林建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
83	河南豪瑞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
84	河南盛世祥泰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
85	河南维斯密建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
86	河南华阳建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
87	南阳市中鼎建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
88	河南浩盛建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
89	河南嘉广建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
90	桐柏县鸿运路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA
91	南召县源虹水利建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
92	南阳市远大道路桥梁工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
93	南阳市诚达建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
94	河南天成路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA



95	河南开元建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
96	镇平县欣兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
97	河南俊宇建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
98	南阳市远石通工程技术有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
99	南阳市常安建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
100	南召县威凯建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
101	河南德仁建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
102	西峡县市政有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
103	河南宏命建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
104	南阳博宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
105	河南瀚海建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
106	河南广程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
107	河南省桐柏县淮安建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
108	河南鸿华建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
109	河南顺景建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
110	河南方厦建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
111	南阳飞龙电力集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
112	河南远见建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
113	南阳吉祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
114	河南四建集团股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
115	南召县通达公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
116	河南省玉都城乡建设工程有限公司集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
117	镇平县鹏程公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
118	社旗县市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
119	河南天力电气科技公司	电力工程施工总承包	AAA
120	南阳市华祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
121	南召县永胜建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
122	社旗县城乡建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
123	南阳通力路桥有限公司	公路工程施工总承包	AAA
124	南阳市路通建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
125	河南禾林建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
126	南阳海川路桥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
127	河南楚辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA



128	南阳大德石化工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
129	河南省创兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
130	河南鹏远建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
131	河南楠欣建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
132	河南鸿宸建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
133	中交建筑集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
134	河南乐山建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
135	河南鑫绿建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
136	唐河县基业市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
137	南阳恒丰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
138	方城县腾龙水利建筑有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
139	南阳市晋发建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
140	河南罗盛建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
141	河南岳丰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
142	河南丰福源建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
143	南阳嘉浩建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
144	河南宏江建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
145	河南中联联合建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
146	南阳市瑞洪建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
147	郑州一建集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
148	河南省吉通建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
149	内乡县菊龙市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA

2. 施工总承包AA级企业（共295家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南广南建安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
2	南阳市浩丰市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
3	河南坤阳建筑水利有限公司	建筑工程施工总承包	AA
4	河南江晖建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
5	河南恒享基础工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
6	南阳市豫南建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
7	南阳市广源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
8	河南真正建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
9	南阳富龙电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AA

五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

详细见工程量清单部分



六、投标承诺书



（一）投标人报价承诺书

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我方已仔细研究了西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目（项目名称）文件的全部内容（含补遗书），愿意以人民币（大写）：伍佰玖拾玖万伍仟玖佰捌拾陆元柒角贰分元（¥：5995986.72元）的投标总报价。

投标人：西峡县市政有限公司（盖章）

法人代表：闫毅（签字）



2025年7月30日

(二) 拟投入本工程的主要施工设备表



序号	设备名称	设备类型和技术指标	单位	数量	要求
1	压路机	YZ226C	台	5	能正常使用
2	挖掘机	KY22U	台	5	能正常使用
3	沥青洒布车	KFMS-16	台	2	能正常使用
4	沥青摊铺机	VOGELE2100-II	台	2	能正常使用
5	沥青平板夯	WP1550	台	3	能正常使用
6	装载机	ZL-50	台	10	能正常使用
7	叉车	CPD10-AC4-Ex	台	10	能正常使用
8	空压机	/	台	5	能正常使用
9	洒水车	东风	辆	8	能正常使用
10	自卸汽车	HFC1041K7RT	辆	20	能正常使用
11	切割机	/	台	5	能正常使用
12	潜水泵	DN100	个	4	能正常使用

我方在此承诺，如果我单位在西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目（项目名称）中标，保证按照不低于以上要求的设备组织进场，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人： 西峡县市政有限公司 （盖单位章）

法人代表： 闫毅 （签字）

2025年 7 月 30 日



(三) 目标承诺书 (工期、质量、安全等)

项目	西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目
工期目标要求	30 日历天
质量目标要求	合格
安全生产目标要求	符合国家有关规定且不发生重大人员伤亡事故
设备要求	保证各项设备按时进场并能正常投入使用
农民工工资要求	保证不拖欠农民工工资

我方在此郑重承诺,如果我单位在西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目 (项目名称) 中标,保证严格遵守招标文件中的合同条款、施工图纸、技术规范等规定,按照以上各项目标完成施工任务,否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

投标人: 西峡县市政有限公司 (盖单位章)

法人代表: 闫毅 (签字)

2025 年 7 月 30 日

(四) 确保连续施工承诺

致：西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我方于 2025 年 7 月 西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目（项目名称）的投标，我方承诺：如果我单位中标，我方充分发挥公司自有大量施工设备的优势，在甲方资金暂不到位时，确保工程施工的连续性，确保连续施工。

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法人代表：闫毅（签字）

2025 年 7 月 30 日



(五) 不拖欠农民工工资承诺

致： 西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）

我方于 2025 年 7 月 30 日参加 西峡县住房和城乡建设局龙成科
研中心周边道路铺装和绿化工程项目（项目名称）的投标，我方承诺：
如果我单位中标，我单位将按照国家规定、合同要求支付农民工工资，
绝不拖欠农民工工资，绝不发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为。

投标人： 西峡县市政有限公司（盖单位章）

法人代表： 闫毅（签字）

2025 年 7 月 30 日



不拖欠农民工工资的保证措施



- 1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，执行项目施工现场农民工实名制管理，我公司保证与农民工签订劳务合同，建立健全职工花名册、身份证复印件、考勤原始记录、工资支付等，管理台账真实有效（资料非真实性愿承担经济处罚）按期上报建设单位备案，如有工程分包班组更换，将变更班组登记人员名单、身份证复印件应及时通知监理单位、建设单位确认身份后可更换班组及人员。按规定已在承包项目所在地劳动部门已实缴纳农民工工资保证金。
- 2、我公司总承包单位如有分包工程，必须使用有资质的企业，根据发包方要求严禁转包、违法分包。工程施工发、承包双方要依法签订专业分包或劳务分包合同。
- 3、我公司总承包单位违反规定，分包给不具备用工主体资格的组织或个人，由我公司承包企业承担并有清偿被拖欠的农民工工资责任和愿承担按工程造价 5%的处罚，承包合同作废。
- 4、按照“谁承包、谁负责”的原则，由我公司承包单位对所承建劳务的农民工工资支付负总责，保证不以工程款未到位为由拖欠农民工工资。
- 5、我公司承包的工程项目如有分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照（第 1 条）规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我承包单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款，我公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。
- 6、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本

单位愿意无条件接受发包方采取的决算款 10%处罚,同时愿意接受劳动等行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。



7、民工工资按时发放承诺我单位承诺严格执行国家劳动和社会保障部关于保障民工工资支付的基本措施,按时足额发放民工工资,不拖欠民工工资。如果发生民工工资拖欠现象,无条件接受上级主管部门处罚。

8、为了保证工人工资得到保障,我公司单独开设了民工调查小组。专门调查解决民工工资拖欠、纠纷等现象,一经发现,公司将对其严厉处罚,做到“工程清工资清”,决不拖欠民工一分钱。

9、我公司为民工设立了绿色通道及意见箱,民工如有意见或事情可以直接到公司找相关职责部门,公司将为其大力解决难题。

10、开设专门帐户,由公司财务派专人专管,保证工程款的专款专用。

11、根据工程进度计划,制订出民工工资支付计划表。

12、将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。

(六) 反商业贿赂承诺书



我公司承诺：

在西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目招标投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法人代表：闫毅（签字）

授权委托人： （签字）

2025年7月30日



(七) 投标承诺函



西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司因参加 西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程 项目（项目名称）投标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿意缴纳招标控制价 2%（最高不超过 80 万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委员会作出的仲裁裁决，或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人：西峡县市政有限公司

法定代表人（或授权委托人）：

2025 年 7 月 30 日

闫毅

七、潜在投标人信用记录的查询（网页截图）

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录（需提供查询结果网页截图）

信用中国查询

2025/7/24 16:02

信用信息详情_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 西峡县市政有限公司

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

西峡县市政有限公司

信用

守信激励对象

统一社会信用代码: 91411323725806896L

重要提示:

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按信用信息异议申诉流程提出异议申诉;如需对信用记录进行修复,可按行政处罚信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因数据同步,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	闫毅	企业类型	有限责任公司(国有控股)
成立日期	1999-03-24	住所	西峡县龙乡路南侧

行政管理

诚实守信

严重失信

经营异常

信用承诺

信用评价

司法判决

全部 4

行政许可(旧标准) 4

行政许可决定书文号

新国税许准字〔2017〕第28号

失信被执行人查询

2025/7/24 16:15

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网



(http://zgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
孟金金	4114221984***0340
杨春玲	3326251958***582X
张刚	5102251976***4930
王桂米	1326231959***4058
胡超	1302811989***0219
郭西西	4104821995***3836

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京溢思得瑞智能科技研究院有限公司	MA005UR8-3
北京东方墨美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市夏坤建设(集团)有限公司	9150011820***8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号/组织机构代码:

省份:



查询条件

被执行人姓名/名称:

西峡县市政有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91411323725806896L

省份:

全部

验证码:

54Y4



验证码正确:

查询

查询结果

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>

1/

2025/7/24 16:15

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

在全国范围内没有找到 91411323725806896L 西峡县市政有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页 声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会事务通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项公告如下:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并符合《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将依据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位参照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将失信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构纳入征信系统记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名

重大税收违法失信主体查询



2025/7/24 16:06

重大税收违法失信主体_信息公示_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

西峡县市政有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

政府采购严重违法失信行为名单查询



2025/7/24 16:07

政府采购严重违法失信行为记录名单_信息公示_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

32

投标人严重失信主体名单查询



2025/7/24 16:11

安全生产严重失信主体名单信息查询 (自然人)_个人信用_信用中国

欢迎来到信用中国

**信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入自然人姓名或统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专题查询 > 安全生产严重失信主体名单信息查询 (自然人)

安全生产严重失信主体名单信息查询 (自然人)

西峡县市政有限公司

6896L

查询



该自然人不存在相关数据



欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 社会组织严重违法失信名单

社会组织严重违法失信名单

西峡县市政有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

法定代表人严重失信主体名单查询



2025/7/24 16:09

安全生产严重失信主体名单信息查询 (自然人)_个人信用_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 安全生产严重失信主体名单信息查询 (自然人)

安全生产严重失信主体名单信息查询 (自然人)

问毅

1136

查询



该自然人不存在相关数据

项目经理严重失信主体名单查询



2025/7/24 16:10

安全生产严重失信主体名单信息查询 (自然人)_个人信用_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入姓名或身份证号/社会信用代码

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

首页 > 专项查询 > 安全生产严重失信主体名单信息查询 (自然人)

安全生产严重失信主体名单信息查询 (自然人)

查询



该自然人不存在相关数据

中国政府采购网查询



2025/7/28 09:01

政府采购严重违法失信行为记录名单_中国政府采购网

中国政府采购网

中国政府采购服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页

政策法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置: 首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >

政府采购严重违法失信行为信息记录

www.ccgp.gov.cn

企业名称: 湖南城市投资有限公司

统一社会信用代码/组织机构代码: 3141132372586886L

执法单位: 湖南省市场监督管理局

操作: 删除 | 添加 | 打印 | 导出 | 分享

序号	企业名称	统一社会信用代码/组织机构代码	企业地址	严重违法失信行为记录描述	处罚依据	处罚金额	处罚日期	公布日期	执法单位
	查询结果: 湖南省严重违法失信行为记录名单中失信企业的相关信息 查询内容: 企业名称: 湖南城市投资有限公司 统一社会信用代码/组织机构代码: 3141132372586886L 查询时间: 2025年07月28日 09:01:02								

提示: 本平台依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

投标人建筑市场主体黑名单查询



2025/7/24 16:21河南省建筑市场监管公共服务平台

河南省建筑市场监管公共服务平台
hmgcjs.hnjshenwu.gov.cn

建设工程企业 从业人员 建设项目

请输入关键词，模糊匹配企业、人员、项目信息

首页 数据服务 信用信息 公示公告 电子证照 建筑劳务 重点监督

当前位置: 数据服务>企业查询>建设工程企业>企业详情

西峡县市政有限公司

统一社会信用代码:	91411321725806896L	企业法定代表人:	闫毅
企业登记注册类型:	有限责任公司(国有控股)	企业注册地:	河南省-南阳市
成立日期:		注册资本(万元):	3500.0
企业经营地址:	西峡县龙多路南侧		
安全生产许可证:	(豫)建安许证字[2005]000481	发证日期:	2024-02-23
安全生产许可证有效期:	2027-02-23		
项目经理平均考勤率:	≥80%	建筑工人平均考勤率:	≥80%

1. 建筑业企业资质信息来源于住房和城乡建设部、住房和城乡建设部市场监管公共服务平台。

2. 安全生产许可证信息来源于住房和城乡建设部、住房和城乡建设部市场监管公共服务平台。

3. 项目经理平均考勤率、建筑工人平均考勤率数据来源于“河南省建筑市场监管公共服务平台——建筑劳务管理——建筑劳务实名制管理子系统”，数据以上述数据为准，请各企业及时更新，以免影响数据准确性。平台数据实时更新。

企业资质资格 在建项目 工程业绩 注册人员 职称人员 三类人员 特种工人 技术工人 良好记录 不良记录

2025/7/24 16:21河南省建筑市场监管公共服务平台

说明: 数据来源“河南省建筑市场监管公共服务平台——建筑市场主体黑名单报送系统”。

序号	黑名单记录	认定依据	认定部门	列入黑名单日期
暂无数据				

项目经理建筑市场主体黑名单查询



2025/7/24 18:23河南省建筑市场监管公共服务平台

河南省建筑市场监管公共服务平台
hngcjs.hnjs.henan.gov.cn

建设工程企业 从业人员 建设项目 信用评价

注册人员管理 企业资质管理 黑名单管理

首页 数据服务 信用信息 公示公告 电子证照 建筑工人 重点监管

当前位置: 数据服务>人员数据>注册类人员>人员详情

杨林

证件类型:	身份证	身份证号:	411*****116
性别:	男	注册单位:	西峡县市政有限公司

执业注册信息 在建项目 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录 变更记录

说明: 数据来自“河南省建筑市场监管公共服务平台——建筑市场主体黑名单报送系统”。

序号	黑名单记录主体	身份证号	决定内容	认定部门	列入黑名单日期
暂无数据					

国家企业信用信息公示系统中 严重违法失信企业名单查询



2025/7/24 16:26

国家企业信用信息公示系统

国家企业信用信息公示系统

国家企业信用信息公示系统

西峡县市政有限公司

统一社会信用代码: 91411322725926896L

注册号:

法定代表人: 闫新

登记机关: 南阳市西峡县市场监督管理局

成立日期: 1999年03月24日

企业信息

信用信息

严重违法失信企业

公告

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息

公告信息

列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息

序号	类型	列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 原因	列入日期	移出严重违法失信企业名单 (黑名单) 日期	移出日期	移出原因
暂无列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息						

共 1 页 0 条记录 共 0 页



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：西峡县市政有限公司
统一社会信用代码：91411323725806896L
报告编号：2025072416242981611G14

报告生成日期	2025年07月24日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心



核验码

公共信用信息概览

西峡县市政有限公司

存续

守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91411323725806896L	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	闫毅
企业类型	有限责任公司(国有控股)	成立日期	1999-03-24
住所	西峡县龙乡路南侧		

信用信息概要

行政管理	4条	诚实守信	3条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	111条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年07月24日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心



报告说明

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。



扫一扫
核验码

扫码 守信用 讲诚信

正文

西峡县市政有限公司

一、登记注册基础信息

基础信息

企业名称：西峡县市政有限公司
统一社会信用代码：91411323725806896L
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：闫敏
企业类型：有限责任公司(国有控股)
成立日期：1999-03-24
住所：西峡县龙乡路南侧

二、行政管理信息 (共 4 条)

行政许可

行政许可决定书文号：浙国税许准字〔2017〕第28号 第1条
许可有效期：——
许可决定日期：2017-05-26
许可截止日期：2099-12-31
许可内容：增值税专用发票最高开票限额审批
许可机关：浙川县国家税务局城区税务分局
审核类型：核准

行政许可

行政许可决定书文号：西地税税通〔2017〕2782号 第2条



许可有效期：——
许可决定日期：2017-03-16
许可截止日期：——
许可内容：企业所得税核定
许可机关：河南省西峡县地方税务局
审核类型：核准

行政许可

行政许可决定书文号：西地税税通〔2016〕15183号
许可有效期：——
许可决定日期：2016-10-21
许可截止日期：——
许可内容：企业所得税核定
许可机关：河南省西峡县地方税务局
审核类型：核准

第3条

行政许可

行政许可决定书文号：空
许可有效期：——
许可决定日期：1999-03-24
许可截止日期：1999-03-24
许可内容：市政公用工程建筑施工及维修、水泥地板砖、水泥管道(以上项目凭资质证经营)、房屋租赁
许可机关：南阳市西峡县工商行政管理局
审核类型：登记

第4条

三、诚实守信相关荣誉信息 (共3条)



纳税信用A级纳税人

纳税人名称: 西峡县市政有限公司
纳税人识别号: 91411323725806896L
评价年度: 2022
数据来源: 国家税务总局

第 1 条

纳税信用A级纳税人

纳税人名称: 西峡县市政有限公司
纳税人识别号: 91411323725806896L
评价年度: 2015
数据来源: 国家税务总局

第 2 条

纳税信用A级纳税人

纳税人名称: 西峡县市政有限公司
纳税人识别号: 91411323725806896L
评价年度: 2019
数据来源: 国家税务总局

第 3 条

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营(活动)异常名录(状态)信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 100 条)



| 企业信用承诺信息

承诺编号:	41132320230516044452	第1条
承诺类型:	主动型	
承诺事由:	主动型, 自愿作出承诺	
承诺内容:	严格依法开展生产经营活动, 建立健全并严格落实安全生产责任制度, 确保职工生命健康安全。	
承诺作出日期:	2023-05-16	
承诺履行状态:	全部履行	
承诺受理单位:	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码:	11411323MB15367040	

| 企业信用承诺信息

承诺编号:	41132320230610007036	第2条
承诺类型:	主动型	
承诺事由:	主动型, 自愿作出承诺	
承诺内容:	严格依法开展生产经营活动, 建立健全并严格落实安全生产责任制度, 确保职工生命健康安全。	
承诺作出日期:	2023-06-10	
承诺履行状态:	全部履行	
承诺受理单位:	西峡县应急管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码:	11411323MB15367040	

| 企业信用承诺信息

承诺编号:	41132320220720595332	第3条
承诺类型:	主动型	
承诺事由:	主动型, 自愿作出承诺	
承诺内容:	1.严格遵守法律、法规和规章, 积极落实企业安全生产主体责任, 扎实开展安全	



生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效，无伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监督，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-07-20
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220711M05540 第4条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：维护市场正常经营
承诺作出日期：2022-07-11
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230625027173 第5条
承诺类型：审批替代型
承诺事由：申请办理项目备案
承诺内容：对所提供的资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责。
承诺作出日期：2023-06-25



承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230619019153
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺减少排放，进行绿色生产
承诺作出日期：2023-06-19
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

第6条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230614036612
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：做到去务诚信
承诺作出日期：2023-06-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县司法局
承诺受理单位统一社会信用代码：1141132300605283XM

第7条

企业信用承诺信息



承诺编号：41132320230612005581
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：网络文明
承诺作出日期：2023-06-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051941E

第 8 条

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230110048224
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：主动接受应急管理部门的监管，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

第 9 条

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230105019671
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法保护区域内环境卫生

第 10 条



承诺作出日期：2023-01-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516033120 第 11 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性、完整性和有效性负责
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230616005573 第 12 条
承诺类型：主动型
承诺事由：诚信兴商承诺
承诺内容：承诺遵守法律法规，诚信经营
承诺作出日期：2023-06-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县商务局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323795740386Y



| 企业信用承诺信息

承诺编号：	41132320230412043157	第 13 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动作出承诺	
承诺内容：	承诺爱护林木，积极种植，为改善生态环境做贡献	
承诺作出日期：	2023-04-12	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县林业局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052354X	

| 企业信用承诺信息

承诺编号：	41132320230324000090	第 14 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	疫情防控	
承诺作出日期：	2023-03-24	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	国家税务总局西峡县税务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323MB19515617	

| 企业信用承诺信息

承诺编号：	41132320230325005885	第 15 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	



承诺内容: 1.传承传统美德。自觉传承爱物知恩、尊重劳动、勤俭节约、珍惜幸福的传统美德,踊跃参与“光盘行动”,努力打造温馨和谐的就餐环境,享受“文明用餐、节俭惜福”的快乐。2.引导理性消费。主动引导接待对象节约用餐,合理设计菜单,调整菜品分量,提供小份菜、半份菜,餐后主动帮助打包,避免餐桌上的浪费。5542.营造良好氛围。在醒目位置张贴“浪费可耻、节约光荣”、“光盘行动”宣传标语、海报,营造节约用餐的良好氛围。

承诺作出日期: 2023-03-25
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323737439886W

| 企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230118001062 **第 16 条**
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动承诺
承诺内容: 自愿遵守环保法律法规
承诺作出日期: 2023-01-18
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码: 114113230060528801

| 企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230509000932 **第 17 条**
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动承诺
承诺内容: 关于守法诚信经营承诺
承诺作出日期: 2023-05-09
承诺履行状态: 全部履行



承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230125M05540

第 18 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：关于依法履行纳税义务的承诺

承诺作出日期：2023-01-25

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230311003325

第 19 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：依法设立应急设施，并保证可随时使用

承诺作出日期：2023-03-11

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息



承诺编号: 41132320220713567315 **第 20 条**

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 1.严格遵守法律、法规和规章, 积极落实企业安全生产主体责任, 扎实有效地开展安全生产工作, 不断提升企业安全生产本质水平, 努力塑造企业诚实守信的良好形象, 促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效, 无伪造、修改、虚假成份, 并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动, 建立健全并严格落实安全生产责任制度, 确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管, 自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期: 2022-07-13

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320220707548637 **第 21 条**

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 1.严格遵守法律、法规和规章, 积极落实企业安全生产主体责任, 扎实有效地开展安全生产工作, 不断提升企业安全生产本质水平, 努力塑造企业诚实守信的良好形象, 促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效, 无伪造、修改、虚假成份, 并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动, 建立健全并严格落实安全生产责任制度, 确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管, 自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期: 2022-07-07

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息



承诺编码：41132320230116RL0841
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：按照劳动法及时发放工资报酬
承诺作出日期：2023-01-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

第 22 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220713M02532
承诺类型：行业自律型
承诺事由：行业自律型
承诺内容：共同维护诚信体系，维护良好市场环境
承诺作出日期：2022-07-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县民政局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060519761

第 23 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516059233
承诺类型：主动型
承诺事由：诚信经营
承诺内容：诚信经营

第 24 条



承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516029610 第 25 条
承诺类型：主动型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230109005782 第 26 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2023-01-09
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040



企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220605M05540 第 27 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 关于落实安全生产守法诚信的承诺

承诺作出日期: 2022-06-05

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 南阳市西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220713M02532 第 28 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

承诺内容: 关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺

承诺作出日期: 2022-07-13

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县审计局

承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006052776W

企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230204013698 第 29 条

承诺类型: 主动型



承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法缴纳职工医保费用
承诺作出日期：2023-02-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县医疗保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19742103

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230204011655
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法缴纳职工医保费用
承诺作出日期：2023-02-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

第 30 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230621014907
承诺类型：审批替代型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：依法用工，同时为员工缴纳社保
承诺作出日期：2023-06-21
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

第 31 条



码：

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230308000346
承诺类型：证明事项型
承诺事由：申请办理招标文件证明
承诺内容：参与投标活动
承诺作出日期：2023-03-08
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县住房和城乡建设局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528648

第 32 条

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230302000934
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：诚信参与政府采购
承诺作出日期：2023-03-02
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县财政局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052004P

第 33 条

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220513M02532

第 34 条



承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。
承诺作出日期：2022-05-13
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220516M02532 第 35 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。
承诺作出日期：2022-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230225014806 第 36 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：依法设立应急设施，并保证可随时使用
承诺作出日期：2023-02-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局



承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323MB15367040
码:

企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230105010197 第 37 条
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺
承诺内容: 节约用水, 杜绝浪费
承诺作出日期: 2023-01-05
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县水利局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006052194N
码:

企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230610014890 第 38 条
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺
承诺内容: 主动接受应急管理部門的監管, 自願接受依法開展的日常檢查并嚴格執行執法指令。
承诺作出日期: 2023-06-10
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323MB15367040
码:

企业信用承诺信息



承诺编号: 41132320230412024479
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动作出承诺
承诺内容: 承诺积极加入全县反诈行动, 做诚信商户、诚信居民
承诺作出日期: 2023-04-12
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006051941E

第 39 条

| 企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320220704539298
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺
承诺内容: 1.严格遵守法律、法规和规章, 积极落实企业安全生产主体责任, 扎实开展安全生产相关工作, 不断提升企业安全生产本质水平, 努力塑造企业诚实守信的良好形象, 促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效, 无伪造、修改、虚假成份, 并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动, 建立健全并严格落实安全生产责任制度, 确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管, 自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期: 2022-07-04
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323MB15367040

第 40 条

| 企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230209H80841
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

第 41 条



承诺内容：按照环境保护法要求，在生产经营中达标排放
承诺作出日期：2023-02-09
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230401001871
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：节约用水，杜绝浪费
承诺作出日期：2023-04-01
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县水利局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052194N

第 42 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220317M02532
承诺类型：主动型
承诺事由：主动承诺
承诺内容：依法履行纳税义务
承诺作出日期：2022-03-17
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局

第 43 条



承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220113M02532 第 44 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格按照疫情防控要求，做好来访人员登记等工作。

承诺作出日期：2022-01-13

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺类型：主动型 第 45 条

承诺事由：主动公示型

承诺作出日期：2021-12-31

承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局

承诺履行状态：——

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230110053892 第 46 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-01-10



承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230116011597 第 47 条
承诺类型: 审批替代型
承诺事由: 自愿作出承诺
承诺内容: 本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件, 了解了该项行政许可的要求, 对有关规定的已经知晓和全面理解, 承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求。
承诺作出日期: 2023-01-16
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230515043198 第 48 条
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动作出承诺
承诺内容: 法定代表人、自然人股东身份真实性诚信承诺。
承诺作出日期: 2023-05-15
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006052792J



码：

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230309216880	第 49 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	按照环境保护法要求，在生产经营中达标排放	
承诺作出日期：	2023-03-09	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市生态环境局西峡分局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060528801	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230428002087	第 50 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动承诺	
承诺内容：	自愿遵守环保法律法规	
承诺作出日期：	2023-04-28	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市生态环境局西峡分局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113230060528801	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230102M05540	第 51 条
承诺类型：	主动型	



承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺
承诺内容: 疫情防控
承诺作出日期: 2023-01-02
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码: 114113230060519840

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220714576654 第 52 条
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺
承诺内容: 1.严格遵守法律、法规和规章, 积极落实企业安全生产主体责任, 扎实有效地开展安全生产工作, 不断提升企业安全生产本质水平, 努力塑造企业诚实守信的良好形象, 促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效, 无伪造、修改、虚报成份, 并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动, 建立健全并严格落实安全生产责任制度, 确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管, 自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期: 2022-07-14
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230112A05540 第 53 条
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺



承诺内容： 疫情防控
承诺作出日期： 2023-01-12
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编号： 41132320230516039985
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 依法保护区域内环境卫生
承诺作出日期： 2023-05-16
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码： 114113230060528801

第 54 条

企业信用承诺信息

承诺编号： 41132320230126001627
承诺类型： 主动型
承诺事由： 主动型，自愿作出承诺
承诺内容： 依法设立应急设施，并保证可随时使用
承诺作出日期： 2023-01-26
承诺履行状态： 全部履行
承诺受理单位： 西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码： 11411323MB15367040

第 55 条



企业信用承诺信息

承诺编码:	41132320230320005675	第 56 条
承诺类型:	主动型	
承诺事由:	主动型, 自愿作出承诺	
承诺内容:	诚信参与政府采购	
承诺作出日期:	2023-03-20	
承诺履行状态:	全部履行	
承诺受理单位:	西峡县财政局	
承诺受理单位统一社会信用代码:	11411323006052004P	

企业信用承诺信息

承诺编码:	41132320230613005675	第 57 条
承诺类型:	主动型	
承诺事由:	主动作出承诺	
承诺内容:	创建文明城市	
承诺作出日期:	2023-06-13	
承诺履行状态:	全部履行	
承诺受理单位:	西峡县市容环卫中心	
承诺受理单位统一社会信用代码:	12411323419290270J	

企业信用承诺信息

承诺编码:	41132320230516011014	第 58 条
承诺类型:	主动型	



承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：按照劳动法及时发放工资报酬
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230406005540 第 59 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2023-04-06
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220510M05540 第 60 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：自觉履行保护环境的义务
承诺作出日期：2022-05-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局



承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230516032016	第 61 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	构建网络诚信，诚信经营	
承诺作出日期：	2023-05-16	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县公安局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006051941E	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230415002149	第 62 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	遵守商业道德，承担社会责任	
承诺作出日期：	2023-04-15	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052792J	

| 企业信用承诺信息



承诺编码: 41132320230413005790
承诺类型: 主动型
承诺事由: 遵守劳动法
承诺内容: 承诺遵守用工制度, 及时足额支付农民工工资
承诺作出日期: 2023-04-13
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西羌县人力资源和社会保障局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006052899X

第 63 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230311003980
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺
承诺内容: 依法保护自然资源。
承诺作出日期: 2023-03-11
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西羌县自然资源局
承诺受理单位统一社会信用代码: 114113234192850098

第 64 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220708557976
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺
承诺内容: 1.严格遵守法律、法规和规章, 积极落实企业安全生产主体责任, 扎实有效地开展安全生产工作, 不断提升企业安全生产本质水平, 努力塑造企业诚实守信的良好形象, 促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效, 无伪造、修改、虚假成份, 并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动, 建立健全并严格落实安全生产责任制度, 确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门

第 65 条



的监督，自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期：2022-07-08
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220714M02532 **第 66 条**
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2022-07-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230516040876 **第 67 条**
承诺类型：审批替代型
承诺事由：自愿作出承诺
承诺内容：本单位(人)已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件，了解了该项行政许可的要求，对有关规定的容已经知悉和全面理解，承诺自身能够满足办理该事项的条件。标准技术要求。
承诺作出日期：2023-05-16
承诺履行状态：全部履行



承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320220628520620 第 68 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型/自愿作出承诺
承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺作出日期：2022-06-28
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230412033818 第 69 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺节约用水，节约社会资源。
承诺作出日期：2023-04-12
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县住房和城乡建设局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052864B

企业信用承诺信息



承诺编号：41132320230424000691 **第 70 条**

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。

承诺作出日期：2023-04-24

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220621483264 **第 71 条**

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期：2022-06-21

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220625501942 **第 72 条**



承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 1.严格按照国家、省市相关规定, 落实企业主体责任, 对来自或去过疫情重点地区的返工人员, 实行从严管控。如发现可疑病例, 及时报告相关信息, 协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理, 严密关注其健康状况, 确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。

承诺作出日期: 2022-06-25

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220630529959 第 73 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 1.严格遵守法律、法规和规章, 积极落实企业安全生产主体责任, 扎实有效地开展安全生产工作, 不断提升企业安全生产本质水平, 努力塑造企业诚实守信的良好形象, 促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效, 无伪造、修改、虚假成份, 并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动, 建立健全并严格落实安全生产责任制度, 确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监督, 自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。

承诺作出日期: 2022-06-30

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县应急管理局

承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323MB15367040

| 企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320230110030411 第 74 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺



承诺内容：构建网络诚信”诚信经营
承诺作出日期：2023-01-10
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051941E

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230625057180
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民
承诺作出日期：2023-06-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县城市管理局（西峡县城市综合执法局）
承诺受理单位统一社会信用代码：124113237967999027

第 75 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230314000088
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：关于依法履行纳税义务的承诺
承诺作出日期：2023-03-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局

第 76 条



承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB19515617

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230511001913 第 77 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量

承诺作出日期：2023-05-11

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230414002568 第 78 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动承诺

承诺内容：关于守法诚信经营的承诺

承诺作出日期：2023-04-14

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052899X

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230620009251 第 79 条

承诺类型：主动型



承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：严格遵守环保法规，贯彻落实环境保护政策
承诺作出日期：2023-06-20
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230605051190
承诺类型：证明事项型
承诺事由：证明事项型，申请办理河南省企业投资项目备案证明
承诺内容：承诺规定时间内提交证明材料
承诺作出日期：2023-06-05
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323737439886W

第 80 条

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230412014060
承诺类型：主动型
承诺事由：主动作出承诺
承诺内容：承诺依法按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记。
承诺作出日期：2023-04-12
承诺履行状态：全部履行

第 81 条



承诺受理单位：国家税务总局西峡县税务局

承诺受理单位统一社会信用代码：
11411323MB19515617

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230614045952

第 82 条

承诺类型：审批替代型

承诺事由：自愿作出承诺

承诺内容：承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改

承诺作出日期：2023-06-14

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：
11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230121M05540

第 83 条

承诺类型：主动型

承诺事由：主动型，自愿作出承诺

承诺内容：维护市场正常经营

承诺作出日期：2023-01-21

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：西峡县市场监督管理局

承诺受理单位统一社会信用代码：
11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230319001174

第 84 条



承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格依法开展生产经营活动，建立健全并严格落实安全生产责任制度，确保职工生命健康安全。
承诺作出日期：2023-03-19
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编号：41132320220627511281 第 85 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：1.严格按照国家、省市相关规定，落实企业主体责任，对来自或去过疫情重点地区的返工人员，实行从严管控。如发现可疑病例，及时报告相关信息，协助做好医学观察、隔离等措施。2.全面加强复工后返工人员登记管理，严密关注其健康状况，确保“早发现、早报告、早隔离、早处置”。3.本承诺书交由所在地卫生防疫部门留存。
承诺作出日期：2022-06-27
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006051984U

| 企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230612033414 第 86 条
承诺类型：行业自律型
承诺事由：主动作出承诺



承诺内容: 行业自律型, 参加企业协会组织的信用承诺活动
承诺作出日期: 2023-06-12
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县民政局
承诺受理单位统一社会信用代码: 114113230060519761

企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230625015028 第 87 条
承诺类型: 主动型
承诺事由: “围绕联合奖惩构建网络诚信”诚信经营承诺书
承诺内容: 同意将信用承诺纳入信用中国各级网站并上网公示, 接受社会监督。
承诺作出日期: 2023-06-25
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县发展和改革委员会
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323737439886W

企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230508001365 第 88 条
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺
承诺内容: 严格按照疫情防控要求, 做好来访人员登记等工作。
承诺作出日期: 2023-05-08
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006051984U



企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230515001221 第 89 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

承诺内容: 对所提供的项目备案资料合法性、真实性、准确性等。

承诺作出日期: 2023-05-15

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323737439886W

企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230517001880 第 90 条

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺

承诺内容: 严格按照疫情防控要求, 做好来访人员登记等工作。

承诺作出日期: 2023-05-17

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006051984U

企业信用承诺信息

承诺编号: 41132320230325010832 第 91 条

承诺类型: 行业自律型



承诺事由: 行业自律型
承诺内容: 共同维护诚信体系, 维护良好市场环境
承诺作出日期: 2023-03-25
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县民政局
承诺受理单位统一社会信用代码: 114113230060519761

企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220214M05540
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺
承诺内容: 关于提供资料的及时性、真实性、完整性的承诺
承诺作出日期: 2022-02-14
承诺履行状态: 全部履行
承诺受理单位: 西峡县审计局
承诺受理单位统一社会信用代码: 11411323006052776W

第 92 条

企业信用承诺信息

承诺编码: 41132320220718585993
承诺类型: 主动型
承诺事由: 主动型, 自愿作出承诺
承诺内容: 1.严格遵守法律、法规和规章, 积极落实企业安全生产主体责任, 扎实有效地开展安全生产工作, 不断提升企业安全生产本质水平, 努力塑造企业诚实守信的良好形象, 促进企业健康有序发展。2.提供给应急管理部门的所有资料均合法、真实、有效, 无伪造、修改、虚假成份, 并对所提供资料的真实性负责。3.严格依法开展生产经营活动, 建立健全并严格落实安全生产责任制度, 确保职工生命健康安全。4.主动接受应急管理部门的监管, 自愿接受依法开展的日常检查并严格执行执法指令。
承诺作出日期: 2022-07-18

第 93 条



承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230204001754 第 94 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：遵守法律法规，诚信经营，确保产品质量
承诺作出日期：2023-02-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

企业信用承诺信息

承诺编号：41132320230204014300 第 95 条
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：严格遵守法律、法规和规章，积极落实企业安全生产主体责任，扎实有效地开展安全生产工作，不断提升企业安全生产本质水平，努力塑造企业诚实守信的良好形象，促进企业健康有序发展。
承诺作出日期：2023-02-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040



| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230116010599	第 96 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。	
承诺作出日期：	2023-01-16	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323006052792J	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230605041851	第 97 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	依法保护自然资源。	
承诺作出日期：	2023-06-05	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	西峡县自然资源局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411323419285009B	

| 企业信用承诺信息

承诺编码：	41132320230114014280	第 98 条
承诺类型：	审批替代型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	承诺坚决抵制不合格产品的经营销售，发现不合格的产品后，及时更改	



承诺作出日期：2023-01-14
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323006052792J

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230215A05540
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：自觉履行保护环境的义务
承诺作出日期：2023-02-15
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：南阳市生态环境局西峡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：114113230060528801

第 99 条

| 企业信用承诺信息

承诺编码：41132320230204008526
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：安全生产
承诺作出日期：2023-02-04
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：西峡县应急管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：11411323MB15367040

第 100 条



七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

无违法违规记录证明版专项信用报告



信用中国(河南)

CREDIT.HENAN.GOV.CN



2026年07月24日之前
可扫码核验本报告

市场主体专项信用报告

(无违法违规记录证明版)

机构名称：西峡县市政有限公司
统一社会信用代码：91411323725806896L
报告编号：202507241C3RHX011372

报告生成时间：2025年07月24日16:31:49

报告出具单位：河南省营商环境和社会信用建设中心



2026年07月24日之前
可扫码核验本报告

报告说明

1. 本报告所展示的信息为截至本报告生成时间的前一日, 由本省行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织, 有关中央垂直管理单位等向河南省信用信息平台提供的信息。“信用中国(河南)”网站(credit.henan.gov.cn)承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立, 不主动编辑或修改数据, 数据的全面性、合法性、准确性由数据来源单位负责。

2. 本报告所指的违法违规记录是河南省各级各相关单位产生的行政处罚(含已修复的行政处罚信息, 不含简罚处罚信息)、严重失信主体名单以及依法纳入的其他信用信息。

3. 本报告涵盖的时间范围和领域由市场主体根据应用场景自行选定, 本报告可用于替代市场主体在本省行政区域内在其选定时间范围和领域内的无违法违规记录证明。

4. 市场主体伪造、篡改本报告信息的, 依法承担法律责任。因市场主体未妥善保管本报告, 造成本报告内容被不当使用或导致其他后果的, 相关责任由市场主体自行承担。

5. 本报告已在河南省信用信息平台“豫信链”(区块链)上存证并添加报告核验码。如需对内容的真实性进行核验, 可通过扫一扫报告首页“核验码”, 查看与本报告生成时的内容是否一致。

6. 如市场主体发现报告信息存在错误、遗漏、收录期限不符合规定或与数据源单位信息不一致等情况, 可通过以下流程进行异议申诉:

- (1) 进入“信用中国(河南)”网站的“无违法违规记录证明”专栏;
- (2) 点击“我要办理”, 完成法人登录, 选择时间范围, 用途等;
- (3) 点击“报告预览”按钮, 找到存在异议的信息, 点击该信息右上角的“异议申诉”按钮, 提出异议。



信息概览

一、主体身份信息

主体名称	西峡县市政有限公司		
主体类型	企业		
法定代表人/负责人	闫毅	成立日期	1999-03-24
存续状态	存续（在营、开业、在册）	登记机关	南阳市西峡县市场监督管理局
注册地址	西峡县龙乡路南侧		

二、本报告涵盖的时间范围

根据申请人的选择，本报告涵盖的时间范围为：2021年07月24日（含）至2025年07月23日（含）。

三、报告摘要

近4年（2021年07月24日-2025年07月23日），在申请人选择的47个领域中，未查询到违法违规信息。



四、本报告涵盖的领域

本报告所涵盖的领域由申请人在所有可选领域中自主选择。申请人所选择的47个领域的违法违规情况如下:

领域	违法违规情况	领域	违法违规情况	领域	违法违规情况
发展改革	无	教育	无	科技	无
工业和信息化	无	公安	无	民政	无
司法行政	无	财政	无	人力资源社会保障	无
自然资源	无	生态环境	无	住房城乡建设	无
交通运输	无	水利	无	农业农村	无
商贸流通(商务)	无	文化旅游	无	卫生健康	无
退役军人事务管理	无	应急管理(安全生产)	无	林业	无
市场监管	无	广播电视	无	体育	无
统计	无	医疗保障	无	人民防空	无
金融(地方金融监管)	无	知识产权	无	粮食和物资储备	无
药品安全	无	电影和新闻出版	无	税务	无
气象	无	通信	无	邮政	无
城市管理	无	消防安全	无	法院执行	无
烟草专卖	无	网信	无	审计	无
文物	无	住房公积金	无	密码管理	无
档案	无	地震	无		

备注

1. 对于无违法违规记录的领域, 显示为“无”, 在第五部分“违法违规详情”中将不再列出该领域。
2. 对于有违法违规记录的领域, 显示为“有”, 在第五部分“违法违规详情”中列出该领域具体违法违规记录信息。



五、违法违规详情

未查询到违法违规信息

西峡县政府采购供应商信用记录表

2025/7/24 16:37

西峡县政府采购信用管理系统



西峡县政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书

2025年07月24日

单位名称	西峡县市政有限公司	统一社会信用代码	91411323725806896L
联系人	付青	联系电话	151 [REDACTED]
联系地址	西峡县龙乡路西段南侧327号		
信用得分	60	星级	

信用承诺

西峡县市政有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同的能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，一经查实，接受各级政府采购监管部门和有权机关的处罚，并承担相应的法律责任。

 西峡县市政有限公司

2025年07月24日

八、施工组织设计（暗标）

详见技术标部分。





九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	西峡县市政有限公司					
注册地址	西峡县龙乡路西段南侧 327 号				邮政编码	474500
联系方式	联系人	闫毅			电话	69680607
	传真	0377-69680607			网址	无
组织结构	党政工机构健全					
法定代表人	姓名	闫毅	技术职称	工程师	电话	0377-69680607
技术负责人	姓名	吕少锋	技术职称	工程师	电话	0377-69680607
成立时间	1999 年 3 月 24 日			员工总人数: 67		
企业资质等级	市政公用工程施工总承包贰级 建筑工程施工总承包贰级			其中	项目经理	12
营业执照号	91411323725806896L				高级职称人员	2
注册资金	叁仟伍佰万圆整				中级职称人员	12
开户银行	河南西峡农村商业银行股份有限公司				初级职称人员	45
账 号	00000002523588682012				技 工	30
经营范围	许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;水泥制品制造;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)					
备注						

备注: 本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件

投标人: 西峡县市政有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 闫毅 (签字)

2025 年 7 月 30 日

营业执照



统一社会信用代码
91411323725806896L

名称
西峡县市政有限公司

类型
有限责任公司(国有控股)

法定代表人
闫毅

经营范围
许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设项目；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属材料制造；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；水泥制品制造；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

照

注册资本
叁仟伍佰万圆整

成立日期
1999年03月24日

住所
西峡县龙乡路南侧

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息。

登记机关
2024年01月22日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

资质证书



建 筑

质 证 书

企业名称：西

详细地址：西

统一社会信用代码
(或营业执照注册号)：91411323725806896L

注册资本：3500万元人民币

证书编号：D341077020

法定代表人：闫毅

经济性质：有限责任公司(国有控股)

有效期至：至2029年01月05日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包贰级

市政公用工程施工总承包贰级

建筑装修装饰工程专业承包贰级

发证机关：昆明市人民政府
2024 年 1 月 05 日
行政审批专用章
中华人民共和国住房和城乡建设部制

安全生产许可证



统一社会信用代码: 91411323725806896L		安全许可证		[QR Code]	
企业名称:	西峡县市政	编号:	51000181		
法定代表人:	闫毅				
单位地址:	西峡县龙乡路南侧				
经济类型:	有限责任公司(国有控股)				
许可范围:	建筑施工				
有效期:	2024 年 02 月 23 日 至 2027 年 02 月 23 日				
发证机关: 西峡县住房和城乡建设局		发证日期: 2024 年 02 月 23 日		[Red Seal: 西峡县住房和城乡建设局行政专用章]	

开户许可证


核准号: J5135000024704	编号: 4910-02870153
经审核, 西峡县市政有限	符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) 闫毅	河南西峡农村商业银行股份有限公司
账 号 00000002523582082012	开户银行
	发证机关(盖章) 2018 年 01 月 26 日



（二）近一年财务状况

备注：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和报表附注的复印件并加盖投标人公章，具体年份要求见投标人须知前附表

2023年审计





审计报告

南阳财和审字[2024]第 33 号

西峡县市政有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西峡县市政有限公司（以下简称市政公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表，现金流量表，所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了市政公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于市政公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。





三、其他信息

市政公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

市政公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估市政公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算市政公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督市政公司的财务报告过程。





五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。





(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对市政公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致市政公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

南阳财和会计师事务所有限公司

河南 南阳



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年四月二日





资产负债表



编制单位：西安西咸新区投资集团有限公司

2023年12月31日

单位：元

资产	负债	所有者权益	年初数	期末数
流动资产	流动负债	流动负债合计		
货币资金	短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	应付账款			
衍生金融资产	应付账款			
应收票据	应付账款			
应收账款	应付账款			
预付款项	应付账款			
其他应收款	应付账款			
存货	应付账款			
持有待售资产	应付账款			
一年内到期的非流动资产	应付账款			
其他流动资产	应付账款			
流动资产合计	应付账款			
非流动资产	非流动负债	非流动负债合计		
长期股权投资	长期借款			
债权投资	应付债券			
其他债权投资	应付债券			
长期股权投资	应付债券			
其他权益工具投资	应付债券			
其他非流动金融资产	应付债券			
其他非流动资产	应付债券			
非流动资产合计	应付债券			
资产总计	负债合计	所有者权益合计		
流动资产	流动负债	流动负债合计		
货币资金	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	应付账款			
衍生金融资产	应付账款			
应收票据	应付账款			
应收账款	应付账款			
预付款项	应付账款			
其他应收款	应付账款			
存货	应付账款			
持有待售资产	应付账款			
一年内到期的非流动资产	应付账款			
其他流动资产	应付账款			
流动资产合计	应付账款			
非流动资产	非流动负债	非流动负债合计		
长期股权投资	长期借款			
债权投资	应付债券			
其他债权投资	应付债券			
长期股权投资	应付债券			
其他权益工具投资	应付债券			
其他非流动金融资产	应付债券			
其他非流动资产	应付债券			
非流动资产合计	应付债券			
资产总计	负债合计	所有者权益合计		

单位负责人：王强

财务负责人：王强

制表人：王强



利润表

编制单位：西峡县市政有限公司

2023年度 单位：元

项目	行次	上年金额	本年累计数
一、营业收入	1	42,243,562.93	342,242,185.23
减：营业成本	2	31,245,889.75	125,393,433.95
营业税金及附加	3	268,671.48	1,632,697.23
销售费用	4		
管理费用	5	7,883,690.17	4,712,730.91
研发费用	6		
财务费用	7	636,008.19	609,192.89
资产减值损失	8	649,709.00	510,400.00
加：其它收益	9	12,700.81	1,591.51
投资收益（损失以“-”号填列）	10	56,962.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	3,152,331.74	4,852,080.54
加：营业外收入	15	40,346.95	26,865.42
减：营业外支出	16	1,000.00	257,251.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	2,191,678.69	4,621,194.19
减：所得税费用	18	719,378.36	1,294,245.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	1,472,300.33	3,326,949.09
（一），持续经营净利润	20	1,472,300.33	3,326,949.09
（二），终止经营净利润	21		
五、其他综合收益的税后净额	22		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23		
1. 重新计量设定受益计划变动额	24		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	25		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	27		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29		
4. 现金流量套期损益的有效部分	30		
5. 外币财务报表折算差额	31		
六、综合收益总额	32		
七、每股收益：	33		
（一）基本每股收益	34	-	-
（二）稀释每股收益	35	-	-

单位负责人：闫毅

财务负责人：代兵

制表人：王耀



单位名称: 西畴县市政有限公司 2023年度 单位: 元			
	行次	本年累计金额	上年数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售产品、商品、提供劳务收到的现金	1	75,285,692.53	36,279,359.35
收到其他与经营活动有关的现金	2	17,184,506.59	14,795,356.89
购买商品、材料、商品、接受劳务支付的现金	3	38,987,145.51	29,615,693.27
支付职工薪酬	4	4,932,910.29	4,729,673.63
支付的税费	5	18,940,737.87	3,182,806.75
支付其他与经营活动有关的现金	6	25,557,481.00	17,800,693.39
经营活动产生的现金流量净额	7	-1,059,994.25	-4,321,327.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回短期投资、长期债权投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债权投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	18,245,934.45	-4,200.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-18,245,934.45	-4,200.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	5,515,000.00	10,000,000.00
吸收投资收到的现金	15		
偿还借款本息支付的现金	16	400,000.00	
偿还借款利息支付的现金	17	51,213.26	
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	5,063,786.74	10,000,000.00
四、现金净增加额	20	-9,122,202.46	5,671,472.03
加: 期初现金余额	21	11,656,123.37	5,978,651.33
五、期末现金余额	22	2,527,919.91	11,650,123.37

单位负责人: 行福 制表人: 王威

所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：西畴县市政有限公司

2023年1-12月

单位：元

	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000.00	-	-	-	733,000.00	-	-	-	500,000.00	45,837,218.31	92,146,300.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,000,000.00	-	-	-	733,000.00	-	-	-	500,000.00	45,837,218.31	92,146,300.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	42,909,400.00	-	-	-	2,709,971.41	46,071,566.42	49,071,566.42
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	3,321,950.57	3,321,950.57	3,321,950.57
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,000,000.00	-	-	-	42,909,400.00	-	-	-	48,007,180.72	48,007,180.72	124,217,946.56

财务负责人：张强

制表人：王强





西峡县市政有限公司 2023 年度会计报表附注

一、公司简介

西峡县市政有限公司是经西峡县工商行政管理局批准成立的有限公司，法定代表人：闫毅；经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；注册资本金 3500 万元，经营地址：西峡县龙乡路南侧。

二、主要会计政策

1. 会计制度：本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》及相关会计准则。

2. 会计期间：会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账原则和计价基础：会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。

4. 记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。

5. 坏账核算方法：坏账损失采用直接转销法核算。

6. 存货核算方法：（1）公司存货包括：工程施工、低值易耗品等。（2）工程施工按实际成本计价，若有计划成本，则实际成本与计划成本之间差异，计入材料成本差异，并于月末结转生产成本时分配，将发出材料成本调整为实际成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

7. 长期投资核算方法：无。

8. 固定资产核算方法：



(1) 固定资产计价：按实际成本计价。(2) 固定资产确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过1个会计年度、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

9. 在建工程核算方法：按实际发生额入账，于工程完工并达到预定可使用状态时验收转入固定资产核算。

10. 收入确认原则：产品销售以产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，企业未保留继续管理权，也没有对已售出产品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，其收入和成本能够可靠计量时予以确认。

11. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法，即按照当前计算的应缴所得额确认为当期所得税费用的方法。

税项 主要税种及税率列示如下：

税项	计税基础	税率
增值税	营业收入	9%
城市维护建设税	增值税	5%
教育费附加	增值税	3%
地方教育费附加	增值税	2%
企业所得税	利润总额	25%

12. 利润分配方法：净利润分配比例为(1) 提取法定盈余公积金10%(2) 经董事会决定，可提取20%以内任意盈余公积金；



三、会计政策、会计估计变更及影响

本报告期内会计政策和会计估计未发生变更。

四、资产负债表日后事项：无。

五、会计报表有关项目注释：

1. 货币资金：年末余额 2527919.91 元，其中：

明细科目	年末余额	占比例
一、西峡农商银行	1591974.43	62.98%
二、中国农业发展银行西峡支行	934251.28	36.96%
三、农发行 302391	393.47	0.01%
四、中国农业银行	1300.73	0.05%

2、应收账款：年末余额 69685437 元。主要明细：

单位名称	金额（元）
西峡县宜居龙乡实业有限公司	581031.96
河南财和食用菌交易市场有限公司	68992290.39
西峡县污水处理厂	1691803.91

3、其他应收款：年末余额 39877371.04 元。主要明细：



户名	金额（元）
代管专项基金利息	-177964.88
专项审计费	19290.59
西峡县丰源商贸有限公司	10000000
冯红梅	23848.47

4、预付账款：年末余额 1000 元；

5、存货（工程施工）：年末余额 50407773.88 元。

6、固定资产：原值 53965671.39 元，折旧 3006893.07 元，净值 50958778.32 元。

名称	原值	折旧	净值
房屋构筑物	52300492.35	1606171.16	50694321.19
与生产有关的 器具、工具	395040.97	314298.74	80742.23
运输工具	1058358.07	907651.23	150706.84
生产设备	211780	178771.94	33008.06
小计	53965671.39	3006893.07	50958778.32

7、无形资产：年末余额 21728271.91 元，全部为土地使用权。

8、短期借款：年末余额 15263786.74 元，（系向中原银行西峡支行项目工程质押贷款和向单位内部职工借款）。

9、应付账款：年末余额 75649348.30 元，系应付材料款及施工费。

截止 2023 年 12 月 31 日应付账款主要明细：



户名	金额(元)
韩海青	4675907.30
华兴路桥工程有限公司	8382821.91
西峡县恒晏混凝土有限公司	6224307.2
张子成	2965697
王小平	4350295

10、应交税费：期末余额 887850.81 元；

11、其他应付款：年末余额 16789999.62 元。主要明细：

项目	金额(元)
明澄环保科技	371119.82
上级拨付	16185389
教育经费	249988.55
住房公积金	157883.54
企业年金	68467.64

12、长期借款：年末余额 2757600.00 元

姓名	金额	占借款比例
彭钟	350000	13%
王欣欣	550000	20%
王媛	370000	13%
秦龙剑	200000	7%

13、预计负债：年末余额 35300 元。



14、实收资本：年末余额 35000000.00 元。

投资者名称	年初数（元）	年末数（元）	占出资者比例
西峡县绿化管理所	22000000.00	18500000.00	62.86%
石平安	1500000.00	1500000.00	4.29%
中国农发重点建设 基金有限公司	11500000.00	15000000.00	32.85%
合计	35000000.00	35000000.00	100%

15、资本公积：年末余额 43712400 元。

16、盈余公积：年末余额 898356.84 元。

17、利润分配：年末余额 48607189.72 元。

18、主营业务收入：本年累计发生额 140977554.03 元。

19、主营业务成本：本年累计发生额 125395433.95 元。

20、主营业务税金及附加：本年发生额 1633369.76 元。

21、管理费用：本年发生额 9714278.99 元。主要明细：

项目	金额（元）
工资	5967115.00
工会经费	119342.30
办公费	100754.58
水电费	49493.55
社会保险金	702188.80



22、财务费用：本年发生额1265229.96元。

六、或有负债：公司截止2023年12月31日无对外披露的或有事项。

七、重大期后事项：公司截止2023年12月31日无期后事项。

上述二〇二三年度公司会计报表和会计报表有关附注，系我们按《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定及补充编制。

企业名称：西峡县市政有限公司

企业地址：西峡县龙乡路西段南侧。

企业法人：闫毅

企业财务负责人：代兵

声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

西峡县市政有限公司
法定代表人：闫毅
二〇二四年四月二日

统一社会信用代码
914113237060748060

营业执照

(副本)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 南阳财和会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 宋建敏
经营范围 审计, 验资, 司法会计鉴定, 咨询, 工程
预决算审计及法律、行政法规规定的其它
审计业务、政府采购代理业务(凭有效资
质证经营)****(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本 壹佰万圆整
成立日期 1999年05月19日
营业期限 长期
住所 县城莲花北路



登记机关

2021 年 05 月 11 日



证书序号 0003734

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是注册会计师协会或财政部门根据《注册会计师法》和《会计师事务所执业证书管理办法》的有关规定，对符合法定条件的会计师事务所颁发的证明其执业资格的证书。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当由财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可证被注销的，应当由财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：河南省财政厅

二〇一八年九月十九日

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

名称：河南和合会计师事务所有限公司

首席合伙人：宋建敏

主任会计师：宋建敏

经营场所：西峡县莲花北路

组织形式：有限责任

执业证书编号：41160007

批准执业文号：豫财协字(1999)38号

批准执业日期：1999年09月10日



39

姓名	马晓美
Full name	马晓美
性别	女
Sex	女
出生日期	1975-09-08
Date of Birth	1975-09-08
工作单位	河南财和会计师事务所有限公司
Working unit	河南财和会计师事务所有限公司
身份证号码	412923197509081522
Identity card No.	412923197509081522



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前须重新注册。
This certificate is valid for another year after the renewal.



证书编号: 411600070014

No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 12 月 24 日
Date of Issuance

年 月 日



(三)、近三年完成的类似项目情况表

(1)



项目名称	西峡县住房和城乡建设局西峡县一馆两中心项目配套工程
项目所在地	西峡县
发包人名称	西峡县住房和城乡建设局
发包人地址	西峡县白羽路
发包人联系人及电话	69680598
合同价格	7940074.90 元
开工日期	2023.11.30
竣工日期	2024.1.8
承担的工作	工程施工中的全部内容
工程质量	合格
项目经理	付青
技术负责人	吕少锋
总监理工程师及电话	冯一凡
项目描述	裁设花岗岩侧石、广场铺设花岗岩、开挖埋设雨污水管网、铺设沥青路面及砌筑景观墙、培土绿化、桥、车库顶棚、改造卫生间等本工程占项目的全部，验收鉴定为合格
备注	无

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2025年7月30日



建设工程施工合同

工程名称：西峡县住房和城乡建设局西峡县一馆两中心

项目配套工程项目

发 包 方：西峡县住房和城乡建设局

承 包 方：西峡县市政有限公司

签订日期：二〇二三年十一月二十七日



合同协议书

发包人（全称）：西峡县住房和城乡建设局

承包人（全称）：西峡县市政有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：西峡县住房和城乡建设局西峡县一馆两中心项目配套工程项目

2、工程地点：西峡县。

3、资金来源：财政资金。

4、工程内容：一馆两中心院内拆除原水泥路面、回填级配砂石、砼垫层硬化、栽设花岗岩侧石、广场铺设花岗岩、开挖埋设雨污水管网、铺设沥青路面及砌筑景观墙、培土绿化、桥、车库顶棚、改造卫生间等施工。

5、工程承包范围：工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 11 月 30 日

计划竣工日期：2024 年 1 月 8 日



合同工期总日历天数：40天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。承包方未按照合同工期保质保量完工的，视为承包方违约。承包方确因不可抗力因素导致延误工期的，应当书面告知发包方，且经发包方书面同意为准，否则视为承包方违约。因发包方自身原因造成承包方无法按工期完工的，耽误工期时间不计入合同工期。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、合同价款及付款方式

1、合同中标价为：人民币（大写）柒佰玖拾肆万零柒拾肆元玖角（7940074.90元）。此价款只作为拨款依据，待工程竣工验收合格后根据实际工程量以实进行决算，最终决算价以财政审核的决算评审或审计部门审计为准。

2、工程最终决算价格：中标价±变更签证。

3、付款方法：验收合格后一次性付工程款的97%，剩余3%为质量保证金，待保修期满后，一次性付清。

五、项目经理

承包人项目经理：付青

执业资格等级：市政公用工程二级

证书编号：豫2412022202303350

六、合同文件构成



组成本合同的文件可包括以下内容：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标函及其附录（如果有）；
4. 本合同专用条款（如果有）；
5. 通用合同条款（如果有）；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 工程量清单
9. 工程量报价单或预算书；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议为本合同的组成部分。

10. 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字和盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施



工，确保工程质量、施工安全和保证工期，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、违约责任

1、发包人未按照承诺履行项目审批手续，由此引起的行政干预或行政处罚，均由发包人自行承担。

2、发包人未按照承诺筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款的，视为发包人违约，并由发包人承担相应责任。

3、承包人未按照承诺履行法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全、保证工期以及进行转包及违法分包行为的，由承包人自行承担由此引发的一切行政、经济、刑事责任。

4、双方如有异议、纠纷，最终以西峡县人民法院裁决为准。

九、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在 西峡县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议



是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同 发包人和承包人的法定代表人或者其委托代理人
在协议书上签字并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 三
份，承包人执 三 份。



发包人 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 闫毅

地址: 西峡县白羽路

邮政编码:

电 话: 0377-69680598

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:



承包人 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 闫毅

地址: 西峡县龙乡路西段

邮政编码:

电 话: 0377-69680607

统一社会信用代 码:

91411323725806896L

电子信箱: xxshzh607@163.com

开户银行: 西峡县农商银行

账号: 00000002523588682012



中标通知书 (工程类)

致 西峡县市政有限公司：

西峡县住房和城乡建设局委托南阳市至诚项目管理咨询有限责任公司
对西峡县住房和城乡建设局西峡县一馆两中心项目配套工程项目(项目编号：
E4101005206003385001 标段名称：西峡县住房和城乡建设局西峡县
一馆两中心项目配套工程项目) 组织招标，通过评标委员会评审，并经招标人确
认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如
下：

项目名称	西峡县住房和城乡建设局西峡县一馆两中心项目配套工 程项目
项目编号	E4101005206003385001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：柒佰玖拾肆万零柒拾肆圆玖角 (小写：7940074.90)
项目经理	付青
注册编号	
工期	40
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 30 日历天内，与招标人签订合同等相关事
宜。

招标人：西峡县住房和城乡建设局

(盖章)



招标代理机构：南阳市至诚项目管
理咨询有限责任公司

(盖章)



见证单位：西峡县公共资源交易中心

(盖章)

2023年11月27日



工程竣工验收报告

工程名称: 西峡县住房和城乡建设局西峡县一馆两中心
项目自配套工程项目

验收日期: 2024 年 1 月 17 日

建设单位: 西峡县住房和城乡建设局



一、工程概况

工程名称	西峡县住房和城乡建设局西峡县一馆两中心项目配套工程项目	工程地点	一馆两中心院内
建筑面积	/m²	工程造价	794 万元
结构类型	/	层数	/
开工时期	2023 年 12 月 1 日	验收日期	2024 年 1 月 7 日
建设单位	西峡县住房和城乡建设局		
监理单位	河南兴达工程管理有限公司		
施工单位	西峡县市政有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织设计、施工等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点进行验收。

（二）验收程序

1. 建设单位现场主持验收。
2. 建设、设计、施工、单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、设施、施工单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见。



三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量验收情况
道路面层	合格	符合要求
广场与停车场	合格	符合要求
挡土墙	合格	符合要求
园林与广场铺设工程	合格	符合要求
土方工程	合格	符合要求
混凝土工程	合格	符合要求
开槽施工管道主体结构	合格	符合要求
附属构筑物	合格	符合要求



竣工验收结论:

西峡县住房和城乡建设局西峡县一馆两中心项目配套工程项目, 于 2024 年 1 月 17 日竣工, 建设单位会同设计单位、施工单位、监理单位按竣工验收程序对该工程进行了竣工验收, 该工程已按合同约定的各项内容, 达到了使用要求, 评定为合格工程。

最终结论: 该工程达到《市政道路工程施工与质量验收规范》和《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 工程质量验收标准合格要求, 同意竣工验收。

施工单位: (公章) 项目经理: 付青 2024 年 1 月 17 日	监理单位: (公章) 总监理工程师: 李松林 2024 年 1 月 17 日	设计单位: (公章) 项目负责人: 李文静 2024 年 1 月 17 日	建设单位: (公章) 项目负责人: 闫峰 2024 年 1 月 17 日
--	---	--	---

(2)



项目名称	西峡县回车镇屈原大道（G312 回车集镇段）提升（一期）项目
项目所在地	回车镇屈原大道
发包人名称	西峡县回车镇人民政府
发包人地址	西峡县回车镇杜店街
发包人联系人及电话	0377-69728208
合同价格	9328229.32
开工日期	2024.4.25
竣工日期	2024.7.23
承担的工作	工程施工中的全部内容
工程质量	合格
项目经理	王博
技术负责人	吕少锋
总监理工程师及电话	冯一凡
项目描述	拆除道路两侧旧构筑物，新建彩色砼人行道，安砌花岗岩侧石，沥青路面铺设，新建绿化带，安装车止石，沿线配套路灯等 本工程占项目的全部，验收鉴定为合格
备注	/

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投标人：西峡县市政工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2025年7月30日



建设工程施工合同

工程名称：西峡县回车镇屈原大道（G312回车集镇段）

提升（二期）项目

发 包 方：西峡县回车镇人民政府

承 包 方：西峡县市政有限公司

签订日期：二〇二四年四月二十二日





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西峡县回车镇人民政府

承包人（全称）：西峡县市政有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西峡县回车镇屈原大道（G312回车集镇段）提升（一期）项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：西峡县回车镇屈原大道（G312回车集镇段）提升（一期）项目。

2. 工程地点：西峡县回车镇红石桥社区。

3. 工程立项批准文号：/。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：道路工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

工程量清单范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024年4月23日。

计划竣工日期：2024年7月23日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：（最终结算以审计局或财政评审中心出具的结果为准）

人民币（大写）玖佰叁拾贰万捌仟贰佰贰拾玖元叁角贰分（¥9328229.32元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾伍万贰仟柒佰伍拾陆元叁角叁分（¥152756.33元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）伍拾伍万贰仟元整（¥552000.00元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹拾陆万元整（¥160000.00元）。



2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：王博。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2024年4月22日签订。

十、签订地点

本合同在西峡县回车镇人民政府党政办公室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效


本合同自发包人和承包人的法定代表人或者其授权代理人在协议书上签字并加盖单位印章后生效。



十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执肆份。

发包人：(公章)



承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：11411323006052856G 组织机构代码：91411323725806896L

地 址：西峡县回车镇杜店社区 地 址：西峡县龙乡路南侧

邮政编码：474500 邮政编码：474500

法定代表人：庞百妥 法定代表人：闫毅

委托代理人： 委托代理人：

电 话：0377-69728208 电 话：0377-69680607

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：xxshzh607@163.com

开户银行： 开户银行：西峡县农商银行

账 号： 账 号：00000002523588682012



第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.5 设计人：

名 称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：施工确定的范围。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在履行合同中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按照国家、河南省和南阳市相关建设主管部门的要求。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：施工图纸、国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；



发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.8 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标书及其附件；(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款；(6) 标准、规范及有关技术文件；(7) 图纸；(8) 已标价工程量清单或预算书；(9) 其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：无；

发包人向承包人提供图纸的数量：无；

发包人向承包人提供图纸的内容：无。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：无；

承包人提供的文件的期限为：签署协议书 14 天内；

承包人提供的文件的数量为：按照建设行政主管部门要求提供；

承包人提供的文件的形式为：项目经理签署的书面文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提交文件 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人根据现场情况自行考虑，其费用已经包含在本合同中。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：回城镇人民政府党政办公室；

发包人指定的接收人为：无；

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：本项目的监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因为施工所需修建道路、桥梁及其它基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通



关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工围墙为界

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内实现三通一平。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：限于本工程施工及验收用途，除非得到发包人同意，不能向第三人透露。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有，但是发包人享有其使用权利。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：由承包人根据实际情况与发包人协商。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自己承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：予以调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：±。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：／

身份证号：／

职 务：／

联系电话：／

电子信箱：／

通信地址：／

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权负责施工现场的技术管理及协调各专业工程之间的设计、施工，控制施工质量、进度、投资、安全及协调相关单位之间的工作关系，并解决有关设计和技术签证，签认现场技术签证，审核工程进度报表等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场



关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前，发包方提供施工场地，实现现场三通一平。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括施工用水、电在合同签订日由发包人指定位置，承包人自行负责接至施工现场。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：满足建设行政主管部门要求的竣工存档资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自己承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：按照建设行政主管部门要求的竣工资料存档时间。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档资料。

(10) 承包人应履行的其他义务：无。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：王博；

身份证号：411330199107212015；

建造师执业资格等级：二级注册建造师；

建造师注册证书号：豫2412022202303697；

建造师执业印章号：无；

安全生产考核合格证书号：豫建安B（2023）0004533；

联系电话：无；

电子信箱：无；

通信地址：西峡县龙乡路南侧；

承包人对项目经理的授权范围如下：本项目施工管理中的全部事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于22天时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3000元的罚款，责令限期提交劳动合同并且补交社会保险金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以每天3000元的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以3000元的罚款，承包人承担上述



违约给发包人承担的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以 3000 元的罚款，承包人承担上述违约给发包人承担的一切损失。

3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场前 7 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以 3000 元的罚款，承包人承担上述违约给发包人承担的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经总监理工程师批准，发
包人书面认可方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以 3000 元的罚款，承包人承
担上述违约给发包人承担的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以 3000 元的罚款，承包
人承担上述违约给发包人承担的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自进场到工程竣工验收移交之日，承包人负责保修并承担相关费用，此费用已包含在本合同中。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：



姓 名: / ;
职 务: / ;
监理工程师执业资格证书号: / ;
联系电话: / ;
电子信箱: / ;
通信地址: / ;
关于监理人的其他约定: / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确定: / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: 合格。

关于工程奖项的约定: / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定除执行通用条款以外, 承包人须按照国家、河南省和南阳市有关规定搞好现场安全及文明施工。承包人对单位工程内的安全负全部责任, 包括但不限于因承包人(包括单位工程内指定分包人)安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡等情形, 承包人承担全部责任, 并承担因此发生的全部费用, 发包人不承担一切责任; 若因此造成发包人损失或发包人被第三方索赔的, 由承包人承担相关费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 承包人按照工程所在地公安管理部门规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: 由承包人自行负责编制。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 按照通用条款执行并达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)标准。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 纳入合同价款支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计



7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或者双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提文和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到5日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后，开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发生重大设计变更而影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度；③不可抗力，此延误工期必须在发现后3天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期1天，罚款3000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同总价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 双方另行确定；



(2) /;

(3) /。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励: /。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 无。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: 按照有关管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: 由承包人自己承担,此费用已在投标文件中考虑,并包含在合同价。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: 由承包人负责,包含在 8.8.1 项中。

施工现场需要配备的试验设备: 按照通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件: 由承包人自己承担,此费用已在投标文件中考虑,并包含在合同价。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: /。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定: 按照通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程结算时,以承包人招标文件承诺的综合单价和实际完成工程量(须经监理审批)为依据: ①已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定; ②已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定; ③如果工程量清单中没有类似项目的,则以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河南省建筑工程预算定额》(HA 01-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HA A1-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA 02-31-2016)、《河南省园林



《工程工程量清单综合单价(2008)》(无法套用计价依据的由双方协商)为依据,并结合同期《南阳工程造价信息》发布的人工、机械、材料参考价格和市场确定;④如果清单项目特征或者工程内容发生部分变更的,以综合单价为基础,仅对变更部分相应定额予以调整综合单价。

上述前四项须经过第三方审核确认后作为结算的依据,并不能高于河南省和南阳市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限: / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定:经第三方审核确认后的实际工程量作为最终结算依据。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: 不予调整。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: / ;

第2种方式:采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定: / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时,其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同



条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：不予调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河南省建筑工程预算定额(HA 01-31-2016)》、《河南省市政工程预算定额(HA A1-31-2016)》、《河南省通用安装工程预算定额(HA 02-31-2016)》、《河南省园林工程工程量清单综合单价(2008)》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按月计量。

12.3.4 总价合同的计量



关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的量）约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程完工经验收合格累计支付总项目款 97%，剩余 3% 为质保金，一年后无质量问题，支付剩余款项。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

（2）发包人支付进度款的期限： 无 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按照通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：逾期 1 天，罚款 1000 元。



13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按照通用条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按照通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：发包人委托第三方审核机构完成结算以后，颁发工程接受证书 14 天内提交 5 份清单。

竣工结算申请单应包括的内容：按照通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人委托第三方审核机构完成结算后。

发包人完成竣工付款的期限：发包人委托第三方审核机构完成结算。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：6 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按照通用条款执行。

(2) 发包人完成支付的期限：在保修期满后 7 个日历天内付清，付款时扣除应扣项。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣除。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：



(1) 质量保证金保函, 保证金额为: / ;

(2) 3% 的工程款;

(3) 其他方式: 无。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: 无。

关于质量保证金的补充约定: 无。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 12 个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 24 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: / 。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: / 。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: / 。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 发包人承担由此造成经济损失并顺延工期。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: / 。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: / 。

(7) 其他: / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。



16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：招标文件中的违约情形。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法扣除履约保证金并承担给发包人造成的损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：①如发现承包人出借资质或允许他人以本单位的名义承揽工程；利用围标、串标等非法手段骗取中标；将本单位工程转包、分包的，有权直接终止合同，由此引起的经济损失和法律责任由承包人承担；②承包人若不按照发包人规定的时间和相关要求施工，不服从发包人现场统一调度，发包人有终止合同，对前期承包人完成的工程量按合同要求给予计量和支付。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须办理建筑工程一切险或者安装工程一切险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场全部员工办理工伤意外保险和工伤保险，缴纳工伤保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：无。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照合同通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。



20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向南阳仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向项目所在地人民法院起诉。



附件3:

工程质量保修书

发包人(全称): 西峡县回村镇人民政府

承包人(全称): 西峡县市政有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就西峡县回村镇屈原大道(G312回集镇段)提升(一期)项目(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修内容,双方约定如下: 工程量清单的所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;
3. 装修工程为2年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年;
7. 其他项目保修期限约定如下: 无。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者



具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：



承包人(公章)：



地 址：西峡县回车镇杜店街

地 址：西峡县龙乡路南侧

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

电 话：0377-69728208

电 话：0377-69680607

传 真：_____

传 真：_____

开户银行：_____

开户银行：西峡县农商银行

账 号：_____

账 号：00000002523588682012

邮政编码：474500

邮政编码：474500



中标通知书（工程类）

致 西峡县市政有限公司：

西峡县回村镇人民政府委托河南凯诚信达工程管理有限公司 对西峡县回村镇屈原大道（G312回车集镇段）提升（一期）项目(项目编号：E4101005206003521001 标段名称：西峡县回村镇屈原大道（G312回车集镇段）提升（一期）项目-1标段) 组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县回村镇屈原大道（G312回车集镇段）提升（一期）项目
项目编号	E4101005206003521001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：玖佰叁拾贰万捌仟贰佰贰拾玖圆叁角贰分 (小写：9328229.32)
项目经理	王博、豫2412022202303697
注册编号	
工期	90
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 30 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县回村镇人民政府

（盖章）



招标代理机构：河南凯诚信达工程管理有限公司

（盖章）



见证单位：西峡县公共资源交易中心

（盖章）

2024年04月22日

(3)



项目名称	西峡县住房和城乡建设局汉冶钢厂东门、铁厂西门停车场工程项目
项目所在地	西峡县
发包人名称	西峡县住房和城乡建设局
发包人地址	西峡县白羽路
发包人联系人及电话	69680598
合同价格	1993100.00 元
开工日期	2024.9.27
竣工日期	2024.10.26
承担的工作	工程施工中的全部内容
工程质量	合格
项目经理	周洁
技术负责人	吕少锋
总监理工程师及电话	冯一凡
项目描述	路基铺设厚,栽设花岗岩侧石,铺设沥青路面等 本工程占项目的全部,验收鉴定为合格
备注	无

备注：本表后附中标通知书或合同的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投标人 西峡县市政有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 周洁 (签字)

2025 年 7 月 30 日



建设工程施工合同

工程名称：西峡县住房和城乡建设局汉冶钢厂东门、铁
厂西门停车场工程项目

发 包 方：西峡县住房和城乡建设局

承 包 方：西峡县市政有限公司

签订日期：二〇二四年九月二十五日



合同协议书

发包人(全称): 西峡县住房和城乡建设局

承包人(全称): 西峡县市政有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称: 西峡县住房和城乡建设局汉冶钢厂东门、铁厂西门停车场工程项目

2、工程地点: 西峡县。

3、资金来源: 财政资金。

4、工程内容: 汉冶钢厂东门、铁厂西门停车场的路基铺设厚,栽设花岗岩侧石,铺设沥青路面等工程。

5、工程承包范围: 工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2024 年 9 月 27 日

计划竣工日期: 2024 年 10 月 26 日

合同工期总日历天数: 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历



天数为准。承包方未按照合同工期保质保量完工的，视为承包方违约。承包方确因不可抗力因素导致延误工期的，应当书面告知发包方，且经发包方书面同意为准，否则视为承包方违约。因发包方自身原因造成承包方无法按工期完工的，耽误工期时间不计入合同工期。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、合同价款及付款方式

1、合同中标价为：人民币（大写）壹佰玖拾玖万叁仟壹佰元整（1993100.00元）。此价款只作为拨款依据，待工程竣工验收合格后根据实际工程量以实进行决算，最终决算价以财政审核的决算评审或审计部门审计为准。

2、工程最终决算价格：中标价±变更签证。

3、付款方法：合同签订后付工程合同价的 30%，工程进度到一半时再付工程合同价的 30%，待工程竣工验收合格后付工程款的 37%，剩余 3%为质量保证金，待保修期满后，一次性付清。

五、项目经理

承包人项目经理：周洁

执业资格等级：市政公用工程二级

证书编号：豫 241212295241

六、合同文件构成



组成本合同的文件可包括以下内容:

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标函及其附录(如果有);
4. 本合同专用条款(如果有);
5. 通用合同条款(如果有);
6. 技术标准和要求;
7. 图纸;
8. 工程量清单
9. 工程量报价单或预算书;

双方有关工程的洽商、变更等书面协议为本合同的组成部分。

10. 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字和盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施



工，确保工程质量、施工安全和保证工期，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、违约责任

1、发包人未按照承诺履行项目审批手续，由此引起的行政干预或行政处罚，均由发包人自行承担。

2、发包人未按照承诺筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款的，视为发包人违约，并由发包人承担相应责任。

3、承包人未按照承诺履行法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、施工安全、保证工期以及进行转包及违法分包行为的，由承包人自行承担由此引发的一切行政、经济、刑事责任。

4、双方如有异议、纠纷，最终以西峡县人民法院裁决为准。

九、签订时间

本合同于 2024 年 9 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 西峡县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议



是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同 发包人和承包人的法定代表人或者其委托代理人
在协议书上签字并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 三
份，承包人执 三 份。



发包人 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

地址: 西峡县白羽路

邮政编码:

电 话: 0377-69680598

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:



承包人 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

地址: 西峡县龙乡路西段

邮政编码:

电 话: 0377-69680607

统一社会信用代码:

91411323725806896L

电子信箱: xxshzh607@163.com

开户银行: 西峡县农商银行

账号: 00000002523588682012

成交通知书

中标单位留存



西峡县市政有限公司：

西峡县住房和城乡建设局汉冶钢厂东门、铁厂西门停车场工程项目（采购编号：西峡政采磋商-2024-44）的评标工作已经结束，经评标委员会评审推荐并经采购人确认，贵公司为该项目的成交人。

成交内容：涉及汉冶钢厂东门、铁厂西门停车场的路基铺设厚，栽设花岗岩侧石，铺设沥青路面等工程（详见磋商文件和工程量清单）。

成交金额：壹佰玖拾玖万叁仟壹佰元（大写）

¥1993100.00 元（小写）

工 期：30 日历天。

质量要求：合格

项目经理：周洁

证书编号：豫 241212295241

请贵公司在本成交通知书发出之日起 30 日内，与采购人办理签订合同等有关事项。

特此通知！

采 购 人：西峡县住房和城乡建设局



招标代理机构：河南鑫泽诚工程管理有限公司



2024 年 09 月 24 日



工程名称	西峡县住房和城乡建设局(局属) 东门、城广街门牌车场工程提升	开工日期	2024年9月27日	对工程的质量评价
施工单位	西峡县市政有限公司	竣工日期	2024年10月30日	依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008-2019), 本工程质量为合格
合同造价(万元)	149.51	竣工决算(万元)	199.31	
验收意见及数量				竣工日期: 2024.10.27
1. 新建 10m 宽市政道路 100m, 新建 10m 宽市政道路 100m; 2. 新建 10m 宽市政道路, 10m 宽市政道路; 3. 新建 10m 宽市政道路, 新建 10m 宽市政道路; 4. 新建 200m ² , 新建 15m ² 七叶树 18 株, 3.5m-3m 的法国女贞 12 株, 9-10cm 大叶女贞 20 株, 8-10cm 雪松 8 株, 红玉兰水球 3 个, 黄杨球 8 个, 5-3cm 高杆月季 25 株, 红杉与楠 700 2m ² , 全边单株 27m ² , 播种草籽 825m ² , 5. 新建 10m 宽市政道路 100m 宽市政道路。				验收单位: 西峡县住房和城乡建设局 验收人: 王峰 (盖章) 验收日期: 2024.10.27
存在质量问题及处理意见:				竣工日期: 2024.10.27 竣工单位: 西峡县市政有限公司 竣工人: 王峰 (盖章)

(四)、正在施工的和新承接的项目情况表



项目名称	无
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2025年7月30日

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况



说明：近年发生的诉讼及仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼，具体年份要求见投标人须知前附表。

我公司近年（2022年1月至今）无诉讼及仲裁情况



无

(六) 主要项目管理人员简历表

附 1：项目经理简历表



姓 名	杨林	年 龄	35	学 历	大专
职 称	助理工程师	职 务	科长	拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			二级	建造师专业	市政公用工程
安全生产考核合格证书			豫建安 B(2023)1454722		
毕业学校	2013 年 毕业于 福建船政交通职业学院 管道工程技术 专业				
主要工作经历					
2022. 9. 18至2022. 10. 17在西峡县住房和城乡建设局优力保挡土墙项目中担任项目经理 2024. 3. 22至2024. 4. 20在回车镇人民政府回车集镇发源路、滨河路、烟站路、育才路等主 次干道两侧人行道提升改造项目中担任项目经理					

备注：本表后附项目经理身份证、注册证、安全考核证等相关资料复印件

建造师证件





中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名: 杨林

性别: 男

出生日期: 1990-11-02

注册编号: 豫241202196884

聘用企业: 西峡县市政有限公司

注册专业: 市政公用工程 (2024年05月07日 至 2027年05月06日)

建筑工程 (2023年03月29日 至 2026年03月28日)





个人签名: 杨林

签名日期: 2025.7.3

河南省住房和城乡建设厅

签发日期: 2025.7.3

安全考核证



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1454722

姓 名：杨林

性 别：男

出 生 年 月：1990 年 11 月 02 日

企 业 名 称：西峡县市政有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022 年 04 月 29 日

有 效 期：2025 年 04 月 21 日 至 2028 年 04 月 20 日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年 04 月 21 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

170


身份证



职称证



毕业证



劳动合同



编号: _____

劳动合同书

甲方 西峡县市政工程有限公司 法定代表人 闫磊
注册地址 西峡县龙兴路中段南侧

乙方 杨林 性别 男 年龄 34 身份证号码 411321198001010013
家庭住址 西峡县土城关镇 邮编 499300

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》
及有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本劳动合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。



第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2024 年 7 月 1 日生效, 其中试用期至 8 年 8 月 1 日止。

本合同于 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要, 安排在 施工管理

 岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40小时 工时制度。

执行标准工时制的, 乙方每日工作时间8小时, 每周40小时。

执行综合计算工时制的, 乙方平均每日工作不超过8小时, 平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的, 在保证完成甲方任务情况下, 乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 目标考核 工资制度。

乙方工资标准为每月 元, 其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月 元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的, 甲方按每月 元支付乙方生活费或按 执行。



第五条 保险福利

甲方按照国家规定为乙方缴纳社会保险费,乙方应缴纳的社会保险费由甲方代扣代缴。

乙方患病、工伤、生育等按国家有关规定执行。

乙方在工作期间患病、工伤、生育等按国家有关规定执行。乙方在工作期间患病、工伤、生育等按国家有关规定执行。

乙方在工作期间患病、工伤、生育等按国家有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方依法制定完善内部规章制度,包括工资、奖励、安全生产、劳动纪律、职业培训、职业限制等,对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度,如有违反甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容时,需与乙方协商一致,并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任



甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第七十条的规定承担法律责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(盖章)



乙方(签章)

杨林

法定代表人或委托代理人(签章)



签订时间:

2024年6月27日

鉴证机关(盖章)

鉴证人:(签章)

鉴证时间

年 月 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

养老

表单验证号: 605807061a2c785d4d4a2127a8f



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)





单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	17132372600000000			
社会保险号码	41132372600000000	姓名	杨林	性别	男	
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月			
西峡县市政有限公司	工伤保险	201912	-			
西峡县市政有限公司	失业保险	202001	-			
西峡县市政有限公司	企业职工基本养老保险	201311	-			

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2013-11-01	参保缴费	2020-01-01	参保缴费	2019-12-11	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01		●		●		-
02		●		●		-
03		●		●		-
04		●		●		-
05		●		●		-
06		●		●		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明:

1. 本证明的信息, 仅证明参保情况及在本年内缴费情况, 本证明自打印之日起三个月内有效。

2. 扫描二维码验证表单真伪。

3. ●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。

4. 工伤保险个人不缴费, 如果工伤保险基数正常显示, -表示正常参保。

5. 若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。

打印时间: 2025-07-25

项目经理无在建承诺书



西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目（工程名称）以下简称“本工程”）的项目经理杨林（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺



投标人 西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2025 年 7 月 30 日

附 2：主要项目管理人员简历表



姓 名	王东霞	年 龄	50	学 历	大专
职 称	工程师	职 务	经理助理	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	1999 年 毕业于 郑州工业大学 学校 工业与民用建筑 专业				
主要工作经历					
2022. 9. 18 至 2022. 10. 17 在西峡县住房和城乡建设局优力保挡土墙项目 中担任技术负责人 2023. 8. 6 至 2023. 9. 4 在西峡县市容环卫中心公厕改造项目中担任 技术负责人 2019. 6. 6 至 2019. 7. 4 在西峡县太平镇污水管网二期工程施工标段中担任项目经理 2023. 1. 28 至 2023. 11. 24 在李享田园景区建设项目施工总承包中担任 项目经理					

备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

职称证





从事专业 Speciality	城建	[Redacted Photo]
专业技术职务 任职资格 Professional & Technical Qualifications	工程师	
评审组织 Organization Of Evaluation	南阳市非国有单位中初级 专业技术职务评审委员会	
评审通过时间 Time Of Adoption	2003. 12	姓名 Full Name
		王东霞
		性别 Sex
		女
		出生年月 Birthdate
		1975. 12
		籍贯 Native Place
		工作单位 Work Unit
		西峡县市政有限公司
发证单位 Issuing Authority	南阳市市政办	证书编号 Certificate No.
		CX13905532030900005
		2004 年 8 月 24 日

毕业证

[Redacted Photo]	毕业证书
	王东霞同志，河南省 (市、自治区) 安阳县(市)人， 参加 工业与民用建筑专业专 科考试，于一九九九年十二月全 部课程成绩合格，经审定，准 予毕业。
证书登记第 20000116号	 一九九九年十二月

身份证





编号: _____

劳 动 合 同 书

甲方 西峡县市政有限公司 法定代表人 闫磊
注册地址 西峡县龙兴路西段南侧

乙方 王东霞 性别 女 年龄 41 身份证号码 4105271
家庭住址 西峡县丁河镇 邮编 474550

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》
及有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本劳动合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。



第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2024 年 1 月 1 日生效,其中试用期至 2024 年 1 月 1 日止。

本合同于 无 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要,安排在 施工管理 岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 标准 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40小时 工时制度。

执行标准工时制的,乙方每日工作时间8小时,每周40小时。

执行综合计算工时制的,乙方平均每日工作不超过8小时,平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的,在保证完成甲方任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 同标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 元,其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月 元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的,甲方按每月 元 支付乙方生活费或按 执行 执行。



第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,按时足额缴纳社会保险费(养老、失业、医疗、工伤、生育等保险)。

乙方因工负伤或患职业病,或者因工死亡,其待遇在期限内因工。非因工死亡的待遇按照国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按照国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度,包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、禁烟限制等,对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度,如有违反甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按照国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任



甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七十二条的规定承担法律责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(盖章)



乙方(盖章)

陈霞

法定代表人或委托代理人(盖章)



签订时间:

2014 年 6 月 27 日

鉴证机关(盖章)

鉴证人:(盖章)

鉴证时间

年 月 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处备案

表单验证号: 65432109 10101000000000000000



河南省社会保险个人参保证明 (2025 年)



证件类型	居民身份证		证件号码	410522199908200001		
社会保障号码	410522199908200001		姓名	王东波	性别	女
单位名称	西峡县市政有限公司		险种类型	企业职工基本养老保险	起始年月	199908
单位名称	西峡县市政有限公司		险种类型	工伤保险	起始年月	201912
单位名称	西峡县市政有限公司		险种类型	失业保险	起始年月	202001
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	1999-08-20	参保缴费	2020-01-01	参保缴费	2019-12-11	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01		●		●		-
02		●		●		-
03		●		●		-
04		●		●		-
05		●		●		-
06		●		●		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
说明: 1. 本证明的信息, 仅证明参保情况及在本年内缴费情况, 本证明自打印之日起三个月内有效。 2. 扫描二维码验证表单真伪。 3. ●表示已经实缴, △表示欠费, □表示外地转入, -表示未制定计划。 4. 工伤保险个人不缴费, 如果工伤保险基数正常显示, -表示正常参保。 5. 若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间: 2025-07-25						

姓 名	王培忠	年 龄	54	学 历	中专
职 称	助理工程师	职 务	科长	拟在本合同任职	施工员
毕业学校	1995年毕业于河南工业职业技术学院学校建筑工程专业				
主要工作经历					
2019.6.6至2019.7.4在西峡县太平镇污水管网二期工程施工标段中担任施工员 2022.9.18至2022.10.17在西峡县住房和城乡建设局优力保挡土墙项目中担任施工员 2024.9.25至2024.12.25在西峡县回车镇屈原大道(红石桥社区党群中心西区间路至凤园)提升改造项目中担任施工员 2024.3.22至2024.4.20 在回车镇人民政府回车集镇发源路、滨河路、烟站路、育才路等主次干道两侧人行道提升改造项目中担任施工员					



备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

施工员



证书编号: 0411510494115000127

**住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证**

 姓 名: 王培忠

身份证号: 412923 

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 河南省

发证时间: 2023 年 10 月 13 日

查询地址: <http://cegz.anshuhd.gov.cn>

扫码验证

姓名 王培忠

性别 男 民族 汉

出生 1970 年 4 月 17 日

住址 河南省西峡县五里桥乡北
董村魏桥736号

身份证号码 412923197

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2008.12.24-2028.12.24



编号: _____

劳 动 合 同 书

甲方 西峡县市政工程有限公司 法定代表人 闫毅

注册地址 西峡县龙乡路西段南侧

乙方 王培忠 性别 男 年龄 35 身份证号码 4

家庭住址 西峡县五星镇 邮编 47

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》
及有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本劳动合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。



第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2024 年 2 月 1 日生效，其中试用期为 1 个月。

本合同于 1 年 1 月 1 日终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排担任 施工管理

岗位(工种)工作。

乙方工作应达到

标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 目标考核 工资制度。

乙方工资标准为每月 12000 元，其中基本工资每月 12000 元。

乙方在试用期间的工资每月 12000 元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 12000 元支付乙方生活费或按 12000 元执行。



第五条 保险福利

双方按照国家有关规定参加社会保险,缴纳社会保险费(养老、医疗、工伤、失业、生育等保险);

乙方因工负伤或患职业病,患病或负伤在规定的医疗期内,按照国家有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期,按照国家有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度,包括工资、奖金、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等,对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度。如有违反甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任



甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担法律责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法规规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(盖章)



乙方(盖章)

王培忠

法定代表人或委托代理人(盖章)



签订时间: 2024 年 6 月 27 日

鉴证机关(盖章)

鉴证人:(盖章)

鉴证时间 年 月 日

上海市劳动保障局劳动争议仲裁处监制

表单验证号:005735434F245c9d4a9c1712383d5



河南省社会保险个人参保证明 (2025 年)



证件类型	居民身份证		证件号码	410722[REDACTED]		
社会保障号码	4121[REDACTED]	姓名	王培恩	性别	男	
单位名称		险种类型	起始年月	终止年月		
西峡县市政有限公司		企业职工基本养老保险	201302	-		
西峡县市政有限公司		工伤保险	201912	-		
西峡县市政有限公司		失业保险	201912	-		
河南省西峡县冶金辅料有限公司		企业职工基本养老保险	200406	201301		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2004-06-01	参保缴费	2019-12-01	参保缴费	2019-12-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
02	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
03	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
04	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
05	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
06	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
07	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-
08	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-
09	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-
10	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-
11	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-
12	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-	[REDACTED]	-

说明:

1. 本证明的信息, 仅证明参保情况及在本年内缴费情况, 本证明自打印之日起三个月内有效。
2. 扫描二维码验证表单真伪。
3. ●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
4. 工伤保险个人不缴费, 如果工伤保险基数正常显示, -表示正常参保。
5. 若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。

打印时间: 2025-07-25

姓 名	乔健伟	年 龄	36	学 历	大专
职 称	助理工程师	职 务	职员	拟在本合同任职	安全员
毕业学校	2005年毕业于河南建筑学院学校建筑工程专业				
主要工作经历					
2022. 9. 18 至 2022. 10. 17 在西峡县住房和城乡建设局优力保挡土墙项目中担任安全员 2024. 9. 25 至 2024. 12. 25 在西峡县回车镇屈原大道(红石桥社区党群中心西区间路至凤园)提升改造项目中担任安全员 2024. 3. 22 至 2024. 4. 20 在回车镇人民政府回车集镇发源路、滨河路、烟站路、育才路等主次干道两侧人行道提升改造项目中担任安全员					



备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

安全员



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）5152677

姓 名：乔健伟

性 别：男

出 生 年 月：1989年05月15日

企 业 名 称：西峡县市政有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年05月16日

有 效 期：2023年04月20日 至 2026年04月19日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年04月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制

姓名 乔健伟

性别 男

出生 1989年05月15日

住址 河南省西峡县城关镇白羽路100号附2号

身份证号码 4113301989

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2018.08.29-2038.08.29

编号: _____



劳动合同书

甲方 西峡县市政有限公司 法定代表人 闫新波
注册地址 西峡县龙山路西段南侧

乙方 朱德伟 性别 男 年龄 36岁 身份证号码 414330
家庭住址 西峡县城关镇 邮编 414550

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》
及有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本劳动合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。



第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2024 年 7 月 1 日生效，其中试用期自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 1 日止。

本合同于 无 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 施工管理

岗位(工种)工作。

乙方工作应达到

标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 目标考核 工资制度。

乙方工资标准为每月 元，其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月 元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元支付乙方生活费或按 执行。



第五条 保险福利

乙方必须遵守国家和地方有关社会保险的规定,按时足额缴纳社会保险费。

乙方因工负伤或患职业病,应享有工伤保险。

乙方因工负伤或患职业病,应享有工伤保险。乙方因工死亡,其遗孀按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度,包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等,对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度,如有违反甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并签订《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任



甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的相关规定处理。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法规规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(盖章)



乙方(签章) 孙健伟

法定代表人或委托代理人(签章)



签订时间: 2024 年 6 月 27 日

鉴证机关(盖章)

鉴证人: (签章)

鉴证时间

年 月 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

表单验证号302a76a275cd43-6a5b56cd92cf22a



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



证件类型	居民身份证		证件号码	41131119911101111		
社会保障号码	41131119911101111		姓名	孙健伟	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
历年停保灵活就业		企业职工基本养老保险	201310	201312		
西峡县市政有限公司		工伤保险	201912	-		
西峡县市政有限公司		失业保险	202001	-		
西峡县市政有限公司		企业职工基本养老保险	201401	-		
河南龙成集团有限公司		企业职工基本养老保险	201111	201309		

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2011-11-01	参保缴费	2020-01-01	参保缴费	2019-12-11	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01		●		●		+
02		●		●		-
03		●		●		-
04		●		●		-
05		●		●		-
06		●		●		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1. 本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况。本证明自打印之日起三个月内有效。
2. 扫描二维码验证表单真伪。
3. ●表示已经缴费，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
4. 工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
5. 若参保对象存在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2025-07-25

姓 名	王淼冬	年 龄	45	学 历	大专
职 称	助理工程师	职 务	职员	拟在本合同任职	材料员
毕业学校	2005年毕业于河南职工大学学校会计专业				
主要工作经历					
2019.6.6至2019.7.4在西峡县太平镇污水管网二期工程施工标段中担任材料员 2024.9.25至2024.12.25在西峡县回车镇屈原大道(红石桥社区党群中心西区间路至凤园)提升改造项目中担任材料员 2024.3.22至2024.4.20在回车镇人民政府回车集镇发源路、滨河路、烟站路、育才路等主次干道两侧人行道提升改造项目中担任材料员					



备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

材料员



证书编号: 0411511194115000428

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名: 王森冬

身份证号: 4113301 [REDACTED]


岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:
2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。
2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

二维码

培训机构: 河南省
发证时间: 2023 年 10 月 13 日
查询地址: <http://cgz.mohurd.gov.cn>





编号: _____

劳 动 合 同 书

甲方 云南市政工程有限公司 法定代表人 王波
注册地址 昆明市盘龙区新迎北路(2)

乙方 王波 性别 男 年龄 44 身份证号码 530103197808080000
家庭住址 昆明市盘龙区新迎北路(2) 邮编 650110

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》
及有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本劳动合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。



第一条 劳动合同期限

本合同为 无固定期限 劳动合同。

本合同于 2024年7月1日 生效，至 2024年12月31日 止。

本合同于 2024年12月31日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 施工管理

岗位(工种)工作。

乙方工作应达到

标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 国家标准 工资制度。

乙方工资标准为每月 元，其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月 元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元支付乙方生活费或按 执行。



第五条 保险福利

甲方必须依法参加社会保险并按时足额缴纳社会保险费,乙方依法享受社会保险待遇。
甲方、乙方、工会、劳动保障部门,

乙方因工负伤或患职业病,按照国家规定享受工伤医疗和工伤津贴待遇,非因工负伤的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕产、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度,包括工资、奖励、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等,对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度,如有违反甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任



甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第七章的规定承担法律责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(盖章)



乙方(盖章)

李海文

法定代表人或委托代理人(盖章)



签订时间: 2024 年 6 月 27 日

鉴证机关(盖章)

鉴证人: (盖章)

鉴证时间

年 月 日

陕西省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

社保证明

表单验证号:01a21005a05110aefc024339e401



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)





单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	41			
社会保障号码	4113	姓 名	王鑫冬	性别	男	
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月			
河南张仲景医疗卫生材料有限公司	企业职工基本养老保险	199101	201104			
西峡县市政有限公司	工伤保险	201912	-			
西峡县市政有限公司	失业保险	202001	-			
西峡县市政有限公司	企业职工基本养老保险	201310	-			
历年参保灵活就业	企业职工基本养老保险	201105	201309			
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	1997-01-20	参保缴费	2020-01-01	参保缴费	2019-12-11	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01		●		●		-
02		●		●		-
03		●		●		-
04		●		●		-
05		●		●		-
06		●		●		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明:

1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴,△表示欠费,□表示外地转入,-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。

打印时间:2025-07-25

姓 名	章 慧	年 龄	45	学 历	大专
职 称	助理工程师	职 务	职员	拟在本合同任职	质量员
毕业学校	1998年毕业于第一机械技工学校学校电焊车工专业				
主要工作经历					
2022. 9. 18 至 2022. 10. 17 在西峡县住房和城乡建设局优力保挡土墙项目中担任质量员					
2024. 9. 25 至 2024. 12. 25 在西峡县回车镇屈原大道(红石桥社区党群中心西区间路至凤园)提升改造项目中担任质量员					



备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件



证书编号: 0411510994115000151

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 章慧

身份证号: 411

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 河南省

发证时间: 2022 年 10 月 13 日

查询地址: <http://regz.tnshard.gov.cn>



编号: _____



劳动合同书

甲方 西畴县人民政府 法定代表人 闫毅

注册地址 西畴县长乐乡昆阳街段南侧

乙方 章慧 性别 男 年龄 46 身份证号码 412

家庭住址 西畴县七枝羊街 邮编 474550

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》
及有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本劳动合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。



第一章 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2024 年 7 月 1 日生效，至 无固定期限 止。

本合同于 无 终止。

第二章 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 质量管理

岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 400105 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 目标管理 工资制度。

乙方工资标准为每月 元，其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月 元。

甲乙双方对工资的其他约定 元

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元 支付乙方生活费或按 元 执行。



第五条 保险福利

乙方依法参加社会保险并按规定缴纳社会保险费(养老、医疗、工伤、生育等保险)。

乙方因工负伤或患职业病,经确诊后,按国家和地方的有关法规执行,对乙方的医疗待遇国家有规定的按规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度,包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等,对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度,如有违反甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任



甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担违约责任。

第十一章 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）



法定代表人或委托代理人（签字）

闫毅

乙方（签字）

辛慧

签订时间：2024 年 6 月 27 日

鉴证机关（盖章）

鉴证人：（签字）

鉴证时间

年 月 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制

社保证明

表单验证号码10a25aa16c8851a89024b47a5591a



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	41		
社会保障号码	41		姓 名	章燕	性 别	男
单位名称		险种类型	起始年月		截止年月	
河南龙成集团有限公司		企业职工基本养老保险	200402		201009	
西峡县市政有限公司		工伤保险	201012		-	
西峡县市政有限公司		失业保险	202001		-	
西峡县市政有限公司		企业职工基本养老保险	201010		-	
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2004-02-20	参保缴费	2020-01-01	参保缴费	2010-12-11	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01		●		●		-
02		●		●		-
03		●		●		-
04		●		●		-
05		●		●		-
06		●		●		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：
1. 本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。
2. 扫描二维码验证表单真伪。
3. ●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
4. 工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
5. 若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2025-07-25

姓 名	李双	年 龄	36	学 历	大专
职 称	助理工程师	职 务	职员	拟在本合同任职	资料员
毕业学校	2012年毕业于郑州经贸职业学院学校会计电算化专业				
主要工作经历					
2019. 6. 6 至 2019. 7. 4 在西峡县太平镇污水管网二期工程施工标段中担任资料员 2022. 9. 18 至 2022. 10. 17 在西峡县住房和城乡建设局优力保挡土墙项目中担任资料员 2024. 9. 25 至 2024. 12. 25 在西峡县回车镇屈原大道(红石桥社区党群中心西区间路至凤园)提升改造项目中担任资料员 2024. 3. 22 至 2024. 4. 20 在回车镇人民政府回车集镇发源路、滨河路、烟站路、育才路等主次干道两侧人行道提升改造项目中担任资料员					



备注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

资料员



证书编号: 0412011494120000135

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名: 李双

身份证号: 4113 [REDACTED]

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 河南省

发证时间: 2023 年 04 月 04 日

查询地址: <http://rcgc.mohurd.gov.cn>

姓名 李双

性别 女, 民族 汉

出生 1989 年 7 月 25 日

住址 河南省西峡县重阳乡董村七组 4 1 号

公民身份证号码 4113301 [REDACTED]

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西峡县公安局

有效期限 2024.03.19~2044.03.19

编号: _____



劳动合同书

甲方 西峡县市政有限公司 法定代表人 闫新波
注册地址 西峡县龙兴路西段南侧

乙方 李双 性别 女 年龄 35 身份证号码 411425197206060000
家庭住址 西峡县城关镇 邮编 474550

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》
及有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本劳动合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。



第一章 劳动合同期限

本合同为 无固定 期限劳动合同。

本合同于 2024 年 1 月 1 日生效，其中试用期为 1 个月，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日。

本合同于 1 月 1 日终止。

第二章 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 施工现场管理

岗位(工种)工作。

乙方工作应达到

标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 40小时 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 30 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 月薪制 工资制度。

乙方工资标准为每月 元，其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月 元。

甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元支付乙方生活费或按 执行。



第五章 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险法规,按时足额缴纳社会保险费(养老、医疗、失业、工伤、生育保险等)。

乙方因工受伤或患职业病,甲方必须按国家和地方有关法规执行,并承担工伤认定、劳动能力鉴定等费用。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六章 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度,包括工资、奖金、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等,对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度,如有违反甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。

第七章 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任



甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章有关规定执行。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）



乙方（签章）

李双

法定代表人或委托代理人（签章）



签订时间：

2024 年 6 月 27 日

鉴证机关（盖章）

鉴证人：（签章）

鉴证时间

年 月 日

河南省劳动和社会保障厅劳动争议仲裁处监制



证件类型	居民身份证		证件号码	4113 [REDACTED]		
社会保障号码	4113 [REDACTED]		姓名	李双	性别	女
单位名称		险种类型	起始年月		终止年月	
西峡县市政有限公司		企业职工基本养老保险	201312		-	
西峡县市政有限公司		工伤保险	201912		-	
西峡县市政有限公司		失业保险	202001		-	
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2013-12-01	参保缴费	2020-01-01	参保缴费	2019-12-07	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	[REDACTED]	●	[REDACTED]	●	[REDACTED]	-
02		●		●		-
03		●		●		-
04		●		●		-
05		●		●		-
06		●		●		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况。本证明自打印之日起三个月内有效。
2、扫描二维码验证表单真伪。
3、●表示已经缴费,△表示欠费,○表示外地转入,一表示未制定计划。
4、工伤保险个人不缴费。如果工伤保险基数正常显示,一表示正常参保。
5、若参保对象存在存在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。

221

附 3：承诺书



承诺书

西峡县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目（工程名称）以下简称“本工程”）的项目经理杨林（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺



投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：闫毅（签字）

2025年7月30日

（七）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西峡县住房和城乡建设局的西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目，属于建筑业；承建（承接）企业为西峡县市政有限公司（企业名称），从业人员67人，营业收入为6730.944714万元，资产总额为23618.176163万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）西峡县市政有限公司

日期：2025年7月30日（开标当天日期）

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、其他材料

投标人认为投标文件相关且必要的材料

投标纪律承诺书



致：西峡县住房和城乡建设局

我公司承诺在此次招投标活动中，不相互串通投标或者与招标人串通投标，不向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不得以任何方式干扰、影响评标工作。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺

投标人 西峡县市政有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 周毅 (签字)

2025 年 7 月 30 日

本公司不存在下列情形承诺书



致：西峡县住房和城乡建设局

我公司承诺在此次投标过程中，我公司不存在下列情形：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

且不存在：

- (1) 法定代表人为同一个人的两个或者两个以上企业法人；
- (2) 投标人之间存在控股关系、隶属关系的的情况。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2025 年 7 月 30 日

对招标文件的响应情况，不存在重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况承诺



致：西峡县住房和城乡建设局

我公司承诺在此次投标过程中，我公司不存在下列情形：

不存在投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)的情形；

不存在投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的情形；

不存在投标人与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人的情形；

不存在投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系的情形；

不存在投标人为本招标项目的代建单位、招标代理机构或承担设计、造价咨询、监理业务的单位的情形；

不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位的法定代表人为同一人的情形；

不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系的情形；

不存在投标人被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的情形；

不存在投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的情形；

不存在投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的情形；

不存在投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的情形；

不存在投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单且在管理期限内的情形；

不存在投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的情形；



不存在投标人拖欠工人工资，情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的期限内的情形；

不存在投标人违反法律、法规、规章或无正当理由放弃中标资格受到行业主管部门处罚且在处罚期内的情形；

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺



投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

（Handwritten signature in black ink, appearing to be '闫毅'）

2025年7月30日

不为联合体投标承诺函



致：西峡县住房和城乡建设局

我公司在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并依法缴纳税金及社会保证资金。

我公司承诺在此次投标过程中，我公司不为联合体投标，并承诺中标后不转包、不分包次工程。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺



投标人 西峡县市政有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

2025 年 7 月 30 日

投标响应函



致：西峡县住房和城乡建设局

我公司承诺在此次投标过程中，我公司完全响应招标文件的所有要求：

投标内容：符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定；

投标工期：30日历天；

投标工程质量：合格；

投标有效期：60 日历天，投标有效期从投标截止时间算起；

投标保证金：符合第二章“投标人须知前附表”3.4.1规定；

技术标准和要求：符合第七章“技术标准和要求”规定。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺

投标人：西峡县市政有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2025 年 7 月 30 日

无行贿犯罪记录承诺函



致：西峡县住房和城乡建设局

我公司承诺在此次投标过程中，我公司：

西峡县市政有限

法定代表人：闫

项目经理：杨林 4

委托代理人：付

均无行贿犯罪记录，我公司对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由我公司自行承担。

特此承诺



投标人：西峡县市政有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：闫毅（签字）

2025 年 7 月 30 日

信用承诺书(投标人范本)



为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一)本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六)若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为（信用）记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

(此页无正文)



法定代表人或（委托代理人）签字：

闫毅

企业名称（盖章）：西峡县市政有限公司

项目负责人（签字）：



2025 年 7 月 30 日

[illegible]

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	资质状况	发证日期	发证有效期至	发证机关	备注
1			昆明市城市轨道交通工程专业承包资质	正常				
2	建筑行业(建筑工程)	D341077500	市政公用工程施工总承包贰级	正常	2024-01-05	2029-01-05	昆明市住房和城乡建设局	已到期
3			建筑工程施工总承包贰级	正常				

服务承诺



致：西峡县住房和城乡建设局

我公司对西峡县住房和城乡建设局龙成科研中心周边道路铺装和绿化工程项目招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标反馈等实质性内容完全响应。如我公司能在本次招标中中标，我公司郑重承诺如下：

(1) 保证工程质量

1、工程质量目标及承诺

本项目质量目标为：响应招标文件的质量要求，执行国家现行相关技术标准及验收规定，一次验收合格，确保该项目达到合格备案要求。

(1) 发现质量不符合设计或规范要求，建设单位可要求我方停工或返工，返工费用由我方承担，工期不予顺延。

(2) 公司保证用于本工程的所有原材料进场前做好试验、检验，都符合设计要求，方可用于本项工程中。

(3) 我方供应材料的质量所引起的工程质量问题由我方承担责任。我方在本工程使用的主要材料，经业主及监理单位确认，符合工程要求的方可使用。

我公司承诺：单位工程一次交验合格率 100%。工程施工组织设计上报率、会审率达到 100%。项目进行图纸会审率 100%。技术交底率 100%。提高项目管理的持续有效性，在项目实施的所有阶段使顾客满意。

2、质量组织机构及质量保证体系

实行项目经理负责制，坚持公司质量方针，按照我司的《质量保证



手册》的要求，建立健全项目质量组织机构和质量保证体系，对过程质量进行全面控制管理，确保质量目标的实现。

3、组织保证

(1) 配备强有力的项目班子

项目管理层由管理人员和技术人员构成，全面负责本工程施工任务，有效组织人力、设备、物资等资源，保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。

(2) 抽调和整合施工专业队伍

根据任务规模和工程特点，按工程类别和模块化、专业化质量的原则划分施工任务，抽调和整合专业施工队，在项目经理部直接领导和指挥下，参加本工程的施工。

4、材料、机械设备保证

根据施工设计图纸、施工规范的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。材料进场后及时做好复测。

严格其它各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生产(制造)的各种材料、机械设备做好检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求；对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。对机械设备实行定机定人定岗管理，落实安全使用、维护、保管等责任制度。严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。

5、质量管理保证



认真组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型示范、整体推进的工程创优活动。严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各专业施工队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照《质量验收标准》进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个检验批、分项、分部、单位工程一次验收合格。

做好隐蔽工程的检查验收。项目经理部和各专业施工队严格质量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时邀请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术试验人员跟班作业，实行 24 小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工程明确质量具体负责人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，真正使质量责任落实到实处。

6、测量、试验检测保证

(1) 严格检测操作管理制度

认真执行《项目测试管理办法细则》中明确的仪器设备管理制度、样品管理制度、检测工作负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度、试验资料管理制度、测量工作规程、以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定做好检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定认可，保证在有效期限内使用。



(2) 加强原材料的进场检测

严格所有原材料进场前的检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种材料要有出厂合格证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。

(3) 确保施工检测数据准确性

对商品混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度试验并记入施工记录，保证混凝土强度试验的频数、试件组数达到规定要求。

7、施工技术保证

(1) 坚持图纸会审制

由项目总工程师组织对图纸进行分级会审，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识，填写审核意见，汇总。必要时，及时与建设单位、设计单位及监理单位进行沟通，不断完善设计。

(2) 坚持技术交底制度

根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。组织项目部人员、施工作业班组成员认真学习审批通过的施工方案，按照方案安排组织施工。

(3) 坚持资料管理制度

按照建设单位、监理工程师的要求，结合 ISO9000 标准质量管理体系的规定，对资料管理实行专人负责，分类归档，集中管理。施工中详细如实的记录施工全过程，最大程度地反映施工的可追溯性，使资料能够正确反映施工全过程并与施工进度同步积累。



（2）保证施工工期

一、工期保证措施

1、将本工程列为我公司的重点工程

该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富，组织管理能力强，结构形式合理的项目部领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干，组成一个高素质，高效率的施工队伍。

2、切实抓好施工准备期的各项工作，尽早进入实际施工

成立以项目经理为组长，生产副经理、总工程师、工程技术部、办公室参加的协调小组作好与业主和地方有关部门的联系和协调工作，迅速开展前期施工准备工作。

3、搞好工程的统筹、网络计划工作，做到技术超前

制定进度计划，突出重点难点，抓好各工序的施工保障工作，缩短工序转换和工序衔接时间，提高施工速度；对施工计划实行动态管理，及时进行信息反馈，不断把实际进度与计划相比较，找差距，找原因，及时调整。同时，进度计划安排充分考虑现场的各种因素，进度安排留有余地。

4、确保物资供应，搞好机械保养维修

精心组织、周密安排，保证工程的物资供应及机械的完好率，按进度计划编制材料供应计划，超前订货加工，按时供应；对常用易损的机械配件和常用物资有足够的库存量，保证物资的正常供应；配备良好配套的机械设备，根据机械使用计划和“施工机械设备表”按时进驻施工



现场。另外要设立适应本工程高效运作机修班组，保证所有工程设备的完好率。保证各道工序的平衡作业，提高工作效率。同时安排专业人员对机械设备进行维修保养，保证施工的正常进行。

5、合理进行夜间、雨天施工组织

工程施工期间如遇雨天，对工程的施工将造成一定的影响，连续作业工序将会有夜间施工（须及早办好相关施工手续），因此必须采取有效的措施和施工组织，尽量减少夜间、雨天对施工的影响，保证雨天、夜间施工的顺利进行，例如设置活动的防雨棚以及其他的防雨措施，完善各种施工工艺，保证施工进度和施工质量。

在大风、雨天过后，从工程进度安排上将进入工程施工生产的高潮，施工高潮期间工程的各种投入相应增大，施工管理和组织难度也相应增加，因此必须制订相应的组织和管理措施计划，确立施工高潮期间赶工生产目标计划，保证工程施工的顺利进行。

6、调整好几个关系

要维护监理工程师的权威，尊重监理工程师的正确意见和建议，执行监理工程师的正确指令。发现设计文件、图纸以及施工过程中出现的与设计不符和可能影响工程质量的问题，及时报告监理工程师研究解决，主动配合搞好协作。处理好与业主、设计单位、监理单位、地方政府及当地居民等各方面的关系，虚心听取意见，主动反映情况，以工程为重，友好协商解决问题，创造一个天时地利人和的施工环境，确保施工顺利进行。

7、必要时，加大工程施工的投入，包括人力、物力、资金等



我公司拥有大量技术过硬、经验丰富的技术管理队伍和大量先进的机械设备，同时拥有雄厚的经济实力全力支持工程实施的顺利进行；但严禁为赶工期而盲目生产，降低对质量的要求。

8、实行工期目标责任制

根据工程项目总体施工进度计划，编制月、周施工计划，将工期目标横向分解到部门，纵向分解到班组个人，逐层签定工期责任状，工期目标与个人经济利益挂钩，实行奖惩制度，同时对全体施工人员进行计划交底，激发全体人员干劲，使全员自觉实施进度计划，做到以工序保周，以周保月，最终保证总工期的实施。

9、建立奖罚严明的经济责任制度

广泛开展“劳动竞赛”活动，激发广大职工的劳动热情，提高劳动效率。提前完成任务的，给予重奖，不能按时完成任务的给予重罚，多次完成任务不力者，调离岗位。

10、编制合理详细的进度计划

施工进度网络计划，动态管理，实际施工过程中，将根据监理工程师批准的施工计划，建立目标工期计划，重点对影响本工程直线工期的单项工程的关键线路进行控制。根据每天完成的工程项目及工程量，通过比较分析，确定按当前施工进度继续施工将对目标工期造成的影响，从而及时对现行计划及资源投入进行调整，达到全工程按动态管理来进行控制，最终实现预期的工程进度计划。

11、制定合理的技术方案

根据进度计划，制订与本工程相应的施工方案和各项工程施工技

术措施。施工中随时跟踪进度实施情况，如有比计划滞后情况发生，及时分析原因及影响，并对计划予以调整，同时修订施工方案和有关技术措施，以保证总进度计划目标的实现。



12、根据施工方案的作业面布置和施工班组的配置，将工程进度计划按作业面分解，制定各施工班组的作业进度计划，使各施工班组都有明确的进度计划目标。

13、做好施工测量服务指导工作，及时进行测量放样、检测和收方工作，为现场施工提供良好的测量服务。加强技术人员的现场巡查，尤其质量检测人员要全过程跟踪、检查，及时发现施工中存在的问题并提出解决处理措施。对于试验检测项目，及时进行检测并收集整理、分析资料，指导施工，以确保工程的顺利进行。



(3) 不拖欠农民工工资的承诺

- 1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，执行项目施工现场农民工实名制管理，我公司保证与农民工签订劳务合同，建立健全职工花名册、身份证复印件、考勤原始记录、工资支付等，管理台账真实有效（资料非真实性愿承担经济处罚）按期上报建设单位备案，如有工程分包班组更换，将变更班组登记人员名单、身份证复印件应及时通知监理单位、建设单位确认身份后可更换班组及人员。按规定已在承包项目所在地劳动部门已实缴纳农民工工资保证金。
- 2、我公司总承包单位如有分包工程，必须使用有资质的企业，根据发包方要求严禁转包、违法分包。工程施工发、承包双方要依法签订专业分包或劳务分包合同。
- 3、我公司总承包单位违反规定，分包给不具备用工主体资格的组织或个人，由我公司承包企业承担并有清偿被拖欠的农民工工资责任和愿承担按工程造价 5%的处罚，承包合同作废。
- 4、按照“谁承包、谁负责”的原则，由我公司承包单位对所承建劳务的农民工工资支付负总责，保证不以工程款未到位为由拖欠农民工工资。
- 5、我公司承包的工程项目如有分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照（第 1 条）规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我承包单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款，我公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。
- 6、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本



单位愿意无条件接受发包方采取的决算款 10%处罚,同时愿意接受劳动等行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

7、民工工资按时发放承诺我单位承诺严格执行国家劳动和社会保障部关于保障民工工资支付的基本措施,按时足额发放民工工资,不拖欠民工工资。如果发生民工工资拖欠现象,无条件接受上级主管部门处罚。

8、为了保证工人工资得到保障,我公司单独开设了民工调查小组。专门调查解决民工工资拖欠、纠纷等现象,一经发现,公司将对其严厉处罚,做到“工程清工资清”,决不拖欠民工一分钱。

9、我公司为民工设立了绿色通道及意见箱,民工如有意见或事情可以直接到公司找相关职责部门,公司将为其大力解决难题。

10、开设专门帐户,由公司财务派专人专管,保证工程款的专款专用。

11、根据工程进度计划,制订出民工工资支付计划表。

12、将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。

不拖欠农民工工资的相应措施

1、施工单位与所有民工签订劳动合同。

2、开设专门帐户,由公司财务派专人专管,保证工程款的专款专用。

3、根据工程进度计划,制订出民工工资支付计划表。

4、将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。

5、严格按行政主管部门规定,足额发放农民工工资,及时支付施工机械费,如果发生拖欠现象,无条件接受上级主管部门处罚,无条件接受建设



单位直接从拨付的工程款中扣除所欠农民工工资或施工机械费。

1、我公司为民工设立了绿色通道及意见箱，民工有意见或事情可以直接接到公司找相关单位，并且为其大力解决难题。

2、我公司各有关部门积极采取了措施，保证农民工工资及时发放，让农民工劳有所得，也促进了建筑施工企业的发展，为了保证工人工资到保障，我公司单独开设了农民工调查小组。专门调查解决农民工拖欠、纠纷等现象，一经发现公司将对其严厉处罚，做到“工程清工资清”决不拖欠民工一分钱。

3、在市劳动保障行政部门与建设行政主管部门管理下，我公司督促施工单位与民工签订劳动合同。保证民工及时拿到自己的辛苦钱，也保证了工程建设的顺利进展。

4、保证按月发放工资，要求施工单位每月准时发放民工工资。

5、我公司设立民工工资专用帐户，预存工资款，避免了由于工程中一些复杂问题而造成资金困难，使的工资迟迟发不下去。建立专用帐户正是能保障工程在危急时候能够保证民工工资。



(4) 保证使招标人在经济上受益的承诺

- 1、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。
- 2、制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。
- 3、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
- 4、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。
- 5、建筑施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。
- 6、工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。
- 7、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位(人)及社会各界对工程建设中安全生产的监督。
- 8、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。

保证售后服务

1、服务年限、范围及条件

保修年限：一年。保修范围：所承建的所有工程，保修条件：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 2 天内派人修理。

承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保主体结构



的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

2、解决问题、排除故障的速度及售后服务人员即时响应业主要求，做到随叫随到，充分听取业主意见。对业主提出的质量问题，认真分析、研究、制定维修方案。保修实施时认真做好成品及环境卫生的保护工作，做到工完场清。售后服务人员由承建本工程项目管理机构人员组成领导小组，由项目负责人任组长，随时听取业主的服务要求。

3、售后服务方面的其它承诺

在工程保修期内，贯彻公司的质量方针，服务热情、周到，因施工造成的质量问题均应及时免费维修。即使是业主原因造成的问题，也将积极给予解决。协助用户完善承建范围之外的配套设施建设，做到善始善终为业主服务。

保证连续施工

1、如我单位中标，在甲方资金暂不到位的情况下，可垫付部分资金，保证工程施工的连续性。

2、充分发挥公司自有大量施工设备的优势，在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。

3、充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的材料供应保障体系，保证在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。

4、充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的劳务合作关系，保证施工劳动力的供应。

5、公司将进行统筹安排，在甲方资金暂不到位的情况下，对该工程所需

的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。

6、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的
的问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

7、开工前，公司物资部门、计划部门编制出详细的物资用量计划和进场时间计划，提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作，保证物资及时充足的供应。

8、为了保证工程施工的连续性，我公司将投入充足的、性能良好的机械设备，并且对容易发生故障的机械设备，做好备份，施工前对所有设备进行调试和检修，另配备专职设备管理员，负责机械设备的日常保养维修，确保各种机械设备在施工过程中能够正常运行。

9、我公司确保工程资金专款专用，并对资金进行合理分配，保证施工进度
的落实和完成。

10、保证在法定节假日、农忙季节能够连续施工。

11、项目部坚持每日生产调度会平衡协调各工序的衔接及穿插，保证资金、图纸、材料、人员、设备的供应。

12、合理使用资金分轻重缓急，项目部储备部分资金，作为应急资金，
以保证资金紧张时，工程连续施工。



项目部成员在岗保证措施

(1) 项目部成员在岗保证措施

- 1、委派热爱本职工作，有极强工作责任心且具有丰富施工经验的项目部担任该工程的项目部成员，并承诺常驻现场。
- 2、项目经理及项目部成员代表企业法人在工程质量、工期、安全等方面向业主全面负责，并确保工程总目标的实现。
- 3、本工程施工期间，项目经理及项目部成员不再参加其它任何中小型项目的投标工作及不再兼任任何中小项目的项目管理工作，以确保全身心地投入本项目的建设。
- 4、项目部成员驻现场，因事外出必须向业主、监理例行请假制度，并安排好现场各项工作，一般情况下不得离开工地，且离开工地必须明确行踪，保持通讯联络，擅离工地，或不履行请假制度等愿接受业主的经济处罚。
- 5、在工作中，项目部成员必须严于律己，同时应加强对项目部施工技术人员的管理与技术学习培训，努力提高项目部的整体素质与管理力度，主动与业主、监理积极配合，确保工程施工的正常运行。
- 6、本公司将上述内容作为本公司向业主的承诺，及作为项目部成员的工作纪律，常驻现场的保证，兢兢业业，扎扎实实，认真负责完成本工程建设。

(2) 项目部员工考勤管理制度



为加强项目部员工管理，规范员工行为，特制定本制度。

一、适用范围

项目部所有成员。

二、项目部考勤规定

项目部实行打卡统计考勤制度。

1、工作时间：

(1) 本项目部员工实行每月休息 3 天制度，尽量在工程不是很忙或现场不能施工作业时休息。

(2) 以月为计算单位，第一次迟到早退扣款 20 元，超过三次迟到早退扣款 50 元，旷工一天罚 100 元。

(3) 迟到早退旷工情节严重屡教不改者，给予通报批评，扣除绩效工资，直到解除劳动合同。

2、旷工：

(1) 未向项目部主管领导书面申请请假并经批准者，或未按规定时间销假一律按旷工处理。

(2) 未通过批准擅自离开岗位者，项目部将进行严肃处理。

3、请销假：

(1) 主管以下人员（含主管）请假两天以内的由项目经理批准，三天以上的需经工程处主要领导批准；所有的请假人员都需在办公室主任处备案，并提前一天认真写好请假条，经相关领导批准后方可离开。



(2) 员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。

4、违纪处理：

(1) 项目部办公室人员和各部门考勤员应认真做好登记、统计、上报工作，如有徇私或失职，经查实后，严肃处理。

(2) 项目部办公室考核统计人员根据各部门考勤员工的考勤情况，依上述规定，核算员工的工资，经项目部经理审核后上报。

(3) 项目经理安全生产职责和履职尽责承诺

1、项目经理为项目安全管理委员会主任，为施工项目安全生产第一责任人，对施工项目的安全生产负有全面领导责任和经济责任。

2、认真贯彻国家、行业、地区的安全生产方针、政策、法规和各项规章制度。

3、制定和执行本企业（项目）安全生产管理制度。

4、建立项目生产管理组织机构并配备干部。

5、严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度。

6、严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法，主持安全评比，检查考核制度。

7、定期组织安全生产检查和分析，针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施。

8、组织全体职工的安全教育和培训，学习安全生产法律、法规制度和安

全纪律，讲解安全事故案例，对生产安全和职工的安全健康负责。

9、当发生安全事故时，项目经理必须按国务院安全行政主管部门安全事故处理的有关规程和程序及时上报和处理，并制定防止同类事故再次发生的措施。

(4) 项目技术负责人安全生产职责和履职尽责承诺

- 1、项目技术负责人对项目的安全生产工作在技术上负总的责任；
- 2、在施工组织设计（施工方案）中，必须制订有针对性的安全技术措施，在新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用时，必须编制安全技术措施；
- 3、负责编制项目劳动保护措施计划；
- 4、负责对项目全体职工进行安全技术教育，及时解决施工过程中的技术问题；
- 5、在施工前对项目全体职工进行安全技术交底，督促项目技术员（施工员）在施工前对班组进行安全技术交底并做好交底卡的签证工作；
- 6、参加项目安全检查，对查出来的问题和隐患负责组织制订整改措施，并监督整改措施的落实；
- 7、参与项目安全事故的调查、分析，提出技术鉴定意见，制定安全技术整改措施。

(5) 安全员安全生产职责和履职尽责承诺

- 1、落实安全设施的设置，是否符合施工平面图的布置，是否满足安全生





产的要求。

- 2、负责项目部安全生产宣传教育、三级安全教育和考核。
- 3、负责施工现场的安全检查，随时总结安全生产的先进经验，做好安全隐患整改记录。
- 4、贯彻执行国家的安全生产法律、法规和劳动保护条例。
- 5、参加审查施工组织设计（施工方案）和编制安全技术措施，计划并对贯彻执行情况进行监督、检查。
- 6、制止违章指挥和违章作业，遇有严重性情况，有权暂停生产并报告领导处理，对违规行为经说服、劝阻无效时，有权越级上报。
- 7、督促检查职工戴安全帽、系安全带。
- 8、发生重大或恶性工伤事故时，应保护现场，立即上报并参与工程事故调查分析和处理，进行工伤事故统计。
- 9、组织安全活动和定期安全检查，及时向领导汇报安全情况。
- 10、负责项目部安全档案整理和统计资料的保管。

（6）工长、技术员安全生产职责和履职尽责承诺

- 1、组织实施安全技术措施，进行技术安全交底。
- 2、不违章指挥，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业。
- 3、督促检查安全技术措施落实情况，是否符合安全技术要求。
- 4、发现安全隐患，及时提出整改技术方案。
- 5、对施工现场的安全工作全面负责。



6、对职工做好安全和遵章守纪宣传教育。

7、对施工现场搭设的架子和安装的电气，机械设备等安全防护装置，都要组织验收，合格后方可使用。

(7) 材料员安全生产职责和履职尽责承诺

1、材料员对实施安全技术措施所需材料应保证供应。

2、严把材料质量关，对脚手架、安全保护等所需要材料应杜绝不合格材料进场。

3、供施工生产使用的一切机具和附件等，在购入时必须有出厂合格证，发放时必须符合安全要求，回收后必须检修。

4、采购的劳动保护用品，必须符合规格标准。

(8) 质检员安全职责和履职尽责承诺

1、贯彻落实”安全第一、预防为主”的安全生产方针。

2、在公司领导主持下，组织或配合施工安全、劳保、环保等大检查及必要的专门检查。

3、参加定期或不定期的安全检查，发现、整改隐患，纠正、处罚违章指挥、违章操作。

4、严格按工程图纸和工艺文件的规定检验工程质量、判断工程产品的符合性，作出合格或不合格的结论，对因漏检、错检造成的质量问题负责。

5、严格检查安全防护用品、用具，对不合格品进行分类，并做出标识，及时填写不合格品通知单、返工通知单及废品通知单，做好废品隔离工



作。质检员无权处理不合格品。

6、监督施工过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，并做好被检品和部位检验的标识，发现质量安全问题及时反映。

(9) 施工机械管理员安全生产职责和履职尽责承诺

1、贯彻执行公司制定的机械设备管、用、养、修的各项规定，满足工程质量对设备的要求。

2、严格遵守安全技术操作规程，防止违章作业，带病作业，督促、检查施工设备的例行保养，做到清洁、润滑、紧固、防蚀、不跑油、不冒气，无滴水、漏电的现象。

3、根据使用情况编制机械设备的月、季、年的保养和维修计划，签发任务单，落实计划，保证机械完好，改善设备技术状况。

4、认真做好设备台帐，做好各项原始记录及基础资料的记载、收集、汇总整理；做好设备台班、保养、维修记录，及时填报各种报表。

5、严格执行安全用电和安全操作管理制度，发现违章，及时处理报告。

(10) 辅助工人安全生产职责和履职尽责承诺

1、贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针。

2、树立“质量第一”、“安全第一”和“预防为主”的质量安全意识，按有关工艺及质量文件规定，做好各项辅助工作和施工准备工作，为施工生产工人确保工程质量创造条件。对因施工准备工作的失误而引起的质量问题及不合格负责。