

施工合同

发包方(以下简称甲方): 唐河县体育事业发展中心

承包方(以下简称乙方): 河南浩安建设工程有限公司

依照有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平的原则, 甲方将此项目承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度, 明确甲乙双方的权利和义务, 经甲乙双方协商一致, 特订立本施工承包合同, 具体条款如下:

一、工程概况

1、项目名称: 唐河县凤山植物公园篮球场建设

2、项目地点: 唐河县凤山植物公园

3、施工单位: 河南浩安建设工程有限公司

二、工程承包方式、范围

1、工程承包方式为包工、包料、包机械(含进出场)、包安全、文明施工、包质量、包工期。

2、工程承包具体工程量以甲、乙方确定的项目为准。

三、工程造价及计价依据

1. (23.8) 万元, 工程价款的税金由乙方负责承担。

2、乙方承包价款已包含施工管理、机械、劳务、税金、安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。

四、工程工期

1、本工程施工工期为 年 月 日至 年 月 日必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成。

2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、甲方签证累计工期顺延。

五、工程款支付

施工结束验收合格后，一次性结清。

六、附则

1、在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向工程建设所在地人民法院起诉。

2、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，审计或评审部门两份。

3、本合同由甲、乙双方经济责任人签字、按手印之日生效，工程款结算之日失效。

甲方(公章):

法定代表人(签字):

2015年8月5日



乙方(公章):

法定代表人(签字):

年 月 日



唐河县政府采购项目验收报告

采购单位	唐河县体育事业发展中心		中标供应商	河南浩安建设工程有限公司	
采购项目名称	唐河县凤山植物园篮球场建设项目	项目批复编号		招标文件编号	
采购项目内容（规格、型号、数量）					采购合同金额
篮球场基础建设					238000元
验收情况	验收依据：根据有关法律法规及验收规范				
	验收报告：该工程按照合同约定及清单要求，均已完工，资料完整、齐全；经验收小组检查验收，该工程质量达到设计文件及相关规范要求，符合国家质量标准，评定为合格工程，同意验收。				
	采购人验收小组成员（签字）：		验收负责人（签字）赵菁睿		
	陈德顶 高月		2025年8月28日		
	采购单位负责人（签字）：朱林		采购代理机构人员签字：		
	（公章） 2025年8月25日		（公章） 年 月 日		
	监理单位意见：		中标供应商意见：		
	设计单位意见：		工程施工单位意见：		
		（公章） 年 月 日		（公章） 2025年8月28日	

审 计 报 告



唐河县体育事业发展中心：

我们接受委托，对唐河县凤山植物公园篮球场建设项目实施竣工决算造价审核，唐河县体育事业发展中心对其提供的建设项目资料及其相关证明材料的真实性和完整性负责，我们的责任是针对这些相关资料结合现场资料实施审核并出具审计报告。

一、工程概况：

- 1、工程名称：唐河县凤山植物公园篮球场建设项目；
- 2、工程内容：包括拆除安砌路缘石、改造硬化篮球场区、现浇透水混凝土面层、砌筑树池、拆除原砖砌体、新建挡墙等；
- 3、工程地点：唐河县凤山植物公园；
- 4、施工单位：河南浩安建设工程有限公司；
- 5、施工日期：2025年8月5日至8月15日。

二、审核依据：

- 1、依据政府采购申报表、施工合同、政府采购项目验收报告、竣工图等资料；
- 2、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河

南省市政工程预算定额》(2016)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)和相应的计价办法及有关的建筑法规文件等;

3、主要材料价格依据施工阶段《南阳工程造价信息》发布价并参考市场价调整。

三、审核结果:

经审核:唐河县凤山植物公园篮球场建设项目竣工决算造价为236238.26元(详见附件)。



唐河仁信会计师事务所
二〇二五年八月二十日



工程造价审计审定表

建设单位：唐河县体育事业发展中心

工程名称：唐河县凤山植物公园篮球场建设项目

施工单位：河南浩安建设工程有限公司

工程造价：236,238.76元

审核单位：唐河仁信会计师事务所

