八、已标价工程量清单

唐河县县直机关第一幼儿园维修改造工程工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　月　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　标　人：_____

工　程　名　称：唐河县县直机关第一幼儿园维修改造工程

投标总价　(小写)：2999135.6

(大写)：贰佰玖拾玖万玖仟壹佰叁拾伍元陆角

投　标　人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编　制　人：_____

(造价人员签字盖专用章)

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

时　　间：　　年　　月　　日

庚—3

总　说　明

项目名称：唐河县县直机关第一幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	唐河县县直机关第一幼儿园-室外	581034.30	31538.28	12477.59	13774.87
2	唐河县县直机关第一幼儿园-大门	231304.91	25369.53	3901.65	4869.99
3	唐河县县直机关第一幼儿园-北楼	1030826.00	41803.71	19155.23	23950.54
4	唐河县县直机关第一幼儿园-南楼	1092662.72	58518.14	19195.53	23990.20
5	唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室	26504.23	1366.19	809.30	1004.19
6	唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间	36803.44	613.87	1118.22	1383.92
合 计		2999135.60	159209.72	56657.52	68973.71

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	唐河县县直机关第一幼儿园-室外	581034.30	31538.28	12477.59	13774.87
1	唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建	460618.75	28538.28	10199.78	11338.09
2	唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装	112726.26	3000.00	2031.93	1961.13
3	唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化	7689.29		245.88	475.65
合 计		581034.30	31538.28	12477.59	13774.87

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建

投 标 总 价　（小写）：460,618.75

（大写）：肆拾陆万零陆佰壹拾捌元柒角伍分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：文海涵

（造价人员签字盖专用章）

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海涵 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2023年02月03日

时　　间：　　年　月　日

庚-3

总　说　明

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	399548.14	28538.28
1.1	室外改造	196428.4	9315.00
1.2	水系	21620.86	
1.3	沙地	23960.56	
1.4	树池	2811.27	
1.5	廊架	29337.66	523.28
1.6	围墙二改造2 25米	13412.45	
1.7	种植池（无做法）	1443.06	
1.8	围墙一改造1 35米	21040.6	
1.9	新建围墙	40202.92	
1.10	小桥	5176.93	
1.11	换填耕植土	18550.72	
1.12	成品项目	17500	17500.00
1.13	花岗岩墙裙	2527.44	
1.14	防腐木坐凳	1073.95	
1.15	预制砼仿木桩坐凳	1200	1200.00
1.16	其他	3261.32	
2	措施项目	11699.78	
2.1	其中：安全文明施工费	10199.78	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
4	规费	11338.09	—
4.1	定额规费	11338.09	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	422586.01	
6	增值税	38032.74	—
7	含税工程造价合计	460618.75	
投标报价合计=1+2+3+4+6		460,618.75	28538.28

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外改造					196428.4	
1	011103002001	塑胶地面一	1、13mm厚混合型塑胶面层 2、原地面清理找平冲洗干净	m2	200	175.91	35182	
2	011103002002	塑胶地面二	1、13mm厚混合型塑胶面层 2、150厚C25砼基层 3、150厚级配碎石垫层 4、素土夯实，夯实度≥95%	m2	385	252.42	97181.7	
3	050102012001	铺种人造草皮一	1、25mm高8400根/㎡PU环保背胶人造草坪 2、原地面清理找平冲洗干净	m2	300	26.82	8046	
4	050102012002	铺种人造草皮二	1、25mm高8400根/㎡PU环保背胶人造草坪 2、150厚C25砼基层 3、150厚级配碎石垫层 4、素土夯实，夯实度≥95%	m2	140	115.19	16126.6	
5	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:0.4m 3.人工运60米，装载机装车，自卸汽车外运5km	m3	62	60.03	3721.86	
6	050102012003	铺种草皮	1、天然草坪 2、300厚种植土(成分:细沙、土、草灰土、有机肥料) 3、100厚粗砂(粒径0.5~2洒水沉实再碾压) 4、素土夯实	m2	155	74.67	11573.85	1395
7	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:0.3m 3.人工运60米，装载机装车，自卸汽车外运5km	m3	8.39	60.02	503.57	
本页小计							172335.58	1395

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040204002001	人行道块料铺设	1、30厚芝麻灰花岗岩（荔枝面）铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实度≥95%	m2	16.2	239.95	3887.19	
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、500x100x200花岗岩道牙 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15素混凝土 4、150厚级配碎石	m	12.56	121.69	1528.43	
10	040204002002	人行道块料铺设	1、100厚粒径3~5米色瓜米石 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、50厚C15混凝土 4、150厚级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实度≥95%	m2	8	111.6	892.8	
11	040204002003	人行道块料铺设	花岗岩汀步、 1、50芝麻灰（荔枝面） 2、50厚河沙 3、原土夯实（密实度大于94%）	m2	4.88	159.6	778.85	
12	050305008001	预制砼仿木桩汀步	预制砼仿木桩汀步 1.采用C20预拌混凝土垫层； 2.预制砼仿木桩，内部6根HRB300直径8mm，箍筋采用HRB300直径6mm间距200； 3.具体做法详见设计图纸	个	34	181.73	6178.82	6120
本页小计							13266.09	6120

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050307007001	防腐木栅栏	防腐木栅栏 1.采用直径80mm高温碳化防腐，喷涂防腐木油； 2.地面以上高度250mm，间距400mm，立柱深入地下400mm，采用300*300*250mm预拌混凝土C20固定； 3.具体做法详见设计图纸 4.含基础的挖、填方及外运	m	45	72.94	3282.3	1800
14	040205006001	标线	1.材料品种:热熔标线 2.工艺:热熔漆 3.线型:实线	m2	69.7	43.29	3017.31	
15	040205007001	标记	1.材料品种:标记 2.类型:热熔线	m2	17.39	74.54	1296.25	
16	040205006002	标线	1.材料品种:人行横道线	m2	26.4	115.25	3042.6	
17	040205019001	减速垄	1.材料品种:减速带 2.规格、型号:宽度250mm，高度30mm	m	2.8	67.24	188.27	
		分部小计					196428.4	
		水系					21620.86	
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	23.06	3.31	76.33	
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	14.34	22.33	320.21	
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:人工运60米，装载机装车，自卸汽车外运5km	m3	6.57	56.55	371.53	
本页小计							11594.8	1800

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	3.14	504.18	1583.13	
5	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	6.28	499.13	3134.54	
6	010504002001	弧形墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	3.24	1500.36	4861.17	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 8	t	0.944	4915.63	4640.35	
8	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 12	t	0.398	4886.1	1944.67	
9	011101003001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20砼内嵌直径40~60卵石	m2	16.51	41.38	683.18	
10	011204003001	块料墙面	1、20厚虎皮黄文化石 2、20厚1:2水泥砂浆	m2	32.47	122.63	3981.8	
本页小计							20828.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010902004001	排水管	1.排水管品种、规格:PVCΦ150	m	0.5	47.9	23.95	
		分部小计					21620.86	
		沙地					23960.56	
1	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	53.13	3.31	175.86	
2	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	5.45	22.33	121.7	
3	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:人工运60米，装载机装车，自卸汽车外运5km	m3	46.86	56.55	2649.93	
4	011101006001	沙坑	1、净砂 2、多功能土工布一层 3、150 厚卵石 4、150 厚水泥石灰石屑稳定层 5、素土夯实	m2	43.83	151.91	6658.22	
5	020510004001	防腐木坐凳	1、580x100x50防腐木条刷板栗色漆 2、50X30 通长防腐木龙骨 3、100x50x25 梯形防腐木楔@500 4、M5水泥砂浆，MU10烧结页岩砖砖砌体，外刷20mm1:2.5水泥砂浆抹面压光 5、100厚C20砼垫层 6、150 厚水泥石灰石屑稳定层 7、素土夯实	m	33.7	425.96	14354.85	
		分部小计					23960.56	
		树池					2811.27	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	7.26	3.46	25.12	
本页小计							24009.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040103001003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	5.12	22.33	114.33	
3	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:人工运60米，装载机装车，自卸汽车外运5km	m3	1.37	56.54	77.46	
4	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.68	578.91	393.66	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	1.46	489.66	714.9	
6	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:树池 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	0.59	650.26	383.65	
7	011204003002	块料墙面	1、20厚300X200灰色文化石 2、20厚1:2水泥砂浆	m2	8.52	129.36	1102.15	
		分部小计					2811.27	
		廊架					29337.66	
1	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	5.18	3.46	17.92	
本页小计							2804.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040103001004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	3.89	22.33	86.86	
3	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:人工运60米，装载机装车，自卸汽车外运5km	m3	1.52	56.55	85.96	
4	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	1.3	819.21	1064.97	
5	010516002001	预埋铁件	1.种类:HRB400 12MM 2.规格:L=700MM	t	0.015	4862	72.93	
6	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:钢管Φ165*5mm 2.单根柱质量:Q355B	t	0.44	8749.7	3849.87	
7	010604001001	钢梁	1.梁类型:方钢管200*200*5mm 2.钢材品种、规格:Q235B	t	0.762	7595.65	5787.89	
8	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:槽钢12a Q235B 2.构件类型:钢檩条	t	0.24	7363.43	1767.22	
9	010606006001	钢平台	1.钢材品种、规格:5mm花纹钢板	t	0.526	8206.79	4316.77	
10	011104002001	竹、木（复合）地板	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm木塑板	m2	13.05	57.2	746.46	411.08
11	011208001001	柱（梁）面装饰	1.面层材料品种、规格、颜色:15mm木塑板	m2	4.08	86.4	352.51	112.2
12	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm绿色铝单板	m2	1.05	968.35	1016.77	
本页小计							19148.21	523.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:Φ50*4mm圆钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ30*3圆钢管，净距90mm 3.栏板材料种类、规格、颜色:Φ40*4mm圆钢管1道 4.防护材料种类:白色氟碳漆饰面 5.高度:1.3m	m	17.4	413.47	7194.38	
14	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:钢柱 2.油漆品种、刷漆遍数:白色氟碳漆	m2	10.57	281.66	2977.15	
		分部小计					29337.66	
		围墙二改造2 25米					13412.45	
1	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:围墙 2.铲除部位的截面尺寸:拆除原围墙乳胶漆	m2	42.5	4.42	187.85	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	71	81.48	5785.08	
3	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.部位:围墙	m2	71	96.59	6857.89	
4	011406001002	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:红色琉璃瓦（保留，外喷青灰色防护漆）	m2	15.5	15.86	245.83	
5	011701003001	里脚手架	1.搭设方式:内墙粉刷脚手架 2.搭设高度:3.6m以内	m2	73	4.6	335.8	
		分部小计					13412.45	
		种植池（无做法）					1443.06	
1	050101010001	换填耕植土	1.回填土质要求:换填种植土	m2	18	80.17	1443.06	
本页小计							25027.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1443.06	
		围墙一改造1 35米					21040.6	
1	011608001002	铲除油漆面	1.铲除部位名称:围墙 2.铲除部位的截面尺寸:拆除原围墙乳胶漆及20水泥砂浆找平层	m2	82.25	20.6	1694.35	
2	011607001001	刚性层拆除	1.刚性层厚度:拆除原围墙顶红色小曲瓦及20mm找平层	m2	17.85	11.23	200.46	
3	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾，人工运60米，装载机装车，自卸汽车外运5km	m3	2.01	59.08	118.75	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	104.38	81.48	8504.88	
5	011406001003	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.部位:围墙	m2	104.38	96.58	10081.02	
6	011701003002	里脚手架	1.搭设方式:内墙粉刷脚手架 2.搭设高度:3.6m以内	m2	95.9	4.6	441.14	
		分部小计					21040.6	
		新建围墙					40202.92	
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	13.22	5.79	76.54	
2	040103001005	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	9.18	22.33	204.99	
3	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:人工运60米，装载机装车，自卸汽车外运5km	m3	11.46	56.55	648.06	
本页小计							21970.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010302003001	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:详见地勘报告 2.空桩长度、桩长:5米 3.桩径:直径400mm 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:预拌砼C25	m	70	136.35	9544.5	
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240mmMU10烧结页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	14.29	517.29	7392.07	
6	010501001003	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.53	924.07	489.76	
7	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	3.51	704.71	2473.53	
本页小计							19899.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	2.55	1011.09	2578.28	
9	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	1.27	1121.55	1424.37	
10	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	0.058	4898.09	284.09	
11	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 10~18以内	t	0.533	4823.58	2570.97	
12	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 10以内	t	0.058	6671.21	386.93	
13	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 10以内	t	0.12	6377.33	765.28	
14	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 12	t	0.398	4927.69	1961.22	
15	010515004002	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 6	t	0.215	5112.23	1099.13	
16	011406001004	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.部位:围墙	m2	71.52	96.59	6908.12	
17	011701003003	里脚手架	1.搭设方式:砌筑脚手架 2.搭设高度:3.6m以内	m2	77	6.91	532.07	
本页小计							18510.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010901001001	瓦屋面	1、灰色成品仿古围墙瓦（规格420*420*300） 2、30mm1:2.5水泥砂浆	m2	22.3	38.7	863.01	
		分部小计					40202.92	
		小桥					5176.93	
1	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	0.66	5.81	3.83	
2	040103001006	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	0.44	22.34	9.83	
3	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:人工运60米，装载机装车，自卸汽车外运5km	m3	0.15	56.54	8.48	
4	010501001004	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.1	713.8	71.38	
5	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.3	897.71	269.31	
本页小计							1225.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010505004001	拱板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.29	997	289.13	
7	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	0.034	4898.53	166.55	
8	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 10~18以内	t	0.398	4823.56	1919.78	
9	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 10以内	t	0.221	6377.37	1409.4	
10	011104002002	竹、木（复合）地板	1.面层材料品种、规格、颜色:150*50厚防腐木，留缝5mm	m2	2.32	141.2	327.58	
11	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:50*80防腐木扶手 2.栏杆材料种类、规格:35*45防腐木栏杆净间距110	m	4.64	151.22	701.66	
		分部小计					5176.93	
		换填耕植土					18550.72	
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:0.4m 3.人工运60米，装载机装车，自卸汽车外运5km	m3	103.2	60.03	6195.1	
2	050101010002	换填耕植土	1.回填土质要求:换填耕植土	m2	258	47.89	12355.62	
		分部小计					18550.72	
		成品项目					17500	
1	04B001	防腐木索桥	1.成品防腐木索桥2、 650*1900mm	项	1	5000	5000	5000
本页小计							28364.82	5000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	04B002	不锈钢钻筒	1.成品不锈钢钻筒 2.直径800*3mm	项	1	3000	3000	3000
3	04B003	水车	1.成品水车	项	1	5000	5000	5000
4	04B004	大理石洗手池	1.成品大理石洗手池 2、B450*L1800*H500mm	个	1	3500	3500	3500
5	04B005	大理石洗手池	1.成品大理石洗手池 2、直径400mm	个	1	1000	1000	1000
		分部小计					17500	
		花岗岩墙裙					2527.44	
1	011204001001	石材墙面	1.9厚300*600花岗岩面层 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3.素水泥浆一道 4.9厚1:3水泥砂浆 5.基层处理（铲除原墙体抹灰层）	m2	12	210.62	2527.44	
		分部小计					2527.44	
		防腐木坐凳					1073.95	
1	020510004002	防腐木坐凳	1、580x100x50防腐木条刷板栗色漆 2、50X30 通长防腐木龙骨 3、100x50x25 梯形防腐木楔@500 4、M5水泥砂浆，MU10烧结页岩砖砖砌体，采用20厚1:2.5水泥砂浆内掺3%防水粉粘贴20厚灰色仿石砖贴面 5、100厚C20砼垫层 6、150 厚级配碎石垫层 7、素土夯实 8、含挖、填、外运等工序	m	2.09	513.85	1073.95	
		分部小计					1073.95	
本页小计							16101.39	12500

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		预制砼仿木桩坐凳					1200	
1	050305008002	预制砼仿木桩坐凳	预制砼仿木桩坐凳 1.预制砼仿木桩，内部6根HRB300直径8mm，箍筋采用HRB300直径6mm间距200； 2.具体做法详见设计图纸	个	8	150	1200	1200
		分部小计					1200	
		其他					3261.32	
1	04B006	泵送费	1.商品砼泵送费	项	1	3261.32	3261.32	
		分部小计					3261.32	
		措施项目					1500	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机进出场	台·次	1	1500	1500	
本页小计							5961.32	1200
合　计							401048.14	28538.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页　共 111 页

项目编码		011103002001		项目名称		塑胶地面一		计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-HA3 + 11-HA4 * 4	塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	4105.99	11979.06	245.66	1078.18	41.06	119.79	2.46	10.79
借1-341	路面冲刷	10m2	0.1	11.71	0.37	3.26	2.84	1.17	0.04	0.33	0.28
人工单价		小计						42.23	119.83	2.79	11.07
87.1元/工日;高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								175.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预聚体(甲组分)			kg		2.274		16.27	37		
	色浆(乙组分)			kg		9.106		4.28	38.97		
	红胶粒			kg		2.65		6.41	16.99		
	黑胶粒			kg		3.806		6.41	24.4		
	其他材料费							-	2.47	-	
	材料费小计							-	119.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 2 页　共 111 页

项目编码		011103002002		项目名称		塑胶地面二		计量单位	m2	工程量	385
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-HA3 + 11-HA4 * 3	塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):12	100m2	0.01	3791.08	11210.93	225.75	995.52	37.91	112.11	2.26	9.96
借5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.015	464.99	3736.11		233.6	6.97	56.04		3.51
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	172.67	1459.74	410.72	167.01	1.73	14.6	4.11	1.67
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	111.21		13.29	32.18	1.11		0.13	0.32
人工单价		小计						47.72	182.75	6.5	15.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预聚体(甲组分)					kg	2.128	16.27	34.62		
	色浆(乙组分)					kg	8.522	4.28	36.47		
	红胶粒					kg	2.48	6.41	15.9		
	黑胶粒					kg	3.562	6.41	22.83		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1515	367	55.6		
	碎石 综合					m3	0.2652	75	19.89		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 3 页　共 111 页

	其他材料费			-	-2.57	-	
	材料费小计			-	182.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 4 页　共 111 页

项目编码		050102012001		项目名称		铺种人造草皮一		计量单位	m2	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-341	路面冲刷	10m2	0.1	11.71	0.37	3.26	2.84	1.17	0.04	0.33	0.28
补子目1	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪	m2	1		25				25		
人工单价		小计						1.17	25.04	0.33	0.28
87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪				m2		1	25	25		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	25.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 5 页　共 111 页

项目编码		050102012002	项目名称		铺种人造草皮二		计量单位	m2	工程量	140
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪	m2	1		25				25		
借5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.015	464.99	3736.11		233.6	6.97	56.04		3.51
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	172.67	1459.74	410.72	167.01	1.73	14.6	4.11	1.67
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	111.21		13.29	32.18	1.11		0.13	0.32
人工单价		小计						9.81	95.64	4.24	5.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								115.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		0.1515		367	55.6		
	碎石 综合			m3		0.2652		75	19.89		
	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪			m2		1		25	25		
	其他材料费							-	-4.85	-	
	材料费小计							-	95.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 6 页　共 111 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2660.88	337.26	0.47		2.66	0.33
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1572.27	223.23	0.47		1.57	0.22
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计						32.77		16.87	10.35
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 7 页　共 111 页

项目编码		050102012003		项目名称		铺种草皮		计量单位	m2	工程量	155
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	111.21		13.29	32.18	1.11		0.13	0.32
2-1-82 + 2-1-83 * -10	褥垫层 砂垫层 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	336.15	1331.95		203.51	3.36	13.32		2.03
1-1-62	人工松填土 平地	100m3	0.003	881.09			255.43	2.64			0.77
7-1-107	铺种草皮	100m2	0.01	1709.57	1665		823.57	17.1	16.65		8.24
人工单价		小计						24.21	29.97	0.13	11.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9			
清单项目综合单价								74.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂					m3	0.1275	103	13.13		
	外购种植土（细沙、土、草灰土、有机肥料）					m3	0.3			30	9
	其他材料费							-	16.84	-	
	材料费小计							-	29.97	-	9

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 8 页　共 111 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	8.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2660.88	337.26	0.47		2.66	0.33
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1572.27	223.23	0.47		1.57	0.22
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计						32.77		16.87	10.35
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 9 页　共 111 页

项目编码		040204002001		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	16.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	111.21		13.29	32.18	1.11		0.13	0.32
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	172.67	1459.74	410.72	167.01	1.73	14.6	4.11	1.67
借5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.01	464.99	3736.11		233.6	4.65	37.36		2.33
2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1549.54	14734.94	26.7	881.99	15.5	147.35	0.27	8.82
人工单价		小计						22.99	199.31	4.51	13.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								239.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		0.101		367	37.07		
	碎石 综合			m3		0.2652		75	19.89		
	其他材料费							-	142.37	-	
	材料费小计							-	199.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 10 页　共 111 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	12.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质	100m	0.01	991.8	8686.22	0.47	558.41	9.92	86.86		5.58
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.003	464.99	3534.11		233.6	1.39	10.6		0.7
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.003	172.67	1459.74	410.72	167.01	0.52	4.38	1.23	0.5
人工单价		小计						11.83	101.84	1.23	6.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								121.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	碎石 综合			m3	0.0796	75	5.97				
	其他材料费					-	95.88	-			
	材料费小计					-	101.85	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 11 页　共 111 页

项目编码		040204002002		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	111.21		13.29	32.18	1.11		0.13	0.32
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	172.67	1459.74	410.72	167.01	1.73	14.6	4.11	1.67
借5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.005	464.99	3736.11		233.6	2.32	18.68		1.17
借11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	1395.73	1171.68	121.58	386.22	13.96	11.72	1.22	3.86
补子目2	100厚粒径3-5米色瓜米石	m2	1		35				35		
人工单价		小计						19.12	80	5.46	7.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.0505	367	18.53		
	碎石 综合					m3	0.2652	75	19.89		
	其他材料费							-	41.57	-	
	材料费小计							-	79.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 12 页　共 111 页

项目编码		040204002003		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	4.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	111.21		13.29	32.18	1.11		0.13	0.32
2-4-2 换	人行道板安砌 砂垫层 规格25*25*5cm	100m2	0.01	1182.57	13953.93		666.28	11.83	139.54		6.66
人工单价		小计						12.94	139.54	0.13	6.98
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								159.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂				m3		0.0638	103	6.57		
	其他材料费							-	132.97	-	
	材料费小计							-	139.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 13 页　共 111 页

项目编码		050305008001		项目名称		预制砼仿木桩汀步		计量单位	个	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.0007	111.21		13.29	32.18	0.08		0.01	0.02
2-4-39 H802 10555 80210 557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0004	520.07	3643.48		293.12	0.19	1.32		0.11
补子目3	预制砼仿木桩汀步直径200-350mm，高度650-750mm	个	1		180				180		
人工单价		小计						0.27	181.32	0.01	0.13
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								181.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20			m3		0.0037		357	1.32		
	预制砼仿木桩汀步直径200-350mm，高度650-750mm			个		1				180	180
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	1.33	-	180

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 14 页　共 111 页

项目编码		050307007001		项目名称		防腐木栅栏		计量单位	m	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0062	464.99	3635.11		233.6	2.89	22.59		1.45
补子目4	防腐木栅栏	m	1								
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0006	3857.88			1117.58	2.18			0.63
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.0006	3183.14			922.42	1.8			0.52
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.0001	472.75		1572.27	223.23	0.03		0.09	0.01
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.0001			12642.57	585.16			0.71	0.03
人工单价		小计						6.9	22.59	0.8	2.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						40			
清单项目综合单价								72.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.0628	357	22.42		
	防腐木栅栏 直径80mm密布，高度250mm，间距400mm采用立柱高度650mm加固					m	1			40	40
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	22.6	-	40

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 15 页　共 111 页

项目编码		040205006001		项目名称		标线		计量单位	m2	工程量	69.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	414.61	168.3	806.08	271.38	4.15	1.68	8.06	2.72
人工单价		小计						4.15	1.68	8.06	2.72
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.68			
清单项目综合单价								43.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	底漆					kg	0.2386	13	3.1		
	热熔标线涂料					kg	4.5	5.24	23.58		
	其他材料费							-	1.68	-	
	材料费小计							-	28.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 16 页　共 111 页

项目编码		040205007001		项目名称		标记		计量单位	m2	工程量	17.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-23	文字、字符、图形标记 热熔涂料	100m2	0.01	2458.04	168.3	817.84	1342.13	24.58	1.68	8.18	13.42
人工单价		小计						24.58	1.68	8.18	13.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.68			
清单项目综合单价								74.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	底漆					kg	0.2386	13	3.1		
	热熔标线涂料					kg	4.5	5.24	23.58		
	其他材料费							-	1.68	-	
	材料费小计							-	28.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 17 页　共 111 页

项目编码		040205006002		项目名称		标线		计量单位	m2	工程量	26.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-30	横道线 热熔涂料 震荡型	100m2	0.01	2473.01	168.3	2398.88	1458.68	24.73	1.68	23.99	14.59
人工单价		小计						24.73	1.68	23.99	14.59
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.26			
清单项目综合单价								115.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	底漆					kg	0.2385	13	3.1		
	热熔标线涂料					kg	9	5.24	47.16		
	其他材料费							-	1.68	-	
	材料费小计							-	51.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 18 页　共 111 页

项目编码		040205019001		项目名称		减速垄		计量单位	m	工程量	2.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-50	减速垄	m	1	19.73	37.07		10.44	19.73	37.07		10.44
人工单价		小计						19.73	37.07		10.44
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	37.07	-	
	材料费小计							-	37.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 19 页　共 111 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	23.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2559.33	278.72	0.47		2.56	0.28
人工单价		小计						0.47		2.56	0.28
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 20 页　共 111 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	14.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	459.16	15.85		1.89	4.59
人工单价		小计						15.85		1.89	4.59
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 21 页　共 111 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	6.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1572.27	223.23	0.47		1.57	0.22
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计						32.3		14.21	10.02
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 22 页　共 111 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	3.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	464.99	3635.11		233.6	46.5	363.51		23.36
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0146	1509.87	2573.97	1.01	758.88	22.07	37.63	0.01	11.09
人工单价		小计						68.57	401.14	0.01	34.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								504.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂			m3		0.0002		103	0.02		
	预拌混凝土 C20			m3		1.01		357	360.57		
	其他材料费							-	40.66	-	
	材料费小计							-	401.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 23 页　共 111 页

项目编码		010501004001	项目名称		满堂基础		计量单位	m3	工程量	6.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-8 H80210557 80210561	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	318.71	3831.96	0.74	160.37	31.87	383.2	0.07	16.04
借5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.0146	1971.69	1684.25	2	991.21	28.82	24.62	0.03	14.49
人工单价		小计						60.69	407.82	0.1	30.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								499.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂					m3	0.0002	103	0.02		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	378	381.78		
	其他材料费							-	25.95	-	
	材料费小计							-	407.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 24 页　共 111 页

项目编码		010504002001		项目名称		弧形墙		计量单位	m3	工程量	3.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-25 H802 10557 80210 561	现浇混凝土 弧形混凝土墙 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	519.68	3816		261.37	51.97	381.6		26.14
借5-245	现浇混凝土模板 弧形墙 木模板 钢支撑	100m2	0.1009	3856.24	4503	19.93	1938.22	388.96	454.19	2.01	195.49
人工单价		小计						440.93	835.79	2.01	221.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	0.9825	378	371.39		
	其他材料费							-	464.43	-	
	材料费小计							-	835.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 25 页　共 111 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.944
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3456.68	23.16	480.44	955.35	3456.68	23.16	480.44
人工单价		小计						955.35	3456.68	23.16	480.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4915.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 φ8					kg	1020	3.356	3423.12		
	其他材料费							-	33.56	-	
	材料费小计							-	3456.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 26 页　共 111 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.398
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	822.77	3582.93	66.87	413.54	822.77	3582.93	66.87	413.54
人工单价		小计						822.77	3582.93	66.87	413.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4886.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3582.93	-	
	材料费小计							-	3582.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 27 页　共 111 页

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	16.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1792.58	1873.82		471.03	17.93	18.74		4.71
人工单价		小计						17.93	18.74		4.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	18.74	-	
	材料费小计							-	18.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 28 页　共 111 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	32.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	5173.12	5255.46	86.05	1749.77	51.73	52.55	0.86	17.49
人工单价		小计						51.73	52.55	0.86	17.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								122.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	52.55	-	
	材料费小计							-	52.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		010902004001		项目名称		排水管		计量单位	m	工程量	0.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	101.38	333.54		43.88	10.14	33.35		4.39
人工单价		小计						10.14	33.35		4.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	33.35	-	
	材料费小计							-	33.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 30 页　共 111 页

项目编码		040101001002		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	53.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2559.33	278.72	0.47		2.56	0.28
人工单价		小计						0.47		2.56	0.28
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 31 页　共 111 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	5.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	459.16	15.85		1.89	4.59
人工单价		小计						15.85		1.89	4.59
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 32 页　共 111 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	46.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1572.27	223.23	0.47		1.57	0.22
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计						32.3		14.21	10.02
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 33 页　共 111 页

项目编码		011101006001		项目名称		沙坑		计量单位	m2	工程量	43.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-82 换	褥垫层 砂垫层 厚度20cm 换为【砂子细砂】	100m2	0.01	672.24	2663.91		412.3	6.72	26.64		4.12
2-1-83 *10	褥垫层 砂垫层 厚度每减1cm 子目*10 换为【砂子细砂】	100m2	0.01	336.11	1331.95		208.78	3.36	13.32		2.09
2-1-88	土工合成材料 土工布 一般软土	1000m2	0.001	4721.3	5626.74		2897.35	4.72	5.63		2.9
2-2-26 + 2-2-27 * -5	卵石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	347.41	1660.23	271.98	250.5	3.47	16.6	2.72	2.5
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【石屑】	100m2	0.01	543.92	2225.69	335.95	373.14	5.44	22.26	3.36	3.73
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	459.16	15.85		1.89	4.59
人工单价		小计						39.56	84.45	7.97	19.93
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								151.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂					m3	0.0199	103	2.05		
	其他材料费							-	82.39	-	
	材料费小计							-	84.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 34 页　共 111 页

项目编码		020510004001		项目名称		防腐木坐凳		计量单位	m	工程量	33.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.0078	1585.24		189.26	459.16	12.36		1.48	3.58
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【石屑】	100m2	0.0078	543.92	2225.69	335.95	373.14	4.24	17.36	2.62	2.91
2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0078	520.07	3643.48		293.12	4.06	28.42		2.29
借4-12 H80010731 80010741	混水砖墙 2砖及2砖以上 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.0312	1320.85	3124.82	59.36	489.8	41.21	97.49	1.85	15.28
借12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.013	2841.63	780.8	92.02	970.95	36.94	10.15	1.2	12.63
借11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.0048	1096.19	781.63	81.05	301.59	5.26	3.75	0.39	1.45
借11-55 换	其他材料面层 条形复合地板 铺在木楞上(单层) 成品安装	100m2	0.0058	2212.92	15036.82	162.75	581	12.83	87.21	0.94	3.37
借14-132	木地板面 底油一遍 调和漆三遍	100m2	0.0068	927.92	562.99		281.72	6.31	3.83		1.91
借14-129	双向 木龙骨 防腐油一遍	100m2	0.0068	288.44	8.41		87.68	1.96	0.06		0.59
人工单价		小计						125.17	248.27	8.48	44.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								425.96			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 35 页　共 111 页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	预拌混凝土 C20	m3	0.0788	357	28.13		
	页岩砖 240*115*53	千块	0.1639	450	73.76		
	其他材料费			-	146.31	-	
	材料费小计			-	248.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 36 页　共 111 页

项目编码		040101003001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	7.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2660.88	337.26	0.47		2.66	0.33
人工单价		小计						0.47		2.66	0.33
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 37 页　共 111 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	5.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	459.16	15.85		1.89	4.59
人工单价		小计						15.85		1.89	4.59
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 38 页　共 111 页

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1572.27	223.23	0.47		1.57	0.22
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计						32.3		14.21	10.02
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 39 页　共 111 页

项目编码		010501001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	464.99	3534.11		233.6	46.5	353.41		23.36
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0321	1509.87	2573.97	1.01	758.88	48.52	82.71	0.03	24.38
人工单价		小计						95.02	436.12	0.03	47.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂					m3	0.0004	103	0.04		
	其他材料费							-	436.09	-	
	材料费小计							-	436.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 40 页　共 111 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	1.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1 H80010731 80010741	砖基础　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】　换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.1	1271.2	3097.04	57.21	471.09	127.12	309.7	5.72	47.11
人工单价		小计						127.12	309.7	5.72	47.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								489.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	页岩砖 240*115*53				千块		0.5262	450	236.79		
	其他材料费							-	72.91	-	
	材料费小计							-	309.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 41 页　共 111 页

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	0.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.1	2419.68	3132.96	51.02	899.14	241.97	313.3	5.1	89.92
人工单价		小计						241.97	313.3	5.1	89.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								650.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	页岩砖 240*115*53				千块		0.5514	450	248.13		
	其他材料费							-	65.17	-	
	材料费小计							-	313.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 42 页　共 111 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	8.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-61	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.06m2	100m2	0.01	5677.11	5255.22	86.05	1918.28	56.77	52.55	0.86	19.18
人工单价		小计						56.77	52.55	0.86	19.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		52.54		-	
	材料费小计					-		52.54		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 43 页　共 111 页

项目编码		040101003002		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	5.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2660.88	337.26	0.47		2.66	0.33
人工单价		小计						0.47		2.66	0.33
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 44 页　共 111 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	3.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	459.16	15.85		1.89	4.59
人工单价		小计						15.85		1.89	4.59
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 45 页　共 111 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1572.27	223.23	0.47		1.57	0.22
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计						32.3		14.21	10.02
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 46 页　共 111 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	351.85	3716.95		176.77	35.19	371.7		17.68
借5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.0665	2268	2528.25	1.73	1140.19	150.73	168.03	0.11	75.78
人工单价		小计						185.92	539.73	0.11	93.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								819.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	367	370.67		
	砂子 中粗砂					m3	0.0007	103	0.08		
	其他材料费							-	169.08	-	
	材料费小计							-	539.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 47 页　共 111 页

项目编码		010516002001		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.015
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	1	776.29	3635.44	60.34	390.18	776.29	3635.44	60.34	390.18
人工单价		小计						776.29	3635.44	60.34	390.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4862			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3635.44	-	
	材料费小计							-	3635.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 48 页　共 111 页

项目编码		010603003001		项目名称		钢管柱		计量单位	t	工程量	0.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1043.85	5289.49	570.65	525.02	1043.85	5289.49	570.65	525.02
借6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	433.36	476.39	191.37	219.58	433.36	476.39	191.37	219.58
人工单价		小计						1477.21	5765.88	762.02	744.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8749.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中厚钢板 综合					t	0.102	3421	348.94		
	其他材料费							-	5416.94	-	
	材料费小计							-	5765.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		010604001001		项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	0.762
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-17	金属结构制作 焊接H型钢梁	t	1	884.32	4342.23	604.39	477.72	884.32	4342.23	604.39	477.72
借6-70 换	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	300.22	500.78	318.95	167.03	300.22	500.78	318.95	167.03
人工单价		小计						1184.54	4843.01	923.34	644.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7595.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中厚钢板 综合					t	0.927	3421	3171.27		
	其他材料费							-	1671.74	-	
	材料费小计							-	4843	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 50 页　共 111 页

项目编码		010606002001		项目名称		钢檩条		计量单位	t	工程量	0.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-26	金属结构制作 钢檩条 其他型钢	t	1	1001.14	4315.73	485.7	496.39	1001.14	4315.73	485.7	496.39
借6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	218.57	507.92	213.55	124.39	218.57	507.92	213.55	124.39
人工单价		小计						1219.71	4823.65	699.25	620.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7363.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中厚钢板 综合					t	1.069	3421	3657.05		
	其他材料费							-	1166.61	-	
	材料费小计							-	4823.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		010606006001		项目名称		钢平台		计量单位	t	工程量	0.526
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-30 换	金属结构制作 钢平台 花纹钢板	t	1	1164.43	4104.49	460.83	579.31	1164.43	4104.49	460.83	579.31
借6-78 换	金属结构安装 钢平台(走道)	t	1	753.48	473.11	292.14	379.01	753.48	473.11	292.14	379.01
人工单价		小计						1917.91	4577.6	752.97	958.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8206.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4577.59	-	
	材料费小计							-	4577.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 52 页　共 111 页

项目编码		011104002001		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	13.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-54 换	其他材料面层 条形复合地板铺在水泥地面上 成品安装	100m2	0.01	1822.62	3419.28		478.59	18.23	34.19		4.78
人工单价		小计						18.23	34.19		4.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	2.69	-	31.5		
	材料费小计					-	2.69	-	31.5		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 53 页　共 111 页

项目编码		011208001001		项目名称		柱（梁）面装饰		计量单位	m2	工程量	4.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-171	墙饰面 面层 木制饰面板拼色、拼花	100m2	0.01	3884.24	3302	153.66	1299.75	38.84	33.02	1.54	13
人工单价		小计						38.84	33.02	1.54	13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.52	-	27.5
	材料费小计							-	5.52	-	27.5

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 54 页　共 111 页

项目编码		011207001001		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	1.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-156	墙饰面 面层 铝合金装饰板墙面	100m2	0.02	2728.54	43505.32		912.91	54.57	870.11		18.26
借12-134	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨中距1500mm以内 单向	100m2	0.01	646.61	1647.88	30.68	216.28	6.47	16.48	0.31	2.17
人工单价		小计						61.04	886.59	0.31	20.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								968.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	886.59	-	
	材料费小计							-	886.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 55 页　共 111 页

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	17.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借15-86 换	铁栏杆 铁扶手	10m	0.1	603.81	1644.34	17.15	158.46	60.38	164.43	1.72	15.84
借14-177	金属面 氟碳漆	100m2	0.0209	3813.62	3199.98		1158.58	79.84	67		24.26
人工单价		小计						140.22	231.43	1.72	40.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								413.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	231.43	-	
	材料费小计							-	231.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 56 页　共 111 页

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	10.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-177	金属面 氟碳漆	100m2	0.0345	3813.62	3199.98		1158.58	131.44	110.29		39.93
人工单价		小计						131.44	110.29		39.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								281.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	110.29	-	
	材料费小计							-	110.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 57 页　共 111 页

项目编码		011608001001		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	42.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.85			9.4	3.49			0.94
人工单价		小计						3.49			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 58 页　共 111 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2841.63	780.8	92.02	970.95	28.42	7.81	0.92	9.71
借10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1647.14	1334.88		479.7	16.47	13.35		4.8
人工单价		小计						44.89	21.16	0.92	14.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	21.16	-	
	材料费小计							-	21.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 59 页　共 111 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	3480.35		1439.84	47.39	34.8		14.4
人工单价		小计						47.39	34.8		14.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆				kg		4.16	5.75	23.92		
	其他材料费							-	10.88	-	
	材料费小计							-	34.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 60 页　共 111 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	15.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-189	调和漆墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍	100m2	0.01	708.01	663.25		215	7.08	6.63		2.15
人工单价		小计						7.08	6.63		2.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.63	-	
	材料费小计							-	6.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 61 页　共 111 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	295.19	23.27	10.24	131.27	2.95	0.23	0.1	1.32
人工单价		小计						2.95	0.23	0.1	1.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.23	-	
	材料费小计							-	0.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 62 页　共 111 页

项目编码		050101010001		项目名称		换填耕植土		计量单位	m2	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-62	人工松填土 平地	100m3	0.01	881.09			255.43	8.81			2.56
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		3373.79	330.75	0.47		3.37	0.33
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
人工单价		小计						41.11		16.01	12.69
普工87.1元/工日		未计价材料费						10.34			
清单项目综合单价								80.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	外购种植土					m3	1.292	8	10.34		
	材料费小计							-	10.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 63 页　共 111 页

项目编码		011608001002		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	82.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	126.98			34.73	12.7			3.47
借16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.85			9.4	3.49			0.94
人工单价		小计						16.19			4.41
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 64 页　共 111 页

项目编码		011607001001		项目名称		刚性层拆除		计量单位	m2	工程量	17.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-47 换	块料面层铲除 楼地面 地面砖 如需铲除找平层者,每10m2增加人工0.20工日	10m2	0.1	91.93			20.37	9.19			2.04
人工单价		小计						9.19			2.04
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 65 页　共 111 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1572.27	223.23	0.47		1.57	0.22
1-1-313 R*1.2,J*1.2	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km 如垃圾需要外运 人工*1.2,机械*1.2	1000m3	0.001			15171.08	585.16			15.17	0.58
人工单价		小计						32.3		16.74	10.02
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	104.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2841.63	780.8	92.02	970.95	28.42	7.81	0.92	9.71
借10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1647.14	1334.88		479.7	16.47	13.35		4.8
人工单价		小计						44.89	21.16	0.92	14.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	21.16	-	
	材料费小计							-	21.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 67 页　共 111 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	104.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	3480.35		1439.84	47.39	34.8		14.4
人工单价		小计						47.39	34.8		14.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆				kg		4.16	5.75	23.92		
	其他材料费							-	10.88	-	
	材料费小计							-	34.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 68 页　共 111 页

项目编码		011701003002		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	95.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	295.19	23.27	10.24	131.27	2.95	0.23	0.1	1.32
人工单价		小计						2.95	0.23	0.1	1.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.23	-	
	材料费小计							-	0.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 69 页　共 111 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	13.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2660.88	337.26	0.45		2.53	0.32
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			1117.58	1.93			0.56
人工单价		小计						2.38		2.53	0.88
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 70 页　共 111 页

项目编码		040103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	9.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	459.16	15.85		1.89	4.59
人工单价		小计						15.85		1.89	4.59
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 71 页　共 111 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	11.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1572.27	223.23	0.47		1.57	0.22
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计						32.3		14.21	10.02
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 72 页　共 111 页

项目编码		010302003001		项目名称		干作业成孔灌注桩		计量单位	m	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-53 换	灌注桩 旋挖钻机钻桩孔(桩径) ≤1000mm 若单位工程的桩基工程量少于150m3时人工*1.25,机械*1.25 如采用干作业成孔工艺时 扣除定额项目中的黏土、水和机械中的泥浆泵	10m3	0.0126	847.62	44.76	2736.49	556.77	10.65	0.56	34.37	6.99
借3-84 H80210611 80210606	灌注桩 灌注混凝土 旋挖钻孔 换为【预拌水下混凝土C25】	10m3	0.0138	181.7	4650.78		104.03	2.51	64.26		1.44
借3-46	桩头钢筋整理	10根	0.12	58.68			33.72	7.04			4.05
借3-45	凿桩头 灌注混凝土桩	10m3	0.0013	1719.42		228.73	982.24	2.16		0.29	1.23
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.0001	3183.14			922.42	0.4			0.11
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3		472.75		1572.27	223.23	0.01		0.02	
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3				20264.95	937.82			0.25	0.01
人工单价		小计						22.77	64.82	34.93	13.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								136.35			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 73 页　共 111 页

明细	预拌水下混凝土 C25	m3	0.1744	367	64		
	其他材料费			-	0.8	-	
	材料费小计			-	64.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 74 页　共 111 页

项目编码		010401003001	项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	14.29
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10 H800 10731 80010 743	混水砖墙 1砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.1	1448	3133.46	54.35	537.04	144.8	313.35	5.44	53.7
人工单价		小计						144.8	313.35	5.44	53.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								517.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	页岩砖 240*115*53			千块		0.5337		450	240.17		
	其他材料费							-	73.18	-	
	材料费小计							-	313.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		010501001003		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	464.99	3534.11		233.6	46.5	353.41		23.36
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.1034	1509.87	2573.97	1.01	758.88	156.11	266.14	0.1	78.47
人工单价		小计						202.61	619.55	0.1	101.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								924.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂					m3	0.0011	103	0.11		
	其他材料费							-	619.53	-	
	材料费小计							-	619.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 76 页　共 111 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位	m3	工程量	3.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-16 H80210557 80210561	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	365.62	3856.07		183.72	36.56	385.61		18.38
借5-229	现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.0458	2178.49	2495.52	1.01	1094.74	99.74	114.25	0.05	50.12
人工单价		小计						136.3	499.86	0.05	68.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								704.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂					m3	0.0005	103	0.05		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	378	381.78		
	其他材料费							-	118.16	-	
	材料费小计							-	499.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 77 页　共 111 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	2.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1516.38	3712.22		762.03	151.64	371.22		76.2
借5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.0824	1939.04	2087.88	1.49	974.79	159.69	171.94	0.12	80.27
人工单价		小计						311.33	543.16	0.12	156.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1011.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		0.9797		367	359.55		
	其他材料费							-	183.67	-	
	材料费小计							-	543.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 78 页　共 111 页

项目编码		010507005001	项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	1.27
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1912.27	3762.03		960.91	191.23	376.2		96.09
借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.0767	3084.84	1336.7	0.25	1550.59	236.59	102.52	0.02	118.92
人工单价		小计						427.82	478.72	0.02	215.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1121.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		367	370.67		
	其他材料费							-	107.91	-	
	材料费小计							-	478.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.058
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3439.34	23.16	480.44	955.35	3439.34	23.16	480.44
人工单价		小计						955.35	3439.34	23.16	480.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4898.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3439.34	-	
	材料费小计							-	3439.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 80 页　共 111 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.533
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	822.77	3520.41	66.87	413.54	822.77	3520.41	66.87	413.54
人工单价		小计						822.77	3520.41	66.87	413.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4823.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3520.4	-	
	材料费小计							-	3520.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 81 页　共 111 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.058
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2013.71	3591.98	53.48	1012.04	2013.71	3591.98	53.48	1012.04
人工单价		小计						2013.71	3591.98	53.48	1012.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6671.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3591.98	-	
	材料费小计							-	3591.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 82 页　共 111 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1900.53	3465.5	56.12	955.21	1900.53	3465.5	56.12	955.21
人工单价		小计						1900.53	3465.5	56.12	955.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6377.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3465.5	-	
	材料费小计							-	3465.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 83 页　共 111 页

项目编码		010515004001		项目名称		钢筋笼		计量单位	t	工程量	0.398
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-123	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	1	690.74	3618.9	248.12	369.97	690.74	3618.9	248.12	369.97
人工单价		小计						690.74	3618.9	248.12	369.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4927.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3618.9	-	
	材料费小计							-	3618.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 84 页　共 111 页

项目编码		010515004002		项目名称		钢筋笼		计量单位	t	工程量	0.215
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-123	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	1	690.74	3803.4	248.12	369.97	690.74	3803.4	248.12	369.97
人工单价		小计						690.74	3803.4	248.12	369.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5112.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3803.4	-	
	材料费小计							-	3803.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 85 页　共 111 页

项目编码		011406001004		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	71.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	3480.35		1439.84	47.39	34.8		14.4
人工单价		小计						47.39	34.8		14.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆				kg		4.16	5.75	23.92		
	其他材料费							-	10.88	-	
	材料费小计							-	34.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 86 页　共 111 页

项目编码		011701003003		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	404.82	37.77	62.99	185.55	4.05	0.38	0.63	1.85
人工单价		小计						4.05	0.38	0.63	1.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	0.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 87 页　共 111 页

项目编码		010901001001		项目名称		瓦屋面		计量单位	m2	工程量	22.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-9 换	块瓦屋面 瓷质波形瓦正斜脊	100m	0.0119	311.39	2793.78	37.95	107.69	3.71	33.26	0.45	1.28
人工单价		小计						3.71	33.26	0.45	1.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	33.27	-	
	材料费小计							-	33.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 88 页　共 111 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	0.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2660.88	337.26	0.45		2.54	0.32
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			1117.58	1.93			0.56
人工单价		小计						2.38		2.54	0.88
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 89 页　共 111 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	0.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	459.16	15.85		1.89	4.59
人工单价		小计						15.85		1.89	4.59
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 90 页　共 111 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1572.27	223.23	0.47		1.57	0.22
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计						32.3		14.21	10.02
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		010501001004		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	464.99	3534.11		233.6	46.5	353.41		23.36
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.06	1509.87	2573.97	1.01	758.88	90.59	154.44	0.06	45.54
人工单价		小计						137.09	507.85	0.06	68.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								713.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	砂子 中粗砂			m3	0.0007	103	0.07				
	其他材料费					-	507.73	-			
	材料费小计					-	507.79	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 92 页　共 111 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	0.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	429.16	3715.64		215.92	42.92	371.56		21.59
借5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.0867	2341.79	1806.95	0.76	1176.83	202.96	156.6	0.07	101.99
人工单价		小计						245.88	528.16	0.07	123.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								897.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		367	370.67		
	砂子 中粗砂			m3		0.0009		103	0.1		
	其他材料费							-	157.27	-	
	材料费小计							-	528.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 93 页　共 111 页

项目编码		010505004001		项目名称		拱板		计量单位	m3	工程量	0.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-33 H80210557 80210559	现浇混凝土 拱板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	897.69	3731.82	3.7	451.41	89.77	373.18	0.37	45.14
借5-263	现浇混凝土模板 拱板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0766	2303.97	2917.98	2.25	1157.89	176.37	223.38	0.17	88.64
人工单价		小计						266.14	596.56	0.54	133.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								997			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	367	370.67		
	砂子 中粗砂					m3	0.0002	103	0.02		
	其他材料费							-	225.8	-	
	材料费小计							-	596.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.034
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3439.34	23.16	480.44	955.35	3439.34	23.16	480.44
人工单价		小计						955.35	3439.34	23.16	480.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4898.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3439.34	-	
	材料费小计							-	3439.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 95 页　共 111 页

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.398
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	822.77	3520.41	66.87	413.54	822.77	3520.41	66.87	413.54
人工单价		小计						822.77	3520.41	66.87	413.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4823.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3520.4	-	
	材料费小计							-	3520.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 96 页　共 111 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.221
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1900.53	3465.5	56.12	955.21	1900.53	3465.5	56.12	955.21
人工单价		小计						1900.53	3465.5	56.12	955.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6377.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3465.5	-	
	材料费小计							-	3465.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 97 页　共 111 页

项目编码		011104002002		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	2.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-54 换	其他材料面层 条形复合地板铺在水泥地面上 成品安装	100m2	0.01	1822.62	11819.28		478.59	18.23	118.19		4.78
人工单价		小计						18.23	118.19		4.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								141.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	118.19	-			
	材料费小计					-	118.19	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 98 页　共 111 页

项目编码		011503002001		项目名称			硬木扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	4.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借15-84 换	木栏杆 木扶手	10m	0.1	712.04	613.08		187.09	71.2	61.31		18.71
人工单价		小计						71.2	61.31		18.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								151.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	61.31	-	
	材料费小计							-	61.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	103.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2660.88	337.26	0.47		2.66	0.33
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1572.27	223.23	0.47		1.57	0.22
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计						32.77		16.87	10.35
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 100 页　共 111 页

项目编码		050101010002		项目名称		换填耕植土		计量单位	m2	工程量	258
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-82 + 2-1-83 * -10	褥垫层 砂垫层 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	336.15	1331.95		203.51	3.36	13.32		2.03
1-1-62	人工松填土 平地	100m3	0.003	881.09			255.43	2.64			0.77
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0004	472.75		3373.79	330.75	0.18		1.31	0.13
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.0004			12642.57	585.16			4.9	0.22
1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.0039	3183.14			922.42	12.34			3.58
人工单价		小计						18.52	13.32	6.21	6.73
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.1			
清单项目综合单价								47.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂					m3	0.1275	103	13.13		
	外购种植土					m3	0.3876	8	3.1		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	16.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 101 页　共 111 页

项目编码		04B001		项目名称		防腐木索桥		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	防腐木索桥	项	1		5000				5000		
人工单价		小计							5000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防腐木索桥					项	1			5000	5000
	材料费小计							-		-	5000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 102 页　共 111 页

项目编码		04B002		项目名称		不锈钢钻筒		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目6	不锈钢钻筒直径800*3mm	项	1		3000				3000		
人工单价		小计							3000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									3000		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	3000
	材料费小计							-		-	3000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 103 页　共 111 页

项目编码		04B003		项目名称		水车		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目7	成品水车	项	1		5000				5000		
人工单价		小计							5000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									5000		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品水车					项	1			5000	5000
	材料费小计							-		-	5000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		04B004		项目名称		大理石洗手池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目8	大理石洗手池 B450*L1800*H500mm	个	1		3500				3500		
人工单价		小计							3500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									3500		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大理石洗手池 B450*L1800*H500mm			个		1				3500	3500
	材料费小计							-		-	3500

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 105 页　共 111 页

项目编码		04B005		项目名称		大理石洗手池		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目8	大理石洗手池 直径400mm	个	1		1000				1000		
人工单价		小计							1000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									1000		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	1000
	材料费小计							-		-	1000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 106 页　共 111 页

项目编码		011204001001		项目名称		石材墙面		计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	126.98			34.73	12.7			3.47
借12-36	墙面块料面层 粘贴石材 粉状型建筑胶贴剂	100m2	0.01	6686.7	10457.72	51.25	2248.61	66.87	104.58	0.51	22.49
人工单价		小计						79.57	104.58	0.51	25.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								210.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	104.58	-	
	材料费小计							-	104.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		020510004002		项目名称		防腐木坐凳		计量单位	m	工程量	2.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.008	1585.24		189.26	459.16	12.68		1.51	3.68
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.008	172.67	1459.74	410.72	167.01	1.38	11.68	3.29	1.33
2-4-39 H802 10555 80210 557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.008	520.07	3643.48		293.12	4.16	29.15		2.34
借4-12 H800 10731 80010 741	混水砖墙 2砖及2砖以上 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.0389	1320.85	3124.82	59.36	489.8	51.36	121.49	2.31	19.05
借11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.0048	1096.19	781.63	81.05	301.59	5.26	3.75	0.39	1.45
借12-61	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.06m2	100m2	0.0066	5677.11	5255.22	86.05	1918.28	37.46	34.67	0.57	12.66
借11-55 换	其他材料面层 条形复合地板 铺在木楞上(单层) 成品安装	100m2	0.0058	2212.92	15036.82	162.75	581	12.83	87.2	0.94	3.37
借14-132	木地板面 底油一遍 调和漆三遍	100m2	0.0068	927.92	562.99		281.72	6.31	3.83		1.91
借14-129	双向 木龙骨 防腐油一遍	100m2	0.0068	288.44	8.41		87.68	1.96	0.06		0.59
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		2660.88	337.26	0.41		2.33	0.3
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.0043	1585.24		189.26	459.16	6.83		0.82	1.98

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 108 页　共 111 页

1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内　实际运距(m):60	100m3	0.0036	3183.14			922.42	11.58			3.35
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.0004	472.75		1572.27	223.23	0.17		0.57	0.08
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.0004			12642.57	585.16			4.6	0.22
人工单价		小计						152.39	291.83	17.33	52.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								513.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合			m3		0.2122		75	15.92		
	预拌混凝土 C20			m3		0.0808		357	28.85		
	页岩砖 240*115*53			千块		0.2043		450	91.94		
	其他材料费							-	155.08	-	
	材料费小计							-	291.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 109 页　共 111 页

项目编码		050305008002		项目名称		预制砼仿木桩坐凳		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	预制砼仿木桩坐凳直径300mm，高度300mm	个	1		150				150		
人工单价		小计							150		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									150		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	150
	材料费小计							-		-	150

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		04B006		项目名称		泵送费		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	123.8637		0.37	23.74	2.22		45.83	2940.52	274.97
人工单价		小计							45.83	2940.52	274.97
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3261.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	45.3	-	
	材料费小计							-	45.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 111 页　共 111 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目9	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1500	-	
	材料费小计							-	1500	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		10199.78			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	防腐木栅栏 直径80mm密布，高度250mm，间距400mm采用立柱高度650mm加固	m	45		40	1800					
2	成品水车	项	1		5000	5000					
3	预制砼仿木桩坐凳直径300mm，高度300mm	个	8		150	1200					
4	不锈钢钻筒直径800*3mm	项	1		3000	3000					
5	防腐木索桥	项	1		5000	5000					
6	预制砼仿木桩汀步直径200-350mm，高度650-750mm	个	34		180	6120					
7	外购种植土（细沙、土、草灰土、有机肥料）	m3	46.5		30	1395					
8	大理石洗手池 B450*L1800*H500mm	个	1		3500	3500					
9	大理石洗手池 直径400mm	个	1		1000	1000					
10	15厚复合木塑板	m2			25						
11	15厚复合木塑板	m2	4.488		25	112.2					
12	20厚复合木塑板	m2	13.7025		30	411.08					
合计						28538.28					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11338.09		11338.09
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	11338.09		11338.09
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	422586.01	9	38032.74
合计					49370.83

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

表—13

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210@1	钢筋	HRB400以内 φ8	kg	962.88	3.356	3231.43
2	01290283	中厚钢板	综合	t	1.007814	3421	3447.73
3	04030143	砂子	中粗砂	m3	53.847264	103	5546.27
4	04050173	碎石	综合	m3	147.090528	75	11031.79
5	04130125	页岩砖	240*115*53	千块	14.671357	450	6602.11
6	13030359	真石漆		kg	1027.104	5.75	5905.85
7	BC9008	预聚体(甲组分)		kg	1274.08	16.27	20729.28
8	BC9009	色浆(乙组分)		kg	5102.17	4.28	21837.29
9	BC9011	红胶粒		kg	1484.8	6.41	9517.57
10	BC9012	黑胶粒		kg	2132.57	6.41	13669.77
11	BCCLF1	25mm高8400根/㎡PU环保背胶人造草坪		m2	440	25	11000
12	BCCLF10	预制砼仿木桩汀步直径200-350mm，高度650-750mm		个	34	180	6120
13	BCCLF2	防腐木索桥		项	1	5000	5000
14	BCCLF5	成品水车		项	1	5000	5000
15	BCCLF6	大理石洗手池 B450*L1800*H500mm		个	1	3500	3500
16	80210557	预拌混凝土	C20	m3	8.944358	357	3193.14
17	80210559	预拌混凝土	C25	m3	87.267535	367	32027.19
18	80210561	预拌混凝土	C30	m3	13.0712	378	4940.91
19	80210606	预拌水下混凝土	C25	m3	12.20989	367	4481.03
20	13110106	热熔标线涂料		kg	629.505	5.24	3298.61

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价

总价项目进度款支付分解表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	10199.78						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		10199.78						

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-室外土建　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	底漆	kg	27.07259	13	351.94		
2	热熔标线涂料	kg	629.505	5.24	3298.61		
3	外购种植土（细沙、土、草灰土、有机肥料）	m3	46.5	30	1395		
4	外购种植土	m3	123.255814	8	986.05		
5	防腐木栅栏 直径80mm密布，高度250mm，间距400mm采用立柱高度650mm加固	m	45	40	1800		

唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装

投 标 总 价　（小写）：112,726.26

（大写）：壹拾壹万贰仟柒佰贰拾陆元贰角陆分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海涵 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2026年02月03日

时　　间：　　年　月　日

庫-3

总　说　明

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	99425.53	3000.00
1.1	雨水工程	40908.42	
1.2	污水工程	44787.59	3000.00
1.3	室外洗手池给排水	13729.52	
2	措施项目	2031.93	
2.1	其中：安全文明施工费	2031.93	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1961.13	—
4.1	定额规费	1961.13	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	103418.59	
6	增值税	9307.67	—
7	含税工程造价合计	112726.26	
投标报价合计=1+2+3+4+6		112,726.26	3000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程					40908.42	
1	031001006001	塑料管	1.名称:雨水管道 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN400，环刚度8KN/M 3.连接方式:承插连接,橡胶圈密封接 4.其他未尽事宜详见图纸设计，招标文件及相关规范	m	10.13	253.57	2568.66	
2	031001006002	塑料管	1.名称:雨水管道 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300，环刚度8KN/M 3.连接方式:承插连接,橡胶圈密封接 4.其他未尽事宜详见图纸设计，招标文件及相关规范	m	80.14	161.5	12942.61	
3	031001006003	塑料管	1.名称:雨水支管 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200，环刚度8KN/M 3.连接方式:承插连接,橡胶圈密封接 4.其他未尽事宜详见图纸设计，招标文件及相关规范	m	27.55	83.79	2308.41	
4	040504003001	塑料检查井	1.名称：雨水检查井 2.材质规格：HDPE一次性成型塑料检查井 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖Φ700　带安全防坠网 4.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集, 5.包含但不限于完成此项工作的全部内容	座	3			
本页小计							17819.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.检查井材质、规格:铸铁井盖、井座 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:φ700重型	套	3	938.47	2815.41	
6	040504009001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:成品塑料单平篦雨水口（铸铁篦子680*380） 2.做法详见图集12YS8-55页	座	17			
7	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计深度	m3	155.8	7.7	1199.66	
8	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:100厚砂垫层	m3	11.1	227.92	2529.91	
9	040103001002	回填方	1.管道180° 及管顶50cm中粗砂回填	m3	79.79	191.52	15281.38	
10	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:暂按5km	m3	95.49	13.22	1262.38	
		分部小计					40908.42	
		污水工程					44787.59	
		管道					19069.01	
1	031001006004	塑料管	1.名称:污水管道 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300，环刚度8KN/M 3.连接方式:承插连接,橡胶圈密封接 4.其他未尽事宜详见图纸设计，招标文件及相关规范	m	3.03	161.5	489.35	
本页小计							23578.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	031001006005	塑料管	1.名称:污水管道 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN250，环刚度8KN/M 3.连接方式:承插连接,橡胶圈密封接 4.其他未尽事宜详见图纸设计，招标文件及相关规范	m	56.92	120.57	6862.84	
3	031001006006	塑料管	1.名称:污水管道 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN150，环刚度8KN/M 3.连接方式:承插连接,橡胶圈密封接 4.其他未尽事宜详见图纸设计，招标文件及相关规范	m	1.35	53.47	72.18	
4	040504003002	塑料检查井	1.名称：污水检查井 2.材质规格：HDPE一次性成型塑料检查井 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖Φ700　带安全防坠网 4.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集, 5.包含但不限于完成此项工作的全部内容	座	3	214.53	643.59	
5	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.检查井材质、规格:铸铁井盖、井座 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700重型	套	3	346.48	1039.44	
6	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计深度	m3	66.23	7.7	509.97	
7	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:100厚砂垫层	m3	5.52	227.92	1258.12	
本页小计							10386.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040103001007	回填方	1.管道180° 及管顶50cm中粗砂回填	m3	41.43	191.52	7934.67	
9	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:暂按5km	m3	19.58	13.22	258.85	
		化粪池					22718.58	
1	040504008001	整体化粪池	1.材质:钢筋混凝土化粪池(成品) 2.规格：有效容积30m3 3.选用图集号12YS8-216 页 4.含土方 4.其他未尽事宜详见图纸设计，招标文件及相关规范	座	2	11359.29	22718.58	
		隔油池					3000	
1	040504001001	隔油池	1.名称：隔油池2300*1000 2.选用图集号12YSB-183页 3.其他未尽事宜详见图纸设计，招标文件及相关规范	座	1	3000	3000	3000
		分部小计					44787.59	
		室外洗手池给排水					13729.52	
1	031001006009	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管，DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6.成品管卡	m	65.14	67.54	4399.56	
本页小计							38311.66	3000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	031001006007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管，DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6.成品管卡	m	3.4	21.83	74.22	
3	031001006008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管，DN75 4.连接形式:热熔连接 5.成品管卡	m	5.07	28.92	146.62	
4	031004003001	洗脸盆	1.规格、类型:感应水嘴(交流电)洗脸盆生	组	3	776.41	2329.23	
5	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32	个	1	128.53	128.53	
6	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:软管水龙头 2.型号、规格:DN32	个	2	12.97	25.94	
7	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75	个	2	66.64	133.28	
8	040504001002	砌筑井	1.名称:砖砌水表井 2.规格:DN40 3.做法:参图集12YS2-11页 4.其他说明:满足图纸设计及相关规范要求	座	1	6492.14	6492.14	
9	040502009001	水表		个	1			
		分部小计					13729.52	
		措施项目						
本页小计							9329.96	
合　计							99425.53	3000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页　共 30 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	10.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-321	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径400mm以内	10m	0.1	234.07	29.06	107.93	95.46	23.41	2.91	10.79	9.55
人工单价		小计						23.41	2.91	10.79	9.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						206.91			
清单项目综合单价								253.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0619	1	0.06		
	水					m3	0.196	3.85	0.75		
	HDPE双壁波纹管 DN400					m	0.993	208.37	206.91		
	其他材料费							-	2.09	-	
	材料费小计							-	209.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 2 页　共 30 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	80.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	179.07	18.21	93.91	74.29	17.91	1.82	9.39	7.43
人工单价		小计						17.91	1.82	9.39	7.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						124.95			
清单项目综合单价								161.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0386	1	0.04		
	水					m3	0.1139	3.85	0.44		
	HDPE双壁波纹管 DN300					m	0.993	125.83	124.95		
	其他材料费							-	1.34	-	
	材料费小计							-	126.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 3 页　共 30 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	27.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径200mm以内	10m	0.1	139.24	12.49	51.07	55.49	13.92	1.25	5.11	5.55
人工单价		小计						13.92	1.25	5.11	5.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						57.97			
清单项目综合单价								83.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0258	1	0.03		
	水					m3	0.0505	3.85	0.19		
	HDPE双壁波纹管 DN200					m	0.993	58.38	57.97		
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	59.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 4 页　共 30 页

项目编码		040504003001		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套		323.03			99.04				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元		1			
	塑料检查井 井筒直径700mm以内					套		236.5			
	安全防坠网					套		8.58			
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 5 页　共 30 页

项目编码		010512008001		项目名称		沟盖板、井盖板、井圈		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	180.28	2.86	244.77	79.68	18.03	0.29	24.47
人工单价		小计						79.68	18.03	0.29	24.47
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						816			
清单项目综合单价								938.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0061	1	0.01		
	水					m3	0.0069	3.85	0.03		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	816	816		
	其他材料费							-	18	-	
	材料费小计							-	834.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 6 页　共 30 页

项目编码		040504009001		项目名称		雨水口		计量单位	座	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D	成品塑料雨水口	座	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 7 页　共 30 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	155.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		3373.79	330.75	0.45		3.21	0.31
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			1676.37	2.89			0.83
人工单价		小计						3.34		3.21	1.14
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 8 页　共 30 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	11.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	708.16	1318.86	19.56	232.5	70.82	131.89	1.96	23.25
人工单价		小计						70.82	131.89	1.96	23.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								227.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	1.6938	1	1.69		
	砂子中砂					m3	1.264	103	130.19		
	材料费小计							-	131.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 9 页　共 30 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	79.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	431.39	1337.71	21.18	124.98	43.14	133.77	2.12	12.49
人工单价		小计						43.14	133.77	2.12	12.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.85	0.3		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	103	132.77		
	其他材料费							-	0.7	-	
	材料费小计							-	133.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 10 页　共 30 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	95.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计								12.64	0.58
		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 11 页　共 30 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	3.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	179.07	18.21	93.91	74.29	17.91	1.82	9.39	7.43
人工单价		小计						17.91	1.82	9.39	7.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						124.95			
清单项目综合单价								161.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0386	1	0.04		
	水					m3	0.1139	3.85	0.44		
	HDPE双壁波纹管 DN300					m	0.993	125.83	124.95		
	其他材料费							-	1.34	-	
	材料费小计							-	126.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 12 页　共 30 页

项目编码		031001006005	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	56.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-319	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径250mm以内	10m	0.1	165.82	14.95	77.54	67.71	16.58	1.5	7.75	6.77
人工单价		小计						16.58	1.5	7.75	6.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						87.97			
清单项目综合单价								120.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0313	1	0.03		
	水					m3	0.0802	3.85	0.31		
	HDPE双壁波纹管 DN250					m	0.993	88.59	87.97		
	其他材料费							-	1.16	-	
	材料费小计							-	89.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 13 页　共 30 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径200mm以内	10m	0.1	139.24	12.49	51.07	55.49	13.92	1.25	5.11	5.55
人工单价		小计						13.92	1.25	5.11	5.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						27.66			
清单项目综合单价								53.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0258	1	0.03		
	水					m3	0.0505	3.85	0.19		
	HDPE双壁波纹管 DN150					m	0.993	27.85	27.66		
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	28.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 14 页　共 30 页

项目编码		040504003002		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套		323.03			99.04				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								214.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				元			1			
	塑料检查井 井筒直径700mm以内				套			236.5			
	安全防坠网				套			8.58			
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 15 页　共 30 页

项目编码		010512008002		项目名称		沟盖板、井盖板、井圈		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	180.28	2.86	244.77	79.68	18.03	0.29	24.47
人工单价		小计						79.68	18.03	0.29	24.47
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						816			
清单项目综合单价								346.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0061	1	0.01		
	水					m3	0.0069	3.85	0.03		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	816	816		
	其他材料费							-	18	-	
	材料费小计							-	834.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 16 页　共 30 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	66.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		3373.79	330.75	0.45		3.21	0.31
1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			1676.37	2.89			0.83
人工单价		小计						3.34		3.21	1.14
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 17 页　共 30 页

项目编码		040305001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	5.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	708.16	1318.86	19.56	232.5	70.82	131.89	1.96	23.25
人工单价		小计						70.82	131.89	1.96	23.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								227.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	1.6938	1	1.69		
	砂子中砂					m3	1.264	103	130.19		
	材料费小计							-	131.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 18 页　共 30 页

项目编码		040103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	41.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	431.39	1337.71	21.18	124.98	43.14	133.77	2.12	12.49
人工单价		小计						43.14	133.77	2.12	12.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.85	0.3		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	103	132.77		
	其他材料费							-	0.7	-	
	材料费小计							-	133.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 19 页　共 30 页

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	19.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内)运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计								12.64	0.58
		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 20 页　共 30 页

项目编码		040504008001		项目名称		整体化粪池		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-509	整体混凝土化粪池容积20m3以内	套	1	307.65		450.98	132.06	307.65		450.98	132.06
人工单价		小计						307.65		450.98	132.06
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10468.6			
清单项目综合单价								11359.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元		1			
	混凝土化粪池(成品) 容积20m3以内					套	1	10468.6	10468.6		
	材料费小计							-	10468.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 21 页　共 30 页

项目编码		040504001001		项目名称		隔油池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D	隔油池	座	1		3000				3000		
人工单价		小计							3000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	隔油池					座	1			3000	3000
	材料费小计							-		-	3000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 22 页　共 30 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	65.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-398	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	104.53	1.24	3.74	37.15	10.45	0.12	0.37	3.71
借10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	60.93	2.25		21.62	0.61	0.02		0.21
人工单价		小计						11.06	0.14	0.37	3.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.03			
清单项目综合单价								67.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0031	1			
	水					m3	0.0103	3.85	0.04		
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径50mm以内					个	0.286	2.84	0.81		
	钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 DN40					m	1.02	50.21	51.21		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	52.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 23 页　共 30 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	3.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-258	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	80.19	1.54	0.15	28.68	8.02	0.15	0.02	2.86
借10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1.11	1.57	0.72		0.47	1.74	0.8		0.52
借10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	60.93	2.25		21.62	0.61	0.02		0.21
人工单价		小计						10.37	0.97	0.02	3.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.86			
清单项目综合单价								21.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0191	1	0.02		
	水					m3	0.009	3.85	0.03		
	成品管卡 公称直径32mm以内					套	1.1655	0.73	0.85		
	PP-R管 DN32					m	1.02	4.63	4.72		
	室外塑料给水管热熔管件 DN32					个	0.296	4.33	1.28		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	7.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 24 页　共 30 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	5.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-294	室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	92.1	1.38	0.03	32.91	9.21	0.14		3.29
借10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	1.11	2.28	0.84		0.95	2.53	0.93		1.06
人工单价		小计						11.74	1.07		4.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.75			
清单项目综合单价								28.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0209	1	0.02		
	水					m3	0.0054	3.85	0.02		
	塑料排水管 公称外径75mm以内					m	0.993	9	8.94		
	塑料排水管热熔直接 公称外径75mm以内					个	0.265	2.23	0.59		
	成品管卡 公称直径80mm以内					套	1.1655	1.91	2.23		
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	12.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 25 页　共 30 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	676.9	82.18		240.29	67.69	8.22		24.03
人工单价		小计						67.69	8.22		24.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						676.47			
清单项目综合单价								776.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.2878	1	0.29		
	水					m3	0.02	3.85	0.08		
	洗脸盆					个	1.01	333.1	336.43		
	红外感应龙头及配件 15					套	1.01	336.67	340.04		
	其他材料费							-	7.85	-	
	材料费小计							-	684.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 26 页　共 30 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.55	7.35	1.66	6.58	18.55	7.35	1.66	6.58
人工单价		小计						18.55	7.35	1.66	6.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						94.39			
清单项目综合单价								128.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.1446	1	0.14		
	水					m3	0.001	3.85			
	螺纹阀门 DN32					个	1.01	93.46	94.39		
	其他材料费							-	7.21	-	
	材料费小计							-	101.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 27 页　共 30 页

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-6-83	水龙头安装 公称直径25mm	10个	0.1	43.74	2.1		15.51	4.37	0.21		1.55
人工单价		小计						4.37	0.21		1.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.83			
清单项目综合单价								12.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				元		0.0061	1	0.01		
	水嘴 DN32				个		1.01	6.76	6.83		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	7.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 28 页　共 30 页

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	386.79	3.13		137.32	38.68	0.31		13.73
人工单价		小计						38.68	0.31		13.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.91			
清单项目综合单价								66.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0091	1	0.01		
	地漏 DN75					个	1.01	13.77	13.91		
	其他材料费							-	0.3	-	
	材料费小计							-	14.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 29 页　共 30 页

项目编码		040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	1	1956.82	3808.8	113.42	613.1	1956.82	3808.8	113.42	613.1
人工单价		小计						1956.82	3808.8	113.42	613.1
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6492.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	65.8082	1	65.81		
	水					m3	1.881	3.85	7.24		
	预拌混凝土 C10					m3	1.115	350	390.25		
	标准砖 240*115*53					千块	3.096	350	1083.6		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型					套	1	816	816		
	预拌混合砂浆 M10					m3	1.44	325.252	468.36		
	预拌混凝土 C25					m3	2.362	367	866.85		
	其他材料费							-	110.68	-	
	材料费小计							-	3808.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 30 页　共 30 页

项目编码		040502009001		项目名称		水表		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2031.93			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	隔油池	座	1		3000	3000					
合计						3000					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1961.13		1961.13
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1961.13		1961.13
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	103418.59	9	9307.67
合　计					11268.8

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

表—13

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02050576	橡胶密封圈(排水)	DN300	个	13.97256	6	83.84
2	04030143	砂子	中粗砂	m3	156.25258	103	16094.02
3	04030147	砂子中砂		m3	21.00768	103	2163.79
4	04130103	标准砖	240*115*53	千块	3.096	350	1083.6
5	34110117	水		m3	29.773733	3.85	114.63
6	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	1	816	816
7	BCCLF0	隔油池		座	1	3000	3000
8	80210553	预拌混凝土	C10	m3	1.115	350	390.25
9	80210559	预拌混凝土	C25	m3	2.362	367	866.85
10	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	1.44	325.252	468.36
11	03070115	红外感应龙头及配件	15	套	3.03	336.67	1020.11
12	04290117	混凝土化粪池(成品)	容积20m3以内	套	2	10468.6	20937.2
13	17250299@1	HDPE双壁波纹管	DN300	m	82.58781	125.83	10392.02
14	17250299@2	HDPE双壁波纹管	DN400	m	10.05909	208.37	2096.01
15	17250299@3	HDPE双壁波纹管	DN200	m	27.35715	58.38	1597.11
16	17250299@5	HDPE双壁波纹管	DN250	m	56.52156	88.59	5007.25
17	17280101@1	钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管	DN40	m	66.4428	50.21	3336.09
18	19000316@1	螺纹阀门	DN32	个	1.01	93.46	94.39
19	21090101	洗脸盆		个	3.03	333.1	1009.29
20	36010139-1	铸铁井盖、井座 Φ700重型		套	6	816	4896

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价

总价项目进度款支付分解表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	2031.93						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		2031.93						

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价单一起提交，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-室外安装　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	红外感应龙头及配件 15	套	3.03	336.67	1020.11		
2	水嘴 DN32	个	2.02	6.76	13.66		
3	地漏 DN75	个	2.02	13.77	27.82		
4	混凝土化粪池(成品) 容积20m3以内	套	2	10468.6	20937.2		
5	PP-R管 DN32	m	3.468	4.63	16.06		
6	HDPE双壁波纹管 DN300	m	82.58781	125.83	10392.02		
7	HDPE双壁波纹管 DN400	m	10.05909	208.37	2096.01		
8	HDPE双壁波纹管 DN200	m	27.35715	58.38	1597.11		
9	HDPE双壁波纹管 DN250	m	56.52156	88.59	5007.25		
10	塑料排水管 公称外径75mm以内	m	5.03451	9	45.31		
11	HDPE双壁波纹管 DN150	m	1.34055	27.85	37.33		
12	钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 DN40	m	66.4428	50.21	3336.09		
13	室外塑料给水管热熔管件 DN32	个	1.0064	4.33	4.36		
14	塑料排水管热熔直接 公称外径75mm以内	个	1.34355	2.23	3		
15	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径50mm以内	个	18.63004	2.84	52.91		
16	成品管卡 公称直径32mm以内	套	3.9627	0.73	2.89		
17	成品管卡 公称直径80mm以内	套	5.909085	1.91	11.29		
18	螺纹阀门 DN32	个	1.01	93.46	94.39		
19	洗脸盆	个	3.03	333.1	1009.29		
20	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	6	816	4896		
合计					50600.1		

唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化

投 标 总 价　（小写）：7,689.29

（大写）：柒仟陆佰捌拾玖元贰角玖分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

编 制 时 间：　　年　月　日

库-3

总　说　明

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	6332.86	
0101	场地2	6332.86	
1.1	其中：综合工日	44.12	
1.2	1)人工费	4190.35	
1.3	2)材料费	169.58	
1.4	3)机械费	570.93	
1.5	4)企业管理费	921.68	
1.6	5)利润	480.32	
2	措施项目	245.88	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	245.88	
2.2.1	2.1)安全生产费	151.83	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	75.91	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	18.14	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	475.65	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	356.52	—
4.3	3)住房公积金	75.01	—
4.4	4)工伤保险	44.12	—
5	不含税工程造价合计	7054.39	
6	增值税`销项税额	634.9	
7	含税工程造价合计	7689.29	
投标报价合计=1+2+3+4+6		7,689.29	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		场地2					6332.86	
1	050102001001	移栽垂槐	1.种类:移栽垂槐 2.胸径或干径:15 cm	株	1	634.92	634.92	
2	050102001002	移走垂槐	1.种类:移走垂槐 2.胸径或干径:15 cm	株	7	320.53	2243.71	
3	050101011001	绿地起坡造型	1.回填土质要求:种植土 2.起坡平均高度:?	m3	100	22.24	2224	
4	050102007001	移栽竹类	1.院内原有竹子移栽	m2	2.83	434.71	1230.23	
		分部小计					6332.86	
		措施项目						
本页小计							6332.86	
合　计							6332.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页　共 4 页

项目编码		050102001001		项目名称		移栽垂槐		计量单位	株	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-48	起挖乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	213.7	6.3	32.28	68.25	213.7	6.3	32.28	68.25
1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	151.25	1.54	32.28	48.96	151.25	1.54	32.28	48.96
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	48.2	14.34	2.72	15.1	48.2	14.34	2.72	15.1
人工单价		小计						413.15	22.18	67.28	132.31
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								634.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	草绳				kg	15		0.42	6.3		
	水				m3	3.4		3.85	13.09		
	肥料（综合）				kg	0.1		3.17	0.32		
	农药（综合）				kg	0.1		24.69	2.47		
	材料费小计							-	22.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 2 页　共 4 页

项目编码		050102001002		项目名称				移走垂槐		计量单位	株	工程量	7
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-48	起挖乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	213.7	6.3	32.28	68.25	213.7	6.3	32.28	68.25		
人工单价		小计						213.7	6.3	32.28	68.25		
97.58元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								320.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	草绳					kg	15	0.42	6.3				
	材料费小计							-	6.3		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 3 页　共 4 页

项目编码		050101011001		项目名称		绿地起坡造型		计量单位	m3	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-B5	微坡地形土方堆置 坡顶与坡底高差100cm以内	100m3	0.01	1463.7		225.41	534.9	14.64		2.25	5.35
人工单价		小计						14.64		2.25	5.35
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 4 页　共 4 页

项目编码		050102007001		项目名称		移栽竹类		计量单位	m2	工程量	2.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-87	起挖竹类(从生竹) 根盘丛径(在cm以内) 30	丛	10	6.83	0.21		2.11	68.3	2.1		21.1
1-98	栽植竹类(从生竹) 根盘丛径(在cm以内) 30	丛	10	6.83	0.1		2.11	68.3	1		21.1
1-105	后期管理费 丛生竹	丛	10	15.22	3.34	1.86	4.85	152.2	33.4	18.6	48.5
人工单价		小计						288.8	36.5	18.6	90.7
97.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								434.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	草绳					kg	5	0.42	2.1		
	水					m3	5.05	3.85	19.44		
	肥料（综合）					kg	0.02	3.17	0.06		
	农药（综合）					kg	0.6	24.69	14.81		
	材料费小计							-	36.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			245.88			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	151.83			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	75.91			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	18.14			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合　计					245.88			

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	475.65		475.65
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	44.12	808	356.52
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	44.12	170	75.01
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	44.12	100	44.12
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	7054.39	9	634.9
合计					1110.55

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

表—13

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	C00098	草绳		kg	134.15	0.42	56.34
2	C00258	水		m3	17.6915	3.85	68.11
3	EC1398	肥料	(综合)	kg	0.1566	3.17	0.5
4	EC1482	农药	(综合)	kg	1.798	24.69	44.39

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-室外　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-室外绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	唐河县县直机关第一幼儿园-大门	231304.91	25369.53	3901.65	4869.99
1	唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰	207775.19	24494.53	3352.40	4156.05
2	唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装	23529.72	875.00	549.25	713.94
合 计		231304.91	25369.53	3901.65	4869.99

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰

投 标 总 价　（小写）：207,775.19

（大写）：贰拾万柒仟柒佰柒拾伍元壹角玖分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

中华人民共和国一级注册造价工程师 艾海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

时　　间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	180795.08	24494.53
1.1	立面改造	35829.46	1062.05
1.2	改造墙体及拆除门	908.56	
1.3	更换门窗	52815.05	21917.48
1.4	原大门拆除	4852.26	
1.5	增加弧形梁	2100.27	
1.6	门柱及梁改造包铝塑板喷真石漆	84249.99	1515.00
1.7	其他	39.49	
2	措施项目	5668.31	
2.1	其中：安全文明施工费	3352.4	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	2315.91	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4156.05	—
4.1	定额规费	4156.05	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	190619.44	
6	增值税	17155.75	—
7	含税工程造价合计	207775.19	
投标报价合计=1+2+3+4+6		207,775.19	24494.53

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		立面改造					35829.46	
1	011608001007	铲除油漆面	1.铲除部位名称:外墙 2.铲除部位的截面尺寸:拆除原乳胶漆	m2	165	4.43	730.95	
2	011201001006	墙面一般抹灰	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	160.7	34.62	5563.43	
3	011406001008	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.部位:外墙	m2	141.2	96.59	13638.51	
4	011207001003	墙面装饰板	1、15厚复合木塑板 2、用膨胀螺钉固定木塑龙骨，膨胀螺钉间距50-60mm 3、墙面基层修补平整	m2	38.62	86.4	3336.77	1062.05
5	011502002001	木质装饰线	1、30mm宽木塑板条	m	29	45.93	1331.97	
6	011608001008	铲除油漆面	1.铲除部位名称:单梁 2.铲除部位的截面尺寸:拆除原乳胶漆	m2	71.39	4.42	315.54	
7	011201001007	墙面一般抹灰（单梁）	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	71.39	34.62	2471.52	
8	011406001009	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.部位:单梁	m2	71.39	106.07	7572.34	
9	011406001010	抹灰面油漆	铝单板柱喷漆 1、基面处理,打磨铝单板表面清洁浮尘,喷涂封闭底漆; 2、分两次喷涂真石漆。总厚度2~3mm; 3.罩面保护,真石漆完全干燥后喷涂防水防污面漆,厚度1mm。	m2	7.69	112.93	868.43	
		分部小计					35829.46	
本页小计							35829.46	1062.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		改造墙体及拆除门					908.56	
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除原100厚夹芯岩棉板墙拆除	m2	11.88	12.05	143.15	
2	011610001002	木门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:M2 800*2100MM 2.拆除原木门	樘	1	29.29	29.29	
3	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2.墙体类型:储藏室墙体封堵 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	1.43	514.77	736.12	
		分部小计					908.56	
		更换门窗					52815.05	
1	011610002003	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:DM1 6200*2500mm、DM2 4000*2500MM	樘	3	49.5	148.5	
2	011610002004	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:DM3 760*2500MM	樘	2	43.92	87.84	
3	011610001003	木门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:M1 1000*2500MM 2.拆除原木门	樘	5	29.29	146.45	
4	011610002005	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:C1 1000*1500mm 2.拆除原铝合金窗	樘	4	43.92	175.68	
5	011608001009	铲除油漆面	1.铲除部位名称:门窗洞口 2.铲除部位的截面尺寸:拆除原20mm抹灰层	m2	5.28	16.17	85.38	
6	011203003001	零星项目砂浆找平	1.基层类型、部位:门窗洞口 2.找平的砂浆厚度、配合比:20mm1:2水泥砂浆	m2	6.72	94.48	634.91	
7	011406001011	抹灰面油漆（门窗洞口处）	1、内墙白色乳胶漆二遍 2、界面剂二遍 3、腻子二遍	m2	6.72	34.94	234.8	
本页小计							2422.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011201001008	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆	m2	4.99	32.23	160.83	
9	011406001012	抹灰面油漆	1、内墙白色乳胶漆二遍 2、界面剂二遍 3、腻子二遍	m2	4.99	29.52	147.3	
10	010802001001	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:DM1 6200*2500mm 2.门框、扇材质:定制铝合金平开门	m2	15.5	518.27	8033.19	
11	010802001002	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:DM2 4000*2500mm 2.门框、扇材质:定制电动悬浮无轨折叠铝合金门	m2	20	1513.55	30271	21917.48
12	010802001003	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:DM3 760*2500mm 2.门框、扇材质:铝合金门	m2	3.8	518.28	1969.46	
13	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M1 1000*2500mm 2.门框、扇材质:钢制防火门	m2	12.5	488.14	6101.75	
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1 1000*1500mm 2.框、扇材质:80系列断热铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	6	769.66	4617.96	
		分部小计					52815.05	
		原大门拆除					4852.26	
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除大门下挂梁及4.95以上造型	m3	7.15	440.86	3152.15	
2	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾装车，自卸汽车外运5km	m3	7.15	87.99	629.13	
本页小计							55082.77	21917.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010507007001	其他构件	1.部位:修补梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.74	1447.27	1070.98	
		分部小计					4852.26	
		增加弧形梁					2100.27	
1	010503006001	弧形、拱形梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.95	1511.39	1435.82	
2	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	0.022	4898.64	107.77	
3	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 10*18以内	t	0.085	4823.52	410	
4	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400 10以内	t	0.023	6377.39	146.68	
		分部小计					2100.27	
		门柱及梁改造包铝塑板喷真石漆					84249.99	
1	040101003003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	3.46	3.46	11.97	
2	040103001007	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	2.6	22.33	58.06	
本页小计							3241.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:人工运60米，装载机装车，自卸汽车外运5km	m3	0.47	56.57	26.59	
4	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.86	623.42	536.14	
5	010516002002	预埋铁件(柱)	1.钢材种类:10mm钢板 2.规格:150*150mm 3.铁件尺寸:4根HPB30012mm，长度350mm	t	0.053	7611.32	403.4	
6	010516002003	预埋铁件(梁)	1.钢材种类:10mm钢板 2.规格:100*100mm	t	0.039	7611.29	296.84	
7	011208001002	柱面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:方钢管50*50*2mm间距500mm 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0厚铝单板外喷真石漆	m2	53.64	565.88	30353.8	
8	011208001003	梁面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:方钢管50*50*2mm间距500mm，梁四角采用75*50*5mm角钢 2.面层材料品种、规格、颜色:2.0厚铝单板外喷真石漆	m2	80.96	599.83	48562.24	
9	011502006001	铝塑装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:2.0厚绿色铝单板条35mm宽	m	10.78	23.47	253.01	
本页小计							80432.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011508004001	金属字	1.镌字材料品种、颜色:亚克力发光字 2.字体规格:45*25cm 3.固定方式:粘贴法	个	12	177.98	2135.76	
11	011508004002	金属字	1.镌字材料品种、颜色:定制校方logo 2.字体规格:直径600mm	个	1	1612.18	1612.18	1515
		分部小计					84249.99	
		其他					39.49	
1	01B002	泵送费	1.商品混凝土泵送费	项	1	39.49	39.49	
		分部小计					39.49	
		措施项目					2315.91	
1	011701002002	外脚手架	1.搭设方式:双排外墙装饰脚手架 2.搭设高度:6.6米	m2	376.57	6.15	2315.91	
本页小计							6103.34	1515
合　计							183110.99	24494.53

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页　共 48 页

项目编码		011608001007		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	165
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.85			9.4	3.49			0.94
人工单价		小计						3.49			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 2 页　共 48 页

项目编码		011201001006		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	160.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1647.14	1334.88		479.7	16.47	13.35		4.8
人工单价		小计						16.47	13.35		4.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物抗裂砂浆				kg		8.25	1.28	10.56		
	其他材料费							-	2.79	-	
	材料费小计							-	13.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 3 页　共 48 页

项目编码		011406001008		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	141.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	3480.35		1439.84	47.39	34.8		14.4
人工单价		小计						47.39	34.8		14.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸清漆				kg		0.2768	14.39	3.98		
	成品腻子粉 室外				kg		2.0412	1.95	3.98		
	真石漆				kg		4.16	5.75	23.92		
	其他材料费							-	2.92	-	
	材料费小计							-	34.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 4 页　共 48 页

项目编码		011207001003		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	38.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-171 换	墙饰面 面层 木制饰面板拼色、拼花 换为【胶合板δ15】	100m2	0.01	3884.24	3302	153.66	1299.75	38.84	33.02	1.54	13
人工单价		小计						38.84	33.02	1.54	13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	15厚复合木塑板			m2		1.1				25	27.5
	其他材料费							-	5.52	-	
	材料费小计							-	5.52	-	27.5

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 5 页　共 48 页

项目编码		011502002001		项目名称		木质装饰线		计量单位	m	工程量	29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-35	木装饰线 角线 宽度 ≤50mm	100m	0.01	412.82	4067.18	5.18	108.46	4.13	40.67	0.05	1.08
人工单价		小计						4.13	40.67	0.05	1.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木塑条 30mm					m	1.06	38	40.28		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	40.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 6 页　共 48 页

项目编码		011608001008		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	71.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.85			9.4	3.49			0.94
人工单价		小计						3.49			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 7 页　共 48 页

项目编码		011201001007		项目名称		墙面一般抹灰（单梁）		计量单位	m2	工程量	71.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1647.14	1334.88		479.7	16.47	13.35		4.8
人工单价		小计						16.47	13.35		4.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物抗裂砂浆			kg		8.25		1.28	10.56		
	其他材料费							-	2.79	-	
	材料费小计							-	13.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 8 页　共 48 页

项目编码		011406001009		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	71.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191 R*1.2	真石漆 墙面　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	5686.56	3480.35		1439.84	56.87	34.8		14.4
人工单价		小计						56.87	34.8		14.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								106.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸清漆				kg		0.2768	14.39	3.98		
	成品腻子粉 室外				kg		2.0412	1.95	3.98		
	真石漆				kg		4.16	5.75	23.92		
	其他材料费							-	2.92	-	
	材料费小计							-	34.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 9 页　共 48 页

项目编码		011406001010		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	7.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191 R*1.2	真石漆 墙面　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	5686.56	3480.35		1439.84	56.87	34.8		14.4
借12-1-9	手工除锈 大型型钢钢结构轻锈	10m2	0.1	34.73	3.03	15.78	15.05	3.47	0.3	1.58	1.51
人工单价		小计						60.34	35.1	1.58	15.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								112.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸清漆					kg	0.2768	14.39	3.98		
	成品腻子粉 室外					kg	2.0412	1.95	3.98		
	真石漆					kg	4.16	5.75	23.92		
	其他材料费							-	3.22	-	
	材料费小计							-	35.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 10 页　共 48 页

项目编码		011606002001		项目名称			墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	11.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-9	砌体拆除 石膏板隔断墙	10m2	0.1	94.75			25.85	9.48			2.58
人工单价		小计						9.48			2.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 11 页　共 48 页

项目编码		011610001002		项目名称		木门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.1	241.99			50.92	24.2			5.09
人工单价		小计						24.2			5.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 12 页　共 48 页

项目编码		010401003004		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	1.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010741	混水砖墙 1砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.1	1448	3108.36	54.35	537.04	144.8	310.84	5.44	53.7
人工单价		小计						144.8	310.84	5.44	53.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								514.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	310.84	-	
	材料费小计							-	310.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 13 页　共 48 页

项目编码		011610002003		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-77 R*1.5	门窗拆除 钢门窗　面积超过4m2者 人工*1.5	10樘	0.1	418.73			76.26	41.87			7.63
人工单价		小计						41.87			7.63
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 14 页　共 48 页

项目编码		011610002004		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-77 R*1.3	门窗拆除 钢门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.1	362.9			76.26	36.29			7.63
人工单价		小计						36.29			7.63
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 15 页　共 48 页

项目编码		011610001003		项目名称		木门窗拆除		计量单位	樘	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.1	241.99			50.92	24.2			5.09
人工单价		小计						24.2			5.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 16 页　共 48 页

项目编码		011610002005		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-77 R*1.3	门窗拆除 钢门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.1	362.9			76.26	36.29			7.63
人工单价		小计						36.29			7.63
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 17 页　共 48 页

项目编码		011608001009		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	5.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	126.98			34.73	12.7			3.47
人工单价		小计						12.7			3.47
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 18 页　共 48 页

项目编码		011203003001		项目名称		零星项目砂浆找平		计量单位	m2	工程量	6.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-29	零星抹灰	100m2	0.01	6427.41	760.78	89.88	2170.01	64.27	7.61	0.9	21.7
人工单价		小计						64.27	7.61	0.9	21.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								94.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.61	-	
	材料费小计							-	7.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 19 页　共 48 页

项目编码		011406001011		项目名称		抹灰面油漆（门窗洞口处）		计量单位	m2	工程量	6.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.02	165.9	53.19	4.53	56.51	3.32	1.06	0.09	1.13
14-199 R*1.43	乳胶漆 室内 墙面 二遍 门窗套、窗台板、腰线、压顶、扶手（栏板上扶手）等抹灰面刷油漆、涂料，与整体墙面分色者 人工*1.43	100m2	0.01	1802.09	748.74		382.94	18.02	7.49		3.83
人工单价		小计						21.34	8.55	0.09	4.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	8.57	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 20 页　共 48 页

项目编码		011201001008		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	4.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.01	1745.86	780.8	92.02	604.14	17.46	7.81	0.92	6.04
人工单价		小计						17.46	7.81	0.92	6.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.81	-	
	材料费小计							-	7.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 21 页　共 48 页

项目编码		011406001012		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	4.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.02	165.9	53.19	4.53	56.51	3.32	1.06	0.09	1.13
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1260.21	748.74		382.94	12.6	7.49		3.83
人工单价		小计						15.92	8.55	0.09	4.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	8.57	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 22 页　共 48 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	15.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8 R*0.8	铝合金门安装 平开 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	3328.25	47259.37		1240.21	33.28	472.59		12.4
人工单价		小计						33.28	472.59		12.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								518.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶					kg	0.8603	41.53	35.73		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.2308	23.3	28.68		
	定制铝合金平开门(含中空玻璃)					m2	0.9604	413.72	397.34		
	其他材料费							-	10.85	-	
	材料费小计							-	472.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 23 页　共 48 页

项目编码		010802001002		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-7 R*0.8	铝合金门安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	2968.04	115542.63		1106.15	29.68	1155.43		11.07
8-59	电子感应自动门传感装置	套	0.1	235.58	2866.67	1.23	70.39	23.56	286.67	0.12	7.04
人工单价		小计						53.24	1442.1	0.12	18.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1513.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶					kg	0.6671	41.53	27.7		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	0.9984	23.3	23.26		
	定制电动悬浮无轨折叠铝合金门					m2	0.9698			1130	1095.87
	不锈钢玻璃门传感装置					套	0.1	2847.54	284.75		
	其他材料费							-	10.5	-	
	材料费小计							-	346.22	-	1095.87

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 24 页　共 48 页

项目编码		010802001003		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	3.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8 R*0.8	铝合金门安装 平开 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	3328.25	47259.37		1240.21	33.28	472.59		12.4
人工单价		小计						33.28	472.59		12.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								518.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶					kg	0.8603	41.53	35.73		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.2308	23.3	28.68		
	铝合金门 DM3 760*2500mm					m2	0.9604	413.72	397.34		
	其他材料费							-	10.85	-	
	材料费小计							-	472.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 25 页　共 48 页

项目编码		010802003001		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	12.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3956.82	43678.42		1179.55	39.57	436.78		11.79
人工单价		小计						39.57	436.78		11.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								488.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢质防火门 M1 1000*2500mm				m2		0.9825	440.45	432.74		
	其他材料费							-	4.04	-	
	材料费小计							-	436.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 26 页　共 48 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2265.62	74023.55		675.53	22.66	740.24		6.76
人工单价		小计						22.66	740.24		6.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								769.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	23.3	33.25		
	80系列断热铝合金窗 推拉窗 5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃					m2	0.9543	689.97	658.44		
	其他材料费							-	7.55	-	
	材料费小计							-	740.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 27 页　共 48 页

项目编码		011602002001		项目名称		钢筋混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	7.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-18	现浇钢筋混凝土构件拆除 小型构件	m3	1	344.54	2.3		94.02	344.54	2.3		94.02
人工单价		小计						344.54	2.3		94.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								440.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.29	-	
	材料费小计							-	2.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 28 页　共 48 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	7.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-124 + 16-125 * 4	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000	10m3	0.1	388.56		371.18	120.17	38.86		37.12	12.01
人工单价		小计						38.86		37.12	12.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								87.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 29 页　共 48 页

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-54 H80210557 80210559	现浇混凝土 小型构件 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	2295.64	3845.83		1154.1	229.56	384.58		115.41
5-283	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑	100m2	0.0799	4089.75	2813.54	24.43	2055.65	326.74	224.78	1.95	164.23
人工单价		小计						556.3	609.36	1.95	279.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1447.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	609.25	-	
	材料费小计							-	609.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 30 页　共 48 页

项目编码		010503006001		项目名称		弧形、拱形梁		计量单位	m3	工程量	0.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-21 H80210557 80210559	现浇混凝土 弧形、拱形梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	641.76	3759.22		322.61	64.18	375.92		32.26
5-240	现浇混凝土模板 弧形梁 木模板 钢支撑	100m2	0.0804	6233.37	3531.5	28.9	3132.72	501.03	283.86	2.32	251.81
人工单价		小计						565.21	659.78	2.32	284.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1511.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		659.76		-	
	材料费小计					-		659.78		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 31 页　共 48 页

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.022
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3439.34	23.16	480.44	955.35	3439.34	23.16	480.44
人工单价		小计						955.35	3439.34	23.16	480.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4898.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3439.34	-	
	材料费小计							-	3439.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 32 页　共 48 页

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.085
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	822.77	3520.41	66.87	413.54	822.77	3520.41	66.87	413.54
人工单价		小计						822.77	3520.41	66.87	413.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4823.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3520.4	-	
	材料费小计							-	3520.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 33 页　共 48 页

项目编码		010515001012		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.023
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1900.53	3465.5	56.12	955.21	1900.53	3465.5	56.12	955.21
人工单价		小计						1900.53	3465.5	56.12	955.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6377.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3465.5	-	
	材料费小计							-	3465.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 34 页　共 48 页

项目编码		040101003003		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	3.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2660.88	337.26	0.47		2.66	0.33
人工单价		小计						0.47		2.66	0.33
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 35 页　共 48 页

项目编码		040103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	2.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	459.16	15.85		1.89	4.59
人工单价		小计						15.85		1.89	4.59
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 36 页　共 48 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-40 + 1-1-41 * 2	人工运土 运距20m内 实际运距(m):60	100m3	0.01	3183.14			922.42	31.83			9.22
借1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1572.27	223.23	0.47		1.57	0.22
借1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.001			12642.57	585.16			12.64	0.58
人工单价		小计						32.3		14.21	10.02
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 37 页　共 48 页

项目编码		010501003002		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	0.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	351.85	3716.95		176.77	35.19	371.7		17.68
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.0335	2268	2528.25	1.73	1140.19	75.95	84.67	0.06	38.18
人工单价		小计						111.14	456.37	0.06	55.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								623.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	456.35	-	
	材料费小计							-	456.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 38 页　共 48 页

项目编码		010516002002		项目名称		预埋铁件(柱)		计量单位	t	工程量	0.053
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1909.45	4290.62	451.64	959.65	1909.45	4290.62	451.64	959.65
人工单价		小计						1909.45	4290.62	451.64	959.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7611.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4290.62	-	
	材料费小计							-	4290.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 39 页　共 48 页

项目编码		010516002003		项目名称		预埋铁件(梁)		计量单位	t	工程量	0.039
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1909.45	4290.62	451.64	959.65	1909.45	4290.62	451.64	959.65
人工单价		小计						1909.45	4290.62	451.64	959.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7611.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4290.62	-	
	材料费小计							-	4290.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 40 页　共 48 页

项目编码		011208001002		项目名称		柱面装饰		计量单位	m2	工程量	53.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	0.0032	355.35	5434.43	278.22	192.72	1.12	17.14	0.88	0.61
12-196 换	柱(梁)饰面龙骨基层及饰面包圆柱 木龙骨三夹板衬里铝板	100m2	0.01	4803.37	36491.74	418.86	1607.47	48.03	364.92	4.19	16.07
14-191 R*1.2	真石漆 墙面 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	5686.56	3480.35		1439.84	56.87	34.8		14.4
借12-1-9	手工除锈 大型型钢钢结构轻锈	10m2	0.1	34.73	3.03	15.78	15.05	3.47	0.3	1.58	1.51
人工单价		小计						109.49	417.16	6.65	32.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								565.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸清漆			kg		0.2768		14.39	3.98		
	成品腻子粉 室外			kg		2.0412		1.95	3.98		
	真石漆			kg		4.16		5.75	23.92		
	立时得胶			kg		0.42		25	10.5		
	铝单板 δ2			m2		1.1		319.47	351.42		
	钢支撑 方钢管50*50*2mm			t		0.0032		4917	15.73		
	其他材料费							-	7.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 41 页　共 48 页

	材料费小计			-	417.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 42 页　共 48 页

项目编码		011208001003		项目名称		梁面装饰		计量单位	m2	工程量	80.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	0.0037	355.35	7420.24	278.22	192.72	1.33	27.76	1.04	0.72
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	0.0048	355.35	5895.24	278.22	192.72	1.71	28.35	1.34	0.93
12-196 换	柱(梁)饰面龙骨基层及饰面包圆柱 木龙骨三夹板衬里铝板	100m2	0.01	4803.37	36491.74	418.86	1607.47	48.03	364.92	4.19	16.07
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	3480.35		1439.84	47.39	34.8		14.4
借12-1-9	手工除锈 大型型钢钢结构 轻锈	10m2	0.1	34.73	3.03	15.78	15.05	3.47	0.3	1.58	1.51
人工单价		小计						101.93	456.13	8.15	33.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								599.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸清漆			kg		0.2768		14.39	3.98		
	成品腻子粉 室外			kg		2.0412		1.95	3.98		
	真石漆			kg		4.16		5.75	23.92		
	立时得胶			kg		0.42		25	10.5		
	铝单板 δ2			m2		1.1		319.47	351.42		
	化学锚栓 M10			套		5.0531		3.36	16.98		
	钢支撑 方钢管50*50*2mm			t		0.0037		4917	18.19		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 43 页　共 48 页

	钢支撑 角钢75*50*5	t	0.0048	3392	16.28		
	其他材料费			-	10.65	-	
	材料费小计			-	455.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 44 页　共 48 页

项目编码		011502006001		项目名称		铝塑装饰线		计量单位	m	工程量	10.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-39	铝合金装饰线 角线 宽度 ≤50mm	100m	0.01	522.32	1688.16		137.09	5.22	16.88		1.37
人工单价		小计						5.22	16.88		1.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	16.88	-	
	材料费小计							-	16.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 45 页　共 48 页

项目编码		011508004001		项目名称		金属字		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-212	发光亚克力字 ≤1.0m2 其他面	10个	0.1	719.46	871.17		189.09	71.95	87.12		18.91
人工单价		小计						71.95	87.12		18.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								177.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	87.12	-	
	材料费小计							-	87.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 46 页　共 48 页

项目编码		011508004002		项目名称		金属字		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-212	发光亚克力字 ≤1.0m2 其他面	10个	0.1	719.46	15213.17		189.09	71.95	1521.32		18.91
人工单价		小计						71.95	1521.32		18.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1612.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制校方logo 发光 直径600mm					个	1.01			1500	1515
	其他材料费							-	6.32	-	
	材料费小计							-	6.31	-	1515

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 47 页　共 48 页

项目编码		01B002		项目名称		泵送费		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.2576	18.84	26.15	94.51	13.89	4.85	6.73	24.34	3.57
人工单价		小计						4.85	6.73	24.34	3.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.74	-	
	材料费小计							-	6.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 48 页　共 48 页

项目编码		011701002002		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	376.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-49 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排 装饰脚手架 定额*0.3	100m2	0.01	262.49	218.61	27.65	106.08	2.62	2.19	0.28	1.06
人工单价		小计						2.62	2.19	0.28	1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		2.09		-	
	材料费小计					-		2.1		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3352.4			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	定制校方logo 发光直径600mm	个	1.01		1500	1515					
2	15厚复合木塑板	m2	42.482		25	1062.05					
3	定制电动悬浮无轨折叠铝合金门	m2	19.396		1130	21917.48					
合计						24494.53					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4156.05		4156.05
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	4156.05		4156.05
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	190619.44	9	17155.75

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	090503260001	铝单板	δ2	m2	148.06	319.47	47300.73
2	110901410001	定制电动悬浮无轨折叠铝合金门		m2	19.396	1130	21917.48
3	13030359	真石漆		kg	1476.3008	5.75	8488.73
4	110901360001	定制铝合金平开门(含中空玻璃)		m2	14.8862	413.72	6158.72
5	11370171	不锈钢玻璃门传感装置		套	2	2847.54	5695.08
6	110301260001	钢质防火门	M1 1000*2500mm	m2	12.28125	440.45	5409.28
7	110902260001	80系列断热铝合金窗 推拉窗	5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	5.7258	689.97	3950.63
8	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	1914.7425	1.28	2450.87
9	330113720001	钢支撑	方钢管50*50*2mm	t	0.4721	4917	2321.32
10	123901530002	定制校方logo 发光	直径600mm	个	1.01	1500	1515
11	110901360002	铝合金门	DM3 760*2500mm	m2	3.64952	413.72	1509.88
12	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	35.867817	41.53	1489.59
13	050501210001	15厚复合木塑板		m2	42.482	25	1062.05
14	14410231	立时得胶		kg	56.532	25	1413.3
15	13010139	醇酸清漆		kg	98.213041	14.39	1413.29
16	13030133	成品腻子粉	室外	kg	724.381056	1.95	1412.54
17	030111310001	化学锚栓	M10	套	409.101654	3.36	1374.58
18	330113720002	钢支撑	角钢75*50*5	t	0.3893	3392	1320.51
19	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	52.286352	23.3	1218.27
20	120101330001	木塑条	30mm	m	30.74	38	1168.12

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价

总价项目进度款支付分解表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	3352.4						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		3352.4						

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价的支付分解，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-大门装饰　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装

投 标 总 价　（小写）：23,529.72

（大写）：贰万叁仟伍佰贰拾玖元柒角贰分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：文海滔

（造价人员签字盖专用章）

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

时　　间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　第 1 页 共 1 页

文海滔

中华人民共和国一级注册造价工程师
文海滔
B14244100017590
唐河县宛平工程造价有限公司
有效期至：2028年02月03日

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	20075.3	875.00
1.1	强电	15756.85	800.00
1.2	弱电	4318.45	75.00
2	措施项目	797.66	
2.1	其中：安全文明施工费	549.25	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	248.41	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	713.94	—
4.1	定额规费	713.94	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	21586.9	
6	增值税	1942.82	—
7	含税工程造价合计	23529.72	
投标报价合计=1+2+3+4+6		23,529.72	875

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电					15756.85	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AL 2.规格：Pe=6kw 3.安装方式:底边距地1.5m，明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1064.44	1064.44	800
2	030404036001	其他电器	1.名称:无端子外部接线 2.截面面积:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	9	3.7	33.3	
3	030404036002	其他电器	1.名称:无端子外部接线 2.截面面积:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	18	4.76	85.68	
4	030414002001	送配电装置系统		系统	1	430.12	430.12	
5	030411001001	配管	1.名称:镀锌电线管 2.材质规格:PVC25*12.5 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	302.23	16.45	4971.68	
6	030411001002	配管	1.名称:镀锌电线管 2.材质规格:JDG 25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	59.5	16.94	1007.93	
本页小计							7593.15	800

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030411004001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZB-BYJ-3*2.5 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	659.54	4.45	2934.95	
8	030411004002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZB-BYJ-3*4 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	455.33	6.27	2854.92	
9	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*18W CYZ240-TB/A 内置电子镇流器 3.安装形式:管吊安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	8	115.97	927.76	
10	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:1*18WPZB节能型法净荧光灯 内置电子镇流器 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	4	97.1	388.4	
11	030412001002	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:1*18WPZB节能型法净荧光灯 内置电子镇流器 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	4	102.46	409.84	
本页小计							7515.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404034001	照明开关	1. 名称：双联单控暗开关 2. 规格：A86.250V 10A 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4	20.06	80.24	
13	030404019001	控制开关	1. 名称:风扇调速器 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4			
14	030404035001	插座	1. 名称：安全型五孔暗装插座 2. 规格：A86 .250V16A 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	8	21.34	170.72	
15	030404035002	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：A86 .250V16A 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	3	21.34	64.02	
16	030411006001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 材质:86型 3. 安装形式:暗装	个	35	9.51	332.85	
		分部小计					15756.85	
		弱电					4318.45	
1	030404017002	配电箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:底边距地0.3m，明装 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	288.79	288.79	75
本页小计							936.62	75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030502012001	信息插座	1.名称:弱电插座 2.安装方式:距地0.3米 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4	40.76	163.04	
3	030411001003	配管	1.名称:镀锌电线管 2.材质规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	86.91	40.28	3500.73	
4	030502005001	双绞线缆	1.名称:超五类网线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	86.91	4.21	365.89	
		分部小计					4318.45	
		措施项目					248.41	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	248.41	248.41	
本页小计							4278.07	
合　计							20323.71	875

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页　共 21 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	29.69		61.35	173.4	29.69		61.35
人工单价		小计						173.4	29.69		61.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1064.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明配电箱 AL1					台	1			800	800
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	29.69	-	800

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 2 页　共 21 页

项目编码		030404036001		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	1	1.72	1.51		0.47	1.72	1.51		0.47
人工单价		小计						1.72	1.51		0.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.51	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 3 页　共 21 页

项目编码		030404036002		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	1	2.3	1.51		0.95	2.3	1.51		0.95
人工单价		小计						2.3	1.51		0.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.51	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 4 页　共 21 页

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	292.28	2.33	48.51	87	292.28	2.33	48.51	87
人工单价		小计						292.28	2.33	48.51	87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								430.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 5 页　共 21 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	302.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-127	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	91.74	11.32		34.8	9.17	1.13		3.48
人工单价		小计						9.17	1.13		3.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.67			
清单项目综合单价								16.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	难燃塑料管接头 25					个	0.2102	1.51	0.32		
	PVC25 25*12.5					m	1.06	2.52	2.67		
	其他材料费							-	0.81	-	
	材料费小计							-	3.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 6 页　共 21 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	59.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-9	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	60.56	25.67		23.04	6.06	2.57		2.3
人工单价		小计						6.06	2.57		2.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6			
清单项目综合单价								16.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m		0.2613		3.91	1.02		
	JDG管 外径25mm			m		1.03		5.83	6		
	其他材料费							-	1.55	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 7 页　共 21 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	659.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.23	2.01		3.75	1.02	0.2		0.38
人工单价		小计						1.02	0.2		0.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.85			
清单项目综合单价								4.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料					kg	0.002	62.37	0.12		
	绝缘电线 WDZB-BYJ-3*2.5					m	1.16	2.46	2.85		
	其他材料费							-	0.08	-	
	材料费小计							-	3.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 8 页　共 21 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	455.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4 mm2	10m	0.1	7.18	1.99		2.36	0.72	0.2		0.24
人工单价		小计						0.72	0.2		0.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.12			
清单项目综合单价								6.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料					kg	0.002	62.37	0.12		
	绝缘电线 WDZB-BYJ-3*4					m	1.1	4.65	5.12		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	5.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 9 页　共 21 页

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-202	荧光灯具安装 吊管式 双管	套	1	24.96	32.85		8.93	24.96	32.85		8.93
人工单价		小计						24.96	32.85		8.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						49.23			
清单项目综合单价								115.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		4.123		2.25	9.28		
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	成套灯具 吊管式 双管			套		1.01		48.74	49.23		
	其他材料费							-	3.27	-	
	材料费小计							-	82.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 10 页　共 21 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.33		6.58	17.86	22.33		6.58
人工单价		小计						17.86	22.33		6.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.33			
清单项目综合单价								97.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	2.25	1.03		
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	吸顶灯 1*18WPZB 节能型法净荧光灯 内置电子镇流器					套	1.01	49.83	50.33		
	其他材料费							-	1.01	-	
	材料费小计							-	72.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 11 页　共 21 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-220	防尘防水灯安装 吸顶式	套	1	25.31	24.08		8.93	25.31	24.08		8.93
人工单价		小计						25.31	24.08		8.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.14			
清单项目综合单价								102.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	1.222	2.25	2.75		
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	防水防尘吸顶灯 LED,220V,1*12W					套	1.01	43.7	44.14		
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	68.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 12 页　共 21 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.24		2.82	7.07	1.24		2.82
人工单价		小计						7.07	1.24		2.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.93			
清单项目综合单价								20.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联单控开关 250V 10A					只	1.02	8.75	8.93		
	其他材料费							-	1.24	-	
	材料费小计							-	10.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 13 页　共 21 页

项目编码		030404019001		项目名称		控制开关		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-27	风扇调速开关安装	套		16.05	0.14		5.65				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	风扇调速开关					个					
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 14 页　共 21 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.66	0.95		2.83	7.66	0.95		2.83
人工单价		小计						7.66	0.95		2.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								21.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全型五孔暗装插座 单相 A86 .250V16A					套	1.02	9.71	9.9		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	10.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 15 页　共 21 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.66	0.95		2.83	7.66	0.95		2.83
人工单价		小计						7.66	0.95		2.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								21.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全型五孔暗装插座 单相 A86 .250V16A					套	1.02	9.71	9.9		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	10.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 16 页　共 21 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.4	3.97	1.25		1.4
人工单价		小计						3.97	1.25		1.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.89			
清单项目综合单价								9.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	2.83	2.89		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	4.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 17 页　共 21 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	138.17	27.66		47.96	138.17	27.66		47.96
人工单价		小计						138.17	27.66		47.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						75			
清单项目综合单价								288.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	弱电箱					台	1			75	75
	其他材料费							-	27.65	-	
	材料费小计							-	27.65	-	75

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 18 页　共 21 页

项目编码		030502012001		项目名称		信息插座		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-88	光纤信息插座 双口	个	1	5.38	0.78		1.87	5.38	0.78		1.87
人工单价		小计						5.38	0.78		1.87
安装工134元/工日		未计价材料费						32.73			
清单项目综合单价								40.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光纤插座 光纤插座					个	1.01	32.41	32.73		
	其他材料费							-	0.78	-	
	材料费小计							-	33.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 19 页　共 21 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	86.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-38	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤40	10m	0.1	114.38	39.18		43.26	11.44	3.92		4.33
人工单价		小计						11.44	3.92		4.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.6			
清单项目综合单价								40.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.2903	3.91	1.14		
	镀锌地线夹 40					套	0.6406	2.5	1.6		
	镀锌钢管 SC40					m	1.03	20	20.6		
	其他材料费							-	1.18	-	
	材料费小计							-	24.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 20 页　共 21 页

项目编码		030502005001		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	86.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.73	0.04	0.03	0.47	1.73	0.04	0.03	0.47
人工单价		小计						1.73	0.04	0.03	0.47
安装工134元/工日		未计价材料费						1.94			
清单项目综合单价								4.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超五类网线 UTP-CAT5E-4P					m	1.05	1.85	1.94		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 21 页　共 21 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.484	156.55	283.07		73.65	75.77	137		35.64
人工单价		小计						75.77	137		35.64
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								248.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)					元	137.0053	1	137.01		
	材料费小计							-	137.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		549.25			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合计					549.25			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	照明配电箱 AL1	台	1		800	800					
2	弱电箱	台	1		75	75					
合计						875					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	713.94		713.94
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	713.94		713.94
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	21586.90	9	1942.82

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03131987	锡基钎料		kg	2.22974	62.37	139.07
2	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	39.704	2.25	89.33
3	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	40.777323	3.91	159.44
4	29060505	难燃塑料管接头	25	个	63.528746	1.51	95.93
5	29090211	铜接线端子	20A	个	16.24	20	324.8
6	29170205	镀锌地线夹	25	套	49.0756	1.73	84.9
7	29170209	镀锌地线夹	40	套	55.674546	2.5	139.19
8	17030103@2	镀锌钢管	SC40	m	89.5173	20	1790.35
9	17030155	JDG管	外径25mm	m	61.285	5.83	357.29
10	25000001	成套灯具	吊管式 双管	套	8.08	48.74	393.82
11	25000001@1	吸顶灯	1*18WPZB 节能型法净荧光灯 内置电子镇流器	套	4.04	49.83	201.31
12	25000001@2	防水防尘吸顶灯	LED,220V,1*12W	套	4.04	43.7	176.55
13	26410166@1	光纤插座	光纤插座	个	4.04	32.41	130.94
14	26410171@2	安全型五孔暗装插座	单相 A86 .250V16A	套	11.22	9.71	108.95
15	28031431@3	绝缘电线	WDZB-BYJ-3*2.5	m	765.0664	2.46	1882.06
16	28031431@4	绝缘电线	WDZB-BYJ-3*4	m	500.863	4.65	2329.01
17	28031437@2	超五类网线	UTP-CAT5E-4P	m	91.2555	1.85	168.82
18	29060143@1	PVC25	25*12.5	m	320.3638	2.52	807.32
19	29110207	接线盒		个	35.7	2.83	101.03
20	补充主材001@1	照明配电箱	AL1	台	1	800	800

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价

总价项目进度款支付分解表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	549.25						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		549.25						

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-大门　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-大门安装　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌钢管 SC40	m	89.5173	20	1790.35		
2	JDG管 外径25mm	m	61.285	5.83	357.29		
3	成套灯具 吊管式 双管	套	8.08	48.74	393.82		
4	吸顶灯 1*18WPZB 节能型法净荧光灯 内置电子镇流器	套	4.04	49.83	201.31		
5	防水防尘吸顶灯 LED,220V,1*12W	套	4.04	43.7	176.55		
6	双联单控开关 250V 10A	只	4.08	8.75	35.7		
7	光纤插座 光纤插座	个	4.04	32.41	130.94		
8	安全型五孔暗装插座 单相 A 86 ,250V16A	套	11.22	9.71	108.95		
9	绝缘电线 WDZB-BYJ-3*2.5	m	765.0664	2.46	1882.06		
10	绝缘电线 WDZB-BYJ-3*4	m	500.863	4.65	2329.01		
11	超五类网线 UTP-CAT5E-4P	m	91.2555	1.85	168.82		
12	PVC25 25*12.5	m	320.3638	2.52	807.32		
13	接线盒	个	35.7	2.83	101.03		
14	照明配电箱 AL1	台	1	800	800		
15	弱电箱	台	1	75	75		
合计					9358.15		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	唐河县县直机关第一幼儿园-北楼	1030826.00	41803.71	19155.23	23950.54
1	唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰	861741.90	32803.71	15850.70	19654.03
2	唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装	169084.10	9000.00	3304.53	4296.51
合 计		1030826.00	41803.71	19155.23	23950.54

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰

投 标 总 价　（小写）：861,741.90

（大写）：捌拾陆万壹仟柒佰肆拾壹元玖角

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：文海涵　中华人民共和国一级注册造价工程师 文海涵 B142441000017590 唐河县宏平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

庫-3

总　说　明

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　第 1 页 共 1 页

文海滔

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	729863.65	32803.71
1.1	1-3层地面改造	218932.49	
1.2	1-3层踢脚改造	2097.67	579.86
1.3	1-3层内墙面改造	89342.67	15330.73
1.4	1-3层天棚改造	28736.32	
1.5	屋面改造	23519.77	
1.6	外墙改造	115472.08	1132.45
1.7	室外楼梯改造	16778.95	
1.8	门窗更换	201466.95	
1.9	洞口扩宽及加固	3647.76	
1.10	其他	29868.99	15760.67
2	措施项目	41071.22	
2.1	其中：安全文明施工费	15850.7	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	25220.52	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	19654.03	—
4.1	定额规费	19654.03	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	790588.9	
6	增值税	71153	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
7	含税工程造价合计	861741.9	
投标报价合计=1+2+3+4+6		861,741.90	32803.71

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1-3层地面改造					218932.49	
1	011104002014	木地板	1.18厚复合木地板 2.5厚泡沫塑料衬垫 3.10厚石膏粉找平 4.2厚聚氨酯防水涂料一遍（仅用于底层） 5.原地板革剔除至地砖地面，清理干净 6.用于一层教室	m2	151.74	376.37	57110.38	
2	011104002015	木地板	1.18厚复合木地板 2.5厚泡沫塑料衬垫 3.10厚石膏粉找平 4.原地板革剔除至地砖地面，清理干净 5.用于二层教室	m2	37.94	318.72	12092.24	
3	011104002016	木地板	1.18厚复合木地板 2.5厚泡沫塑料衬垫 3.10厚石膏粉找平 4.原木地板拆除至地砖地面，清理干净 5.用于二、三层寝室、会议室	m2	150.35	317.04	47666.96	
4	011104002017	木地板	1.18厚复合木地板 2.5厚泡沫塑料衬垫 3.10厚石膏粉找平 4.20厚1：2水泥砂浆找平 5.原地砖地面清理干净 6.用于三层办公室	m2	126.2	333.61	42101.58	
本页小计							158971.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011104002019	木地板	1.18厚复合木地板 2.5厚泡沫塑料衬垫 3.10厚石膏粉找平 4.2厚聚氨酯防水涂料一遍（仅用于底层） 5.原木地板拆除至地砖地面，清理干净 6.用于一层寝室、会议室	m2	130.75	374.47	48961.95	
6	011104002020	人造草坪	1.铺设25厚8400根/m²PU环保背胶人造草坪 2.专用胶粘剂粘贴 3.清理原草坪地面 4.用于一层过道、二层平台	m2	127.81	32.63	4170.44	
7	011104002022	塑胶地板	1.面层做橡胶条防滑处理 2.4厚塑胶地板 3.环保型水性弹性塑胶地板专用胶 4.20厚1:2水泥砂浆找平 5.原地板革剔除至砼面层，清理干净 6.用于楼梯踏步	m2	35.58	96.46	3432.05	
8	011104002023	人造草坪	1.铺设25厚8400根/m²PU环保背胶 2.人造草坪专用胶粘剂粘贴 3.20厚1:2水泥砂浆找平 4.清理原草坪，剔除原砼面层 5.用于露天楼梯	m2	13.38	54.08	723.59	
9	011104002024	塑胶地板	1.面层做橡胶条防滑处理 2.4厚塑胶地板 3.环保型水性弹性塑胶地板专用胶 4.30厚1:2水泥砂浆找平 5.原地板革剔除至砼面层，清理干净 6.用于三层走廊	m2	25.69	104.06	2673.3	
本页小计							59961.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					218932.49	
		1-3层踢脚改造					2097.67	
1	011605002001	立面块料拆除	1.面砖踢脚拆除	m2	15.18	9.75	148.01	
2	011105005001	木质踢脚线	1.15厚复合木塑板踢脚 2.墙面基层修补平整	m2	22.09	88.26	1949.66	579.86
		分部小计					2097.67	
		1-3层内墙面改造					89342.67	
1	011608002001	铲除涂料面	1.原内墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平	m2	1226.92	4.48	5496.6	
2	011606002001	墙饰面拆除	1.原PVC板面层拆除，墙面清理干净	m2	405.83	8.89	3607.83	
3	011606002005	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.墙面壁纸拆除，墙面清理干净	m2	34.89	2.87	100.13	
4	011606002002	面砖墙裙拆除	1.原面砖墙裙，墙面清理干净	m2	277.51	9.75	2705.72	
5	011606002003	木墙裙拆除	1.原木质墙裙拆除，墙面清理干净	m2	72.58	8.89	645.24	
6	011406001001	抹灰面油漆	1.内墙白色乳胶漆二遍 2.界面剂二遍	m2	1226.92	26.95	33065.49	
7	011207001006	墙面装饰板	1.6厚PVC墙板 2.墙面基层修补平整	m2	67.1	24.75	1660.73	
8	011207001001	墙面装饰板	1.15厚复合木塑板 2.用膨胀螺钉固定木塑龙骨，膨胀螺钉间距50-60mm 3.墙面基层修补平整	m2	400.39	86.4	34593.7	11010.73
9	011208001001	柱面装饰	1.原内墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平 2.内墙白色乳胶漆二遍 3.界面剂二遍	m2	16.03	33.99	544.86	
10	011207001003	电视墙	1.雅晶石电视墙	m2	28.8	150	4320	4320
11	011207001004	主题墙	1.9mm聚酯纤维吸音板	m2	28.8	90.36	2602.37	
		分部小计					89342.67	
本页小计							91440.34	15910.59

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1-3层天棚改造					28736.32	
1	011608002002	铲除涂料面	1.原内墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平	m2	807.2	4.48	3616.26	
2	011406001002	抹灰面油漆	1.天棚白色乳胶漆二遍 2.界面剂二遍	m2	807.2	31.12	25120.06	
		分部小计					28736.32	
		屋面改造					23519.77	
1	010902001001	屋面卷材防水	女儿墙泛水没有做法，暂按 1.4.0厚SBS改性沥青防水卷材（自带保护层） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.原屋面4厚SBS防水卷材清除干净，局部坑洼处1:2水泥砂浆找平 4.上翻至女儿墙顶	m2	162.79	99.26	16158.54	
2	010902002001	屋面涂膜防水	1.沿挑板处做防水 2.聚氨酯防水涂料2遍	m2	29.48	48.31	1424.18	
3	010902004001	屋面排水管	1.更换Φ110PVC落水管	m	80.8	34.05	2751.24	
4	010901001001	瓦屋面	1.原有树脂瓦拆除 2.原三角钢拆除	m2	15.4	20.78	320.01	
5	010902002004	屋面涂膜防水	1.聚氨酯防水涂料2遍 2.外喷真石漆 3.部位：造型城堡顶面	m2	20	143.29	2865.8	
		分部小计					23519.77	
		外墙改造					115472.08	
1	011606002006	木墙裙拆除	1.原木质墙裙拆除，墙面清理干净	m2	17.35	8.89	154.24	
2	011207001008	墙面装饰板	1.15厚复合木塑板 2.用膨胀螺钉固定木塑龙骨，膨胀螺钉间距50-60mm 3.墙面基层修补平整	m2	41.18	86.4	3557.95	1132.45
本页小计							55968.28	1132.45

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011608002005	铲除涂料面	1.原外墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平	m2	807.48	4.48	3617.51	
4	011406001005	抹灰面油漆	1.真石漆两遍 2.涂饰主层涂料 3.涂饰底层涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间 5.压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	807.48	132.38	106894.2	
5	011208001003	柱面装饰	1.真石漆两遍 2.涂饰主层涂料 3.涂饰底层涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	8.79	142	1248.18	
		分部小计					115472.08	
		室外楼梯改造					16778.95	
1	011608002006	铲除涂料面	1.原外墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平	m2	83.17	4.48	372.6	
2	011605002002	立面块料拆除	顶面120宽及内外侧面各60宽瓷砖拆除	m2	11.45	9.75	111.64	
3	011609001004	栏杆、栏板拆除	1、原镀锌栏杆扶手拆除	m	39.8	18.16	722.77	
4	011406001006	抹灰面油漆	1.真石漆两遍 2.涂饰主层涂料 3.涂饰底层涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间 5.压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	83.17	37.42	3112.22	
5	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1.安装600mm高护栏（不锈钢）	m	37.8	226.51	8562.08	
6	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1.安装1200mm高护栏（不锈钢） 2.平台处	m	10	268.72	2687.2	
7	010902002003	地面涂膜防水	1.室外楼梯踏步做防水 2.聚氨酯防水涂料2遍	m2	19.08	38.44	733.44	
本页小计							128061.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011104002025	人造草坪	1.铺设25厚8400根/㎡PU环保背胶人造草坪 2.专用胶粘剂粘贴 3.清理原草坪地面 4.用于室外楼梯	m2	19.08	25	477	
		分部小计					16778.95	
		门窗更换					201466.95	
1	011610002004	金属门窗拆除	1.门窗拆除 整樘门窗	樘	97	29.29	2841.13	
2	010802001010	金属(塑钢）门	1.钛镁合金门	m2	14.58	534.66	7795.34	
3	010802001011	钢制防火门	1.乙级钢制防火门	m2	9.72	488.14	4744.72	
4	010802001012	钢制防火门	1.乙级钢制防火门，门亮及观察窗为5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃；锁具采用铝合金穿鼻外挂锁（更换）	m2	2.7	488.15	1318.01	
5	010802001013	木门	1.成品木门 900*2700 M3、M8、MLC	樘	10	1301.58	13015.8	
6	010802001014	木门	1.成品木门 770*1800 M7	樘	1	779.58	779.58	
7	010802001015	木门	1.成品木门 800*1200 M9	樘	1	566.58	566.58	
8	010802004001	防盗门	1.加防盗门	m2	21.87	496.82	10865.45	
9	010808007002	成品木门窗套	1.木塑板包门口	m2	29.15	156.28	4555.56	
10	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:80系列断热铝合金窗 1.8mm厚 2.玻璃品种、厚度:5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	179.04	769.66	137799.93	
11	010807001006	消防救援窗	1.框、扇材质:80系列断热铝合金窗 1.8mm厚 2.玻璃品种、厚度:5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	22.68	732.84	16620.81	
本页小计							201379.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	造型城堡两个洞口安装窗户，材质为断桥铝：D700	m2	0.77	732.52	564.04	
		分部小计					201466.95	
		洞口扩宽及加固					3647.76	
1	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除砖墙	m3	2.29	198.8	455.25	
2	010604001003	钢过梁	1洞口钢过梁	t	0.31	10298.42	3192.51	
		分部小计					3647.76	
		其他					29868.99	
1	011609001003	栏杆拆除	1.楼梯栏杆拆除高0.8米（钢管）	m	7.73	17.94	138.68	
2	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.安装1200mm高楼梯栏杆（不锈钢）2.楼梯内设置600mm高幼儿扶手（不锈钢）	m	7.73	360.66	2787.9	
3	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1.安装1200mm高楼梯栏杆（不锈钢）2.低于900mm高的窗台，增设护窗栏杆	m	18	268.72	4836.96	
4	011501005003	收纳柜	1.定制成品收纳柜（15mm复合木塑板）	m²	16.2	400	6480	6480
5	011502008002	装饰线条	1.宽80，凸出墙面60,硅微粉成品线条	m	229.84	22.67	5210.47	4780.67
6	01B004	寝室内阁楼拆除	1.寝室内阁楼拆除	间	9	500	4500	4500
7	011610002003	金属门窗拆除	1.三层拆除护窗	樘	20	36	720	
8	011508004001	金属字	1.唐河县直幼儿园（金属字+亚克力发光）	个	7	742.14	5194.98	
		分部小计					29868.99	
		措施项目					25220.52	
1	011701008002	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置:外墙吊篮	m2	1081.71	2.84	3072.06	
2	011701003001	里脚手架	1.搭设方式:粉刷脚手架	m2	1752.01	4.45	7796.44	
本页小计							44949.29	15760.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:天棚满堂脚手架 2.搭设高度:3.6m以内	m2	807.2	17.78	14352.02	
本页小计							14352.02	
合　计							755084.17	32803.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页　共 69 页

项目编码		011104002014		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	151.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	地板革拆除	10m2	0.1	59.16			16.18	5.92			1.62
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	381.73	3692.57		122.16	3.82	36.93		1.22
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.0032	588.02	4058.1		185.66	1.91	13.18		0.61
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 换为【抹灰砂浆 素石膏浆】	100m2	0.01	796.64	1267.33	40.53	216.96	7.97	12.67	0.41	2.17
11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	24421.93	192.26	860.92	33.21	244.22	1.92	8.61
人工单价		小计						52.83	307	2.33	14.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								376.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木					m3	0.0142	2253.46	32		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	3.675	13.316	48.94		
	石膏粉					kg	4.5288	2.65	12		
	18厚复合木地板					m2	1.05	193	202.65		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 2 页　共 69 页

	其他材料费			-	11.37	-	
	材料费小计			-	306.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 3 页　共 69 页

项目编码		011104002015		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	37.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	地板革拆除	10m2	0.1	59.16			16.18	5.92			1.62
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 换为【抹灰砂浆 素石膏浆】	100m2	0.01	796.64	1267.33	40.53	216.96	7.97	12.67	0.41	2.17
11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	24421.93	192.26	860.92	33.21	244.22	1.92	8.61
人工单价		小计						47.1	256.89	2.33	12.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								318.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木					m3	0.0142	2253.46	32		
	石膏粉					kg	4.5288	2.65	12		
	18厚复合木地板					m2	1.05	193	202.65		
	其他材料费							-	10.2	-	
	材料费小计							-	256.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 4 页　共 69 页

项目编码		011104002016		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	150.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-52	龙骨及饰面拆除 楼地面 带龙骨木地板	10m2	0.1	45.82			12.78	4.58			1.28
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 换为【抹灰砂浆 素石膏浆】	100m2	0.01	796.64	1267.33	40.53	216.96	7.97	12.67	0.41	2.17
11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	24421.93	192.26	860.92	33.21	244.22	1.92	8.61
人工单价		小计						45.76	256.89	2.33	12.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								317.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木					m3	0.0142	2253.46	32		
	石膏粉					kg	4.5288	2.65	12		
	18厚复合木地板					m2	1.05	193	202.65		
	其他材料费							-	10.2	-	
	材料费小计							-	256.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 5 页　共 69 页

项目编码		011104002017		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	126.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1080.05	781.63	80.37	300.84	10.8	7.82	0.8	3.01
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 换为【抹灰砂浆 素石膏浆】	100m2	0.01	796.64	1267.33	40.53	216.96	7.97	12.67	0.41	2.17
11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	24421.93	192.26	860.92	33.21	244.22	1.92	8.61
人工单价		小计						51.98	264.71	3.13	13.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								333.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木					m3	0.0142	2253.46	32		
	石膏粉					kg	4.5288	2.65	12		
	18厚复合木地板					m2	1.05	193	202.65		
	其他材料费							-	18.01	-	
	材料费小计							-	264.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 6 页　共 69 页

项目编码		011104002019		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	130.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-53	龙骨及饰面拆除 楼地面 不带龙骨木地板	10m2	0.1	32.38			8.64	3.24			0.86
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	387.63	3692.57		122.43	3.88	36.93		1.22
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.0035	588.02	4058.1		185.66	2.07	14.3		0.65
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 换为【抹灰砂浆 素石膏浆】	100m2	0.01	808.95	1267.33	40.87	217.49	8.09	12.67	0.41	2.17
11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	24421.93	192.26	860.92	33.21	244.22	1.92	8.61
人工单价		小计						50.49	308.12	2.33	13.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								374.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木					m3	0.0142	2253.46	32		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	3.7575	13.316	50.03		
	石膏粉					kg	4.5288	2.65	12		
	18厚复合木地板					m2	1.05	193	202.65		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 7 页　共 69 页

	其他材料费			-	11.39	-	
	材料费小计			-	308.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 8 页　共 69 页

项目编码		011104002020		项目名称		人造草坪		计量单位	m2	工程量	127.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	旧草坪拆除	10m2	0.1	60.08			16.23	6.01			1.62
补子目1	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪	m2	1		25				25		
人工单价		小计						6.01	25		1.62
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25	-	
	材料费小计							-	25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 9 页　共 69 页

项目编码		011104002022		项目名称		塑胶地板		计量单位	m2	工程量	35.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	地板革拆除	10m2	0.1	59.16			16.18	5.92			1.62
11-1 H80010751 80010117	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1096.19	674.74	81.05	301.59	10.96	6.75	0.81	3.02
11-HA3 + 11-HA4 * -5	塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):4	100m2	0.01	1271.91	5065.99	66.39	334.22	12.72	50.66	0.66	3.34
人工单价		小计						29.6	57.41	1.47	7.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	57.41	-	
	材料费小计							-	57.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 10 页　共 69 页

项目编码		011104002023		项目名称		人造草坪		计量单位	m2	工程量	13.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	旧草坪拆除	10m2	0.1	59.16			16.18	5.92			1.62
11-1 H80010751 80010117	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1096.19	674.74	81.05	301.59	10.96	6.75	0.81	3.02
补子目1	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪	m2	1		25				25		
人工单价		小计						16.88	31.75	0.81	4.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								54.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	31.75	-	
	材料费小计							-	31.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 11 页　共 69 页

项目编码		011104002024		项目名称		塑胶地板		计量单位	m2	工程量	25.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	地板革拆除	10m2	0.1	59.16			16.18	5.92			1.62
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1395.73	1011.34	121.58	386.22	13.96	10.11	1.22	3.86
11-HA3 + 11-HA4 * -5	塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):4	100m2	0.01	1271.91	5065.99	66.39	334.22	12.72	50.66	0.66	3.34
人工单价		小计						32.6	60.77	1.88	8.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	60.77	-	
	材料费小计							-	60.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 12 页　共 69 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	15.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.78			20.68	7.68			2.07
人工单价		小计						7.68			2.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 13 页　共 69 页

项目编码		011105005001		项目名称		木质踢脚线		计量单位	m2	工程量	22.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-64	木踢脚线 成品	100m2	0.01	3917.84	3891.85		1015.73	39.18	38.92		10.16
人工单价		小计						39.18	38.92		10.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木				m3		0.0053	2253.46	11.94		
	其他材料费							-	0.84	-	26.25
	材料费小计							-	12.78	-	26.25

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 14 页　共 69 页

项目编码		011608002001		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	1226.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			9.42	3.54			0.94
人工单价		小计						3.54			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 15 页　共 69 页

项目编码		011606002001		项目名称		墙饰面拆除		计量单位	m2	工程量	405.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-55	龙骨及饰面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1	69.98			18.85	7			1.89
人工单价		小计						7			1.89
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 16 页　共 69 页

项目编码		011606002005		项目名称		墙柱面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	34.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-70	铲除油漆涂料裱糊面 撕墙纸	10m2	0.1	22.66			6.02	2.27			0.6
人工单价		小计						2.27			0.6
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 17 页　共 69 页

项目编码		011606002002		项目名称		面砖墙裙拆除		计量单位	m2	工程量	277.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.78			20.68	7.68			2.07
人工单价		小计						7.68			2.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 18 页　共 69 页

项目编码		011606002003		项目名称		木墙裙拆除		计量单位	m2	工程量	72.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-55	龙骨及饰面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1	69.98			18.85	7			1.89
人工单价		小计						7			1.89
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 19 页　共 69 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1226.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1279.68	748.74		383.75	12.8	7.49		3.84
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	53.19	4.56	56.64	1.68	0.53	0.05	0.56
人工单价		小计						14.48	8.02	0.05	4.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙乳胶漆内墙用					kg	0.2781	14.63	4.07		
	其他材料费							-	3.94	-	
	材料费小计							-	8.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 20 页　共 69 页

项目编码		011207001006		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	67.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-164	墙饰面 面层 塑料扣板	100m2	0.01	809.38	1398.69		267.24	8.09	13.99		2.67
人工单价		小计						8.09	13.99		2.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	13.99	-	
	材料费小计							-	13.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 21 页　共 69 页

项目编码		011207001001		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	400.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-171 换	墙饰面 面层 木制饰面板拼色、拼花 换为【胶合板δ15】	100m2	0.01	3884.24	3302	153.66	1299.75	38.84	33.02	1.54	13
人工单价		小计						38.84	33.02	1.54	13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	15厚复合木塑板			m2		1.1				25	27.5
	其他材料费							-	5.52	-	
	材料费小计							-	5.52	-	27.5

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 22 页　共 69 页

项目编码		011208001001		项目名称		柱面装饰		计量单位	m2	工程量	16.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			9.42	3.54			0.94
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	53.19	4.56	56.64	1.68	0.53	0.05	0.56
14-199 R*1.2	乳胶漆 室内 墙面 二遍 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	1535.62	748.74		383.75	15.36	7.49		3.84
人工单价		小计						20.58	8.02	0.05	5.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙乳胶漆内墙用					kg	0.2781	14.63	4.07		
	其他材料费							-	3.94	-	
	材料费小计							-	8.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 23 页　共 69 页

项目编码		011207001003		项目名称		电视墙		计量单位	m2	工程量	28.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材003#1	雅晶石电视墙	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								150			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	雅晶石电视墙				m2	1				150	150
	材料费小计							-		-	150

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 24 页　共 69 页

项目编码		011207001004		项目名称		主题墙		计量单位	m2	工程量	28.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-148	墙饰面 面层 贴丝绒 墙面、墙裙	100m2	0.01	1580.48	6934.1		522.13	15.8	69.34		5.22
人工单价		小计						15.8	69.34		5.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	69.34	-	
	材料费小计							-	69.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 25 页　共 69 页

项目编码		011608002002		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	807.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			9.42	3.54			0.94
人工单价		小计						3.54			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 26 页　共 69 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	807.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	53.19	4.56	56.64	1.68	0.53	0.05	0.56
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	748.74		479.57	16	7.49		4.79
人工单价		小计						17.68	8.02	0.05	5.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙乳胶漆内墙用					kg	0.2781	14.63	4.07		
	其他材料费							-	3.94	-	
	材料费小计							-	8.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 27 页　共 69 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	162.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	60.08			16.23	6.01			1.62
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	290.46	2712.12		91.81	2.9	27.12		0.92
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0035	446.05	3835.79		98.66	1.55	13.32		0.34
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	541.27	3835.79		170.74	5.41	38.36		1.71
人工单价		小计						15.87	78.8		4.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯甲乙涂料			kg		1.996		13.316	26.58		
	SBS改性沥青防水卷材 4mm			m2		1.5579		29.19	45.48		
	其他材料费							-	6.74	-	
	材料费小计							-	78.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 28 页　共 69 页

项目编码		010902002001		项目名称		屋面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	29.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	588.02	4058.1		185.66	5.88	40.58		1.86
人工单价		小计						5.88	40.58		1.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	13.316	39.7		
	其他材料费							-	0.88	-	
	材料费小计							-	40.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 29 页　共 69 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	80.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-91	塑料管拆除 φ100mm以内	10m	0.1	16.92			4.44	1.69			0.44
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管φ≤110mm	100m	0.01	498.73	2535.42		157.46	4.99	25.35		1.58
人工单价		小计						6.68	25.35		2.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25.35	-	
	材料费小计							-	25.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 30 页　共 69 页

项目编码		010901001001		项目名称		瓦屋面		计量单位	m2	工程量	15.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-62	屋面拆除 金属压型板屋面型钢龙骨	10m2	0.1	90.2		91.21	26.45	9.02		9.12	2.64
人工单价		小计						9.02		9.12	2.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 31 页　共 69 页

项目编码		010902002004		项目名称		屋面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	588.02	4058.1		185.66	5.88	40.58		1.86
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3241.53		1442.9	48.12	32.42		14.43
人工单价		小计						54	73		16.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								143.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	13.316	39.7		
	真石漆					kg	4.16	5.75	23.92		
	其他材料费							-	9.38	-	
	材料费小计							-	72.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 32 页　共 69 页

项目编码		011606002006		项目名称		木墙裙拆除		计量单位	m2	工程量	17.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-55	龙骨及饰面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1	69.98			18.85	7			1.89
人工单价		小计						7			1.89
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 33 页　共 69 页

项目编码		011207001008		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	41.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-171 换	墙饰面 面层 木制饰面板拼色、拼花 换为【胶合板δ15】	100m2	0.01	3884.24	3302	153.66	1299.75	38.84	33.02	1.54	13
人工单价		小计						38.84	33.02	1.54	13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	15厚复合木塑板			m2		1.1				25	27.5
	其他材料费							-	5.52	-	
	材料费小计							-	5.52	-	27.5

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 34 页　共 69 页

项目编码		011608002005		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	807.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			9.42	3.54			0.94
人工单价		小计						3.54			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 35 页　共 69 页

项目编码		011406001005		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	807.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1672.59	1588.45		480.86	16.73	15.88		4.81
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3241.53		1442.9	48.12	32.42		14.43
人工单价		小计						64.85	48.3		19.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物抗裂砂浆					kg	8.25	1.28	10.56		
	玻璃纤维网格布(耐碱)					m2	2.297	2.25	5.17		
	真石漆					kg	4.16	5.75	23.92		
	其他材料费							-	8.65	-	
	材料费小计							-	48.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 36 页　共 69 页

项目编码		011208001003		项目名称		柱面装饰		计量单位	m2	工程量	8.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1672.59	1588.45		480.86	16.73	15.88		4.81
14-191 R*1.2	真石漆 墙面 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	5774.43	3241.53		1442.9	57.74	32.42		14.43
人工单价		小计						74.47	48.3		19.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								142			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物抗裂砂浆			kg		8.25		1.28	10.56		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2		2.297		2.25	5.17		
	真石漆			kg		4.16		5.75	23.92		
	其他材料费							-	8.65	-	
	材料费小计							-	48.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 37 页　共 69 页

项目编码		011608002006		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	83.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			9.42	3.54			0.94
人工单价		小计						3.54			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 38 页　共 69 页

项目编码		011605002002		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	11.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.78			20.68	7.68			2.07
人工单价		小计						7.68			2.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 39 页　共 69 页

项目编码		011609001004		项目名称		栏杆、栏板拆除		计量单位	m	工程量	39.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.1	143.17			38.48	14.32			3.85
人工单价		小计						14.32			3.85
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 40 页　共 69 页

项目编码		011406001006		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	83.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1672.59	1588.45		480.86	16.73	15.88		4.81
人工单价		小计						16.73	15.88		4.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物抗裂砂浆			kg		8.25		1.28	10.56		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2		2.297		2.25	5.17		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	15.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 41 页　共 69 页

项目编码		011503001006		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	37.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80 换	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.45	1086.12	154.56	210.98	81.35	108.61	15.46	21.1
人工单价		小计						81.35	108.61	15.46	21.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								226.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	108.61	-	
	材料费小计							-	108.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 42 页　共 69 页

项目编码		011503001007		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80 换	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	801.08	1520.98	154.56	210.46	80.11	152.1	15.46	21.05
人工单价		小计						80.11	152.1	15.46	21.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								268.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	152.1	-	
	材料费小计							-	152.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 43 页　共 69 页

项目编码		010902002003		项目名称		地面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	19.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-59 R*1.3	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 人字形、锯齿形、弧形等不规则屋面或平面 人工*1.3	100m2	0.01	427.24	3312.54		103.9	4.27	33.13		1.04
人工单价		小计						4.27	33.13		1.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	33.13	-	
	材料费小计							-	33.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 44 页　共 69 页

项目编码		011104002025		项目名称		人造草坪		计量单位	m2	工程量	19.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪	m2	1		25				25		
人工单价		小计							25		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									25		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25	-	
	材料费小计							-	25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 45 页　共 69 页

项目编码		011610002004		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.1	241.99			50.92	24.2			5.09
人工单价		小计						24.2			5.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 46 页　共 69 页

项目编码		010802001010		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	14.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8 R*0.8	隔热断桥铝合金门安装 平开 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	3328.25	48897.7		1240.21	33.28	488.98		12.4
人工单价		小计						33.28	488.98		12.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								534.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶			kg		0.8603		41.53	35.73		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支		1.2308		23.3	28.68		
	钛镁合金门			m2		1		413.72	413.72		
	其他材料费							-	10.85	-	
	材料费小计							-	488.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 47 页　共 69 页

项目编码		010802001011		项目名称		钢制防火门		计量单位	m2	工程量	9.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3956.82	43678.42		1179.55	39.57	436.78		11.79
人工单价		小计						39.57	436.78		11.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								488.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢质防火门					m2	0.9825	440.45	432.74		
	其他材料费							-	4.04	-	
	材料费小计							-	436.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 48 页　共 69 页

项目编码		010802001012		项目名称		钢制防火门		计量单位	m2	工程量	2.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3956.82	43678.42		1179.55	39.57	436.78		11.79
人工单价		小计						39.57	436.78		11.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								488.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢质防火门				m2		0.9825	440.45	432.74		
	其他材料费							-	4.04	-	
	材料费小计							-	436.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 49 页　共 69 页

项目编码		010802001013		项目名称		木门		计量单位	樘	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	462.61	12415.39		137.8	46.26	1241.54		13.78
人工单价		小计						46.26	1241.54		13.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1301.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单扇套装平开实木门 900*2700					樘	1	1215	1215		
	其他材料费							-	26.54	-	
	材料费小计							-	1241.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 50 页　共 69 页

项目编码		010802001014		项目名称		木门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	462.61	7195.39		137.8	46.26	719.54		13.78
人工单价		小计						46.26	719.54		13.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								779.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	719.54	-	
	材料费小计							-	719.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 51 页　共 69 页

项目编码		010802001015		项目名称		木门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	462.61	5065.39		137.8	46.26	506.54		13.78
人工单价		小计						46.26	506.54		13.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								566.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	506.54	-	
	材料费小计							-	506.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 52 页　共 69 页

项目编码		010802004001		项目名称		防盗门		计量单位	m2	工程量	21.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3898.59	44582.17	25.24	1176.38	38.99	445.82	0.25	11.76
人工单价		小计						38.99	445.82	0.25	11.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								496.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制防盗门					m2	0.9781	450	440.15		
	其他材料费							-	5.68	-	
	材料费小计							-	445.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 53 页　共 69 页

项目编码		010808007002		项目名称		成品木门窗套		计量单位	m2	工程量	29.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-95	成品门窗套(筒子板) 木质	10m2	0.1	168.76	1343.81		50.18	16.88	134.38		5.02
人工单价		小计						16.88	134.38		5.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								156.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	134.38	-	
	材料费小计							-	134.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 54 页　共 69 页

项目编码		010807001005		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	179.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2265.62	74023.55		675.53	22.66	740.24		6.76
人工单价		小计						22.66	740.24		6.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								769.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	23.3	33.25		
	80系列断热铝合金窗 推拉窗 5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃					m2	0.9543	689.97	658.44		
	其他材料费							-	7.55	-	
	材料费小计							-	740.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 55 页　共 69 页

项目编码		010807001006		项目名称		消防救援窗		计量单位	m2	工程量	22.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-68	铝合金 固定窗安装	100m2	0.01	2110.44	70545.26		629.1	21.1	705.45		6.29
人工单价		小计						21.1	705.45		6.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								732.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶					kg	1.509	41.53	62.67		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	2.2298	23.3	51.95		
	80系列断热铝合金窗 固定窗 5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃					m2	0.9254	628.24	581.37		
	其他材料费							-	9.46	-	
	材料费小计							-	705.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 56 页　共 69 页

项目编码		010807001007		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	0.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-68	铝合金 固定窗安装	100m2	0.01	2079.38	70545.26		627.4	20.79	705.45		6.28
人工单价		小计						20.79	705.45		6.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								732.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶				kg		1.509	41.53	62.67		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)				支		2.2298	23.3	51.95		
	80系列断热铝合金窗 固定窗 5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃				m2		0.9254	628.24	581.37		
	其他材料费							-	9.46	-	
	材料费小计							-	705.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 57 页　共 69 页

项目编码		011601001002		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	2.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2 R*2.4	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙 在1.0m2以内者 人工*2.4	m3	1	178.64			20.16	178.64			20.16
人工单价		小计						178.64			20.16
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								198.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 58 页　共 69 页

项目编码		010604001003		项目名称		钢过梁		计量单位	t	工程量	0.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	1	1862.29	4318.14	945.03	899.21	1862.29	4318.14	945.03	899.21
6-87 换	金属结构安装 零星钢构件	t	1	938.11	552.13	321.03	462.49	938.11	552.13	321.03	462.49
人工单价		小计						2800.4	4870.27	1266.06	1361.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10298.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4870.26	-	
	材料费小计							-	4870.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 59 页　共 69 页

项目编码		011609001003		项目名称		栏杆拆除		计量单位	m	工程量	7.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.1	140.99			38.39	14.1			3.84
人工单价		小计						14.1			3.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 60 页　共 69 页

项目编码		011503001004		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	7.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80 换	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	801.08	1520.98	154.56	210.46	80.11	152.1	15.46	21.05
15-96	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	330.25	470.04	32.62	86.68	33.03	47	3.26	8.67
人工单价		小计						113.14	199.1	18.72	29.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								360.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	199.1	-	
	材料费小计							-	199.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 61 页　共 69 页

项目编码		011503001005		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80 换	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	801.08	1520.98	154.56	210.46	80.11	152.1	15.46	21.05
人工单价		小计						80.11	152.1	15.46	21.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								268.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	152.1	-	
	材料费小计							-	152.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 62 页　共 69 页

项目编码		011501005003		项目名称		收纳柜		计量单位	㎡	工程量	16.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材002	定制成品收纳柜（成活价）	㎡	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						400			
清单项目综合单价								400			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制成品收纳柜（成活价）			㎡		1				400	400
	材料费小计							-		-	400

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 63 页　共 69 页

项目编码		011502008002		项目名称		装饰线条		计量单位	m	工程量	229.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-93	线条 成品加工	100m	0.01	128.7	2100.8		37.68	1.29	21.01		0.37
人工单价		小计						1.29	21.01		0.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绿色硅微粉成品线条，宽100，凸出墙面60				m	1.04				20	20.8
	其他材料费							-	0.21	-	
	材料费小计							-	0.21	-	20.8

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 64 页　共 69 页

项目编码		01B004		项目名称		寝室内阁楼拆除		计量单位	间	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	寝室内阁楼拆除	间	1		500				500		
人工单价		小计							500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									500		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	500
	材料费小计							-		-	500

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 65 页　共 69 页

项目编码		011610002003		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-77	门窗拆除 钢门窗	10樘	0.1	283.46			76.44	28.35			7.65
人工单价		小计						28.35			7.65
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 66 页　共 69 页

项目编码		011508004001		项目名称		金属字		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-185	金属字 >1.0m2 其他面	10个	0.1	639.1	2021.32		165.72	63.91	202.13		16.58
15-215	发光亚克力字 >1.0m2 其他面	10个	0.1	702.51	3710.34		182.3	70.25	371.03		18.23
人工单价		小计						134.16	573.16		34.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								742.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	573.17	-	
	材料费小计							-	573.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 67 页　共 69 页

项目编码		011701008002		项目名称		外装饰吊篮		计量单位	m2	工程量	1081.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-64	单项脚手架 外装饰吊篮	100m2	0.01	199.24		5.97	79.12	1.99		0.06	0.79
人工单价		小计						1.99		0.06	0.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 68 页　共 69 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	1752.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	295.19	23.27	10.24	117.2	2.95	0.23	0.1	1.17
人工单价		小计						2.95	0.23	0.1	1.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.23	-	
	材料费小计							-	0.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 69 页　共 69 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	807.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	100m2	0.01	906.71	340.14	158.24	372.36	9.07	3.4	1.58	3.73
人工单价		小计						9.07	3.4	1.58	3.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.32	-	
	材料费小计							-	3.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		15850.7			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	定制成品收纳柜（成活价）	㎡	16.2		400	6480					
2	雅晶石电视墙	m2	28.8		150	4320					
3	寝室内阁楼拆除	间	9		500	4500					
4	绿色硅微粉成品线条，宽100，凸出墙面60	m	239.0336		20	4780.67					
5	15厚复合木塑板	m2	23.1945		25	579.86					
6	15厚复合木塑板	m2	485.727		25	12143.18					
合计						32803.71					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	19654.03		19654.03
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	19654.03		19654.03
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	790588.90	9	71153.00

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04090127	石膏粉		kg	2703.603024	2.65	7164.55
2	05030111	板方材	杉木	m3	8.605029	2253.46	19391.09
3	05050121@1	15厚复合木塑板		m2	485.727	25	12143.18
4	07130101@1	18厚复合木地板		m2	626.829	193	120978
5	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	2066.01368	2.25	4648.53
6	11010141@6	单扇套装平开实木门	900*2700	樘	10	1215	12150
7	11030121	钢制防盗门		m2	21.391047	450	9625.97
8	11030126	钢质防火门		m2	12.20265	440.45	5374.66
9	11090136@1	钛镁合金门		m2	14.58	413.72	6032.04
10	11090226	80系列断热铝合金窗 推拉窗	5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	170.857872	689.97	117886.81
11	11090236	80系列断热铝合金窗 固定窗	5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	21.70063	628.24	13633.2
12	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	570.146715	14.63	8341.25
13	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg	1521.384264	13.316	20258.75
14	13030359	真石漆		kg	3478.8832	5.75	20003.58
15	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m2	253.604901	29.19	7402.73
16	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	224.671057	41.53	9330.59
17	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	325.757617	23.3	7590.15
18	15130101@1	绿色硅微粉成品线条，宽100，凸出墙面60		m	239.0336	20	4780.67
19	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	7420.38	1.28	9498.09
20	补充主材002@1	定制成品收纳柜（成活价）		㎡	16.2	400	6480

总价项目进度款支付分解表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	15850.7						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		15850.7						

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2023年02月03日

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-北楼装饰　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	定制成品收纳柜（成活价）	㎡	16.2	400	6480		
2	雅晶石电视墙	m2	28.8	150	4320		

唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装

投 标 总 价　（小写）：169,084.10

（大写）：壹拾陆万玖仟零捌拾肆元壹角

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

庫-3

总　说　明

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　第 1 页 共 1 页

文海涛

中华人民共和国一级注册造价工程师
文海涛
B14244100017590
唐河县宛平工程造价有限公司
有效期至：2028年02月03日

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	146082.22	9000.00
1.1	强电	120582.34	9000.00
1.2	弱电	22712.01	
1.3	给排水	2787.87	
2	措施项目	4744.3	
2.1	其中：安全文明施工费	3304.53	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1439.77	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4296.51	—
4.1	定额规费	4296.51	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	155123.03	
6	增值税	13961.07	—
7	含税工程造价合计	169084.1	
投标报价合计=1+2+3+4+6		169,084.10	9000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电					120582.34	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AA1 2.安装方式:底边距地1.5m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1064.44	1064.44	800
2	030404017007	配电箱	1.名称:ALEA型集中电源配电箱 2.安装方式:底边距地1.5m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1264.44	1264.44	1000
3	030404017003	配电箱	1.名称:AL1 2.安装方式:底边距地1.5m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1064.44	1064.44	800
4	030404017004	配电箱	1.名称:AL2 2.安装方式:底边距地1.5m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1064.44	1064.44	800
5	030404017005	配电箱	1.名称:AL3 2.安装方式:底边距地1.5m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1064.44	1064.44	800
6	030404017006	配电箱	1.名称:R1/R3/R4 2.安装方式:底边距地1.8m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	8	813.79	6510.32	4800
本页小计							12032.52	9000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404036001	其他电器	1.名称:无端子外部接线 2.截面面积:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	42	3.7	155.4	
8	030404036002	其他电器	1.名称:无端子外部接线 2.截面面积:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	105	4.76	499.8	
9	030404036003	其他电器	1.名称:压铜接线端子 2.截面面积:≤16mm2 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	67	7.84	525.28	
10	030414002001	送配电装置系统		系统	1	430.12	430.12	
11	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质规格:FPC25*12.5 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	8.13	18.96	154.14	
12	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质规格:FPC30*15 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	3.39	18.79	63.7	
本页小计							1828.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质规格:FPC40*15 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	9.25	22.24	205.72	
14	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质规格:PR20*12 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1399.73	18.3	25615.06	
15	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质规格:PR30*15 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	89.15	18.79	1675.13	
16	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质规格:PR40*20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	24.14	19.87	479.66	
17	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	77.33	17.56	1357.91	
18	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质规格:SC100 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	50	110.27	5513.5	
本页小计							34846.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411002001	线槽	1.名称:强电金属线槽 2.规格:200*100 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	30.05	55.84	1677.99	
20	030411004003	配线	1. 配线形式: 配线 2. 规格: WDZB1-BYJ-2.5 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1617.31	4.19	6776.53	
21	030411004004	配线	1. 配线形式: 配线 2. 规格: WDZB1-BYJ-4 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1942.43	6.41	12450.98	
22	030411004006	配线	1. 配线形式: 配线 2. 规格: WDZB1-BYJ-6 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	75.74	7.36	557.45	
23	030411004012	配线	1. 配线形式: 配线 2. 规格: WDZB1-BYJ-6 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	144.52	8.23	1189.4	
24	030411004009	配线	1. 配线形式: 配线 2. 规格: WDZB1-BYJ-10 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	28.95	13.09	378.96	
本页小计							23031.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411004011	配线	1. 配线形式：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-16 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	522.55	19.53	10205.4	
26	030411004013	配线	1. 配线形式：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-25 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	220.57	30.9	6815.61	
27	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJV-4*70 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	50	340.06	17003	
28	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2	193.8	387.6	
29	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:T5 细管径三基色双管荧光灯(高频电子镇流器)220V*35W 3.安装形式:管吊安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	30	115.97	3479.1	
本页小计							37890.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030412001001	普通灯具	1.名称:天棚灯 节能型荧光灯 2.型号:220V 21W LED光源 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	14	97.1	1359.4	
31	030412001002	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V 21W LED光源 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	10	102.46	1024.6	
32	030412001005	普通灯具	1.名称:楼梯间照明(无开关) 2.型号:ZFZD-E3W(常亮+应急+声光控) 3.安装形式:吸顶 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	10	129.21	1292.1	
33	030412001006	普通灯具	1.名称:应急照明灯 2.型号:ZFJD-E9 W(集中电源非集中控制A型) 3.安装形式:吸顶 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	3	114.14	342.42	
本页小计							4018.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030412001007	普通灯具	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:BLJD-1LRE I1W(集中电源非集中控制A型) 3.安装形式:门上0.1m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2	128.16	256.32	
35	030412001008	普通灯具	1.名称:楼层标志灯(小型) 2.型号:BLJD-1LRE I1W(集中电源非集中控制A型) 3.安装形式:距地面2.5m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	4	129.21	516.84	
36	030412001009	普通灯具	1.名称:LED黑板灯 2.型号:LS-EDU001 3.安装形式:杆吊，距地面3.4m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	12	136.46	1637.52	
37	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控暗开关 2.规格: A86.250V 10A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4	20.06	80.24	
38	030404019001	控制开关	1.名称:风扇调速器 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	12	56.18	674.16	
本页小计							3165.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030404035001	插座	1. 名称：安全型五孔暗装插座 2. 规格：A86 .250V16A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	45	21.34	960.3	
40	030404035002	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：A86 .250V16A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	18	21.34	384.12	
41	030404035003	插座	1. 名称：饮水机插座 2. 规格：A86 .250V16A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	6	21.34	128.04	
42	030404035004	插座	1. 名称：消毒柜插座 2. 规格：A86 .250V16A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	6	21.34	128.04	
43	030411006001	接线盒	1.名称:塑料接线盒 2.材质:86型 3.安装形式:暗装	个	228	9.51	2168.28	
		分部小计					120582.34	
		弱电					22712.01	
1	030502012001	信息插座	1.名称:电话、网络双口插座 2.安装方式:距地0.3米 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	13	40.76	529.88	
本页小计							4298.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030411002002	线槽	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*100 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	7.2	55.84	402.05	
3	030411002003	线槽	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:150*100 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	88.62	50.55	4479.74	
4	030411001003	配管	1.名称:镀锌电线管 2.材质规格:RC50 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	74.37	42.71	3176.34	
5	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质规格:PVC25*12.5 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	250.97	18.96	4758.39	
6	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质规格:PVC20*12 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	50.88	18.96	964.68	
7	030502005001	双绞线缆	1.名称:超五类网线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	261.45	4.21	1100.7	
本页小计							14881.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031102004001	同轴电缆	1.规格:SYV-75-9 2.4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	3.9	10.34	40.33	
9	031102004002	同轴电缆	1.规格:SYWV-75-5 2.4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	151.65	3.32	503.48	
10	031102004003	同轴电缆	1.规格:SYWV-75-7 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	526.91	4.63	2439.59	
11	030411004014	配线	1.名称:配线 2.规格:BV2-*1.0 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1084.63	3.98	4316.83	
		分部小计					22712.01	
		给排水					2787.87	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	m	30.27	34.91	1056.73	
本页小计							8356.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	m	23.3	31.71	738.84	
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	m	20.87	28.53	595.42	
4	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	个	4	56.33	225.32	
5	031002003001	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN25 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	个	2	85.78	171.56	
		分部小计					2787.87	
		措施项目					1439.77	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1439.77	1439.77	
本页小计							3170.91	
合　计							147521.99	9000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页　共 60 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	29.69		61.35	173.4	29.69		61.35
人工单价		小计						173.4	29.69		61.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1064.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 AA1					台	1			800	800
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	29.69	-	800

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 2 页　共 60 页

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	29.69		61.35	173.4	29.69		61.35
人工单价		小计						173.4	29.69		61.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1264.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 A型集中电源配电箱					台	1			1000	1000
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	29.69	-	1000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 3 页　共 60 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	29.69		61.35	173.4	29.69		61.35
人工单价		小计						173.4	29.69		61.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1064.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 AL1					台	1			800	800
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	29.69	-	800

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 4 页　共 60 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	29.69		61.35	173.4	29.69		61.35
人工单价		小计						173.4	29.69		61.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1064.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 AL2					台	1			800	800
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	29.69	-	800

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 5 页　共 60 页

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	29.69		61.35	173.4	29.69		61.35
人工单价		小计						173.4	29.69		61.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1064.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 AL3					台	1			800	800
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	29.69	-	800

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 6 页　共 60 页

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	138.17	27.66		47.96	138.17	27.66		47.96
人工单价		小计						138.17	27.66		47.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						600			
清单项目综合单价								813.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 R1					台	1			600	600
	其他材料费							-	27.65	-	
	材料费小计							-	27.65	-	600

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 7 页　共 60 页

项目编码		030404036001		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	1	1.72	1.51		0.47	1.72	1.51		0.47
人工单价		小计						1.72	1.51		0.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.51	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 8 页　共 60 页

项目编码		030404036002		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	105
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	1	2.3	1.51		0.95	2.3	1.51		0.95
人工单价		小计						2.3	1.51		0.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.51	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 9 页　共 60 页

项目编码		030404036003		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-26	压铜接线端子 导线截面≤16mm2	个	1	3.46	2.98		1.4	3.46	2.98		1.4
人工单价		小计						3.46	2.98		1.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.99	-	
	材料费小计							-	2.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 10 页　共 60 页

项目编码		030414002001	项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	292.28	2.33	48.51	87	292.28	2.33	48.51	87
人工单价		小计						292.28	2.33	48.51	87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								430.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 11 页　共 60 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	8.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.65			
清单项目综合单价								18.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 FPC25*12.5					m	1.05	2.52	2.65		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 12 页　共 60 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	3.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.48			
清单项目综合单价								18.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 FPC30*15					m	1.05	2.36	2.48		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 13 页　共 60 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	9.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-197	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤170mm	10m	0.1	114.38	29.11		43.26	11.44	2.91		4.33
人工单价		小计						11.44	2.91		4.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.56			
清单项目综合单价								22.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽 FPC40*15					m	1.05	3.39	3.56		
	其他材料费							-	2.91	-	
	材料费小计							-	6.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 14 页　共 60 页

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	1399.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2			
清单项目综合单价								18.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 PR20*12					m	1.05	1.9	2		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	4.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 15 页　共 60 页

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	89.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.48			
清单项目综合单价								18.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 PR30*15					m	1.05	2.36	2.48		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 16 页　共 60 页

项目编码		030411001011		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	24.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.56			
清单项目综合单价								19.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 PR40*20					m	1.05	3.39	3.56		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	6.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 17 页　共 60 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	77.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	58.17	12.87		22.1	5.82	1.29		2.21
人工单价		小计						5.82	1.29		2.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.24			
清单项目综合单价								17.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 SC15					m	1.03	8	8.24		
	其他材料费							-	1.29	-	
	材料费小计							-	9.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 18 页　共 60 页

项目编码		030411001008	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	50
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-42	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤100	10m	0.1	291.64	101.49	2.13	110.03	29.16	10.15	0.21	11.01
人工单价		小计						29.16	10.15	0.21	11.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						59.74			
清单项目综合单价								110.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 SC100				m		1.03	58	59.74		
	其他材料费							-	10.15	-	
	材料费小计							-	69.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 19 页　共 60 页

项目编码		030411002001		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	30.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-194	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	0.1	211.05	15.98		79.48	21.11	1.6		7.95
人工单价		小计						21.11	1.6		7.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.18			
清单项目综合单价								55.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属线槽 200*100					m	1.03	24.45	25.18		
	其他材料费							-	1.6	-	
	材料费小计							-	26.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 20 页　共 60 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1617.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.66	1		3.3	0.97	0.1		0.33
人工单价		小计						0.97	0.1		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.79			
清单项目综合单价								4.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-2*2.5					m	1.05	2.66	2.79		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	2.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 21 页　共 60 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1942.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.47	1		3.77	1.05	0.1		0.38
人工单价		小计						1.05	0.1		0.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.88			
清单项目综合单价								6.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*4				m		1.05	4.65	4.88		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	4.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 22 页　共 60 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	75.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.47	1		3.77	1.05	0.1		0.38
人工单价		小计						1.05	0.1		0.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.83			
清单项目综合单价								7.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*6				m		1.05	5.55	5.83		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	5.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 23 页　共 60 页

项目编码		030411004012		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	144.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.47	1		3.77	1.05	0.1		0.38
人工单价		小计						1.05	0.1		0.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.7			
清单项目综合单价								8.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-5*6				m		1.05	6.38	6.7		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	6.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 24 页　共 60 页

项目编码		030411004009		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	28.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-97	线槽配线 导线截面≤16mm2	10m	0.1	13.44	1		4.69	1.34	0.1		0.47
人工单价		小计						1.34	0.1		0.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.18			
清单项目综合单价								13.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-5*10					m	1.05	10.65	11.18		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	11.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 25 页　共 60 页

项目编码		030411004011		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	522.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-97	线槽配线 导线截面≤16mm2	10m	0.1	13.44	1		4.69	1.34	0.1		0.47
人工单价		小计						1.34	0.1		0.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						17.62			
清单项目综合单价								19.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*16				m		1.05	16.78	17.62		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	17.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 26 页　共 60 页

项目编码		030411004013		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	220.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-98	线槽配线 导线截面≤35mm2	10m	0.1	16.73	1.12		6.11	1.67	0.11		0.61
人工单价		小计						1.67	0.11		0.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						28.51			
清单项目综合单价								30.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-5*25				m		1.05	27.15	28.51		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	28.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 27 页　共 60 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-163	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2	10m	0.1	84.37	20.72	9.5	32.44	8.44	2.07	0.95	3.24
人工单价		小计						8.44	2.07	0.95	3.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						325.36			
清单项目综合单价								340.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZN-YJV-4*70			m		1.01		322.137	325.36		
	其他材料费							-	2.07	-	
	材料费小计							-	327.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 28 页　共 60 页

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-248	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤70mm2	个	1	87.32	77.32		29.16	87.32	77.32		29.16
人工单价		小计						87.32	77.32		29.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								193.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		77.33		-	
	材料费小计					-		77.34		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 29 页　共 60 页

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-202	荧光灯具安装 吊管式 双管	套	1	24.96	32.85		8.93	24.96	32.85		8.93
人工单价		小计						24.96	32.85		8.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						49.23			
清单项目综合单价								115.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A				个		1.015	20	20.3		
	成套灯具 吊管式 双管				套		1.01	48.74	49.23		
	其他材料费							-	12.55	-	
	材料费小计							-	82.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 30 页　共 60 页

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	14
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.33		6.58	17.86	22.33		6.58
人工单价		小计						17.86	22.33		6.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.33			
清单项目综合单价								97.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	吸顶灯 1*18WPZB 节能型法净荧光灯 内置电子镇流器			套		1.01		49.83	50.33		
	其他材料费							-	2.04	-	
	材料费小计							-	72.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 31 页　共 60 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-220	防尘防水灯安装 吸顶式	套	1	25.31	24.08		8.93	25.31	24.08		8.93
人工单价		小计						25.31	24.08		8.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.14			
清单项目综合单价								102.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	防水防尘吸顶灯 LED,220V,1*12W					套	1.01	43.7	44.14		
	其他材料费							-	3.78	-	
	材料费小计							-	68.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 32 页　共 60 页

项目编码		030412001005	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	22.04	22.44		8	22.04	22.44		8
人工单价		小计						22.04	22.44		8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						76.73			
清单项目综合单价								129.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A				个		1.015	20	20.3		
	楼梯间照明(无开关) ZFZD-E3W(常亮+应急+声光控)				套		1.01	75.97	76.73		
	其他材料费							-	2.14	-	
	材料费小计							-	99.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 33 页　共 60 页

项目编码		030412001006	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	22.04	22.44		8	22.04	22.44		8
人工单价		小计						22.04	22.44		8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						61.66			
清单项目综合单价								114.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A				个		1.015	20	20.3		
	应急照明灯 ZFJD-E9 W(集中电源非集中控制A型)				套		1.01	61.05	61.66		
	其他材料费							-	2.14	-	
	材料费小计							-	84.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 34 页　共 60 页

项目编码		030412001007	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	22.04	22.44		8	22.04	22.44		8
人工单价		小计						22.04	22.44		8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						75.68			
清单项目综合单价								128.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A				个		1.015	20	20.3		
	安全出口标志灯 ZFJD-E9 W(集中电源非集中控制A型)				套		1.01	74.93	75.68		
	其他材料费							-	2.14	-	
	材料费小计							-	98.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 35 页　共 60 页

项目编码		030412001008	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	22.04	22.44		8	22.04	22.44		8
人工单价		小计						22.04	22.44		8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						76.73			
清单项目综合单价								129.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A				个	1.015		20	20.3		
	楼梯同楼层标志灯(小型) ZFJD-E9 W(集中电源非集中控制A型)				套	1.01		75.97	76.73		
	其他材料费							-	2.14	-	
	材料费小计							-	99.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 36 页　共 60 页

项目编码		030412001009	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	1	25.44	23.31		8.93	25.44	23.31		8.93
人工单价		小计						25.44	23.31		8.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						78.78			
清单项目综合单价								136.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	LED黑板灯 LS-EDU001					套	1.01	78	78.78		
	其他材料费							-	3.02	-	
	材料费小计							-	102.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 37 页　共 60 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.24		2.82	7.07	1.24		2.82
人工单价		小计						7.07	1.24		2.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.93			
清单项目综合单价								20.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联单控开关 250V 10A					只	1.02	8.75	8.93		
	其他材料费							-	1.24	-	
	材料费小计							-	10.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 38 页　共 60 页

项目编码		030404019001		项目名称		控制开关		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-27	风扇调速开关安装	套	1	16.05	0.14		5.65	16.05	0.14		5.65
人工单价		小计						16.05	0.14		5.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						34.34			
清单项目综合单价								56.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	风扇调速开关				个		1.01	34	34.34		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	34.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 39 页　共 60 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.66	0.95		2.83	7.66	0.95		2.83
人工单价		小计						7.66	0.95		2.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								21.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全型五孔暗装插座 单相 A86 .250V16A					套	1.02	9.71	9.9		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	10.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 40 页　共 60 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.66	0.95		2.83	7.66	0.95		2.83
人工单价		小计						7.66	0.95		2.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								21.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调插座 单相 A86 .250V16A					套	1.02	9.71	9.9		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	10.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 41 页　共 60 页

项目编码		030404035003		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.66	0.95		2.83	7.66	0.95		2.83
人工单价		小计						7.66	0.95		2.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								21.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	饮水机插座 单相 A86 .250V16A					套	1.02	9.71	9.9		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	10.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 42 页　共 60 页

项目编码		030404035004		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.66	0.95		2.83	7.66	0.95		2.83
人工单价		小计						7.66	0.95		2.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								21.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消毒柜插座 单相 A86 .250V16A					套	1.02	9.71	9.9		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	10.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 43 页　共 60 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	228
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.4	3.97	1.25		1.4
人工单价		小计						3.97	1.25		1.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.89			
清单项目综合单价								9.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	2.83	2.89		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	4.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 44 页　共 60 页

项目编码		030502012001		项目名称		信息插座		计量单位	个	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-88	光纤信息插座 双口	个	1	5.38	0.78		1.87	5.38	0.78		1.87
人工单价		小计						5.38	0.78		1.87
安装工134元/工日		未计价材料费						32.73			
清单项目综合单价								40.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光纤插座 光纤插座					个	1.01	32.41	32.73		
	其他材料费							-	0.78	-	
	材料费小计							-	33.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 45 页　共 60 页

项目编码		030411002002		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	7.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-194	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	0.1	211.05	15.98		79.48	21.11	1.6		7.95
人工单价		小计						21.11	1.6		7.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.18			
清单项目综合单价								55.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属线槽 200*100					m	1.03	24.45	25.18		
	其他材料费							-	1.6	-	
	材料费小计							-	26.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 46 页　共 60 页

项目编码		030411002003		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	88.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-194	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	0.1	211.05	15.98		79.48	21.11	1.6		7.95
人工单价		小计						21.11	1.6		7.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.89			
清单项目综合单价								50.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属线槽 150*100					m	1.03	19.31	19.89		
	其他材料费							-	1.6	-	
	材料费小计							-	21.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 47 页　共 60 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	74.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	127.48	44.2	0.98	48.44	12.75	4.42	0.1	4.84
人工单价		小计						12.75	4.42	0.1	4.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.6			
清单项目综合单价								42.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RC50 公称直径DN≤50					m	1.03	20	20.6		
	其他材料费							-	4.42	-	
	材料费小计							-	25.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 48 页　共 60 页

项目编码		030411001009		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	250.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.65			
清单项目综合单价								18.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 FPC25*12.5					m	1.05	2.52	2.65		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 49 页　共 60 页

项目编码		030411001010		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	50.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.65			
清单项目综合单价								18.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 FPC25*12.5					m	1.05	2.52	2.65		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 50 页　共 60 页

项目编码		030502005001		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	261.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.73	0.04	0.03	0.47	1.73	0.04	0.03	0.47
人工单价		小计						1.73	0.04	0.03	0.47
安装工134元/工日		未计价材料费						1.94			
清单项目综合单价								4.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超五类网线 UTP-CAT5E-4P					m	1.05	1.85	1.94		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 51 页　共 60 页

项目编码		031102004001		项目名称		同轴电缆		计量单位	m	工程量	3.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-110	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	1.65	0.03	0.01	0.47	1.65	0.03	0.01	0.47
人工单价		小计						1.65	0.03	0.01	0.47
安装工134元/工日		未计价材料费						8.18			
清单项目综合单价								10.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	同轴电缆 SYV-75-9					m	1.01	8.1	8.18		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	8.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 52 页　共 60 页

项目编码		031102004002	项目名称		同轴电缆		计量单位	m	工程量	151.65
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-110	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	1.65	0.03	0.01	0.47	1.65	0.03	0.01	0.47
人工单价		小计						1.65	0.03	0.01	0.47
安装工134元/工日		未计价材料费						1.16			
清单项目综合单价								3.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	同轴电缆 SYWV-75-5			m		1.01		1.15	1.16		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	1.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 53 页　共 60 页

项目编码		031102004003		项目名称		同轴电缆		计量单位	m	工程量	526.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-110	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	1.65	0.03	0.01	0.47	1.65	0.03	0.01	0.47
人工单价		小计						1.65	0.03	0.01	0.47
安装工134元/工日		未计价材料费						2.47			
清单项目综合单价								4.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	同轴电缆 SYWV-75-7					m	1.01	2.45	2.47		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	2.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 54 页　共 60 页

项目编码		030411004014		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1084.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.66	1		3.3	0.97	0.1		0.33
人工单价		小计						0.97	0.1		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								3.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 导线截面≤2.5mm2					m	1.05	2.46	2.58		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	2.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 55 页　共 60 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	30.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	181.22	2.46	0.15	64.43	18.12	0.25	0.02	6.44
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	50.81	0.8		18.68	0.51	0.01		0.18
人工单价		小计						18.63	0.26	0.02	6.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.39			
清单项目综合单价								34.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PP-R DN32 DN32					m	1.016	7.81	7.93		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内					个	0.887	1.64	1.45		
	其他材料费							-	0.25	-	
	材料费小计							-	9.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 56 页　共 60 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	23.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	161.23	2.08	0.13	57.38	16.12	0.21	0.01	5.74
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1.11	1.57	0.72		0.47	1.74	0.8		0.52
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	50.81	0.8		18.68	0.51	0.01		0.18
人工单价		小计						18.37	1.02	0.01	6.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.86			
清单项目综合单价								31.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PP-R DN25 DN25					m	1.016	4.33	4.4		
	室内塑料给水管热熔管件 DN25					个	1.081	0.56	0.61		
	成品管卡 公称直径32mm以内					套	1.1655	0.73	0.85		
	其他材料费							-	1.01	-	
	材料费小计							-	6.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	20.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	149.34	1.78	0.13	53.13	14.93	0.18	0.01	5.31
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.11	1.44	0.72		0.47	1.6	0.8		0.52
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	50.81	0.8		18.68	0.51	0.01		0.18
人工单价		小计						17.04	0.99	0.01	6.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.46			
清单项目综合单价								28.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PP-R DN20 DN20					m	1.016	3.32	3.37		
	室内塑料给水管热熔管件 DN20					个	1.225	0.49	0.6		
	成品管卡 公称直径20mm以内					套	1.1655	0.42	0.49		
	其他材料费							-	0.98	-	
	材料费小计							-	5.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 58 页　共 60 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.25	4.03	0.96	4.69	13.25	4.03	0.96	4.69
人工单价		小计						13.25	4.03	0.96	4.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						33.4			
清单项目综合单价								56.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门 公称直径20mm以内				个		1.01	33.07	33.4		
	其他材料费							-	4.03	-	
	材料费小计							-	37.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 59 页　共 60 页

项目编码		031002003001	项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	12.88	60.66	0.87	4.69	12.88	60.66	0.87	4.69
人工单价		小计						12.88	60.66	0.87	4.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.68			
清单项目综合单价								85.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN50					m	0.318	21	6.68		
	其他材料费							-	60.66	-	
	材料费小计							-	67.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 60 页　共 60 页

项目编码		031301017001		项目名称			脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2.8051	156.55	283.07		73.65	439.14	794.04		206.59
人工单价		小计						439.14	794.04		206.59
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1439.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	794.05	-	
	材料费小计							-	794.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3304.53			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	配电箱 R1	台	8		600	4800					
2	配电箱 A型集中电源配电箱	台	1		1000	1000					
3	配电箱 AL3	台	1		800	800					
4	配电箱 AA1	台	1		800	800					
5	配电箱 AL1	台	1		800	800					
6	配电箱 AL2	台	1		800	800					
合计						9000					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4296.51		4296.51
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	4296.51		4296.51
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	155123.03	9	13961.07
合计					18257.58

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2023年02月03日

表—13

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	29030121	塑料线槽配件	线槽断面周长120以内	个	1279.751473	3.8	4863.06
2	29090211	铜接线端子	20A	个	86.275	20	1725.5
3	17030103@4	镀锌钢管	SC100	m	51.5	58	2987
4	17030103@5	RC50	公称直径DN≤50	m	76.6011	20	1532.02
5	25000001	成套灯具	吊管式 双管	套	30.3	48.74	1476.82
6	25000001@9	LED黑板灯	LS-EDU001	套	12.12	78	945.36
7	28031431@11	绝缘电线	WDZB1-BYJ-3*16	m	548.6775	16.78	9206.81
8	28031431@12	绝缘电线	WDZB1-BYJ-5*6	m	151.746	6.38	968.14
9	28031431@13	绝缘电线	WDZB1-BYJ-5*25	m	231.5985	27.15	6287.9
10	28031431@14	绝缘电线	导线截面≤2.5mm2	m	1138.8615	2.46	2801.6
11	28031431@4	绝缘电线	WDZB1-BYJ-3*4	m	2039.5515	4.65	9483.91
12	28031431@5	绝缘电线	WDZB1-BYJ-2*2.5	m	1698.1755	2.66	4517.15
13	28110000@3	电力电缆	WDZN-YJV-4*70	m	50.5	322.137	16267.92
14	28290201@3	同轴电缆	SYWV-75-7	m	532.1791	2.45	1303.84
15	29030106@1	塑料线槽	FPC25*12.5	m	325.479	2.52	820.21
16	29030106@4	塑料线槽	PR20*12	m	1469.7165	1.9	2792.46
17	29030116@1	金属线槽	150*100	m	91.2786	19.31	1762.59
18	补充主材001@1	配电箱	AA1	台	1	800	800
19	补充主材001@5	配电箱	A型集中电源配电箱	台	1	1000	1000
20	补充主材002@1	配电箱	R1	台	8	600	4800

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价

总价项目进度款支付分解表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	3304.53						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		3304.53						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-北楼　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	焊接钢管 DN50	m	0.636	21	13.36		
2	镀锌钢管 SC15	m	79.6499	8	637.2		
3	镀锌钢管 SC100	m	51.5	58	2987		
4	RC50 公称直径DN≤50	m	76.6011	20	1532.02		
5	PP-R DN32 DN32	m	30.75432	7.81	240.19		
6	PP-R DN25 DN25	m	23.6728	4.33	102.5		
7	PP-R DN20 DN20	m	21.20392	3.32	70.4		
8	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	26.84949	1.64	44.03		
9	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	25.1873	0.56	14.1		
10	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	25.56575	0.49	12.53		
11	成品管卡 公称直径32mm以内	套	27.15615	0.73	19.82		
12	成品管卡 公称直径20mm以内	套	24.323985	0.42	10.22		
13	螺纹阀门 公称直径20mm以内	个	4.04	33.07	133.6		
14	成套灯具 吊管式 双管	套	30.3	48.74	1476.82		
15	吸顶灯 1*18WPZB 节能型法净荧光灯 内置电子镇流器	套	14.14	49.83	704.6		
16	防水防尘吸顶灯 LED,220V,1*12W	套	10.1	43.7	441.37		
17	楼梯间照明(无开关） ZFZD-E3W(常亮+应急+声光控)	套	10.1	75.97	767.3		
18	应急照明灯 ZFJD-E9 W(集中电源非集中控制A型)	套	3.03	61.05	184.98		
19	安全出口标志灯 ZFJD-E9 W(集中电源非集中控制A型)	套	2.02	74.93	151.36		
20	楼梯同楼层标志灯(小型) ZFJD-E9 W(集中电源非集中控制A型)	套	4.04	75.97	306.92		
21	LED黑板灯 LS-EDU001	套	12.12	78	945.36		
22	双联单控开关 250V 10A	只	4.08	8.75	35.7		
23	风扇调速开关	个	12.12	34	412.08		
24	光纤插座 光纤插座	个	13.13	32.41	425.54		
25	安全型五孔暗装插座 单相 A86 .250V16A	套	45.9	9.71	445.69		
26	饮水机插座 单相 A86 .250V16A	套	6.12	9.71	59.43		
27	空调插座 单相 A86 .250V16A	套	18.36	9.71	178.28		
28	消毒柜插座 单相 A86 .250V16A	套	6.12	9.71	59.43		
29	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*16	m	548.6775	16.78	9206.81		

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-北楼安装　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
30	绝缘电线 WDZB1-BYJ-5*6	m	151.746	6.38	968.14		
31	绝缘电线 WDZB1-BYJ-5*25	m	231.5985	27.15	6287.9		
32	绝缘电线 导线截面≤2.5mm2	m	1138.8615	2.46	2801.6		
33	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*4	m	2039.5515	4.65	9483.91		
34	绝缘电线 WDZB1-BYJ-2*2.5	m	1698.1755	2.66	4517.15		
35	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*6	m	79.527	5.55	441.37		
36	绝缘电线 WDZB1-BYJ-5*10	m	30.3975	10.65	323.73		
37	超五类网线 UTP-CAT5E-4P	m	274.5225	1.85	507.87		
38	电力电缆 WDZN-YJV-4*70	m	50.5	322.137	16267.92		
39	同轴电缆 SYV-75-9	m	3.939	8.1	31.91		
40	同轴电缆 SYWV-75-5	m	153.1665	1.15	176.14		
41	同轴电缆 SYWV-75-7	m	532.1791	2.45	1303.84		
42	塑料线槽 FPC25*12.5	m	325.479	2.52	820.21		
43	塑料线槽 FPC30*15	m	3.5595	2.36	8.4		
44	塑料线槽 FPC40*15	m	9.7125	3.39	32.93		
45	塑料线槽 PR20*12	m	1469.7165	1.9	2792.46		
46	塑料线槽 PR30*15	m	93.6075	2.36	220.91		
47	塑料线槽 PR40*20	m	25.347	3.39	85.93		
48	金属线槽 200*100	m	30.9515	24.45	756.76		
49	金属线槽 150*100	m	91.2786	19.31	1762.59		
50	金属线槽 200*100	m	7.416	24.45	181.32		
51	接线盒	个	232.56	2.83	658.14		
52	配电箱 AA1	台	1	800	800		
53	配电箱 AL1	台	1	800	800		
54	配电箱 AL2	台	1	800	800		
55	配电箱 AL3	台	1	800	800		
56	配电箱 A型集中电源配电箱	台	1	1000	1000		
57	配电箱 R1	台	8	600	4800		
合计					81049.77		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	唐河县县直机关第一幼儿园-南楼	1092662.72	58518.14	19195.53	23990.20
1	唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰	930610.41	50768.14	16029.25	19874.95
2	唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装	162052.31	7750.00	3166.28	4115.25
合 计		1092662.72	58518.14	19195.53	23990.20

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰

投 标 总 价　（小写）：930,610.41

（大写）：玖拾叁万零陆佰壹拾元肆角壹分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

庫-3

总　说　明

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	793213.89	50768.14
1.1	1-3层地面改造	231515.74	
1.2	1-3层踢脚改造	1639.95	361.46
1.3	1-3层内墙面改造	70514.32	12789.80
1.4	1-3层天棚改造	33417.91	
1.5	3层舞台改造	44016.53	7721.00
1.6	2层平台改造	14833.67	120.39
1.7	屋面改造	47014.16	500.00
1.8	外墙改造	106350.27	1582.35
1.9	室外楼梯改造	15834.61	
1.10	门窗更换	186293.59	7711.46
1.11	洞口扩宽及加固	2956.68	
1.12	其他	38826.46	19981.68
2	措施项目	40682.18	
2.1	其中：安全文明施工费	16029.25	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	24652.93	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	19874.95	—
4.1	定额规费	19874.95	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
5	不含税工程造价合计	853771.02	
6	增值税	76839.39	—
7	含税工程造价合计	930610.41	
投标报价合计=1+2+3+4+6		930,610.41	50768.14

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1-3层地面改造					231515.74	
1	011104002001	木地板	1.18厚复合木地板 2.5厚泡沫塑料衬垫 3.10厚石膏粉找平 4.2厚聚氨酯防水涂料一遍 5.原地板革剔除至地砖地面，清理干净 6.用于一层教室	m2	125.72	360.97	45381.15	
2	011104002009	木地板	1.18厚复合木地板 2.5厚泡沫塑料衬垫 3.10厚石膏粉找平 4.原地板革剔除至地砖地面，清理干净 5.用于二层教室、二层寝室	m2	214.01	318.94	68256.35	
3	011104002010	塑胶地板	1.面层做橡胶条防滑处理 2.4厚塑胶地板 3.环保型水性弹性塑胶地板专用胶 4.20厚1:2水泥砂浆找平 5.原地板革剔除至砼面层，清理干净 6.用于二层活动室	m2	81.93	96.95	7943.11	
4	011104002002	木地板	1.18厚复合木地板 2.5厚泡沫塑料衬垫 3.10厚石膏粉找平 4.2厚聚氨酯防水涂料一遍 5.原木地板拆除至地砖地面，清理干净 6.用于一层寝室	m2	109.21	357.44	39036.02	
5	011104002003	人造草坪	1.铺设25厚8400根/㎡PU环保背胶人造草坪 2.专用胶粘剂粘贴 3.清理原草坪地面 4.用于一层过道	m2	47.18	32.63	1539.48	
本页小计							162156.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011104002004	木地板	1.18厚复合木地板 2.5厚泡沫塑料衬垫 3.10厚石膏粉找平 4.原木地板拆除，清理干净 5.用于三层舞蹈室	m2	198.01	315.41	62454.33	
7	011104002005	塑胶地板	1.面层做橡胶条防滑处理 2.4厚塑胶地板 3.环保型水性弹性塑胶地板专用胶 4.20厚1:2水泥砂浆找平 5.原地板革剔除至砼面层，清理干净 6.用于楼梯踏步	m2	31.56	96.94	3059.43	
8	011104002006	人造草坪	1.铺设25厚8400根/㎡PU环保背胶 2.人造草坪专用胶粘剂粘贴 3.1.5厚聚氨酯防水涂料两遍 4.20厚1:2水泥砂浆找平 5.清理原草坪，剔除原砼面层 6.用于露天楼梯	m2	13.38	96.38	1289.56	
9	011104002008	塑胶地板	1.面层做橡胶条防滑处理 2.4厚塑胶地板 3.环保型水性弹性塑胶地板专用胶 4.20厚1:2水泥砂浆找平 5.原地板革剔除至砼面层，清理干净 6.用于二层通道	m2	26.37	96.94	2556.31	
		分部小计					231515.74	
		1-3层踢脚改造					1639.95	
1	011605002001	立面块料拆除	1.面砖踢脚拆除	m2	36.87	9.75	359.48	
2	011605002002	立面块料拆除	1.木踢脚拆除	m2	6.68	9.75	65.13	
3	011105005001	木质踢脚线	1.15厚复合木塑板踢脚 2.墙面基层修补平整	m2	13.77	88.26	1215.34	361.46
本页小计							70999.58	361.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1639.95	
		1-3层内墙面改造					70514.32	
1	011608002001	铲除涂料面	1.原内墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平	m2	534.27	4.48	2393.53	
2	011606002001	墙饰面拆除	1.原PVC板面层拆除，墙面清理干净	m2	222.59	8.89	1978.83	
3	011606002002	面砖墙裙拆除	1.原面砖墙裙，墙面清理干净	m2	352.48	9.75	3436.68	
4	011606002003	木墙裙拆除	1.原木质墙裙拆除，墙面清理干净	m2	95.01	8.89	844.64	
5	011406001001	抹灰面油漆	1.内墙白色乳胶漆二遍 2.界面剂二遍	m2	1022.32	26.95	27551.52	
6	011207001001	墙面装饰板	1.15厚复合木塑板 2.用膨胀螺钉固定木塑龙骨，膨胀螺钉间距50-60mm 3.墙面基层修补平整	m2	311.92	86.4	26949.89	8577.8
7	011208001001	柱面装饰	1.原内墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平 2.内墙白色乳胶漆二遍 3.界面剂二遍	m2	16.03	33.99	544.86	
8	011207001003	电视墙	1.雅晶石电视墙	m2	28.08	150	4212	4212
9	011207001004	主题墙	1.9mm聚酯纤维吸音板	m2	28.8	90.36	2602.37	
		分部小计					70514.32	
		1-3层天棚改造					33417.91	
1	011608002002	铲除涂料面	1.原内墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平	m2	918.02	4.48	4112.73	
2	011406001002	抹灰面油漆	1.天棚白色乳胶漆二遍 2.界面剂二遍	m2	918.02	31.12	28568.78	
3	011302001001	吊顶天棚	1.更换石膏板吊顶	m2	20	36.82	736.4	
		分部小计					33417.91	
		3层舞台改造					44016.53	
1	01B001	拆除原舞台	1.拆除原舞台	m2	88.42	50	4421	4421
本页小计							108353.23	17210.8

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010516002001	预埋铁件	1.预埋钢板100×100 厚度10mm	t	0.216	8408.79	1816.3	
3	010606006001	钢平台	1.镀锌方钢龙骨平台	t	1.262	7934.36	10013.16	
4	011104002011	竹、木（复合）地板	1.18厚复合木地板 2.5厚泡沫塑料衬垫 3.12mm厚多层板基层	m2	77.39	316.14	24466.07	
5	01B003	岩棉板房	1.岩棉板房2000mm*2750mm	m2	5.5	600	3300	3300
		分部小计					44016.53	
		2层平台改造					14833.67	
1	011104002012	塑胶地板	1.4厚塑胶地板 2.环保型水性弹性塑胶地板专用胶 3.30厚1:2水泥砂浆找平 4.原地砖地面铲除至砼层，清理干净 5.用于二层平台	m2	13.56	106.59	1445.36	
2	011609001001	栏杆拆除	1.护栏拆除高1.2米（钢管）	m	10.28	18.17	186.79	
3	010401012001	零星砌砖	1.阳台栏板 2.Mu10烧结页岩砖 3.M5水泥砂浆砌筑	m3	0.99	654.26	647.72	
4	010516002002	预埋铁件	1.预埋钢板	t	0.049	8408.77	412.03	
5	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:100*150*5方钢管 150*5钢管	t	0.65	8776.38	5704.65	
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.安装1100mm高护栏（不锈钢）	m	8.54	265.35	2266.09	
7	010901002001	型材屋面	1.75厚夹芯岩棉板 2.外喷真石漆	m2	17.1	226.77	3877.77	
8	011208001002	柱面装饰	1.柱外包防撞棉（25厚NBR环保材质）	m2	2.73	107.42	293.26	120.39
		分部小计					14833.67	
		屋面改造					47014.16	
本页小计							54429.2	3420.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	1.4.0厚SBS改性沥青防水卷材（自带保护层） 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.原屋面4厚SBS防水卷材清除干净，局部坑洼处1:2水泥砂浆找平 4.上翻至女儿墙顶	m2	385.14	95.44	36757.76	
2	010902002001	屋面涂膜防水	1.沿挑板处做防水 2.聚氨酯防水涂料2遍	m2	118.38	48.32	5720.12	
3	010902004001	屋面排水管	1.更换Φ110PVC落水管	m	80.8	34.05	2751.24	
4	01B002	造型拆除	1.造型拆除	个	25	20	500	500
5	010901001001	瓦屋面	1.原有树脂瓦拆除 2.原三角钢拆除	m2	61.84	20.78	1285.04	
		分部小计					47014.16	
		外墙改造					106350.27	
1	011606002004	木墙裙拆除	1.原木质墙裙拆除，墙面清理干净	m2	29.74	8.89	264.39	
2	011207001002	墙面装饰板	1.15厚复合木塑板 2.用膨胀螺钉固定木塑龙骨，膨胀螺钉间距50-60mm 3.墙面基层修补平整	m2	57.54	86.4	4971.46	1582.35
3	011608002003	铲除涂料面	1.原外墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平	m2	767.41	4.48	3438	
4	011406001003	抹灰面油漆	1.真石漆两遍 2.涂饰主层涂料 3.涂饰底层涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	728.42	132.38	96428.24	
5	011208001003	柱面装饰	1.真石漆两遍 2.涂饰主层涂料 3.涂饰底层涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	8.79	142	1248.18	
本页小计							153364.43	2082.35

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					106350.27	
		室外楼梯改造					15834.61	
1	011608002004	铲除涂料面	1.原外墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平	m2	68.64	4.48	307.51	
2	011406001004	抹灰面油漆	1.真石漆两遍 2.涂饰主层涂料 3.涂饰底层涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间 5.压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	68.64	132.38	9086.56	
3	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.安装600mm高护栏（不锈钢）	m	26.1	208.7	5447.07	
4	010902002002	地面涂膜防水	1.室外楼梯踏步做防水 2.聚氨酯防水涂料2遍	m2	15.66	38.44	601.97	
5	011104002013	人造草坪	1.铺设25厚8400根/㎡PU环保背胶人造草坪 2.专用胶粘剂粘贴 3.清理原草坪地面 4.用于室外楼梯	m2	15.66	25	391.5	
		分部小计					15834.61	
		门窗更换					186293.59	
1	011610002002	金属门窗拆除	1.门窗拆除 整樘门窗	樘	97	29.67	2877.99	
2	010802001002	金属(塑钢）门	1.钛镁合金门	m2	17.39	518.83	9022.45	
3	010802001003	钢制防火门	1.乙级钢制防火门	m2	16.96	488.78	8289.71	
4	010802001009	钢制防火门	1.乙级钢制防火门，门亮及观察窗为5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃；锁具采用铝合金穿鼻外挂锁	m2	17.82	488.78	8710.06	7711.46
5	010802001004	木门	1.成品木门 1000*2700 M2	樘	2	1437.34	2874.68	
6	010802001006	木门	1.成品木门 800*2700 M8	樘	1	1167.33	1167.33	
7	010802001007	木门	1.成品木门 800*2100 M8A	樘	1	927.33	927.33	
本页小计							49704.16	7711.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010802001008	木门	1.成品木门 900*2700 M13	樘	1	1302.33	1302.33	
9	010808007001	成品木门窗套	1.木塑板包门口	m2	11.57	156.55	1811.28	
10	010802001005	木门	1.成品木门 1300*2100 M4	樘	1	1505.87	1505.87	
11	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:80系列断热铝合金窗 1.8mm厚 2.玻璃品种、厚度:5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	169.38	770.03	130427.68	
12	010807001004	消防救援窗	1.框、扇材质:80系列断热铝合金窗 1.8mm厚 2.玻璃品种、厚度:5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	10.8	582.59	6291.97	
13	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:80系列断热铝合金窗 1.8mm厚 2.玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃	m2	19.08	580.97	11084.91	
		分部小计					186293.59	
		洞口扩宽及加固					2956.68	
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除砖墙	m3	3.71	198.8	737.55	
2	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结页岩砖 2.柱类型:矩形 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	0.45	587.67	264.45	
3	010516003001	植筋	1.连接方式:植筋钢筋直径 6mm	个	20	6.36	127.2	
4	010515003001	拉结筋	1.砌体拉结筋2A6@500	t	0.002	7480	14.96	
5	010604001002	钢过梁	1.洞口钢过梁	t	0.176	10298.41	1812.52	
		分部小计					2956.68	
		其他					38826.46	
本页小计							155380.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011609001002	栏杆拆除	1.楼梯栏杆拆除高1米（钢管）	m	14.16	18.17	257.29	
2	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.安装1200mm高楼梯栏杆（不锈钢） 2.楼梯内设置600mm高幼儿扶手（不锈钢）	m	14.16	344.67	4880.53	
3	011405001001	金属面油漆	1.三楼平台护栏刷漆 2.白色调和漆两遍 3.刮腻子、磨光 4.防锈漆或红丹一遍 5.清理金属面除锈	m2	6.68	15.79	105.48	
4	011501005001	收纳柜	1.定制成品收纳柜（15mm复合木塑板）	m'	17.1	400	6840	6840
5	011501005002	空调拆装	1.空调拆装	个	24	250	6000	6000
6	010607001001	成品空调金属百页护栏	1.不锈钢空调格栅	m2	57.6	213.74	12311.42	
7	011502008001	装饰线条	1.线条规格:绿色硅微粉成品线条，宽100，凸出墙面60 2.线条安装部位:外墙	m	343.35	22.67	7783.74	7141.68
8	011610002003	金属门窗拆除	1.三层拆除护窗	樘	18	36	648	
		分部小计					38826.46	
		措施项目					24652.93	
1	011701008002	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置:外墙吊篮	m2	728.42	2.84	2068.71	
2	011701003002	里脚手架	1.搭设方式:粉刷脚手架	m2	1407.15	4.45	6261.82	
3	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:天棚满堂脚手架 2.搭设高度:3.6m以内	m2	918.02	17.78	16322.4	
本页小计							63479.39	19981.68
合　计							817866.82	50768.14

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页　共 82 页

项目编码		011104002001		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	125.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	地板革拆除	10m2	0.1	60.08			16.23	6.01			1.62
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	387.63	3692.57		122.43	3.88	36.93		1.22
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 换为【抹灰砂浆 素石膏浆】	100m2	0.01	808.95	1267.33	40.87	217.49	8.09	12.67	0.41	2.17
11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	24421.93	192.26	860.92	33.21	244.22	1.92	8.61
人工单价		小计						51.19	293.82	2.33	13.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								360.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木					m3	0.0142	2253.46	32		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	13.316	36.04		
	石膏粉					kg	4.5288	2.65	12		
	18厚复合木地板					m2	1.05	193	202.65		
	其他材料费							-	11.08	-	
	材料费小计							-	293.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 2 页　共 82 页

项目编码		011104002009		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	214.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	地板革拆除	10m2	0.1	60.08			16.23	6.01			1.62
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 换为【抹灰砂浆 素石膏浆】	100m2	0.01	808.95	1267.33	40.87	217.49	8.09	12.67	0.41	2.17
11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	24421.93	192.26	860.92	33.21	244.22	1.92	8.61
人工单价		小计						47.31	256.89	2.33	12.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								318.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木					m3	0.0142	2253.46	32		
	石膏粉					kg	4.5288	2.65	12		
	18厚复合木地板					m2	1.05	193	202.65		
	其他材料费							-	10.2	-	
	材料费小计							-	256.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 3 页　共 82 页

项目编码		011104002010		项目名称		塑胶地板		计量单位	m2	工程量	81.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	地板革拆除	10m2	0.1	60.08			16.23	6.01			1.62
11-1 H80010751 80010117	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1113.13	674.74	81.73	302.33	11.13	6.75	0.82	3.03
11-HA3 + 11-HA4 * -5	塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):4	100m2	0.01	1291.57	5065.99	66.39	335.05	12.92	50.66	0.66	3.35
人工单价		小计						30.06	57.41	1.48	8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	57.41	-	
	材料费小计							-	57.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 4 页　共 82 页

项目编码		011104002002		项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	109.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-53	龙骨及饰面拆除 楼地面 不带龙骨木地板	10m2	0.1	32.38			8.64	3.24			0.86
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	387.63	3692.57		122.43	3.88	36.93		1.22
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 换为【抹灰砂浆 素石膏浆】	100m2	0.01	808.95	1267.33	40.87	217.49	8.09	12.67	0.41	2.17
11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	24421.93	192.26	860.92	33.21	244.22	1.92	8.61
人工单价		小计						48.42	293.82	2.33	12.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								357.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木					m3	0.0142	2253.46	32		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	13.316	36.04		
	石膏粉					kg	4.5288	2.65	12		
	18厚复合木地板					m2	1.05	193	202.65		
	其他材料费							-	11.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 5 页　共 82 页

	材料费小计			-	293.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 6 页　共 82 页

项目编码		011104002003		项目名称		人造草坪		计量单位	m2	工程量	47.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	旧草坪拆除	10m2	0.1	60.08			16.23	6.01			1.62
补子目1	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪	m2	1		25				25		
人工单价		小计						6.01	25		1.62
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25	-	
	材料费小计							-	25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 7 页　共 82 页

项目编码		011104002004	项目名称		木地板		计量单位	m2	工程量	198.01
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-53	龙骨及饰面拆除 楼地面 不带龙骨木地板	10m2	0.1	32.38			8.64	3.24			0.86
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 换为【抹灰砂浆 素石膏浆】	100m2	0.01	808.95	1267.33	40.87	217.49	8.09	12.67	0.41	2.17
11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	24421.93	192.26	860.92	33.21	244.22	1.92	8.61
人工单价		小计						44.54	256.89	2.33	11.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								315.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木			m3		0.0142		2253.46	32		
	石膏粉			kg		4.5288		2.65	12		
	18厚复合木地板			m2		1.05		193	202.65		
	其他材料费							-	10.2	-	
	材料费小计							-	256.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 8 页　共 82 页

项目编码		011104002005		项目名称		塑胶地板		计量单位	m2	工程量	31.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	地板革拆除	10m2	0.1	60.08			16.23	6.01			1.62
11-1 H80010751 80010117	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1113.13	674.74	81.73	302.33	11.13	6.75	0.82	3.03
11-HA3 + 11-HA4 * -5	塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):4	100m2	0.01	1291.57	5065.99	66.39	335.05	12.92	50.66	0.66	3.35
人工单价		小计						30.06	57.41	1.48	8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	57.41	-	
	材料费小计							-	57.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 9 页　共 82 页

项目编码		011104002006		项目名称		人造草坪		计量单位	m2	工程量	13.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	旧草坪拆除	10m2	0.1	60.08			16.23	6.01			1.62
11-1 H80010751 80010117	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1113.13	674.74	81.73	302.33	11.13	6.75	0.82	3.03
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.01	387.63	3692.57		122.43	3.88	36.93		1.22
补子目1	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪	m2	1		25				25		
人工单价		小计						21.02	68.68	0.82	5.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯甲乙涂料			kg		2.7068		13.316	36.04		
	其他材料费							-	32.63	-	
	材料费小计							-	68.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 10 页　共 82 页

项目编码		011104002008		项目名称		塑胶地板		计量单位	m2	工程量	26.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	地板革拆除	10m2	0.1	60.08			16.23	6.01			1.62
11-1 H80010751 80010117	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1113.13	674.74	81.73	302.33	11.13	6.75	0.82	3.03
11-HA3 + 11-HA4 * -5	塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):4	100m2	0.01	1291.57	5065.99	66.39	335.05	12.92	50.66	0.66	3.35
人工单价		小计						30.06	57.41	1.48	8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	57.41	-	
	材料费小计							-	57.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 11 页　共 82 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	36.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.78			20.68	7.68			2.07
人工单价		小计						7.68			2.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 12 页　共 82 页

项目编码		011605002002		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	6.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.78			20.68	7.68			2.07
人工单价		小计						7.68			2.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 13 页　共 82 页

项目编码		011105005001		项目名称		木质踢脚线		计量单位	m2	工程量	13.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-64	木踢脚线 成品	100m2	0.01	3917.84	3891.85		1015.73	39.18	38.92		10.16
人工单价		小计						39.18	38.92		10.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木					m3	0.0053	2253.46	11.94		
	其他材料费							-	0.84	-	26.25
	材料费小计							-	12.78	-	26.25

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 14 页　共 82 页

项目编码		011608002001		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	534.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			9.42	3.54			0.94
人工单价		小计						3.54			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 15 页　共 82 页

项目编码		011606002001		项目名称		墙饰面拆除		计量单位	m2	工程量	222.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-55	龙骨及饰面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1	69.98			18.85	7			1.89
人工单价		小计						7			1.89
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 16 页　共 82 页

项目编码		011606002002		项目名称		面砖墙裙拆除		计量单位	m2	工程量	352.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.78			20.68	7.68			2.07
人工单价		小计						7.68			2.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 17 页　共 82 页

项目编码		011606002003		项目名称		木墙裙拆除		计量单位	m2	工程量	95.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-55	龙骨及饰面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1	69.98			18.85	7			1.89
人工单价		小计						7			1.89
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 18 页　共 82 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1022.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1279.68	748.74		383.75	12.8	7.49		3.84
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	53.19	4.56	56.64	1.68	0.53	0.05	0.56
人工单价		小计						14.48	8.02	0.05	4.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙乳胶漆内墙用					kg	0.2781	14.63	4.07		
	其他材料费							-	3.94	-	
	材料费小计							-	8.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 19 页　共 82 页

项目编码		011207001001		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	311.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-171 换	墙饰面 面层 木制饰面板拼色、拼花 换为【胶合板δ15】	100m2	0.01	3884.24	3302	153.66	1299.75	38.84	33.02	1.54	13
人工单价		小计						38.84	33.02	1.54	13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	15厚复合木塑板			m2		1.1				25	27.5
	其他材料费							-	5.52	-	
	材料费小计							-	5.52	-	27.5

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 20 页　共 82 页

项目编码		011208001001		项目名称		柱面装饰		计量单位	m2	工程量	16.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			9.42	3.54			0.94
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	53.19	4.56	56.64	1.68	0.53	0.05	0.56
14-199 R*1.2	乳胶漆 室内 墙面 二遍 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	1535.62	748.74		383.75	15.36	7.49		3.84
人工单价		小计						20.58	8.02	0.05	5.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07				
	其他材料费					-	3.94	-			
	材料费小计					-	8.01	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 21 页　共 82 页

项目编码		011207001003		项目名称		电视墙		计量单位	m2	工程量	28.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材003#1	雅晶石电视墙	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								150			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	雅晶石电视墙			m2		1				150	150
	材料费小计							-		-	150

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 22 页　共 82 页

项目编码		011207001004		项目名称		主题墙		计量单位	m2	工程量	28.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-148	墙饰面 面层 贴丝绒 墙面、墙裙	100m2	0.01	1580.48	6934.1		522.13	15.8	69.34		5.22
人工单价		小计						15.8	69.34		5.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	69.34	-	
	材料费小计							-	69.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 23 页　共 82 页

项目编码		011608002002		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	918.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			9.42	3.54			0.94
人工单价		小计						3.54			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 24 页　共 82 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	918.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	53.19	4.56	56.64	1.68	0.53	0.05	0.56
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	748.74		479.57	16	7.49		4.79
人工单价		小计						17.68	8.02	0.05	5.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙乳胶漆内墙用					kg	0.2781	14.63	4.07		
	其他材料费							-	3.94	-	
	材料费小计							-	8.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 25 页　共 82 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-61	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	10m2	0.1	50.13			13.6	5.01			1.36
13-81	天棚石膏板天棚基层	100m2	0.01	1089.14	1548.15		408.17	10.89	15.48		4.08
人工单价		小计						15.9	15.48		5.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	15.48	-	
	材料费小计							-	15.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 26 页　共 82 页

项目编码		01B001		项目名称		拆除原舞台		计量单位	m2	工程量	88.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材001@3	拆除原舞台	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								50			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	拆除原舞台			m2	1			50	50		
	材料费小计					-		-	50		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 27 页　共 82 页

项目编码		010516002001		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.216
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1938.96	5056.2	451.64	962	1938.96	5056.2	451.64	962
人工单价		小计						1938.96	5056.2	451.64	962
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8408.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5056.2	-	
	材料费小计							-	5056.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 28 页　共 82 页

项目编码		010606006001		项目名称		钢平台		计量单位	t	工程量	1.262
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-24	金属结构制作 钢檩条 圆(方)钢管	t	1	610.99	5639.15	306.21	309.11	610.99	5639.15	306.21	309.11
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	221.95	507.92	214.33	124.69	221.95	507.92	214.33	124.69
人工单价		小计						832.94	6147.07	520.54	433.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7934.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 综合					t	1.026	4595	4714.47		
	其他材料费							-	1432.6	-	
	材料费小计							-	6147.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 29 页　共 82 页

项目编码		011104002011		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	77.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-138	墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm	100m2	0.01	807.56	1688.54	55.98	266.72	8.08	16.89	0.56	2.67
11-53	其他材料面层 条形实木地板铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.01	3321.29	24421.93	192.26	860.92	33.21	244.22	1.92	8.61
人工单价		小计						41.29	261.11	2.48	11.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								316.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材 杉木					m3	0.0142	2253.46	32		
	18厚复合木地板					m2	1.05	193	202.65		
	其他材料费							-	26.41	-	
	材料费小计							-	261.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 30 页　共 82 页

项目编码		01B003		项目名称		岩棉板房		计量单位	m2	工程量	5.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材001#2	岩棉板房2000mm*2750mm	m2	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						600			
清单项目综合单价								600			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	岩棉板房2000mm*2750mm			m2		1				600	600
	材料费小计							-		-	600

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 31 页　共 82 页

项目编码		011104002012		项目名称		塑胶地板		计量单位	m2	工程量	13.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	75.8			20.41	7.58			2.04
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1417.3	1011.34	122.6	387.17	14.17	10.11	1.23	3.87
11-HA3 + 11-HA4 * -5	塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):4	100m2	0.01	1291.57	5065.99	66.39	335.05	12.92	50.66	0.66	3.35
人工单价		小计						34.67	60.77	1.89	9.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								106.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		60.77		-	
	材料费小计					-		60.78		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 32 页　共 82 页

项目编码		011609001001		项目名称		栏杆拆除		计量单位	m	工程量	10.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.1	143.17			38.48	14.32			3.85
人工单价		小计						14.32			3.85
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 33 页　共 82 页

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	0.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	2457.07	3132.96	51.45	901.2	245.71	313.3	5.15	90.12
人工单价		小计						245.71	313.3	5.15	90.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	313.3	-	
	材料费小计							-	313.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 34 页　共 82 页

项目编码		010516002002		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.049
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1938.96	5056.2	451.64	962	1938.96	5056.2	451.64	962
人工单价		小计						1938.96	5056.2	451.64	962
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8408.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5056.2	-	
	材料费小计							-	5056.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 35 页　共 82 页

项目编码		010603003001		项目名称		钢管柱		计量单位	t	工程量	0.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1059.98	5289.49	572.02	526.31	1059.98	5289.49	572.02	526.31
6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	440.06	476.39	192	220.12	440.06	476.39	192	220.12
人工单价		小计						1500.04	5765.88	764.02	746.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8776.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 综合					t	0.978	4595	4493.91		
	其他材料费							-	1271.97	-	
	材料费小计							-	5765.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 36 页　共 82 页

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	8.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80 换	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.45	1474.38	154.56	210.98	81.35	147.44	15.46	21.1
人工单价		小计						81.35	147.44	15.46	21.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								265.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	147.44	-	
	材料费小计							-	147.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 37 页　共 82 页

项目编码		010901002001		项目名称		型材屋面		计量单位	m2	工程量	17.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-15	彩钢夹芯板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	1426.42	9818.95	1357.29	579.08	14.26	98.19	13.57	5.79
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3241.53		1442.9	48.12	32.42		14.43
人工单价		小计						62.38	130.61	13.57	20.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								226.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆					kg	4.16	5.75	23.92		
	其他材料费							-	106.71	-	
	材料费小计							-	130.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 38 页　共 82 页

项目编码		011208001002		项目名称		柱面装饰		计量单位	m2	工程量	2.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-209 换	柱(梁)饰面龙骨基层及饰面贴人造革 柱面	100m2	0.01	4494.24	4744.68		1503.69	44.94	47.45		15.03
人工单价		小计						44.94	47.45		15.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.34	-	44.1
	材料费小计							-	3.34	-	44.1

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 39 页　共 82 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	385.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1273	60.08			16.23	7.65			2.07
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	290.46	2712.12		91.81	2.9	27.12		0.92
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0006	446.05	3835.79		98.66	0.26	2.2		0.06
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	311.93	3835.79		98.66	3.12	38.36		0.99
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.0022	541.27	3835.79		170.74	1.17	8.27		0.37
人工单价		小计						15.1	75.95		4.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								95.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯甲乙涂料			kg		1.996		13.316	26.58		
	SBS改性沥青防水卷材 4mm			m2		1.472		29.19	42.97		
	其他材料费							-	6.4	-	
	材料费小计							-	75.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 40 页　共 82 页

项目编码		010902002001		项目名称		屋面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	118.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.01	588.02	4058.1		185.66	5.88	40.58		1.86
人工单价		小计						5.88	40.58		1.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.9813	13.316	39.7		
	其他材料费							-	0.88	-	
	材料费小计							-	40.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 41 页　共 82 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	80.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-91	塑料管拆除 φ100mm以内	10m	0.1	16.92			4.44	1.69			0.44
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管φ≤110mm	100m	0.01	498.73	2535.42		157.46	4.99	25.35		1.58
人工单价		小计						6.68	25.35		2.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25.35	-	
	材料费小计							-	25.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 42 页　共 82 页

项目编码		01B002	项目名称		造型拆除		计量单位	个	工程量	25
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材001#1	造型拆除	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						20			
清单项目综合单价								20			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	造型拆除			个		1				20	20
	材料费小计							-		-	20

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 43 页　共 82 页

项目编码		010901001001		项目名称		瓦屋面		计量单位	m2	工程量	61.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-62	屋面拆除 金属压型板屋面型钢龙骨	10m2	0.1	90.2		91.21	26.45	9.02		9.12	2.64
人工单价		小计						9.02		9.12	2.64
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 44 页　共 82 页

项目编码		011606002004		项目名称		木墙裙拆除		计量单位	m2	工程量	29.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-55	龙骨及饰面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1	69.98			18.85	7			1.89
人工单价		小计						7			1.89
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 45 页　共 82 页

项目编码		011207001002		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	57.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-171 换	墙饰面 面层 木制饰面板拼色、拼花 换为【胶合板δ15】	100m2	0.01	3884.24	3302	153.66	1299.75	38.84	33.02	1.54	13
人工单价		小计						38.84	33.02	1.54	13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	15厚复合木塑板			m2		1.1				25	27.5
	其他材料费							-	5.52	-	
	材料费小计							-	5.52	-	27.5

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 46 页　共 82 页

项目编码		011608002003		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	767.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			9.42	3.54			0.94
人工单价		小计						3.54			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 47 页　共 82 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	728.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1672.59	1588.45		480.86	16.73	15.88		4.81
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3241.53		1442.9	48.12	32.42		14.43
人工单价		小计						64.85	48.3		19.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物抗裂砂浆			kg		8.25		1.28	10.56		
	真石漆			kg		4.16		5.75	23.92		
	其他材料费							-	13.82	-	
	材料费小计							-	48.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 48 页　共 82 页

项目编码		011208001003		项目名称		柱面装饰		计量单位	m2	工程量	8.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1672.59	1588.45		480.86	16.73	15.88		4.81
14-191 R*1.2	真石漆 墙面 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	5774.43	3241.53		1442.9	57.74	32.42		14.43
人工单价		小计						74.47	48.3		19.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								142			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物抗裂砂浆			kg		8.25		1.28	10.56		
	真石漆			kg		4.16		5.75	23.92		
	其他材料费							-	13.82	-	
	材料费小计							-	48.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 49 页　共 82 页

项目编码		011608002004		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	68.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			9.42	3.54			0.94
人工单价		小计						3.54			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 50 页　共 82 页

项目编码		011406001004	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	68.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1672.59	1588.45		480.86	16.73	15.88		4.81
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3241.53		1442.9	48.12	32.42		14.43
人工单价		小计						64.85	48.3		19.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚合物抗裂砂浆			kg		8.25		1.28	10.56		
	真石漆			kg		4.16		5.75	23.92		
	其他材料费							-	13.82	-	
	材料费小计							-	48.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 51 页　共 82 页

项目编码		011503001002		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	26.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80 换	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.45	908.04	154.56	210.98	81.35	90.8	15.46	21.1
人工单价		小计						81.35	90.8	15.46	21.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								208.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	90.8	-	
	材料费小计							-	90.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 52 页　共 82 页

项目编码		010902002002		项目名称		地面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	15.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-59 R*1.3	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 人字形、锯齿形、弧形等不规则屋面或平面 人工*1.3	100m2	0.01	427.24	3312.54		103.9	4.27	33.13		1.04
人工单价		小计						4.27	33.13		1.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	33.13	-	
	材料费小计							-	33.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 53 页　共 82 页

项目编码		011104002013		项目名称		人造草坪		计量单位	m2	工程量	15.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪	m2	1		25				25		
人工单价		小计							25		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									25		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25	-	
	材料费小计							-	25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 54 页　共 82 页

项目编码		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.1	245.73			51.05	24.57			5.1
人工单价		小计						24.57			5.1
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 55 页　共 82 页

项目编码		010802001002		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	17.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-8 R*0.8	隔热断桥铝合金门安装 平开 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	3379.68	47259.37		1243.5	33.8	472.59		12.44
人工单价		小计						33.8	472.59		12.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								518.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶			kg		0.8603		41.53	35.73		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支		1.2308		23.3	28.68		
	钛镁合金门			m2		0.9604		413.72	397.34		
	其他材料费							-	10.85	-	
	材料费小计							-	472.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 56 页　共 82 页

项目编码		010802001003		项目名称		钢制防火门		计量单位	m2	工程量	16.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	4017.97	43678.42		1182.67	40.18	436.78		11.82
人工单价		小计						40.18	436.78		11.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								488.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乙级钢制防火门				m2		0.9825	440.45	432.74		
	其他材料费							-	4.04	-	
	材料费小计							-	436.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 57 页　共 82 页

项目编码		010802001009		项目名称		钢制防火门		计量单位	m2	工程量	17.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	4017.97	43678.42		1182.67	40.18	436.78		11.82
人工单价		小计						40.18	436.78		11.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								488.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乙级钢制防火门，门亮及观察窗为5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃；锁具采用铝合金穿鼻外挂锁					m2	0.9825			440.45	432.74
	其他材料费							-	4.04	-	
	材料费小计							-	4.04	-	432.74

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 58 页　共 82 页

项目编码		010802001004		项目名称		木门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	469.75	13765.39		138.16	46.98	1376.54		13.81
人工单价		小计						46.98	1376.54		13.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1437.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1376.54	-	
	材料费小计							-	1376.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 59 页　共 82 页

项目编码		010802001006		项目名称		木门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	469.75	11065.39		138.16	46.98	1106.54		13.81
人工单价		小计						46.98	1106.54		13.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1167.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1106.54	-	
	材料费小计							-	1106.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 60 页　共 82 页

项目编码		010802001007		项目名称		木门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	469.75	8665.39		138.16	46.98	866.54		13.81
人工单价		小计						46.98	866.54		13.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								927.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	866.54	-	
	材料费小计							-	866.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 61 页　共 82 页

项目编码		010802001008		项目名称		木门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	469.75	12415.39		138.16	46.98	1241.54		13.81
人工单价		小计						46.98	1241.54		13.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1302.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1241.54	-	
	材料费小计							-	1241.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 62 页　共 82 页

项目编码		010808007001		项目名称		成品木门窗套		计量单位	m2	工程量	11.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-95	成品门窗套(筒子板) 木质	10m2	0.1	171.37	1343.81		50.32	17.14	134.38		5.03
人工单价		小计						17.14	134.38		5.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								156.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	134.38	-	
	材料费小计							-	134.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 63 页　共 82 页

项目编码		010802001005		项目名称		木门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-4	成品套装木门安装 双扇门	10樘	0.1	689.93	14165.66		203.12	68.99	1416.57		20.31
人工单价		小计						68.99	1416.57		20.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1505.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1416.57	-	
	材料费小计							-	1416.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 64 页　共 82 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	169.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2300.63	74023.55		677.32	23.01	740.24		6.78
人工单价		小计						23.01	740.24		6.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								770.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	23.3	33.25		
	80系列断热铝合金窗 推拉窗 5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃					m2	0.9543	689.97	658.44		
	其他材料费							-	7.55	-	
	材料费小计							-	740.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 65 页　共 82 页

项目编码		010807001004		项目名称		消防救援窗		计量单位	m2	工程量	10.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-68 换	铝合金 固定窗安装	100m2	0.01	2143.05	55485.03		630.76	21.43	554.85		6.31
人工单价		小计						21.43	554.85		6.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								582.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶					kg	1.509	41.53	62.67		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	2.2298	23.3	51.95		
	其他材料费							-	440.23	-	
	材料费小计							-	554.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 66 页　共 82 页

项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	19.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2300.63	55117.91		677.32	23.01	551.18		6.78
人工单价		小计						23.01	551.18		6.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								580.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	23.3	33.25		
	80系列断热铝合金窗 推拉窗 5厚钢化玻璃					m2	0.9543	491.86	469.38		
	其他材料费							-	7.55	-	
	材料费小计							-	551.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 67 页　共 82 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	3.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2 R*2.4	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙 在1.0m2以内者 人工*2.4	m3	1	178.64			20.16	178.64			20.16
人工单价		小计						178.64			20.16
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								198.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 68 页　共 82 页

项目编码		010401009001		项目名称		实心砖柱		计量单位	m3	工程量	0.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-29 H80010731 80010741	混水砖方柱 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1958.4	3148.59	51.45	717.86	195.84	314.86	5.15	71.79
人工单价		小计						195.84	314.86	5.15	71.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								587.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	314.86	-	
	材料费小计							-	314.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 69 页　共 82 页

项目编码		010516003001		项目名称		植筋		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-164	钢筋焊接、机械连接、植筋 植筋 钢筋直径 ≤φ10mm	10个	0.1	34.22	12.3		17.09	3.42	1.23		1.71
人工单价		小计						3.42	1.23		1.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.23	-	
	材料费小计							-	1.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 70 页　共 82 页

项目编码		010515003001		项目名称		拉结筋		计量单位	t	工程量	0.002
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3121.2	56.28	1429.06	2880.18	3121.2	56.28	1429.06
人工单价		小计						2880.18	3121.2	56.28	1429.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7480			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3121.2	-	
	材料费小计							-	3121.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 71 页　共 82 页

项目编码		010604001002		项目名称		钢过梁		计量单位	t	工程量	0.176
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	1	1862.29	4318.14	945.03	899.21	1862.29	4318.14	945.03	899.21
6-87 换	金属结构安装 零星钢构件	t	1	938.11	552.13	321.03	462.49	938.11	552.13	321.03	462.49
人工单价		小计						2800.4	4870.27	1266.06	1361.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10298.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4870.26	-	
	材料费小计							-	4870.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 72 页　共 82 页

项目编码		011609001002		项目名称		栏杆拆除		计量单位	m	工程量	14.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.1	143.17			38.48	14.32			3.85
人工单价		小计						14.32			3.85
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 73 页　共 82 页

项目编码		011503001003		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	14.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80 换	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.45	1342.9	154.56	210.98	81.35	134.29	15.46	21.1
15-96	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	335.35	470.04	32.62	86.9	33.54	47	3.26	8.69
人工单价		小计						114.89	181.29	18.72	29.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								344.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	181.29	-	
	材料费小计							-	181.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 74 页　共 82 页

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	6.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171	金属面 红丹防锈漆一遍	100m2	0.01	321.58	185.33		96.29	3.22	1.85		0.96
14-172	金属面 调和漆二遍	100m2	0.01	564.02	241.62		169.19	5.64	2.42		1.69
人工单价		小计						8.86	4.27		2.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4.27	-	
	材料费小计							-	4.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 75 页　共 82 页

项目编码		011501005001		项目名称		收纳柜		计量单位	㎡	工程量	17.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材002#1	定制成品收纳柜（成活价）	㎡	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						400			
清单项目综合单价								400			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制成品收纳柜（成活价）			㎡		1				400	400
	材料费小计							-		-	400

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 76 页　共 82 页

项目编码		011501005002		项目名称		空调拆装		计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材004#1	空调拆装	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						250			
清单项目综合单价								250			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调拆装			个		1				250	250
	材料费小计							-		-	250

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 77 页　共 82 页

项目编码		010607001001		项目名称		成品空调金属百页护栏		计量单位	m2	工程量	57.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-80	不锈钢防盗格栅窗安装	100m2	0.01	2209.93	18514.03		650.64	22.1	185.14		6.5
人工单价		小计						22.1	185.14		6.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢防盗格栅窗				m2		1	180	180		
	其他材料费							-	5.14	-	
	材料费小计							-	185.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 78 页　共 82 页

项目编码		011502008001		项目名称		装饰线条		计量单位	m	工程量	343.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-93	线条 成品加工	100m	0.01	128.7	2100.8		37.68	1.29	21.01		0.37
人工单价		小计						1.29	21.01		0.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绿色硅微粉成品线条，宽100，凸出墙面60				m	1.04				20	20.8
	其他材料费							-	0.21	-	
	材料费小计							-	0.21	-	20.8

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 79 页　共 82 页

项目编码		011610002003		项目名称		金属门窗拆除		计量单位		樘	工程量	18
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-77	门窗拆除 钢门窗	10樘	0.1	283.46			76.44	28.35			7.65	
人工单价		小计						28.35			7.65	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 80 页　共 82 页

项目编码		011701008002		项目名称		外装饰吊篮		计量单位	m2	工程量	728.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-64	单项脚手架 外装饰吊篮	100m2	0.01	199.24		5.97	79.12	1.99		0.06	0.79
人工单价		小计						1.99		0.06	0.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 81 页　共 82 页

项目编码		011701003002		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	1407.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	295.19	23.27	10.24	117.2	2.95	0.23	0.1	1.17
人工单价		小计						2.95	0.23	0.1	1.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.23	-	
	材料费小计							-	0.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 82 页　共 82 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	918.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	100m2	0.01	906.71	340.14	158.24	372.36	9.07	3.4	1.58	3.73
人工单价		小计						9.07	3.4	1.58	3.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.32	-	
	材料费小计							-	3.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		16029.25			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	造型拆除	个	25		20	500					
2	岩棉板房2000mm*2750mm	m2	5.5		600	3300					
3	拆除原舞台	m2	88.42		50	4421					
4	定制成品收纳柜（成活价）	m'	17.1		400	6840					
5	雅晶石电视墙	m2	28.08		150	4212					
6	空调拆装	个	24		250	6000					
7	绿色硅微粉成品线条，宽100，凸出墙面60	m	357.084		20	7141.68					
8	25厚NBR环保材质浅绿色防撞棉 综合	m2	2.8665		42	120.39					
9	15厚复合木塑板	m2	14.4585		25	361.46					
10	15厚复合木塑板	m2	406.406		25	10160.15					
11	乙级钢制防火门，门亮及观察窗为5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃；锁具采用铝合金穿鼻外挂锁	m2	17.50815		440.45	7711.46					
合计						50768.14					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	19874.95		19874.95
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	19874.95		19874.95
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	853771.02	9	76839.39
合　计					96714.34

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

表—13

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04090127	石膏粉		kg	2929.90716	2.65	7764.25
2	05030111	板方材	杉木	m3	10.372407	2253.46	23373.8
3	050501210@1	15厚复合木塑板		m2	406.406	25	10160.15
4	071301010@1	18厚复合木地板		m2	760.557	193	146787.5
5	110301260@1	乙级钢制防火门		m2	16.6632	440.45	7339.31
6	110301260@2	乙级钢制防火门，门亮及观察窗为5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃；锁具采用铝合金穿鼻外挂锁		m2	17.50815	440.45	7711.46
7	11070201	不锈钢防盗格栅窗		m2	57.6	180	10368
8	110901360@1	钛镁合金门		m2	16.701356	413.72	6909.69
9	110902260@1	80系列断热铝合金窗 推拉窗	5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	161.639334	689.97	111526.29
10	110902260@3	80系列断热铝合金窗 推拉窗	5厚钢化玻璃	m2	18.208044	491.86	8955.81
11	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	544.066497	14.63	7959.69
12	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg	1793.791242	13.316	23886.12
13	13030359	真石漆		kg	3423.472	5.75	19684.96
14	133301050@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m2	566.923714	29.19	16548.5
15	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	217.29927	41.53	9024.44
16	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	314.453943	23.3	7326.78
17	151301010@1	绿色硅微粉成品线条，宽100，凸出墙面60		m	357.084	20	7141.68
18	17010156	焊接钢管	综合	t	1.930512	4595	8870.7
19	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	6648.2625	1.28	8509.78
20	补充主材002@1	定制成品收纳柜（成活价）		m'	17.1	400	6840

总价项目进度款支付分解表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	16029.25						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		16029.25						

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，经发包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-南楼装饰　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	造型拆除	个	25	20	500		
2	岩棉板房2000mm*2750mm	m2	5.5	600	3300		
3	拆除原舞台	m2	88.42	50	4421		
4	定制成品收纳柜（成活价）	m²	17.1	400	6840		
5	雅晶石电视墙	m2	28.08	150	4212		
6	空调拆装	个	24	250	6000		
合计					25273		

唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装

投 标 总 价　（小写）：162,052.31

（大写）：壹拾陆万贰仟零伍拾贰元叁角壹分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：文海滔

（造价人员签字盖专用章）

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

时　　间：　　年　月　日

廉-3

总　说　明

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	140022.62	7750.00
1.1	强电	108532.95	7750.00
1.2	弱电	28729.62	
1.3	给排水	2760.05	
2	措施项目	4533.97	
2.1	其中：安全文明施工费	3166.28	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1367.69	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4115.25	—
4.1	定额规费	4115.25	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	148671.84	
6	增值税	13380.47	—
7	含税工程造价合计	162052.31	
投标报价合计=1+2+3+4+6		162,052.31	7750

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电					108532.95	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AA1 2.安装方式:底边距地1.5m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1064.44	1064.44	800
2	030404017007	配电箱	1.名称:ALEA型集中电源配电箱 2.安装方式:底边距地1.5m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1264.44	1264.44	1000
3	030404017003	配电箱	1.名称:AL1 2.安装方式:底边距地1.5m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1064.44	1064.44	800
4	030404017004	配电箱	1.名称:AL2 2.安装方式:底边距地1.5m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1064.44	1064.44	800
5	030404017006	配电箱	1.名称:R1/R2 2.安装方式:底边距地1.8m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	6	813.79	4882.74	3600
6	030404017008	配电箱	1.名称:R12防雨型 2.安装方式:底边距地1.8m，明装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	963.79	963.79	750
本页小计							10304.29	7750

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404036001	其他电器	1.名称:无端子外部接线 2.截面面积:≤2.5mm2 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	30	3.7	111	
8	030404036002	其他电器	1.名称:无端子外部接线 2.截面面积:≤6mm2 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	119	4.76	566.44	
9	030404036003	其他电器	1.名称:压铜接线端子 2.截面面积:≤16mm2 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	15	7.84	117.6	
10	030404036004	其他电器	1.名称:压铜接线端子 2.截面面积:≤35mm2 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	10	12.04	120.4	
11	030414002001	送配电装置系统		系统	1	430.12	430.12	
12	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质规格:FPC25*12.5 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	3.55	18.96	67.31	
本页小计							1412.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质规格:FPC35*15 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	6.4	18.96	121.34	
14	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质规格:PR20*12 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1307.08	18.3	23919.56	
15	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质规格:PR30*12.5 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	25.15	18.79	472.57	
16	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质规格:PR40*20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	15.98	19.87	317.52	
17	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	53.32	17.56	936.3	
18	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质规格:SC100 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	80	110.27	8821.6	
本页小计							34588.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411002001	线槽	1.名称:强电金属线槽 2.规格:200*100 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	25.73	55.83	1436.51	
20	030411004003	配线	1. 配线形式: 配线 2. 规格: WDZB1-BYJ-2.5 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1565.86	4.19	6560.95	
21	030411004004	配线	1. 配线形式: 配线 2. 规格: WDZB1-BYJ-4 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1645.4	6.41	10547.01	
22	030411004006	配线	1. 配线形式: 配线 2. 规格: WDZB1-BYJ-6 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	17.26	7.36	127.03	
23	030411004012	配线	1. 配线形式: 配线 2. 规格: WDZB1-BYJ-6 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	96.22	8.23	791.89	
24	030411004011	配线	1. 配线形式: 配线 2. 规格: WDZB1-BYJ-16 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	247.9	19.53	4841.49	
本页小计							24304.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411004013	配线	1. 配线形式：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-35 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	28.5	42.22	1203.27	
26	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJV-4*70 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	80	340.06	27204.8	
27	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2	193.8	387.6	
28	030412001001	普通灯具	1.名称:天棚灯 节能型荧光灯 2.型号:220V 21W LED光源 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	12	97.1	1165.2	
29	030412001002	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号:220V 21W LED光源 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	10	102.46	1024.6	
本页小计							30985.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030412001005	普通灯具	1.名称:楼梯间照明(无开关) 2.型号:ZFZD-E3W(常亮+应急+声光控) 3.安装形式:吸顶 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	3	129.21	387.63	
31	030412001011	普通灯具	1.名称:走廊照明(装有开关) 2.型号:ZFZD-E3W(常亮+应急) 3.安装形式:吸顶 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	3	128.16	384.48	
32	030412001009	普通灯具	1.名称:LED黑板灯 2.型号:LS-EDU001 3.安装形式:杆吊，距地面3.4m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	12	136.46	1637.52	
33	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控暗开关 2.规格：A86.250V 10A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4	20.06	80.24	
34	030404034002	照明开关	1. 名称: 单联单控暗开关 2.规格：A86.250V 10A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	16	20.06	320.96	
本页小计							2810.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404019001	控制开关	1.名称:风扇调速器 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	14	56.18	786.52	
36	030404035001	插座	1. 名称: 安全型五孔暗装插座 2. 规格: A86 .25 0V16A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	34	21.34	725.56	
37	030404035002	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: A86 .25 0V16A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	17	21.34	362.78	
38	030404035003	插座	1. 名称: 饮水机插座 2. 规格: A86 .25 0V16A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4	21.34	85.36	
39	030404035004	插座	1. 名称: 消毒柜插座 2. 规格: A86 .25 0V16A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	7	21.34	149.38	
40	030411006001	接线盒	1.名称:塑料接线盒 2.材质:86型 3.安装形式:暗装	个	212	9.51	2016.12	
		分部小计					108532.95	
		弱电					28729.62	
本页小计							4125.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502012001	信息插座	1.名称:电话、网络双口插座 2.安装方式:距地0.3米 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	8	40.76	326.08	
2	030411002002	线槽	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*100 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	4.1	55.83	228.9	
3	030411002003	线槽	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:150*100 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	80.98	50.54	4092.73	
4	030411001003	配管	1.名称:镀锌电线管 2.材质规格:RC50 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	75.27	42.71	3214.78	
5	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质规格:PVC25*12.5 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	329.1	18.96	6239.74	
6	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质规格:PVC20*12 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	63.63	18.96	1206.42	
本页小计							15308.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030502005001	双绞线缆	1.名称:超五类网线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:管内敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	183.53	4.21	772.66	
8	031102004001	同轴电缆	1.规格:SYV-75-9 2.4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.1	10.34	42.39	
9	031102004002	同轴电缆	1.规格:SYWV-75-5 2.4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	181.46	3.32	602.45	
10	031102004003	同轴电缆	1.规格:SYWV-75-7 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	953.41	4.63	4414.29	
11	030411004014	配线	1.名称:配线 2.规格:BV2-*1.0 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1906.83	3.98	7589.18	
		分部小计					28729.62	
		给排水					2760.05	
1	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	m	54.33	31.71	1722.8	
本页小计							15143.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	m	15.49	28.53	441.93	
3	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	个	6	56.33	337.98	
4	031002003001	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN25 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	个	3	85.78	257.34	
		分部小计					2760.05	
		措施项目					1367.69	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1367.69	1367.69	
本页小计							2404.94	
合　计							141390.31	7750

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页　共 56 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	29.69		61.35	173.4	29.69		61.35
人工单价		小计						173.4	29.69		61.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1064.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 AA1					台	1			800	800
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	29.69	-	800

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 2 页　共 56 页

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	29.69		61.35	173.4	29.69		61.35
人工单价		小计						173.4	29.69		61.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1264.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 A型集中电源配电箱					台	1			1000	1000
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	29.69	-	1000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 3 页　共 56 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	29.69		61.35	173.4	29.69		61.35
人工单价		小计						173.4	29.69		61.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1064.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 AL1					台	1			800	800
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	29.69	-	800

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 4 页　共 56 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	29.69		61.35	173.4	29.69		61.35
人工单价		小计						173.4	29.69		61.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1064.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 AL2					台	1			800	800
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	29.69	-	800

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 5 页　共 56 页

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	138.17	27.66		47.96	138.17	27.66		47.96
人工单价		小计						138.17	27.66		47.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						600			
清单项目综合单价								813.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 R1					台	1			600	600
	其他材料费							-	27.65	-	
	材料费小计							-	27.65	-	600

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 6 页　共 56 页

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	138.17	27.66		47.96	138.17	27.66		47.96
人工单价		小计						138.17	27.66		47.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						750			
清单项目综合单价								963.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 R12防雨型					台	1			750	750
	其他材料费							-	27.65	-	
	材料费小计							-	27.65	-	750

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 7 页　共 56 页

项目编码		030404036001		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	1	1.72	1.51		0.47	1.72	1.51		0.47
人工单价		小计						1.72	1.51		0.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.51	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 8 页　共 56 页

项目编码		030404036002		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	119
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	1	2.3	1.51		0.95	2.3	1.51		0.95
人工单价		小计						2.3	1.51		0.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.51	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 9 页　共 56 页

项目编码		030404036003		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-26	压铜接线端子 导线截面≤16 mm2	个	1	3.46	2.98		1.4	3.46	2.98		1.4
人工单价		小计						3.46	2.98		1.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.99	-	
	材料费小计							-	2.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 10 页　共 56 页

项目编码		030404036004		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-27	压铜接线端子 导线截面≤35mm2	个	1	5.14	5.02		1.88	5.14	5.02		1.88
人工单价		小计						5.14	5.02		1.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.02	-	
	材料费小计							-	5.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 11 页　共 56 页

项目编码		030414002001	项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	292.28	2.33	48.51	87	292.28	2.33	48.51	87
人工单价		小计						292.28	2.33	48.51	87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								430.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 12 页　共 56 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	3.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.65			
清单项目综合单价								18.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 FPC25*12.5					m	1.05	2.52	2.65		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 13 页　共 56 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	6.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.65			
清单项目综合单价								18.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 FPC35*15					m	1.05	2.52	2.65		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 14 页　共 56 页

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	1307.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2			
清单项目综合单价								18.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 PR20*12					m	1.05	1.9	2		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	4.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 15 页　共 56 页

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	25.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.48			
清单项目综合单价								18.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 PR30*15					m	1.05	2.36	2.48		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 16 页　共 56 页

项目编码		030411001011		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	15.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.56			
清单项目综合单价								19.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 PR40*20					m	1.05	3.39	3.56		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	6.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 17 页　共 56 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	53.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	58.17	12.87		22.1	5.82	1.29		2.21
人工单价		小计						5.82	1.29		2.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.24			
清单项目综合单价								17.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 SC15					m	1.03	8	8.24		
	其他材料费							-	1.29	-	
	材料费小计							-	9.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 18 页　共 56 页

项目编码		030411001008	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	80
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-42	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤100	10m	0.1	291.64	101.49	2.13	110.03	29.16	10.15	0.21	11.01
人工单价		小计						29.16	10.15	0.21	11.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						59.74			
清单项目综合单价								110.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 SC100					m	1.03	58	59.74		
	其他材料费							-	10.15	-	
	材料费小计							-	69.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 19 页　共 56 页

项目编码		030411002001		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	25.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-194	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	0.1	211.05	15.98		79.48	21.11	1.6		7.95
人工单价		小计						21.11	1.6		7.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.18			
清单项目综合单价								55.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属线槽 200*100					m	1.03	24.45	25.18		
	其他材料费							-	1.6	-	
	材料费小计							-	26.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 20 页　共 56 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1565.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.66	1		3.3	0.97	0.1		0.33
人工单价		小计						0.97	0.1		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.79			
清单项目综合单价								4.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-2*2.5					m	1.05	2.66	2.79		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	2.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 21 页　共 56 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1645.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.47	1		3.77	1.05	0.1		0.38
人工单价		小计						1.05	0.1		0.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.88			
清单项目综合单价								6.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*4				m		1.05	4.65	4.88		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	4.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 22 页　共 56 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	17.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.47	1		3.77	1.05	0.1		0.38
人工单价		小计						1.05	0.1		0.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.83			
清单项目综合单价								7.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*6				m		1.05	5.55	5.83		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	5.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 23 页　共 56 页

项目编码		030411004012		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	96.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.47	1		3.77	1.05	0.1		0.38
人工单价		小计						1.05	0.1		0.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.7			
清单项目综合单价								8.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-5*6				m		1.05	6.38	6.7		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	6.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 24 页　共 56 页

项目编码		030411004011		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	247.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-97	线槽配线 导线截面≤16mm2	10m	0.1	13.44	1		4.69	1.34	0.1		0.47
人工单价		小计						1.34	0.1		0.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						17.62			
清单项目综合单价								19.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*16				m		1.05	16.78	17.62		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	17.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 25 页　共 56 页

项目编码		030411004013		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	28.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-98	线槽配线 导线截面≤35mm2	10m	0.1	16.73	1.12		6.11	1.67	0.11		0.61
人工单价		小计						1.67	0.11		0.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						39.83			
清单项目综合单价								42.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 WDZB1-BYJ-5*35				m		1.05	37.93	39.83		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	39.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 26 页　共 56 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-163	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2	10m	0.1	84.37	20.72	9.5	32.44	8.44	2.07	0.95	3.24
人工单价		小计						8.44	2.07	0.95	3.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						325.36			
清单项目综合单价								340.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 WDZN-YJV-4*70				m	1.01		322.137	325.36		
	其他材料费							-	2.07	-	
	材料费小计							-	327.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 27 页　共 56 页

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-248	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤70mm2	个	1	87.32	77.32		29.16	87.32	77.32		29.16
人工单价		小计						87.32	77.32		29.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								193.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	77.33	-	
	材料费小计							-	77.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 28 页　共 56 页

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.33		6.58	17.86	22.33		6.58
人工单价		小计						17.86	22.33		6.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.33			
清单项目综合单价								97.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A				个		1.015	20	20.3		
	吸顶灯 1*18WPZB 节能型法净荧光灯 内置电子镇流器				套		1.01	49.83	50.33		
	其他材料费							-	2.04	-	
	材料费小计							-	72.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 29 页　共 56 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-220	防尘防水灯安装 吸顶式	套	1	25.31	24.08		8.93	25.31	24.08		8.93
人工单价		小计						25.31	24.08		8.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.14			
清单项目综合单价								102.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	防水防尘吸顶灯 LED,220V,1*12W					套	1.01	43.7	44.14		
	其他材料费							-	3.78	-	
	材料费小计							-	68.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 30 页　共 56 页

项目编码		030412001005	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	22.04	22.44		8	22.04	22.44		8
人工单价		小计						22.04	22.44		8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						76.73			
清单项目综合单价								129.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A				个		1.015	20	20.3		
	楼梯间照明(无开关) ZFZD-E3W(常亮+应急+声光控)				套		1.01	75.97	76.73		
	其他材料费							-	2.14	-	
	材料费小计							-	99.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 31 页　共 56 页

项目编码		030412001011	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	22.04	22.44		8	22.04	22.44		8
人工单价		小计						22.04	22.44		8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						75.68			
清单项目综合单价								128.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A				个		1.015	20	20.3		
	走廊照明(装有开关) ZFZD-E3W(常亮+应急+声光控)				套		1.01	74.93	75.68		
	其他材料费							-	2.14	-	
	材料费小计							-	98.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 32 页　共 56 页

项目编码		030412001009	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	1	25.44	23.31		8.93	25.44	23.31		8.93
人工单价		小计						25.44	23.31		8.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						78.78			
清单项目综合单价								136.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A				个		1.015	20	20.3		
	LED黑板灯 LS-EDU001				套		1.01	78	78.78		
	其他材料费							-	3.02	-	
	材料费小计							-	102.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 33 页　共 56 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.24		2.82	7.07	1.24		2.82
人工单价		小计						7.07	1.24		2.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.93			
清单项目综合单价								20.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联单控开关 250V 10A					只	1.02	8.75	8.93		
	其他材料费							-	1.24	-	
	材料费小计							-	10.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 34 页　共 56 页

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.24		2.82	7.07	1.24		2.82
人工单价		小计						7.07	1.24		2.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.93			
清单项目综合单价								20.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 250V 10A					只	1.02	8.75	8.93		
	其他材料费							-	1.24	-	
	材料费小计							-	10.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 35 页　共 56 页

项目编码		030404019001		项目名称		控制开关		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-27	风扇调速开关安装	套	1	16.05	0.14		5.65	16.05	0.14		5.65
人工单价		小计						16.05	0.14		5.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						34.34			
清单项目综合单价								56.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	风扇调速开关					个	1.01	34	34.34		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	34.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 36 页　共 56 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.66	0.95		2.83	7.66	0.95		2.83
人工单价		小计						7.66	0.95		2.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								21.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全型五孔暗装插座 单相 A86 .250V16A					套	1.02	9.71	9.9		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	10.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 37 页　共 56 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.66	0.95		2.83	7.66	0.95		2.83
人工单价		小计						7.66	0.95		2.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								21.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调插座 单相 A86 .250V16A					套	1.02	9.71	9.9		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	10.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 38 页　共 56 页

项目编码		030404035003		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.66	0.95		2.83	7.66	0.95		2.83
人工单价		小计						7.66	0.95		2.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								21.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	饮水机插座 单相 A86 .250V16A					套	1.02	9.71	9.9		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	10.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		030404035004		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.66	0.95		2.83	7.66	0.95		2.83
人工单价		小计						7.66	0.95		2.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.9			
清单项目综合单价								21.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消毒柜插座 单相 A86 .250V16A					套	1.02	9.71	9.9		
	其他材料费							-	0.95	-	
	材料费小计							-	10.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 40 页　共 56 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	212
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.4	3.97	1.25		1.4
人工单价		小计						3.97	1.25		1.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.89			
清单项目综合单价								9.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	2.83	2.89		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	4.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 41 页　共 56 页

项目编码		030502012001		项目名称		信息插座		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-88	光纤信息插座 双口	个	1	5.38	0.78		1.87	5.38	0.78		1.87
人工单价		小计						5.38	0.78		1.87
安装工134元/工日		未计价材料费						32.73			
清单项目综合单价								40.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光纤插座 光纤插座					个	1.01	32.41	32.73		
	其他材料费							-	0.78	-	
	材料费小计							-	33.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 42 页　共 56 页

项目编码		030411002002		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	4.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-194	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	0.1	211.05	15.98		79.48	21.11	1.6		7.95
人工单价		小计						21.11	1.6		7.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.18			
清单项目综合单价								55.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属线槽 200*100					m	1.03	24.45	25.18		
	其他材料费							-	1.6	-	
	材料费小计							-	26.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 43 页　共 56 页

项目编码		030411002003		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	80.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-194	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	0.1	211.05	15.98		79.48	21.11	1.6		7.95
人工单价		小计						21.11	1.6		7.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.89			
清单项目综合单价								50.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属线槽 150*100					m	1.03	19.31	19.89		
	其他材料费							-	1.6	-	
	材料费小计							-	21.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 44 页　共 56 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	75.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	127.48	44.2	0.98	48.44	12.75	4.42	0.1	4.84
人工单价		小计						12.75	4.42	0.1	4.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.6			
清单项目综合单价								42.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RC50 公称直径DN≤50					m	1.03	20	20.6		
	其他材料费							-	4.42	-	
	材料费小计							-	25.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 45 页　共 56 页

项目编码		030411001009		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	329.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.65			
清单项目综合单价								18.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 FPC25*12.5					m	1.05	2.52	2.65		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 46 页　共 56 页

项目编码		030411001010		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	63.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	98.93	27.11		37.15	9.89	2.71		3.71
人工单价		小计						9.89	2.71		3.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.65			
清单项目综合单价								18.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 FPC25*12.5					m	1.05	2.52	2.65		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 47 页　共 56 页

项目编码		030502005001		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	183.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.73	0.04	0.03	0.47	1.73	0.04	0.03	0.47
人工单价		小计						1.73	0.04	0.03	0.47
安装工134元/工日		未计价材料费						1.94			
清单项目综合单价								4.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超五类网线 UTP-CAT5E-4P					m	1.05	1.85	1.94		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 48 页　共 56 页

项目编码		031102004001		项目名称		同轴电缆		计量单位	m	工程量	4.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-110	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	1.65	0.03	0.01	0.47	1.65	0.03	0.01	0.47
人工单价		小计						1.65	0.03	0.01	0.47
安装工134元/工日		未计价材料费						8.18			
清单项目综合单价								10.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	同轴电缆 SYV-75-9					m	1.01	8.1	8.18		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	8.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 49 页　共 56 页

项目编码		031102004002		项目名称		同轴电缆		计量单位	m	工程量	181.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-110	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	1.65	0.03	0.01	0.47	1.65	0.03	0.01	0.47
人工单价		小计						1.65	0.03	0.01	0.47
安装工134元/工日		未计价材料费						1.16			
清单项目综合单价								3.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	同轴电缆 SYWV-75-5					m	1.01	1.15	1.16		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	1.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 50 页　共 56 页

项目编码		031102004003		项目名称		同轴电缆		计量单位	m	工程量	953.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-110	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	m	1	1.65	0.03	0.01	0.47	1.65	0.03	0.01	0.47
人工单价		小计						1.65	0.03	0.01	0.47
安装工134元/工日		未计价材料费						2.47			
清单项目综合单价								4.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	同轴电缆 SYWV-75-7					m	1.01	2.45	2.47		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	2.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 51 页　共 56 页

项目编码		030411004014		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1906.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.66	1		3.3	0.97	0.1		0.33
人工单价		小计						0.97	0.1		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								3.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 导线截面≤2.5mm2					m	1.05	2.46	2.58		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	2.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 52 页　共 56 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	54.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	161.23	2.08	0.13	57.38	16.12	0.21	0.01	5.74
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1.11	1.57	0.72		0.47	1.74	0.8		0.52
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	50.81	0.8		18.68	0.51	0.01		0.18
人工单价		小计						18.37	1.02	0.01	6.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.86			
清单项目综合单价								31.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PP-R DN25 DN25					m	1.016	4.33	4.4		
	室内塑料给水管热熔管件 DN25					个	1.081	0.56	0.61		
	成品管卡 公称直径32mm以内					套	1.1655	0.73	0.85		
	其他材料费							-	1.01	-	
	材料费小计							-	6.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 53 页　共 56 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	15.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	149.34	1.78	0.13	53.13	14.93	0.18	0.01	5.31
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.11	1.44	0.72		0.47	1.6	0.8		0.52
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	50.81	0.8		18.68	0.51	0.01		0.18
人工单价		小计						17.04	0.99	0.01	6.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.46			
清单项目综合单价								28.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PP-R DN20 DN20					m	1.016	3.32	3.37		
	室内塑料给水管热熔管件 DN20					个	1.225	0.49	0.6		
	成品管卡 公称直径20mm以内					套	1.1655	0.42	0.49		
	其他材料费							-	0.98	-	
	材料费小计							-	5.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 54 页　共 56 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.25	4.03	0.96	4.69	13.25	4.03	0.96	4.69
人工单价		小计						13.25	4.03	0.96	4.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						33.4			
清单项目综合单价								56.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门 公称直径20mm以内				个		1.01	33.07	33.4		
	其他材料费							-	4.03	-	
	材料费小计							-	37.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 55 页　共 56 页

项目编码		031002003001	项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	12.88	60.66	0.87	4.69	12.88	60.66	0.87	4.69
人工单价		小计						12.88	60.66	0.87	4.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.68			
清单项目综合单价								85.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN50				m		0.318	21	6.68		
	其他材料费							-	60.66	-	
	材料费小计							-	67.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 56 页　共 56 页

项目编码		031301017001		项目名称			脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2.6647	156.55	283.07		73.65	417.15	754.29		196.25
人工单价		小计						417.15	754.29		196.25
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1367.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	754.3	-	
	材料费小计							-	754.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3166.28			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	配电箱 R1	台	6		600	3600					
2	配电箱 R12防雨型	台	1		750	750					
3	配电箱 AL1	台	1		800	800					
4	配电箱 AA1	台	1		800	800					
5	配电箱 AL2	台	1		800	800					
6	配电箱 A型集中电源配电箱	台	1		1000	1000					
合计						7750					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4115.25		4115.25
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	4115.25		4115.25
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	148671.84	9	13380.47
合　计					17495.72

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

表—13

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	29030121	塑料线槽配件	线槽断面周长120以内	个	1226.848623	3.8	4662.02
2	29090211	铜接线端子	20A	个	40.6	20	812
3	17030103@4	镀锌钢管	SC100	m	82.4	58	4779.2
4	17030103@5	RC50	公称直径DN≤50	m	77.5281	20	1550.56
5	25000001@9	LED黑板灯	LS-EDU001	套	12.12	78	945.36
6	28031431@11	绝缘电线	WDZB1-BYJ-3*16	m	260.295	16.78	4367.75
7	28031431@13	绝缘电线	WDZB1-BYJ-5*35	m	29.925	37.93	1135.06
8	28031431@14	绝缘电线	导线截面≤2.5mm2	m	2002.1715	2.46	4925.34
9	28031431@4	绝缘电线	WDZB1-BYJ-3*4	m	1727.67	4.65	8033.67
10	28031431@5	绝缘电线	WDZB1-BYJ-2*2.5	m	1644.153	2.66	4373.45
11	28110000@3	电力电缆	WDZN-YJV-4*70	m	80.8	322.137	26028.67
12	28290201@3	同轴电缆	SYWV-75-7	m	962.9441	2.45	2359.21
13	29030106@1	塑料线槽	FPC25*12.5	m	416.094	2.52	1048.56
14	29030106@4	塑料线槽	PR20*12	m	1372.434	1.9	2607.62
15	29030116@1	金属线槽	150*100	m	83.4094	19.31	1610.64
16	补充主材001@1	配电箱	AA1	台	1	800	800
17	补充主材001@2	配电箱	AL1	台	1	800	800
18	补充主材001@3	配电箱	AL2	台	1	800	800
19	补充主材001@5	配电箱	A型集中电源配电箱	台	1	1000	1000
20	补充主材002@1	配电箱	R1	台	6	600	3600

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价

总价项目进度款支付分解表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	3166.28						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		3166.28						

编制人（造价人员）：文海滔　　复核人（造价工程师）：

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宏正工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签约合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-南楼　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	焊接钢管 DN50	m	0.954	21	20.03		
2	镀锌钢管 SC15	m	54.9196	8	439.36		
3	镀锌钢管 SC100	m	82.4	58	4779.2		
4	RC50 公称直径DN≤50	m	77.5281	20	1550.56		
5	PP-R DN25 DN25	m	55.19928	4.33	239.01		
6	PP-R DN20 DN20	m	15.73784	3.32	52.25		
7	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	58.73073	0.56	32.89		
8	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	18.97525	0.49	9.3		
9	成品管卡 公称直径32mm以内	套	63.321615	0.73	46.22		
10	成品管卡 公称直径20mm以内	套	18.053595	0.42	7.58		
11	螺纹阀门 公称直径20mm以内	个	6.06	33.07	200.4		
12	吸顶灯 1*18WPZB 节能型法净荧光灯 内置电子镇流器	套	12.12	49.83	603.94		
13	走廊照明(装有开关) ZFZD-E3W(常亮+应急+声光控)	套	3.03	74.93	227.04		
14	防水防尘吸顶灯 LED,220V,1*12W	套	10.1	43.7	441.37		
15	楼梯间照明(无开关) ZFZD-E3W(常亮+应急+声光控)	套	3.03	75.97	230.19		
16	LED黑板灯 LS-EDU001	套	12.12	78	945.36		
17	双联单控开关 250V 10A	只	4.08	8.75	35.7		
18	单联单控开关 250V 10A	只	16.32	8.75	142.8		
19	风扇调速开关	个	14.14	34	480.76		
20	光纤插座 光纤插座	个	8.08	32.41	261.87		
21	安全型五孔暗装插座 单相 A86 .250V16A	套	34.68	9.71	336.74		
22	饮水机插座 单相 A86 .250V16A	套	4.08	9.71	39.62		
23	空调插座 单相 A86 .250V16A	套	17.34	9.71	168.37		
24	消毒柜插座 单相 A86 .250V16A	套	7.14	9.71	69.33		
25	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*16	m	260.295	16.78	4367.75		
26	绝缘电线 WDZB1-BYJ-5*6	m	101.031	6.38	644.58		
27	绝缘电线 WDZB1-BYJ-5*35	m	29.925	37.93	1135.06		
28	绝缘电线 导线截面≤2.5mm2	m	2002.1715	2.46	4925.34		
29	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*4	m	1727.67	4.65	8033.67		
30	绝缘电线 WDZB1-BYJ-2*2.5	m	1644.153	2.66	4373.45		
31	绝缘电线 WDZB1-BYJ-3*6	m	18.123	5.55	100.58		

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-南楼安装　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
32	超五类网线 UTP-CAT5E-4P	m	192.7065	1.85	356.51		
33	电力电缆 WDZN-YJV-4*70	m	80.8	322.137	26028.67		
34	同轴电缆 SYV-75-9	m	4.141	8.1	33.54		
35	同轴电缆 SYWV-75-5	m	183.2746	1.15	210.77		
36	同轴电缆 SYWV-75-7	m	962.9441	2.45	2359.21		
37	塑料线槽 FPC25*12.5	m	416.094	2.52	1048.56		
38	塑料线槽 FPC35*15	m	6.72	2.52	16.93		
39	塑料线槽 PR20*12	m	1372.434	1.9	2607.62		
40	塑料线槽 PR30*15	m	26.4075	2.36	62.32		
41	塑料线槽 PR40*20	m	16.779	3.39	56.88		
42	金属线槽 200*100	m	26.5019	24.45	647.97		
43	金属线槽 150*100	m	83.4094	19.31	1610.64		
44	金属线槽 200*100	m	4.223	24.45	103.25		
45	接线盒	个	216.24	2.83	611.96		
46	配电箱 AA1	台	1	800	800		
47	配电箱 AL1	台	1	800	800		
48	配电箱 AL2	台	1	800	800		
49	配电箱 A型集中电源配电箱	台	1	1000	1000		
50	配电箱 R1	台	6	600	3600		
51	配电箱 R12防雨型	台	1	750	750		
合计					78445.15		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室	26504.23	1366.19	809.30	1004.19
1	唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间	26504.23	1366.19	809.30	1004.19
合 计		26504.23	1366.19	809.30	1004.19

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间

投 标 总 价　（小写）：26,504.23

（大写）：贰万陆仟伍佰零肆元贰角叁分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：文海滔

（造价人员签字盖专用章）

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2023年02月03日

时　　间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B14244100017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	22164.97	1366.19
2	措施项目	1146.65	
2.1	其中：安全文明施工费	809.3	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	337.35	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1004.19	—
4.1	定额规费	1004.19	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	24315.81	
6	增值税	2188.42	—
7	含税工程造价合计	26504.23	
投标报价合计=1+2+3+4+6		26,504.23	1366.19

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					22164.97	
1	050102012004	楼梯人造草皮	1、铺设25厚8400根/m²PU环保背胶人造草坪 2、专用胶粘剂粘贴 3、20厚1:2水泥砂浆找平 4、清理原草坪地面，剔除原砼面层	m2	8.47	68.41	579.43	
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板）的高度:1.拆除原钢栏杆 0.9m	m	6	17.94	107.64	
3	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:拆除原刚栅栏门 1000*1000mm	樘	1	43.92	43.92	
4	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2.墙体类型:栏板 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	1.3	514.79	669.23	
5	011207001002	墙面装饰板（造型门洞）	1.面层材料品种、规格、颜色:10mmPVC饰面板	m2	0.44	47.09	20.72	
6	01B001	涂鸦墙	1.白板涂鸦墙	m2	6.48	125	810	810
7	010902001001	屋面卷材防水	1、4.0厚SBS改性沥青防水卷材（自带保护层） 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、原屋面4厚SBS防水卷材清除干净，局部坑洼处1:2水泥砂浆找平	m2	15.28	80.85	1235.39	
8	011608001003	铲除油漆面	1.铲除部位名称:外墙 2.铲除部位的截面尺寸:拆除原乳胶漆	m2	119.67	4.43	530.14	
9	011201001003	墙面一般抹灰	1.6厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆	m2	10.8	41.05	443.34	
本页小计							4439.81	810

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011201001004	墙面一般抹灰	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	130.47	34.62	4516.87	
11	011406001005	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.部位:外墙	m2	130.47	96.59	12602.1	
12	011502008001	装饰线条	1.线条规格:绿色硅微粉成品线条，宽100，凸出墙面60 2.线条安装部位:外墙	m	17.33	22.67	392.87	360.46
13	011502008002	装饰线条	1.线条规格:绿色硅微粉成品线条，宽80，凸出墙面60 2.线条安装部位:外墙	m	9.41	22.67	213.32	195.73
		措施项目					337.35	
1	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置:外墙吊篮	m2	102.85	2.84	292.09	
2	011701003004	里脚手架	1.搭设方式:粉刷脚手架	m2	10.17	4.45	45.26	
本页小计							18062.51	556.19
合　计							22502.32	1366.19

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
(主要清单)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页　共 15 页

项目编码		050102012004		项目名称		楼梯人造草皮		计量单位	m2	工程量	8.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	清理原草坪	10m2	0.1	59.16			16.18	5.92			1.62
借2-288	道路面层 混凝土路面刻纹	100m2	0.01	191.25	127.04	391.38	128.02	1.91	1.27	3.91	1.29
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上20mm	100m2	0.01	1310.18	976.66	101.31	361.26	13.1	9.77	1.01	3.61
补子目1	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪	m2	1		25				25		
人工单价		小计						20.93	36.04	4.92	6.52
87.1元/工日;高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.3146		3.85	1.21		
	其他材料费			元		0.0246		1	0.02		
	干混地面砂浆 DS M20			m3		0.0255		382.4	9.75		
	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪			m2		1		25	25		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	36.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 2 页　共 15 页

项目编码		011609001001		项目名称		栏杆、栏板拆除		计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.1	140.99			38.39	14.1			3.84
人工单价		小计						14.1			3.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 3 页　共 15 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-77 R*1.3	门窗拆除 钢门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.1	362.9			76.26	36.29			7.63
人工单价		小计						36.29			7.63
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 4 页　共 15 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	1.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010741	混水砖墙 1砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.1	1448	3108.36	54.35	537.04	144.8	310.84	5.44	53.7
人工单价		小计						144.8	310.84	5.44	53.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								514.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.106		3.85	0.41		
	其他材料费			元		0.3521		1	0.35		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5			m3		0.2313		302.25	69.91		
	页岩砖 240*115*53			千块		0.5337		450	240.17		
	材料费小计							-	310.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 5 页　共 15 页

项目编码		011207001002		项目名称		墙面装饰板（造型门洞）		计量单位	m2	工程量	0.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-134	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨中距1500mm以内 单向	100m2	0.0014	646.61	1647.88	30.68	216.28	0.9	2.28	0.04	0.3
12-164	墙饰面 面层 塑料扣板	100m2	0.01	797.06	3290.79		266.64	7.97	32.91		2.66
人工单价		小计						8.87	35.19	0.04	2.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	35.19	-	
	材料费小计							-	35.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 6 页　共 15 页

项目编码		01B001		项目名称		涂鸦墙		计量单位	m2	工程量	6.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	白板涂鸦墙	m2	1		125				125		
人工单价		小计							125		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								125			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白板涂鸦墙					m2	1			125	125
	材料费小计							-		-	125

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 7 页　共 15 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	15.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	59.16			16.18	5.92			1.62
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	286.04	2712.12		91.62	2.86	27.12		0.92
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	307.18	3835.79		98.45	3.07	38.36		0.99
人工单价		小计						11.85	65.48		3.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯甲乙涂料			kg		1.996		13.316	26.58		
	SBS弹性改性沥青防水胶			kg		0.2892		9.29	2.69		
	SBS改性沥青防水卷材 4mm			m2		1.1564		29.19	33.76		
	其他材料费							-	2.46	-	
	材料费小计							-	65.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 8 页　共 15 页

项目编码		011608001003		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	119.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.85			9.4	3.49			0.94
人工单价		小计						3.49			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 9 页　共 15 页

项目编码		011201001003		项目名称			墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	10.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2574.21	586.24	69.37	875.91	25.74	5.86	0.69	8.76
人工单价		小计						25.74	5.86	0.69	8.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水				m3		0.0096	3.85	0.04		
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3		0.0174	334.8	5.83		
	材料费小计							-	5.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 10 页　共 15 页

项目编码		011201001004		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	130.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1647.14	1334.88		479.7	16.47	13.35		4.8
人工单价		小计						16.47	13.35		4.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0406		3.85	0.16		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2		1.17		2.25	2.63		
	聚合物抗裂砂浆			kg		8.25		1.28	10.56		
	材料费小计							-	13.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 11 页　共 15 页

项目编码		011406001005		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	130.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	3480.35		1439.84	47.39	34.8		14.4
人工单价		小计						47.39	34.8		14.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水				m3		0.001	3.85			
	其他材料费				元		0.4464	1	0.45		
	醇酸清漆				kg		0.2768	14.39	3.98		
	成品腻子粉 室外				kg		2.0412	1.95	3.98		
	真石面漆				kg		0.312	6.66	2.08		
	真石漆				kg		4.16	5.75	23.92		
	醇酸漆稀释剂				kg		0.0312	11.5	0.36		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	34.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 12 页　共 15 页

项目编码		011502008001		项目名称		装饰线条		计量单位	m	工程量	17.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-93	线条 成品加工	100m	0.01	128.7	2100.8		37.68	1.29	21.01		0.37
人工单价		小计						1.29	21.01		0.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.208		1	0.21		
	绿色硅微粉成品线条，宽100，凸出墙面60			m		1.04				20	20.8
	材料费小计							-	0.21	-	20.8

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 13 页　共 15 页

项目编码		011502008002		项目名称		装饰线条		计量单位	m	工程量	9.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-93	线条 成品加工	100m	0.01	128.7	2100.8		37.68	1.29	21.01		0.37
人工单价		小计						1.29	21.01		0.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.208		1	0.21		
	绿色硅微粉成品线条，宽80，凸出墙面60			m		1.04				20	20.8
	材料费小计							-	0.21	-	20.8

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 14 页　共 15 页

项目编码		011701008001		项目名称		外装饰吊篮		计量单位	m2	工程量	102.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-64	单项脚手架 外装饰吊篮	100m2	0.01	199.24		5.97	79.12	1.99		0.06	0.79
人工单价		小计						1.99		0.06	0.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 15 页　共 15 页

项目编码		011701003004		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	10.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	295.19	23.27	10.24	117.2	2.95	0.23	0.1	1.17
人工单价		小计						2.95	0.23	0.1	1.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.23	-	
	材料费小计							-	0.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		809.3			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	绿色硅微粉成品线条，宽80，凸出墙面60	m	9.7864		20	195.73					
2	白板涂鸦墙	m2	6.48		125	810					
3	绿色硅微粉成品线条，宽100，凸出墙面60	m	18.0232		20	360.46					
合计						1366.19					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1004.19		1004.19
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1004.19		1004.19
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	24315.81	9	2188.42

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04130125	页岩砖	240*115*53	千块	0.69381	450	312.21
2	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	152.6499	2.25	343.46
3	13010139	醇酸清漆		kg	36.107573	14.39	519.59
4	13030133	成品腻子粉	室外	kg	266.315364	1.95	519.31
5	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg	30.49888	13.316	406.12
6	13030357	真石面漆		kg	40.70664	6.66	271.11
7	13030359	真石漆		kg	542.7552	5.75	3120.84
8	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m2	17.669028	29.19	515.76
9	13350117	SBS弹性改性沥青防水胶		kg	4.418976	9.29	41.05
10	14350145	醇酸漆稀释剂		kg	4.070664	11.5	46.81
11	14390137	液化石油气		kg	4.124378	4.4	18.15
12	15130101@1	绿色硅微粉成品线条，宽100，凸出墙面60		m	18.0232	20	360.46
13	15130101@2	绿色硅微粉成品线条，宽80，凸出墙面60		m	9.7864	20	195.73
14	34110117	水		m3	8.326593	3.85	32.06
15	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	1076.3775	1.28	1377.76
16	BCCLF0	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪		m2	8.47	25	211.75
17	BCCLF1	白板涂鸦墙		m2	6.48	125	810
18	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	0.18792	334.8	62.92
19	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	0.30069	302.25	90.88
20	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	0.215985	382.4	82.59

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价

总价项目进度款支付分解表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	809.3						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏室　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-厕所及储藏间　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间	36803.44	613.87	1118.22	1383.92
1	唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间	36803.44	613.87	1118.22	1383.92
合 计		36803.44	613.87	1118.22	1383.92

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间

投 标 总 价　（小写）：36,803.44

（大写）：叁万陆仟捌佰零叁元肆角肆分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：文海滔

中华人民共和国一级注册造价工程师 文海滔 B142441000017590 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2028年02月03日

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

厍-3

总　说　明

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	29848.95	613.87
2	措施项目	2531.75	
2.1	其中：安全文明施工费	1118.22	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1413.53	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1383.92	—
4.1	定额规费	1383.92	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	33764.62	
6	增值税	3038.82	—
7	含税工程造价合计	36803.44	
投标报价合计=1+2+3+4+6		36,803.44	613.87

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					29848.95	
1	050102012005	楼梯人造草皮	1、铺设25厚8400根/m²PU环保背胶人造草坪 2、专用胶粘剂粘贴 3、20厚1:2水泥砂浆找平 4、清理原草坪地面，剔除原砼面层	m2	31.13	68.41	2129.6	
2	011609001002	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板）的高度:1.拆除原钢栏杆 0.9m	m	6	17.94	107.64	
3	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 50*3mm 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 25*2mm 3.高度1.1m　具体参照12YJ8 19页1	m	6	260.19	1561.14	
4	040203007001	水泥混凝土	1、150厚C25混凝土面层 2、原混凝土基层 3、原人造草坪清理干净	m2	10	89.04	890.4	
5	011610002002	金属门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:拆除原刚栅栏门 1000*1000mm	樘	1	43.92	43.92	
6	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2.墙体类型:栏板 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	1.3	514.79	669.23	
7	011404001001	木质板油漆	1、清漆三遍 2、刷色 3、刮腻子、磨光 4、润粉 5、木基层清理、除污、打磨等	m2	51.39	38.44	1975.43	
8	011608001004	铲除油漆面	1.铲除部位名称:天棚 2.铲除部位的截面尺寸:拆除原天棚乳胶漆	m2	16.49	4.43	73.05	
本页小计							7450.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011406001006	抹灰面油漆	1、内墙白色乳胶漆二遍 2、界面剂二遍 3、腻子找平	m2	16.49	28.02	462.05	
10	011608001005	铲除油漆面	1.铲除部位名称:外墙 2.铲除部位的截面尺寸:拆除原乳胶漆	m2	58.22	4.43	257.91	
11	011608001006	铲除油漆面	1.原彩钢板（岩棉板）表面清理	m2	78.84	6.86	540.84	
12	011201001005	墙面一般抹灰	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布	m2	130.79	34.62	4527.95	
13	011406001007	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.部位:外墙	m2	137.06	96.59	13238.63	
14	011001004001	保温柱	1、柱子外包25厚NBR环保材质浅绿色防撞棉	m2	13.92	107.42	1495.29	613.87
15	011610001001	木门窗拆除	1.门窗洞口尺寸:DM3 1600*2200MM 2.拆除原木门	樘	1	29.29	29.29	
16	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:DM3 1600*2200mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:成品实木门	樘	1	1846.58	1846.58	
		措施项目					1413.53	
1	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:双排外墙装饰脚手架 2.搭设高度:6.6米	m2	120.76	6.15	742.67	
2	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:天棚满堂脚手架 2.搭设高度:3.6m以内	m2	16.45	17.78	292.48	
3	011701003005	里脚手架	1.搭设方式:粉刷脚手架	m2	85.03	4.45	378.38	
本页小计							23812.07	613.87
合　计							31262.48	613.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页　共 19 页

项目编码		050102012005		项目名称		楼梯人造草皮		计量单位	m2	工程量	31.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	清理原草坪	10m2	0.1	59.16			16.18	5.92			1.62
借2-288	道路面层 混凝土路面刻纹	100m2	0.01	191.25	127.04	391.38	128.02	1.91	1.27	3.91	1.29
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上20mm	100m2	0.01	1310.18	976.66	101.31	361.26	13.1	9.77	1.01	3.61
补子目1	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪	m2	1		25				25		
人工单价		小计						20.93	36.04	4.92	6.52
87.1元/工日;高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0246		1	0.02		
	干混地面砂浆 DS M20			m3		0.0255		382.4	9.75		
	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪			m2		1		25	25		
	其他材料费							-	1.26	-	
	材料费小计							-	36.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 2 页　共 19 页

项目编码		011609001002		项目名称		栏杆、栏板拆除		计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.1	140.99			38.39	14.1			3.84
人工单价		小计						14.1			3.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 3 页　共 19 页

项目编码		011503001002		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	801.08	1435.71	154.56	210.46	80.11	143.57	15.46	21.05
人工单价		小计						80.11	143.57	15.46	21.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								260.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢装饰圆管 50*3				m		1.06	33	34.98		
	不锈钢装饰圆管 25*2				m		3.18	17.53	55.75		
	不锈钢装饰圆管 50*3				m		1.2275	33	40.51		
	其他材料费							-	12.34	-	
	材料费小计							-	143.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 4 页　共 19 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	清理原草坪	10m2	0.1	59.16			16.18	5.92			1.62
借2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1563.1	5731.13		855.89	15.63	57.31		8.56
人工单价		小计						21.55	57.31		10.18
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6051	1	0.61		
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	367	56.15		
	其他材料费							-	0.56	-	
	材料费小计							-	57.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 5 页　共 19 页

项目编码		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-77 R*1.3	门窗拆除 钢门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.1	362.9			76.26	36.29			7.63
人工单价		小计						36.29			7.63
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 6 页　共 19 页

项目编码		010401003003		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	1.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010741	混水砖墙 1砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.1	1448	3108.36	54.35	537.04	144.8	310.84	5.44	53.7
人工单价		小计						144.8	310.84	5.44	53.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								514.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.3521		1	0.35		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5			m3		0.2313		302.25	69.91		
	页岩砖 240*115*53			千块		0.5337		450	240.17		
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	310.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 7 页　共 19 页

项目编码		011404001001		项目名称		木质板油漆		计量单位	m2	工程量	51.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-107 + 14-108	其他木材面润油粉、刮腻子、油色清漆二遍　实际遍数(遍):3	100m2	0.01	2518.71	559.68		765.41	25.19	5.6		7.65
人工单价		小计						25.19	5.6		7.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.111		1	0.11		
	醇酸清漆			kg		0.1728		14.39	2.49		
	熟桐油			kg		0.0302		54	1.63		
	其他材料费							-	1.37	-	
	材料费小计							-	5.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 8 页　共 19 页

项目编码		011608001004		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	16.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.85			9.4	3.49			0.94
人工单价		小计						3.49			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 9 页　共 19 页

项目编码		011406001006		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	16.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1575.19	748.74		478.55	15.75	7.49		4.78
人工单价		小计						15.75	7.49		4.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0467		1	0.05		
	其他材料费							-	7.44	-	
	材料费小计							-	7.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 10 页　共 19 页

项目编码		011608001005		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	58.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	34.85			9.4	3.49			0.94
人工单价		小计						3.49			0.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 11 页　共 19 页

项目编码		011608001006		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	78.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-1-9	手工除锈 大型型钢钢结构轻锈	10m2	0.1	34.73	3.03	15.78	15.05	3.47	0.3	1.58	1.51
人工单价		小计						3.47	0.3	1.58	1.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.3	-	
	材料费小计							-	0.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 12 页　共 19 页

项目编码		011201001005	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	130.79
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm)(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1647.14	1334.88		479.7	16.47	13.35		4.8
人工单价		小计						16.47	13.35		4.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2		1.17		2.25	2.63		
	聚合物抗裂砂浆			kg		8.25		1.28	10.56		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	13.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 13 页　共 19 页

项目编码		011406001007		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	137.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	3480.35		1439.84	47.39	34.8		14.4
人工单价		小计						47.39	34.8		14.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				元		0.4464	1	0.45		
	醇酸清漆				kg		0.2768	14.39	3.98		
	成品腻子粉 室外				kg		2.0412	1.95	3.98		
	真石面漆				kg		0.312	6.66	2.08		
	真石漆				kg		4.16	5.75	23.92		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	34.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 14 页　共 19 页

项目编码		011001004001		项目名称		保温柱		计量单位	m2	工程量	13.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-209 换	柱(梁)饰面龙骨基层及饰面贴人造革 柱面	100m2	0.01	4494.24	4744.68		1503.69	44.94	47.45		15.03
人工单价		小计						44.94	47.45		15.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	25厚NBR环保材质浅绿色防撞棉 综合					m2	1.05			42	44.1
	其他材料费							-	3.34	-	
	材料费小计							-	3.34	-	44.1

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 15 页　共 19 页

项目编码		011610001001		项目名称		木门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.1	241.99			50.92	24.2			5.09
人工单价		小计						24.2			5.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 16 页　共 19 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	462.61	17865.39		137.8	46.26	1786.54		13.78
人工单价		小计						46.26	1786.54		13.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1846.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				元		1.2753	1	1.28		
	成品实木门 DM3 1600*2200mm				樘		1	1760	1760		
	其他材料费							-	25.26	-	
	材料费小计							-	1786.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 17 页　共 19 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	120.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-49 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排 装饰脚手架 定额*0.3	100m2	0.01	262.49	218.61	27.65	106.08	2.62	2.19	0.28	1.06
人工单价		小计						2.62	2.19	0.28	1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木脚手板			m3		0.0003		1652.1	0.5		
	脚手架钢管			kg		0.168		4.792	0.81		
	其他材料费							-	0.79	-	
	材料费小计							-	2.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 18 页　共 19 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	16.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	100m2	0.01	906.71	340.14	158.24	372.36	9.07	3.4	1.58	3.73
人工单价		小计						9.07	3.4	1.58	3.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木脚手板					m3	0.0006	1652.1	0.99		
	脚手架钢管					kg	0.0734	4.792	0.35		
	其他材料费							-	1.97	-	
	材料费小计							-	3.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 19 页　共 19 页

项目编码		011701003005		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	85.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	295.19	23.27	10.24	117.2	2.95	0.23	0.1	1.17
人工单价		小计						2.95	0.23	0.1	1.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木脚手板					m3	0.0001	1652.1	0.17		
	脚手架钢管					kg	0.0094	4.792	0.05		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	0.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1118.22			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	25厚NBR环保材质浅绿色防撞棉 综合	m2	14.616		42	613.87					
合计						613.87					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1383.92		1383.92
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1383.92		1383.92
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	33764.62	9	3038.82

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04130125	页岩砖	240*115*53	千块	0.69381	450	312.21
2	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	153.0243	2.25	344.3
3	11010141@1	成品实木门	DM3 1600*2200mm	樘	1	1760	1760
4	13010139	醇酸清漆		kg	46.808978	14.39	673.58
5	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	4.585869	14.63	67.09
6	13030133	成品腻子粉	室外	kg	279.766872	1.95	545.55
7	13030357	真石面漆		kg	42.76272	6.66	284.8
8	13030359	真石漆		kg	570.1696	5.75	3278.48
9	14010131	熟桐油		kg	1.551978	54	83.81
10	15130185@1	25厚NBR环保材质浅绿色防撞棉	综合	m2	14.616	42	613.87
11	17050161@1	不锈钢装饰圆管	25*2	m	19.08	17.53	334.47
12	17050169@1	不锈钢装饰圆管	50*3	m	7.365	33	243.05
13	17050171@1	不锈钢装饰圆管	50*3	m	6.36	33	209.88
14	35030113	脚手架钢管		kg	22.299629	4.792	106.86
15	35030129	木脚手板		m3	0.057631	1652.1	95.21
16	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	1079.0175	1.28	1381.14
17	BCCLF0	25mm高8400根/m²PU环保背胶人造草坪		m2	31.13	25	778.25
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1.53	367	561.51
19	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	0.30069	302.25	90.88
20	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	0.793815	382.4	303.55

主要材料价格表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价

总价项目进度款支付分解表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1118.22						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
1	外脚手架	742.67						
2	满堂脚手架	292.48						
3	里脚手架	378.38						
合　计		2531.75						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　标段：唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 唐河县县直机关第一幼儿园-厨房及洗消间　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地