

四、已标价工程量清单


投 标 总 价

招标人：社旗县下洼镇人民政府

工程名称：下洼镇农田灌溉机井建设项目工程

投标总价：(小写) 269110.86

(大写) 贰拾陆万玖仟壹佰壹拾元捌角陆分



投 标 人：河南俊宇建设工程有限公司

委 托 代 理 人：贾坤

编 制 人：李菁

编 制 时 间：2025-10-16



贾坤

投标报价汇总表

工程名称：下洼镇农田灌溉机井建设项目工程

序号	分部名称	金额（元）
一	新建机井（80~120m）	236381.45
1	打井（粘土层）	5251.00
2	打井（岩石层）	102075.00
3	DN219mm钢管安装	112415.00
4	DN273mm钢管钢管安装	12627.00
5	透水层封填	750.05
6	洗井	3263.40
二	新建井（井深65米）	27635.70
1	打井（粘土层）	1050.20
2	打井（岩石层）	11228.25
3	DN273mm钢管钢管安装	2525.40
4	DN219mm钢管安装	12365.65
3	洗井	466.20
三	机井配套设备	5093.71
1	C25砼井台	1913.71
2	玻璃钢井堡安装	3180.00
合计（A）		269110.86



投标人：河南俊安建设工程有限公司（盖单位章）
 法定代表人或委托代理人：贾坤（签名）
 2016年10月16日



贾坤

工程量清单计价表

工程名称：下洼镇农田灌溉机井建设项目工程

[illegible]

、贾坤

单价分析表

项目编号: 1 /1

项目名称: 打井(粘土层)

工作内容: 钻机就位、泥浆制备、钻进、转移。

单 价: 105.02元/m

编号	名称及规格	单位	数量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			829.93	
(一)	基本直接费	元			781.48	
1	人工费	元			421.24	
	甲类工	工日	5.9	56.38	332.64	
	乙类工	工日	2	43.25	86.50	
	其他人工费	%	0.5	419.14	2.10	
2	材料费	元			21.44	
	水	m3	1.92	3.44	6.60	
	刮刀钻头	个	0.06	15.50	0.93	
	黏土	m3	0.36	5.00	1.80	
	钻杆	m	0.08	150.00	12.00	
	其他材料费	%	0.5	21.33	0.11	
3	机械使用费	元			338.80	
	地质钻机 手把式 300型	台班	0.5	287.11	143.56	
	配浆机 油压式 3PN	台班	1.04	179.25	186.42	
	泥浆搅拌机	台班	0.05	142.50	7.13	
	其他机械费	%	0.5	337.11	1.69	
	管理费	%	6.2	781.48	48.45	
二	间接费	%	8.5	829.93	70.54	
三	利润	%	7	900.47	63.03	
四	税金	%	9	963.50	86.72	
	合计	元			1050.22	



贾坤

单价分析表

项目编号: 2 / 2

项目名称: 打井 (岩石层)

工作内容：钻机就位、钻进、转移。

单 价: 204.15元/m

[illegible]

、贾坤


单价分析表

项目编号: 3 / 4

项目名称: DN219mm钢管安装

工作内容：配管、下管、联接。

单 价: 224.83元/m

[illegible]

、贾坤

单价分析表

项目编号: 4 /3

项目名称: DN273mm钢管安装

工作内容：配管、下管、联接。

单 价: 252.54元/m

[illegible]

、費地


单价分析表

项目编号: 5

项目名称：透水层封填

工作内容：滤料的运输、填封。

单 价: 21.43元/m

[illegible]

、贾坤


单价分析表

项目编号: 6 /3

项目名称: 洗井

工作内容: 孔位转移、接风管、冲洗、分段洗井、抽水试验。

单 价: 13.32元/m

[illegible]

、贾坤

单价分析表


项目编号: 1

项目名称: C25砼井台

工作内容: 其他混凝土 细部结构 [40227]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料
0.4m3 [40239]胶轮车运混凝土 运距 50m

单 价: 485.32元/m3

编号	名称及规格	单位	数量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			29261.91	
(一)	基本直接费	元			27553.59	
1	人工费	元			6275.34	
	工长	工时	29.9	9.27	277.17	
	高级工	工时	99.6	8.57	853.57	
	中级工	工时	567.7	6.62	3758.17	
	初级工	工时	298.8	4.64	1386.43	
2	材料费	元			18288.61	
	水	m3	120	3.44	412.80	
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水 灰比0.5 卵换碎	m3	103	170.07	17517.21	
	其他材料费	%	2	17930.01	358.60	
3	机械使用费	元			410.97	
	振动器 1.1kw	台时	35.6	1.92	68.35	
	风(砂)水枪 6m3/min	台时	7.44	41.03	305.26	
	其他机械费	%	10	373.61	37.36	
	混凝土拌制	m3	103	20.89	2151.62	
5	混凝土运	m3	103	4.15	427.05	
	其他材料费	%	6.2	27553.59	1708.32	
	管理费	%	9.5	29261.91	2779.88	
	利润	%	7	32041.79	2242.93	
	材料费左	元			10239.75	
	碎石9.3mm	m3	88.436	50.00	4421.79	
	粗砂	m3	53.251	40.00	2130.04	



贾坤


单价分析表

项目编号: 1

项目名称: C25砼井台

工作内容: 其他混凝土 细部结构 [40227]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料 0.4m³ [40239]胶轮车运混凝土 运距 50m

单 价：485.32元/m³

[illegible]

、費城

工程单价费（税）率汇总表

工程名称：下洼镇农田灌溉机井建设项目工程

[illegible]

、費也

投标人生产混凝土配合比材料费表

工程名称: 下洼镇农田灌溉机井建设项目工程

[illegible]

、費城

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

工程名称: 下洼镇农田灌溉机井建设项目工程

[illegible]

、費地

