<u>西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程</u> <u>(一期)</u>(项目名称)<u>二</u>标段

投标文件

项目编号: E4113231323000124 采购编号: 西峡政采公开-2025-81

投标人:_	<u> 西峡县</u>	鑫浩建	设工程	是有限	公可	_(盖电子公章)
法定代表人或	其委托什	戏理人:				(签字或电子章)
	2025	年	11	月	10	Ħ

目 录

一、投标函及投标函附录	1
(一) 投标函	1
(二) 投标函附录	2
二、法定代表人身份证明	3
三、授权委托书	4
四、投标保证金	5
投标保证金承诺函	6
投标人信用承诺书	7
五、已标价工程量清单	9
六、施工组织设计(暗标)	64
七、项目管理机构	66
(一)项目管理机构组成表	66
(二) 主要人员简历表	67
附1:项目经理简历表	67
附 2: 主要项目管理人员简历表	77
1、技术负责人	77
2、专职安全员	86
3、施工员	95
4、质检员	104
5、材料员	113
6、资料员	122
7、企业主要负责人	131
附3: 承诺书	140
无在建承诺书	140
八、资格审查资料	141
(一) 投标人基本情况表	141
1、营业执照	142
2、资质证书	143
3、安全生产许可证	144
4、开户许可证	145
(二)近年财务状况表	146
2023 年度财务审计报告	146
2024年度财务审计报告	170
(三) 近年完成的类似项目情况表	193
1、西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、	灌河项目区项目
第六标段	193
2、西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程蛇尾河项目区	项目第三标段199
(四)正在施工的和新承接的项目情况表	205

	1、丹江口库区淇河流域西峡县段水环境综合治理工程一标段	205
	2、丹江口库区灌河流域西峡县桑坪镇至双龙镇段水环境综合治理工程(一	期)第五
	标段	210
	3、丹江口库区灌河流域西峡县桑坪镇至双龙镇段水环境综合治理工程(一	期)第二
	标段	214
	(五)近年发生的诉讼和仲裁情况	218
	近年未发生的诉讼和仲裁情况的承诺函	218
	(六) 关于农民工工资的承诺书	219
	不拖欠农民工工资承诺书	219
九、	潜在投标人信用记录的查询(网页截图)	220
	1、失信被执行人查询	220
	2、重大税收违法失信主体查询	221
	3、政府采购严重违法失信行为记录	222
	4、信用报告	223
	5、无违法违规记录证明版专项信用报告	229
	无行贿犯罪记录承诺函	234
	6、政府采购供应商信用记录表	235
	7、信用等级	236
	8、水利建设市场监管平台相关职业人员公示	237
	1、项目经理	237
	2、技术负责人	238
	3、管理五大员	239
	4、专职安全员	241
	5、企业主要负责人	242
十、	其他材料	243
	1、在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的承诺函	243
	2、财务状况良好,无不良债务,没有财务被接管、冻结、破产状态的承诺函.	244
	3、具有独立法人资格的承诺函	245
	4、非联合体投标的承诺函	246
	5、实质性内容响应的承诺函	247
	6、无行贿犯罪记录承诺函	248
	7、不存在下列情形之一的承诺函	249
	8、项目部成员在岗保证措施	250
	9、项目管理机构设置	253
	10、服务承诺	255
	一、协调周边关系服务承诺	255
	二、资金投入保障服务承诺	256
	三、技术支持与服务承诺	257
	四、机械设备投入保障服务承诺	258
	五、质保期内服务承诺	259
	六、安全文明施工承诺	261
	11、中小企业声明函(工程)	263

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

西峡县水利局 (招标人名称):

- 1. 我方已仔细研究了<u>西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)</u>(项目名称)<u>二</u>标段招标文件的全部内容,对本项目施工愿意以人民币(小写)<u>5600422.07</u>元,大写)<u>伍佰陆拾万零肆佰贰拾贰元零角柒分</u>的投标总报价,工期<u>180</u>日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量 合格,项目经理 冯淑锐 。
 - 2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
 - 3. 如我方中标:
- (1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
 - (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
 - (3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
 - (4) 我方承诺将按照招标文件第四章"合同条款及格式"履行施工合同。
 - (5) 我方承诺将按照招标文件第七章"技术标准和要求"规定执行。
- 4. 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章"投标人须知"第 1. 4. 3 项规定的任何一种情形。

投	标 人:	西峡县鑫浩建设工程有限公司	(盖电子公章)
法定	代表人可	艾其委托代理人: (图	签字或电子章)
地	址:		<u> </u>
电	话	13465268699	
			п

2025 年 11 月 10 日

(二) 投标函附录

项目名称		西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)二标段									
投 标 人			西峡	·县鑫浩建	设工程有限	是公司					
所投标段				二木	示段						
投标总报价		大写: 伍佰陆拾万零肆佰贰拾贰元零角柒分 ¥: 5600422.07 元									
投标工期		180 日历天 投标质量 合格									
投标有效期		60 日历天									
项目经理	姓名	冯淑锐	资格 等级	二级	证书编号	豫 2411 898	81834	安生考合证编	豫 B201	水 80000	安)168
	身份证	三证件号	41092819860204152X								
备注				/							

投标人: 西峡县鑫浩建设	 及工程有限	司	(盖电	已子公章	章)
法定代表人或其委托代理	人:	_ (签	字或	电子章	重)
	2025 年	11	_月 _	10	_日

二、法定代表人身份证明

投标人名称:	西峡县	鑫浩建设工	L程有限	公司		
单位性质:	有限责任	三公司 (非日	自然人投	资或控制	股的法人:	投资)
地址:	河南省南	阳市西峡县	·白羽街ì	<u> </u>	j路 44 号	
成立时间:	2023	_年	11	_月	13	<u> </u>
经营期限:		长期				
姓名:谢过	<u> </u>		泠: <u>38</u>	_职务: _	企业负责	t <u>人</u>
系西峡县鑫	<u> </u>	程有限公司	可(投	标人名称	尔) 的法定	2代
表人。						
特此证明	1.					

投标人名称: 西峡县鑫浩建设工程有限公司 (盖电子公章)





三、授权委托书

本人<u>谢迪</u>(姓名)系<u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)<u>谢迪</u>为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改<u>西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)</u>(项目名称)<u>二</u>标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限: 自投标截止之日起 60 日历天内。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人和委托代理人身份证扫描件



投标人: 西峡县鑫浩建设工程有限公司 (盖电子公章)

法定代表人: ______(签字或电子章)

身份证号码: 411330198712111517

联系方式: 13462568699

委托代理人:_____(签字或电子章)

身份证号码: 411330198712111517

联系方式: _____13462568699

2025 年 11 月 10 日

四、投标保证金

附:请附银行转账凭证扫描件或电子投标保函截图或免缴保证金证明。

承诺函代替投标保证金

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人或其委托代理人: <u>(签字或电子章)</u> <u>2025</u>年11月10日

投标保证金承诺函

西峡县水利局 (招标人名称):

我公司因参加<u>西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)</u>(项目名称)第<u>二</u>标段施工投标活动,特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件,在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同,合同签订后及时上传合同。如有违反,愿意缴纳招标控制价 2%(最高不超过 80 万)的违约金。

如有争议,服从由行政监督部门作出的行政决定,或仲裁委员会作出的仲裁裁决,或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人: 西峡县鑫浩建设工程有限公司 法定代表人(或授权委托人):

2025年 11 月 10 日

投标人信用承诺书

(投标单位范本)

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境,树立诚信守法的投标人 形象,本人代表本单位作出以下承诺:

- (一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料,均合法、真实、准确、有效,无任何伪造、修改、虚假成分,并对所提供资料的真实性负责。
- (二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件,参加公 共资源招标投标活动,不挂靠、借用、出租、出借、转让资质,积极履行社会责任,促 进廉政建设。
- (三)自我约束、自我管理,守合同、重信用,不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为,自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。
- (四)本单位及项目经办人员信用状况良好,未被列为失信惩戒对象或"老赖",符合参与公共资源交易活动的相关要求。
- (五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资"黑名单"或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形,若中标,本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施,及时缴纳农民工工资保证金,切实维护农民工权益。
- (六)若中标,本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务,不转包或违法分包中标项目。
 - (七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
- (八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查,积极配合行政监督部门的投诉处理;本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为,自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政

处罚(处理),依法承担赔偿责任和刑事责任,并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺,并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或委托代理人(电子签章或签字):

企业名称(电子签章或盖章): 西峡县鑫浩建设工程有限公司

项目负责人(电子签章或签字):

沼燃纸

2025年11月10日

五、已标价工程量清单

说明:已标价工程量清单按第五章"工程量清单"中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章"工程量清单"有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

投标总价

西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)二标段

投标总价人民币 (大写):	伍佰陆拾万零肆佰贰拾贰元零柒分	
(¥):	5600422.07	元

工程项目总价表

组号	项目分组名称	金额(元)	备注
壹	第一部分 建筑工程	5425894. 95	
肆	第四部分 施工临时工程	174527. 12	
	合计	5600422.07	

西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)—K5+900~ K8+713(2 标)建筑工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
壹	第一部分 建筑工程				542. 589495
=	防护工程				542. 589495
3	K5+900~K6+455 左岸格宾石笼护坡				117. 544195
3. 1	清基(机械、IV类土、弃土运 2km)	m3	1638.83	13. 86	2. 271418
3.2	岸坡土方开挖(机械、IV类土、用 于本段回填)	m3	28.27	2. 75	0.007774
3.3	岸坡土方开挖(机械、IV类土、附近取土 2km 用于岸坡土方回填)	m3	955.31	13.86	1. 324060
3.4	岸坡土方回填(机械、IV类土料)	m3	1624.80	5. 15	0.836772
3.5	护脚土方开挖(机械、IV类土、用于土方回填)	m3	1186.32	2. 60	0. 308443
3.6	护脚土方回填(机械、IV类土)	m3	214.10	5. 15	0. 110262
3. 7	格宾石笼护坡 (0.3m 厚)	m3	1563.44	400. 03	62. 542290
3.8	C25 砼压顶 (0.3×0.5)	m3	86.69	450. 17	3. 902524
3.9	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	866.86	400. 03	34. 677001
3. 10	撒播草籽护坡	m2	1178.78	2. 29	0. 269941
3. 11	普通标准钢模板	m2	271.12	55. 39	1. 501734
3. 12	闭孔低发泡沫塑料板伸缩缝	m2	275.20	29. 01	0. 798355
3. 13	反滤土工布(300g/m2)	m2	7118.58	5. 26	3. 744373
3. 14	砼护坡拆除弃运 2km	m3	490.68	67. 33	3. 303748
3. 15	砼护脚拆除弃运 2km	m3	288.95	67. 33	1. 945500
4	K5+900~K6+455 右岸格宾石笼护坡				125. 491847
4. 1	清基(机械、IV类土、弃土运 2km)	m3	1652.33	13. 86	2. 290129
4.2	岸坡土方开挖(机械、Ⅳ类土、用 于本段回填)	m3	258.22	2. 75	0.071011
4. 3	岸坡土方开挖(机械、IV类土、附近取土 2km 用于岸坡土方回填)	m3	1251.16	13.86	1.734108
4. 4	岸坡土方回填(机械、IV类土)	m3	1927.21	5. 15	0. 992513
4.5	护脚土方开挖(机械、Ⅳ类土、用 于本段回填)	m3	1012.96	2. 75	0. 278564
4.6	护脚土方回填(机械、IV类土)	m3	210.37	5. 15	0. 108341

4.7	格宾石笼护坡(0.3m厚)	m3	1709.51	400. 03	68. 385529
4.8	C25 砼压顶 (0.3×0.5)	m3	87.94	450. 17	3. 958795
4.9	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	879.40	400. 03	35. 178638
4. 10	普通标准钢模板	m2	315.09	55. 39	1. 745284
4. 11	闭孔低发泡沫塑料板伸缩缝	m2	320.78	29. 01	0. 930583
4. 12	反滤土工布(300g/m2)	m2	7310.98	5. 26	3. 845575
4. 13	砼护坡拆除弃运 2km	m3	593.95	67. 33	3. 999065
4. 14	砼护脚拆除弃运 2km	m3	293.14	67. 33	1. 973712
5	K6+783~K6+948 右岸格宾石笼护坡				44. 885390
5.1	清基(机械、IV类土、弃土运 3km)	m3	703.75	15. 89	1. 118259
5. 2	岸坡土方开挖(机械、IV类土、用 于本段回填)	m3	79.64	2. 75	0. 021901
5.3	岸坡土方开挖(机械、IV类土、附近取土3km用于岸坡土方回填)	m3	1217.36	15. 89	1. 934385
5.4	岸坡土方回填(机械、IV类土)	m3	1382.40	5. 15	0. 711936
5.5	护脚土方开挖(机械、IV类土、用 于本段回填)	m3	401.65	2. 60	0. 104429
5. 6	护脚土方回填(机械、IV类土)	m3	57.13	5. 15	0. 029422
5. 7	格宾石笼护坡 (0.3m 厚)	m3	620.66	400. 03	24. 828262
5.8	C25 砼压顶 (0.3×0.5)	m3	25.79	450. 17	1. 160988
5.9	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	257.89	400. 03	10. 316374
5. 10	普通标准钢模板	m2	92.41	55. 39	0. 511859
5. 11	闭孔低发泡沫塑料板伸缩缝	m2	21.49	29. 01	0. 062342
5. 12	反滤土工布(300g/m2)	m2	2636.21	5. 26	1. 386646
5 . 13	砼护坡拆除弃运 3km	m3	314.84	67. 33	2. 119818
5. 14	砼护脚拆除弃运 3km	m3	85.96	67. 33	0. 578769
6	K6+960~K7+365 右岸格宾石笼护坡				107. 339896
6. 1	清基(机械、IV类土、弃土运 4km)	m3	1462.08	17. 79	2. 601040
6.2	岸坡土方开挖(机械、Ⅳ类土、用 于本段回填)	m3	62.32	2. 75	0. 017138
6.3	岸坡土方开挖(机械、IV类土、附近取土 4km 用于岸坡土方回填)	m3	436.04	17. 79	0. 775715
6.4	岸坡土方回填(机械、IV类土)	m3	986.68	5. 15	0. 508140
6.5	护脚土方开挖(机械、Ⅳ类土、用 于本段回填)	m3	873.74	2. 60	0. 227172

6.6	护脚土方回填(机械、Ⅳ类土)	m3	176.12	5. 15	0.090702
6.7	格宾石笼护坡(0.3m厚)	m3	1350.64	400. 03	54. 029652
6.8	C25 砼压顶 (0.3×0.5)	m3	85.55	450. 17	3. 851204
6.9	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	611.04	400. 03	24. 443433
6. 10	普通标准钢模板	m2	306.54	55. 39	1. 697925
6. 11	闭孔低发泡沫塑料板伸缩缝	m2	50.92	29. 01	0. 147719
6. 12	反滤土工布(300g/m2)	m2	5910.09	5. 26	3. 108707
6. 13	砼护坡拆除弃运 4km	m3	591.57	67. 33	3. 983041
6. 14	砼护脚拆除弃运 4km	m3	203.68	67. 33	1. 371377
6. 15	砼路面拆除弃运 4km	m3	36.66	67. 33	0. 246832
6. 16	C25 砼路面恢复(厚 0. 18m)	m2	203.68	83. 37	1. 698080
6. 17	碎石垫层(厚 0. 1m)	m3	20.37	187. 54	0. 382019
6. 18	汉白玉栏杆(柱高1.2m,板厚 0.1m,高1m)	m	408.00	200.00	8. 160000
7	K8+216-K8+713 右岸格宾石笼护坡				117. 977941
7. 1	清基(机械、IV类土、弃土运 4km)	m3	1591.81	17. 79	2. 831830
7.2	岸坡土方开挖(机械、Ⅳ类土、用 于本段回填)	m3	69.06	2. 75	0. 018992
7.3	岸坡土方开挖(机械、Ⅳ类土、附 近取土 4km 用于岸坡土方回填)	m3	1620.92	17. 79	2. 883617
7.4	岸坡土方回填(机械、Ⅳ类土)	m3	2217.56	5. 15	1. 142043
7. 5	护脚土方开挖(机械、Ⅳ类土、用 于本段回填)	m3	1117.89	2. 60	0. 290651
7.6	护脚土方回填(机械、Ⅳ类土)	m3	161.99	5. 15	0.083425
7. 7	格宾石笼护坡 (0.3m 厚)	m3	1578.82	400. 03	63. 157536
7.8	C25 砼压顶 (0.3×0.5)	m3	80.42	450. 17	3.620267
7. 9	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	804.20	400. 03	32. 170413
7. 10	撒播草籽护坡	m2	323.22	2. 29	0.074017
7. 11	普通标准钢模板	m2	288.17	55. 39	1. 596174
7. 12	闭孔低发泡沫塑料板伸缩缝	m2	307.87	29. 01	0.893131
7. 13	反滤土工布(300g/m2)	m2	7030.45	5. 26	3. 698017
7. 14	砼护坡拆除弃运 4km	m3	551.45	67. 33	3. 712913
7. 15	砼护脚拆除弃运 4km	m3	268.07	67. 33	1.804915
8	K6+719~K6+783 右岸 C25 砼挡墙				29. 350226

8. 1	岸坡土方开挖(机械、Ⅳ类土、用 于本段回填)	m3	667.88	2. 75	0. 183667
8.2	岸坡土方开挖(机械、IV类土、弃 土运 3km)	m3	437.18	15.89	0. 694679
8.3	岸坡土方回填(机械、IV类土)	m3	566.51	5. 15	0. 291753
8.4	M10 浆砌石挡墙 (顶宽 0.5m)	m3	377.15	392.62	14.807663
8.5	普通标准钢模板	m2	568.76	55. 39	3. 150362
8.6	闭孔低发泡沫塑料板伸缩缝	m2	50.42	29.01	0. 146268
8.7	DN50PVC 排水管	m	50.18	25.05	0. 125701
8.8	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	130.73	400.03	5. 229592
8.9	M10 浆砌石扭面护坡	m3	15.00	395. 34	0.593010
8. 10	砼护坡拆除弃运 2km	m3	581.07	67.33	3. 912344
8. 11	砼护脚拆除弃运 2km	m3	31.96	67. 33	0. 215187

西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)--K5+900~ K8+713(2 标)临时工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
肆	第四部分 施工临时工程				17. 452712
四	施工房屋建筑工程				11.907740
1	施工仓库	m2	100	371. 32	3.713200
2	办公、生活及文化福利建筑	%	1.5	5463026. 95	8. 194540
五	其他临时工程	%	1	5544972. 35	5. 544972

计日工项目报价表

序号	名称	型号规格	计量单位	单价 (元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

工程单价汇总表

	冰: 四峡县方水河 1 峪村 至 8		111/生工/生 \	一期)一怀段							
序号	项目名称	计量单 位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接 费	现场经 费	间接费	企业利润	税金	合计
3. 1	清基(机械、IV类土、弃 土运 2km)	m3	0. 12	0. 32	7.85	0.50		0.44	0.65	1.14	13.86
3. 2	岸坡土方开挖(机械、IV 类土、用于本段回填)	m3	0.19	0.08	1. 47	0. 10		0.09	0.14	0. 23	2. 75
3. 3	岸坡土方开挖(机械、IV 类土、附近取土 2km 用于 岸坡土方回填)	m3	0. 12	0. 32	7. 85	0. 50		0. 44	0.65	1. 14	13. 86
3.4	岸坡土方回填(机械、IV 类土料)	m3	3. 78	0. 19		0. 24		0. 21	0.31	0.43	5. 15
3.5	护脚土方开挖(机械、IV 类土、用于土方回填)	m3	0. 19	0.08	1. 39	0.10		0.09	0.13	0.21	2.60
3.6	护脚土方回填(机械、IV 类土)	m3	3. 78	0. 19		0. 24		0. 21	0.31	0.43	5. 15
3. 7	格宾石笼护坡(0.3m厚)	m3	30. 30	114. 66	2.95	8. 87		11. 37	11.77	33.03	400.03
3.8	C25 砼压顶(0.3×0.5)	m3	28. 33	222. 78	0.80	15. 11		22.70	20. 28	37.17	450. 17
3. 9	格宾石笼护脚(0.5m厚)	m3	30. 30	114. 66	2.95	8. 87		11. 37	11.77	33.03	400.03
3. 10	撒播草籽护坡	m2	1. 17	0. 55		0.10		0.13	0.14	0.19	2. 29
3. 11	普通标准钢模板	m2	13. 35	20. 67	5. 75	2. 39		2. 95	3. 16	4.57	55. 39

工程单价汇总表

序号	项目名称	计量单	人工费	材料费	机械使用费	其他直接 费	现场经 费	间接费	企业利润	税金	合计
3. 12	闭孔低发泡沫塑料板伸缩 缝	m2	1. 13	20. 50		1.30	ית	1. 95	1.74	2.40	29. 01
3. 13	反滤土工布(300g/m2)	m2	0.69	3. 27		0. 24		0.30	0.32	0.43	5. 26
3. 14	砼护坡拆除弃运 2km	m3	0.56	1.86	36. 64	2. 34		3. 52	3. 14	5. 56	67. 33
3. 15	砼护脚拆除弃运 2km	m3	0.56	1.86	36. 64	2. 34		3. 52	3. 14	5. 56	67. 33
4.4	岸坡土方回填(机械、IV 类土)	m3	3. 78	0. 19		0. 24		0. 21	0.31	0.43	5. 15
4. 5	护脚土方开挖(机械、IV 类土、用于本段回填)	m3	0. 19	0.08	1. 47	0. 10		0.09	0.14	0. 23	2. 75
5. 1	清基(机械、IV类土、弃 土运 3km)	m3	0.12	0. 36	9.00	0. 57		0.50	0.74	1.31	15.89
5. 3	岸坡土方开挖(机械、IV 类土、附近取土 3km 用于 岸坡土方回填)	m3	0. 12	0. 36	9.00	0. 57		0.50	0.74	1.31	15. 89
5. 5	护脚土方开挖(机械、IV 类土、用于本段回填)	m3	0.19	0.08	1. 39	0. 10		0.09	0.13	0.21	2.60
5. 13	砼护坡拆除弃运 3km	m3	0.56	1.86	36. 64	2. 34		3. 52	3. 14	5. 56	67. 33
5. 14	砼护脚拆除弃运 3km	m3	0. 56	1.86	36. 64	2. 34		3. 52	3. 14	5. 56	67.33

工程单价汇总表

序号	项目名称	计量单 位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接 费	现场经 费	间接费	企业利润	税金	合计
6.1	清基(机械、IV类土、弃 土运 4km)	m3	0. 12	0.41	10.08	0.64		0.56	0.83	1.47	17. 79
6. 3	岸坡土方开挖(机械、IV 类土、附近取土 4km 用于 岸坡土方回填)	m3	0. 12	0. 41	10.08	0. 64		0. 56	0.83	1.47	17. 79
6. 13	砼护坡拆除弃运 4km	m3	0. 56	1.86	36. 64	2. 34		3. 52	3. 14	5. 56	67. 33
6. 14	砼护脚拆除弃运 4km	m3	0. 56	1.86	36. 64	2. 34		3. 52	3. 14	5. 56	67. 33
6. 15	砼路面拆除弃运 4km	m3	0. 56	1.86	36. 64	2. 34		3. 52	3. 14	5. 56	67. 33
6. 16	C25 砼路面恢复(厚 0. 18m)	m2	10.04	37. 75		2. 87		3. 67	3.80	6.88	83. 37
6. 17	碎石垫层 (厚 0.1m)	m3	16.00	76. 58	5. 59	5. 89		7. 54	7.81	15. 49	187. 54
8.2	岸坡土方开挖(机械、IV 类土、弃土运 3km)	m3	0.12	0. 36	9. 00	0. 57		0.50	0.74	1.31	15. 89
8.4	M10 浆砌石挡墙(顶宽 0.5m)	m3	28.66	137. 73	2. 77	10. 15		17.03	13.74	32.42	392. 62
8. 7	DN50PVC 排水管	m	3. 26	15. 52	0. 12	1. 13		1. 45	1.50	2.07	25. 05
8. 9	M10 浆砌石扭面护坡	m3	28. 72	139. 62	2. 82	10. 27		17. 24	13.91	32.64	395. 34
1	施工仓库	m2	79. 13	200. 92		16. 80		21.52	22. 29	30.66	371. 32

工程单价费 (税) 率汇总表

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)二标段

<u> </u>	一切光明]	工程单价费(税)率	%		<i>t</i> 7)-
序号	工程类别	其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	→ 备注
1	土方工程	6		5	7	9	
2	石方工程	6		9. 5	7	9	
3	砂石备料工程(自采)	0.5		5	7	9	
4	模板工程	6		7	7	9	
5	混凝土浇筑工程	6		8. 5	7	9	
6	钢筋制安工程	6		5	7	9	
7	钻孔灌浆工程	6		9. 25	7	9	
8	锚固工程	6		9. 25	7	9	
9	疏浚工程	6		7. 25	7	9	
10	掘进机施工隧洞工程(1)	2		4	7	9	
11	掘进机施工隧洞工程(2)	4		6. 25	7	9	
12	其他工程	6		7. 25	7	9	
13	机电、金属结构设备安装工 程	6. 7		70	7	9	
14	只计取税金项目					9	
15	不取费、不取税项目						

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计	备注
1	块石		m3					199. 00	
2	碎石		m3					100.00	
3	电		kw. h					0.75	
4	水		m3					5. 13	

投标人自备施工机械台时 (班) 费汇总表

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)二标段

单位:元/台时(班)

	机械	型号规		一类	费用					二类	费用				<u>Д</u> 11.
序号	名称	格	折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水	小计	合计
1	单斗挖掘机 液压 0.6m3		28.97	18. 54	1.60	49. 11	17.87	28. 41						46. 2 8	95. 39
2	单斗挖掘机 液压 1.6m3		46. 35	30. 27	2. 57	79. 19	17.87	55. 61						73. 4 8	152. 6 7
3	单斗挖掘机 液压 2m3		78.81	50. 17	3. 56	132. 54	17.87	60.40						78. 2 7	210.8
4	单斗挖掘机 液压 4m3		191. 79	94.94		286. 73	17.87	133. 6 5						151. 52	438. 2 5
5	推土机 88kw		23.65	26. 67	1.06	51.38	15.89	37.67						53. 5	104. 9
6	压路机 内燃 12-15t		8. 96	15.85		24. 81	15.89	19. 44						35. 3	60.14
7	电钻 1.5kw		0.34	0. 52		0.86			0.98					0.98	1.84
8	混凝土搅拌机 0.4m3		2. 91	4. 90	1. 07	8.88	8. 61		6. 45					15.0	23. 94
9	振动器 1.1kw		0. 28	1. 12		1.40			0.60					0.60	2.00
10	载重汽车 5t		6.88	9. 96		16.84	8. 61			22. 14				30.7	47. 59
11	自卸汽车 20t		44.72	30. 13		74.85	8. 61	48. 44						57.0	131. 9
12	胶轮车		0. 23	0. 59		0.82									0.82

投标人自备施工机械台时 (班) 费汇总表

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)二标段

单位:元/台时(班)

	机械	型号规		一类	费用					二类图	费用				- 合计
序号	名称	格	折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水	小计	合订
13	汽车起重机 5t		11.43	11. 39		22.82	17.87			17. 84				35. 7	58. 53
14	电焊机 交流 25kVA		0.29	0. 28	0.09	0.66			10.88					10.8	11.54
15	钢筋切断机 20kW		1.04	1. 57	0. 28	2.89	8. 61		12.90					21.5	24. 40

总价项目分类分项工程分解表

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	说明
2		办公、生活及文化福 利建筑	%	1.5	5463026. 95	81945.4	

总价项目分类分项工程分解表

序号	(ボ: 茵吹玄刀)(ボ: 茵吹玄刀)(ボ: □吹玄刀)(ボ: □吹云刀)(ボ: □吹云刀)(水河七哈村至廖以村段 	计量	工程	单价	合价	说明
<u> </u>			单位	数量	(元) 5544972.	(元) 55449.7	
五.		其他临时工程	%	1	35	2	

清基(机械、IV类土、弃土运 2km)工程

单价编号: 3.1/4.1

半 价编气	5 : 3.1/4.1				走 級 単位: □	JUM3
施工方法	生: 挖装、运输、卸除、空	三 国				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	直接费		元			878.66
()	基本直接费		元			828. 92
1	人工费		元			12. 14
	初级工		工时	2.62	4.64	12. 14
2	材料费		元			31.88
	零星材料费		%	4	797.04	31.88
3	机械使用费		元			784. 90
	单斗挖掘机 液压 4m3		台时	0.39	438. 25	171. 97
	推土机 88kw		台时	0.2	104.94	20. 59
	自卸汽车 20t		台时	4.49	131.90	592. 34
(二)	其他直接费		%	6	828. 92	49.74
二	间接费		%	5	878.66	43.93
三	利润		%	7	922. 59	64. 58
四	材料补差		元			284. 78
	柴油		kg	92.76	3. 07	284. 78
五.	税金		%	9	1271.95	114. 48
	合计		元			1386. 43
	单价		元/m3			13.86

岸坡土方开挖(机械、IV类土、用于本段回填)工程

单价编号: 3.2/4.2/5.2/6.2/7.2...

施工方法	去: 挖松、堆放					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			184. 67
()	基本直接费		元			174. 22
1	人工费		元			19.02
	初级工		工时	4. 1	4.64	19.02
2	材料费		元			8.30
	零星材料费		%	5	165. 92	8.30
3	机械使用费		元			146. 90
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	1. 54	95. 39	146. 90
(二)	其他直接费		%	6	174. 22	10.45
=	间接费		%	5	184. 67	9. 23
三	利润		%	7	193. 90	13. 57
四	材料补差		元			44. 91
	柴油		kg	14. 63	3.07	44. 91
五.	税金		%	9	252. 38	22. 71
	合计		元			275. 09
	单价		元/m3			2.75

岸坡土方开挖(机械、IV类土、附近取土2km用于岸坡土方回填)工程

单价编号: 3.3/4.3 定额单位: 100m3

施工方法: 挖装、运输、卸除、空回 序号 型号规格 名称 计量单位 数量 单价(元) 合价(元) 直接费 878.66 元 (-)基本直接费 828.92 元 人工费 12.14 1 元 12. 14 初级工 工时 2.62 4.64 材料费 31.88 2 元 零星材料费 % 4 797.04 31.88 机械使用费 784.90 元 171.97 单斗挖掘机 液压 4m3 0.39 台时 438.25 台时 推土机 88kw 0.2 104.94 20.59 自卸汽车 20t 台时 4.49 131.90 592.34 49.74 (__) 其他直接费 828.92 % 6 间接费 5 878.66 43.93 利润 7 922.59 64.58 % 四 材料补差 284. 78 元 柴油 284. 78 92.76 3.07 kg 税金 % 1271.95 114.48 五. 合计 1386.43 元 单价 13.86 元/m3

岸坡土方回填(机械、IV类土料)工程

单价编号: 3.4

施工方法	生: 松填不夯实: 包括	5m以内取土(石)	渣)回填			
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			420. 35
()	基本直接费		元			396. 56
1	人工费		元			377. 68
	工长		工时	1.6	9. 27	14.83
	初级工		工时	78. 2	4.64	362. 85
2	材料费		元			18.88
	零星材料费		%	5	377.68	18.88
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	6	396. 56	23. 79
二	间接费		%	5	420.35	21.02
三	利润		%	7	441.37	30.90
四	税金		%	9	472. 27	42. 50
	合计		元			514. 77
	单价		元/m3			5. 15
	+					
					-	

护脚土方开挖(机械、IV类土、用于土方回填)工程

单价编号: 3.5

施工方法	云: 挖松、堆放					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			176. 02
()	基本直接费		元			166.06
1	人工费		元			19.02
	初级工		工时	4. 1	4.64	19.02
2	材料费		元			7. 91
	零星材料费		%	5	158. 15	7. 91
3	机械使用费		元			139. 13
	单斗挖掘机 液压 2m3		台时	0.66	210.81	139. 13
(二)	其他直接费		%	6	166.06	9. 96
二	间接费		%	5	176. 02	8.80
三	利润		%	7	184. 82	12.94
四	材料补差		元			40.93
	柴油		kg	13. 33	3. 07	40. 93
五.	税金		%	9	238. 69	21. 48
	合计		元			260. 17
	单价		元/m3			2.60
	I					

护脚土方回填(机械、IV类土)工程

单价编号: 3.6/4.6/5.6/6.6/7.6

施工方法	长: 松填不夯实: 包括 5	m 以内取土(石)	渣)回填			
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			420. 35
()	基本直接费		元			396. 56
1	人工费		元			377. 68
	工长		工时	1.6	9.27	14.83
	初级工		工时	78. 2	4.64	362. 85
2	材料费		元			18.88
	零星材料费		%	5	377.68	18.88
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	6	396. 56	23. 79
二	间接费		%	5	420.35	21.02
三	利润		%	7	441. 37	30.90
四	税金		%	9	472. 27	42.50
	合计		元			514. 77
	单价		元/m3			5. 15

格宾石笼护坡(0.3m厚)工程

单价编号: 3.7/4.7/5.7/6.7/7.7

	号: 3.7/4.7/5.7/6.7/7.7				定 級 単位: 10)UII3
五工方法	生: 编笼(竹笼包括劈削竹	「篾)、安放、	运石、装填、	封口等		
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元
_	直接费		元			15678.
()	基本直接费		元			14790.
1	人工费		元			3030.
	工长		工时	26	9. 27	241.
	中级工		工时	237	6. 62	1568.
	初级工		工时	263	4. 64	1220.
2	材料费		元			11465.
	块石		m3	113	60.00	6780.
	钢筋 Φ8~12		t	1. 7	2560.00	4352.
	其他材料费		%	3	11132.00	333.
3	机械使用费		元			294.
	载重汽车 5t		台时	1.2	47. 59	57.
	电焊机 交流 25kVA		台时	17	11.54	196
	钢筋切断机 20kW		台时	0.6	24.40	14
	其他机械费		%	10	267. 93	26
(二)	其他直接费		%	6	14790.96	887.
	间接费		%	7. 25	15678.42	1136
三	利润		%	7	16815.11	1177.
四	材料补差		元			18707.
	汽油		kg	8. 64	4. 93	42.
	块石		m3	113	139.00	15707.
	钢筋 Φ8~12		t	1.7	1740.00	2958
五.	税金		%	9	36699.72	3302
	合计		元			40002
	单价		元/m3			400.

C25 砼压顶 (0.3×0.5) 工程

单价编号: 3.8/4.8/5.8/6.8/7.8

施工方法	去: 混凝土面板 数量					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	直接费		元			26702.16
()	基本直接费		元			25190.72
1	人工费		元			2832. 68
	工长		工时	15. 7	9. 27	145. 54
	高级工		工时	31.4	8. 57	269. 10
	中级工		工时	169.5	6. 62	1122.09
	初级工		工时	279.3	4. 64	1295. 95
2	材料费		元			22277.63
	水		m3	160	5. 13	820. 80
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	4	21420.80	856. 83
3	机械使用费		元			80.41
	振动器 1.1kw		台时	38. 29	2.00	76. 58
	其他机械费		%	5	76. 58	3.83
(<u></u>)	其他直接费		%	6	25190.72	1511.44
11	间接费		%	8. 5	26702.16	2269.68
Ξ	利润		%	7	28971.84	2028. 03
四	材料补差		元			10300.00
	商品砼 C25		m3	103	100.00	10300.00
五.	税金		%	9	41299.87	3716. 99
	合计		元			45016.86
	单价		元/m3			450. 17

格宾石笼护脚(0.5m厚)工程

单价编号	7: 3.9/4.9/5.9/6.9/7.9	定额单位: 100m3				
施工方法	生: 编笼(竹笼包括劈削竹	「篾)、安放、	运石、装填、	封口等		
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			15678. 4
(一)	基本直接费		元			14790.9
1	人工费		元			3030. 2
	工长		工时	26	9.27	241.0
	中级工		工时	237	6.62	1568.9
	初级工		工时	263	4.64	1220. 3
2	材料费		元			11465.9
	块石		m3	113	60.00	6780. (
	钢筋 Φ8~12		t	1.7	2560.00	4352.0
	其他材料费		%	3	11132.00	333. 9
3	机械使用费		元			294. 7
	载重汽车 5t		台时	1.2	47. 59	57.
	电焊机 交流 25kVA		台时	17	11.54	196.
	钢筋切断机 20kW		台时	0.6	24.40	14. 6
	其他机械费		%	10	267. 93	26.
(_)	其他直接费		%	6	14790.96	887. 4
二	间接费		%	7. 25	15678.42	1136.6
三	利润		%	7	16815.11	1177. (
四	材料补差		元			18707. 5
	汽油		kg	8. 64	4.93	42. 5
	块石		m3	113	139.00	15707.0
	钢筋 Φ8~12		t	1. 7	1740.00	2958.0
五.	税金		%	9	36699.72	3302. 9
	合计		元			40002.6
	单价		元/m3			400.0

撒播草籽护坡工程

单价编号	1. 3. 10/7. 10		平/11/ · /文 二/主		定额单位:10	00m2
施工方法	去:播草籽:翻松土壤、	播草籽、拍实、	、浇水、清理			
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			183.0
(→)	基本直接费		元			172. 7
1	人工费		元			117.
	工长		工时	1	9. 27	9. 2
	初级工		工时	23. 3	4. 64	108.
2	材料费		元			55.
	草籽		kg	1.5	30.00	45.0
	水		m3	1.5	5. 13	7.
	其他材料费		%	5	52.70	2.
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	6	172.72	10.
二	间接费		%	7. 25	183. 08	13.
三	利润		%	7	196. 35	13.
四	税金		%	9	210.09	18.
	合计		元			229.
	单价		元/m2			2.

普通标准钢模板工程

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			4215.67
(→)	基本直接费		元			3977.04
1	人工费		元			1335. 18
	工长		工时	15. 3	9. 27	141. 83
	高级工		工时	51.7	8. 57	443. 07
	中级工		工时	85. 3	6.62	564. 68
	初级工		工时	40	4.64	185. 60
2	材料费		元			2067. 24
	卡扣件		kg	25. 33	7.00	177. 31
	铁件		kg	1.5	7.00	10.50
	电焊条		kg	2. 48	7.00	17. 36
	型钢		kg	42. 97	7.00	300. 79
	组合钢模板		kg	79. 57	7.00	556. 99
	铁件及预埋铁件		kg	121. 68	7.00	851. 76
	预制混凝土柱		m3	0. 28	400.00	112.00
	其他材料费		%	2	1049.09	20.98
	其他材料费		%	2	977.62	19. 55
3	机械使用费		元			574. 62
	载重汽车 5t		台时	0.36	47.59	17. 13
	电焊机 交流 25kVA		台时	2. 7	11.54	31. 16
	钢筋切断机 20kW		台时	0.06	24.40	1.46
	汽车起重机 5t		台时	8. 5	58.53	497. 51
	其他机械费		%	5	26. 67	1. 33
	其他机械费		%	5	520. 59	26. 03
(<u></u>)	其他直接费		%	6	3977. 04	238. 63
=	间接费		%	7	4215.67	295. 09
三	利润		%	7	4510.76	315. 75

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
四	材料补差		元			255. 57
	汽油		kg	51.89	4. 93	255. 57
五.	税金		%	9	5082.08	457. 39
	合计		元			5539.47
	单价		元/m2			55.39

闭孔低发泡沫塑料板伸缩缝工程

单价编号: 3.12/4.11/5.11/6.11/7.12...

施工方法	去: 低发泡沫塑料板切割、	安装、固定				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			2292. 57
()	基本直接费		元			2162.80
1	人工费		元			112.60
	中级工		工时	10	6.62	66. 20
	初级工		工时	10	4.64	46. 40
2	材料费		元			2050. 20
	低发泡沫塑料板		m2	102	20.00	2040.00
	其他材料费		%	0.5	2040.00	10. 20
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	6	2162.80	129. 77
二	间接费		%	8. 5	2292. 57	194. 87
三	利润		%	7	2487.44	174. 12
四	税金		%	9	2661.56	239. 54
	合计		元			2901. 10
	单价		元/m2			29.01
	 					
	<u> </u>	l	l		ı	

反滤土工布 (300g/m2) 工程

单价编号: 3.13/4.12/5.12/6.12/7.13

施工方法	·: 场内运输,铺设,接纸	隆(针缝)				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			420. 11
()	基本直接费		元			396. 33
1	人工费		元			68. 91
	工长		工时	1	9. 27	9. 27
	中级工		工时	2	6.62	13. 24
	初级工		工时	10	4.64	46. 40
2	材料费		元			327. 42
	土工布		m2	107	3.00	321.00
	其他材料费		%	2	321.00	6. 42
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	6	396. 33	23. 78
二	间接费		%	7.25	420.11	30. 46
三	利润		%	7	450. 57	31. 54
四	税金		%	9	482.11	43. 39
	合计		元			525. 50
	单价		元/m2			5. 26

砼护坡拆除弃运 2km 工程

单价编号	1. 3. 14/4. 13/8. 10		MATE ZKⅢ」		定额单位: 10	00m3
施工方法	生:液压岩石破碎机拆除	混凝土 单斗挖	医掘机 液压 1	.6m3		
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			4140. 1
()	基本直接费		元			3905. 7
1	人工费		元			55. 6
	初级工		工时	12	4.64	55. 6
2	材料费		元			185. 9
	零星材料费		%	5	3719.76	185. 9
3	机械使用费		元			3664.0
	单斗挖掘机 液压 1.6m3		台时	24	152. 67	3664. 0
(<u></u>)	其他直接费		%	6	3905. 75	234. 3
=	间接费		%	8. 5	4140.10	351.9
三	利润		%	7	4492.01	314.4
四	材料补差		元			1370.4
	柴油		kg	446.4	3.07	1370.4
五.	税金		%	9	6176.90	555. 9
	合计		元			6732.8
	单价		元/m3			67. 3

砼护脚拆除弃运 2km 工程

单价编号	; 3. 15/4. 14/8. 11				定额单位: 10	00m3
施工方法	: 液压岩石破碎机拆除	深凝土 单斗挖	医掘机 液压 1	. 6m3		
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			4140.
()	基本直接费		元			3905.
1	人工费		元			55.6
	初级工		工时	12	4.64	55. 6
2	材料费		元			185.9
	零星材料费		%	5	3719.76	185.9
3	机械使用费		元			3664.
	单斗挖掘机 液压 1.6m3		台时	24	152. 67	3664.
(_)	其他直接费		%	6	3905.75	234.
=	间接费		%	8. 5	4140.10	351.
三	利润		%	7	4492.01	314.
四	材料补差		元			1370.
	柴油		kg	446. 4	3. 07	1370.
五	税金		%	9	6176.90	555.
	合计		元			6732.
	单价		元/m3			67.
		+				

岸坡土方回填(机械、IV类土)工程

单价编号: 4.4

施工方法	生: 松填不夯实: 包括	5m以内取土(石)	渣)回填			
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			420. 35
()	基本直接费		元			396. 56
1	人工费		元			377. 68
	工长		工时	1.6	9. 27	14.83
	初级工		工时	78. 2	4.64	362. 85
2	材料费		元			18.88
	零星材料费		%	5	377.68	18.88
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	6	396. 56	23. 79
二	间接费		%	5	420.35	21.02
三	利润		%	7	441.37	30.90
四	税金		%	9	472. 27	42.50
	合计		元			514. 77
	单价		元/m3			5. 15

护脚土方开挖(机械、IV类土、用于本段回填)工程

单价编号: 4.5

施工方法	去: 挖松、堆放					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			184. 67
(→)	基本直接费		元			174. 22
1	人工费		元			19.02
	初级工		工时	4. 1	4.64	19.02
2	材料费		元			8.30
	零星材料费		%	5	165. 92	8.30
3	机械使用费		元			146. 90
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	1.54	95. 39	146. 90
()	其他直接费		%	6	174. 22	10.45
=	间接费		%	5	184. 67	9. 23
三	利润		%	7	193. 90	13. 57
四	材料补差		元			44. 91
	柴油		kg	14.63	3.07	44. 91
五.	税金		%	9	252. 38	22. 71
	合计		元			275. 09
	单价		元/m3			2. 75

清基(机械、IV类土、弃土运 3km)工程

单价编号: 5.1

施工方法	长: 挖装、运输、卸除、空	<u>z</u> 🗖				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	直接费		元			1005. 44
()	基本直接费		元			948. 53
1	人工费		元			12. 14
	初级工		工时	2.62	4.64	12. 14
2	材料费		元			36. 48
	零星材料费		%	4	912.05	36. 48
3	机械使用费		元			899. 91
	单斗挖掘机 液压 4m3		台时	0.39	438. 25	171. 97
	推土机 88kw		台时	0.2	104.94	20. 59
	自卸汽车 20t		台时	5. 36	131.90	707. 35
(<u></u>)	其他直接费		%	6	948. 53	56. 91
\equiv	间接费		%	5	1005.44	50. 27
三	利润		%	7	1055.71	73.90
四	材料补差		元			328. 15
	柴油		kg	106. 89	3. 07	328. 15
五.	税金		%	9	1457. 76	131. 20
	合计		元			1588. 96
	单价		元/m3			15.89

岸坡土方开挖(机械、IV类土、附近取土3km用于岸坡土方回填)工程

单价编号: 5.3 定额单位: 100m3

施工方法: 挖装、运输、卸除、空回 序号 型号规格 计量单位 名称 数量 单价(元) 合价(元) 直接费 1005.44 元 (-)基本直接费 948.53 元 人工费 12.14 1 元 12. 14 初级工 工时 2.62 4.64 材料费 2 36.48 元 零星材料费 % 4 912.05 36.48 机械使用费 899.91 元 171.97 单斗挖掘机 液压 4m3 0.39 438.25 台时 台时 推土机 88kw 0.2 104.94 20.59 707. 35 自卸汽车 20t 台时 5.36 131.90 (__) 其他直接费 948.53 56.91 % 6 间接费 5 1005.44 50.27 % 利润 7 1055.71 73.90 % 四 材料补差 328. 15 元 柴油 328. 15 106.89 3.07 kg 税金 % 1457.76 131.20 五. 合计 1588.96 元 单价 15.89 元/m3

护脚土方开挖(机械、IV类土、用于本段回填)工程

单价编号: 5.5/6.5/7.5 定额单位: 100m3

施工方法	云: 挖松、堆放					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	直接费		元			176.02
(→)	基本直接费		元			166.06
1	人工费		元			19.02
	初级工		工时	4. 1	4.64	19.02
2	材料费		元			7. 91
	零星材料费		%	5	158. 15	7. 91
3	机械使用费		元			139. 13
	单斗挖掘机 液压 2m3		台时	0.66	210.81	139. 13
(<u>_</u>)	其他直接费		%	6	166.06	9.96
=	间接费		%	5	176.02	8.80
三	利润		%	7	184.82	12. 94
四	材料补差		元			40. 93
	柴油		kg	13. 33	3.07	40. 93
五.	税金		%	9	238. 69	21. 48
	合计		元			260. 17
	单价		元/m3			2.60

砼护坡拆除弃运 3km 工程

单价编号: 5.13

施工方法	去:液压岩石破碎机拆除	混凝土 单斗挖	医掘机 液压 1	. 6m3		
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			4140.10
(一)	基本直接费		元			3905. 75
1	人工费		元			55.68
	初级工		工时	12	4.64	55.68
2	材料费		元			185. 99
	零星材料费		%	5	3719. 76	185. 99
3	机械使用费		元			3664.08
	单斗挖掘机 液压 1.6m3		台时	24	152. 67	3664.08
(<u></u>)	其他直接费		%	6	3905. 75	234. 35
	间接费		%	8.5	4140.10	351.91
111	利润		%	7	4492.01	314.44
四	材料补差		元			1370.45
	柴油		kg	446. 4	3. 07	1370.45
五	税金		%	9	6176.90	555. 92
	合计		元			6732.82
	单价		元/m3			67. 33

砼护脚拆除弃运 3km 工程

也上力沒	去:液压岩石破碎机拆除	民族 里 半 招	2拙机 液压 1	.6m3		
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			4140.
(一)	基本直接费		元			3905.
1	人工费		元			55.
	初级工		工时	12	4.64	55.
2	材料费		元			185.
	零星材料费		%	5	3719.76	185.
3	机械使用费		元			3664.
	单斗挖掘机 液压 1.6m3		台时	24	152. 67	3664.
(二)	其他直接费		%	6	3905.75	234.
二	间接费		%	8. 5	4140.10	351.
三	利润		%	7	4492.01	314.
四	材料补差		元			1370.
	柴油		kg	446. 4	3.07	1370.
五.	税金		%	9	6176.90	555.
	合计		元			6732.
	单价		元/m3			67.

清基(机械、IV类土、弃土运 4km)工程

单价编号: 6.1/7.1

施工方法	去: 挖装、运输、卸除、空	<u>z</u> 🗖				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	直接费		元			1124. 32
()	基本直接费		元			1060.68
1	人工费		元			12. 14
	初级工		工时	2.62	4.64	12. 14
2	材料费		元			40.80
	零星材料费		%	4	1019.88	40.80
3	机械使用费		元			1007. 74
	单斗挖掘机 液压 4m3		台时	0.39	438. 25	171. 97
	推土机 88kw		台时	0.2	104.94	20. 59
	自卸汽车 20t		台时	6. 18	131.90	815. 18
(<u></u>)	其他直接费		%	6	1060.68	63. 64
\equiv	间接费		%	5	1124. 32	56. 22
三	利润		%	7	1180. 54	82. 64
四	材料补差		元			368. 81
	柴油		kg	120. 13	3. 07	368. 81
五.	税金		%	9	1631.99	146. 88
	合计		元			1778. 87
	单价		元/m3			17. 79

岸坡土方开挖(机械、IV类土、附近取土4km用于岸坡土方回填)工程

单价编号: 6.3/7.3 定额单位: 100m3

施工方法: 挖装、运输、卸除、空回 序号 型号规格 计量单位 名称 数量 单价(元) 合价(元) 直接费 1124.32 元 (-)1060.68 基本直接费 元 人工费 12.14 1 元 12. 14 初级工 工时 2.62 4.64 材料费 2 40.80 元 零星材料费 % 4 1019.88 40.80 机械使用费 1007.74 元 单斗挖掘机 液压 4m3 0.39 171.97 台时 438.25台时 推土机 88kw 0.2 104.94 20.59 815. 18 自卸汽车 20t 台时 6.18 131.90 (__) 其他直接费 1060.68 63.64 % 6 间接费 5 1124.32 56.22 利润 7 82.64 % 1180.54 四 材料补差 368.81 元 柴油 120.13 3.07 368.81 kg 税金 % 1631.99 146.88 五. 合计 1778.87 元 单价 17.79 元/m3

砼护坡拆除弃运 4km 工程

单价编号: 6.13/7.14

里 价编号	5 : 6. 13/7. 14				走 級 卑 位: 10	JOm3
施工方法	生:液压岩石破碎机拆除	混凝土 单斗挖	挖掘机 液压]	1.6m3		
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			4140.10
(→)	基本直接费		元			3905.75
1	人工费		元			55. 68
	初级工		工时	12	4.64	55.68
2	材料费		元			185. 99
	零星材料费		%	5	3719.76	185. 99
3	机械使用费		元			3664.08
	单斗挖掘机 液压 1.6m3		台时	24	152. 67	3664.08
(<u></u>)	其他直接费		%	6	3905.75	234. 35
11	间接费		%	8. 5	4140.10	351.91
13.1	利润		%	7	4492.01	314.44
四	材料补差		元			1370. 45
	柴油		kg	446. 4	3.07	1370. 45
五	税金		%	9	6176.90	555. 92
	合计		元			6732.82
	单价		元/m3			67. 33

砼护脚拆除弃运 4km 工程

单价编号: 6.14/7.15

施工方法	: 液压岩石破碎机拆除?	昆凝土 单斗挖	医掘机 液压	1.6m3		
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			4140. 10
(→)	基本直接费		元			3905. 75
1	人工费		元			55. 68
	初级工		工时	12	4. 64	55. 68
2	材料费		元			185. 99
	零星材料费		%	5	3719.76	185. 99
3	机械使用费		元			3664. 08
	单斗挖掘机 液压 1.6m3		台时	24	152. 67	3664.08
(二)	其他直接费		%	6	3905. 75	234. 35
\equiv	间接费		%	8.5	4140. 10	351. 91
三	利润		%	7	4492.01	314. 44
四	材料补差		元			1370. 45
	柴油		kg	446. 4	3. 07	1370. 45
五.	税金		%	9	6176. 90	555. 92
	合计		元			6732. 82
	单价		元/m3			67.33

砼路面拆除弃运 4km 工程

	长:液压岩石破碎机拆除	, , , , ,				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			4140.
(一)	基本直接费		元			3905.
1	人工费		元			55.
	初级工		工时	12	4.64	55.
2	材料费		元			185.
	零星材料费		%	5	3719.76	185.
3	机械使用费		元			3664.
	单斗挖掘机 液压 1.6m3		台时	24	152. 67	3664.
()	其他直接费		%	6	3905.75	234.
二	间接费		%	8.5	4140.10	351.
三	利润		%	7	4492.01	314.
四	材料补差		元			1370.
	柴油		kg	446. 4	3.07	1370.
五.	税金		%	9	6176.90	555.
	合计		元			6732.
	单价		元/m3			67.
					 	

C25 砼路面恢复(厚 0.18m)工程

单价编号: 6.16

施丄万法 	 水泥混凝土:模板制多 	マ、混凝土配 ^注	料、搅和、运	输、浇筑、	振捣、养护	
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			50648.69
()	基本直接费		元			47781.78
1	人工费		元			10035.96
	工长		工时	54	9. 27	500. 58
	中级工		工时	675	6.62	4468. 50
	初级工		工时	1092	4.64	5066.88
2	材料费		元			37745.82
	锯材		m3	0. 26	1800.00	468.00
	商品砼 C25		m3	183.6	200.00	36720.00
	其他材料费		%	1.5	37188.00	557.82
3	机械使用费		元			
	其他机械费		%	5		
(<u></u>)	其他直接费		%	6	47781.78	2866. 91
=	间接费		%	7. 25	50648.69	3672.03
三	利润		%	7	54320.72	3802.45
四	材料补差		元			18360.00
	商品砼 C25		m3	183.6	100.00	18360.00
五	税金		%	9	76483.17	6883.49
	合计		元			83366.66
	单价		元/m2			83. 37

碎石垫层(厚0.1m)工程

单价编号: 6.17

施工方法	长: 挖路槽、培路肩、基础	出材料的铺压等	等			
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			104064.30
()	基本直接费		元			98173.90
1	人工费		元			16004.70
	工长		工时	50	9.27	463. 50
	中级工		工时	1100	6.62	7282.00
	初级工		工时	1780	4.64	8259. 20
2	材料费		元			76581.00
	碎石		m3	1270	60.00	76200.00
	其他材料费		%	0.5	76200.00	381.00
3	机械使用费		元			5588. 20
	压路机 内燃 12-15t		台时	92	60.14	5532. 90
	其他机械费		%	1	5532.90	55. 30
(二)	其他直接费		%	6	98173.90	5890. 40
二	间接费		%	7. 25	104064.30	7544. 70
三	利润		%	7	111609.00	7812.60
四	材料补差		元			52635.86
	碎石		m3	1270	40.00	50800.00
	柴油		kg	598	3.07	1835. 86
五.	税金		%	9	172057.50	15485. 20
	合计		元			187542.70
	单价		元/m3			187. 54

岸坡土方开挖(机械、IV类土、弃土运 3km)工程

单价编号			· IV Z L · Z		定额单位: 10	00m3
施工方法	生: 挖装、运输、卸除、空	3日				
		型号规格	计量单位	 数量	单价(元)	
	直接费		元			1005. 44
(-)	基本直接费		元			948. 53
1	人工费		元			12. 14
	初级工		工时	2.62	4. 64	12.14
2	材料费		元			36.48
	零星材料费		%	4	912.05	36.48
3	机械使用费		元			899. 9
	单斗挖掘机 液压 4m3		台时	0.39	438. 25	171. 97
	推土机 88kw		台时	0. 2	104.94	20. 59
	自卸汽车 20t		台时	5. 36	131.90	707. 3
(<u>_</u>)	其他直接费		%	6	948.53	56. 91
=	间接费		%	5	1005.44	50. 2
三	利润		%	7	1055.71	73. 90
四	材料补差		元			328. 1
	柴油		kg	106. 89	3.07	328. 1
五.	税金		%	9	1457.76	131. 20
	合计		元			1588.96
	单价		元/m3			15.89

M10 浆砌石挡墙 (顶宽 0.5m)工程

单价编号: 8.4

施工方法	去: 选石、修石、冲洗、扌	半浆、砌石、	勾缝			
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			17930.11
()	基本直接费		元			16915. 20
1	人工费		元			2866. 17
	工长		工时	16. 2	9.27	150. 17
	中级工		工时	200	6.62	1324.00
	初级工		工时	300	4.64	1392.00
2	材料费		元			13772. 52
	预拌砌筑砂浆 M10		m3	34.4	210.00	7224.00
	块石		m3	108	60.00	6480.00
	其他材料费		%	0.5	13704.00	68. 52
3	机械使用费		元			276. 51
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	6. 19	23.94	148. 19
	胶轮车		台时	156. 49	0.82	128. 32
(<u></u>)	其他直接费		%	6	16915.20	1014. 91
=	间接费		%	9.5	17930.11	1703. 36
=	利润		%	7	19633.47	1374. 34
四	材料补差		元			15012.00
	块石		m3	108	139.00	15012.00
五.	税金		%	9	36019.81	3241. 78
	合计		元			39261.59
	单价		元/m3			392. 62

DN50PVC 排水管工程

单价编号: 8.7 定额单位: 100m

施工方法	生: 排水管: PVC 管切割	削、安装				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			2002. 46
(-)	基本直接费		元			1889. 11
1	人工费		元			325. 74
	工长		工时	1.4	9. 27	12.98
	中级工		工时	27. 2	6.62	180.06
	初级工		工时	28.6	4.64	132. 70
2	材料费		元			1551.66
	PVC 管		m	102	15.00	1530.00
	锯条		根	6. 3	1.00	6. 30
	其他材料费		%	1	1536.30	15. 36
3	机械使用费		元			11.71
	电钻 1.5kw		台时	6. 3	1.84	11. 59
	其他机械费		%	1	11.59	0. 12
()	其他直接费		%	6	1889.11	113. 35
	间接费		%	7. 25	2002.46	145. 18
Ξ	利润		%	7	2147.64	150. 33
四	税金		%	9	2297.97	206. 82
	合计		元			2504. 79
	单价		元/m			25.05

M10 浆砌石扭面护坡工程

单价编号: 8.9

施工方法	去: 选石、修石、冲洗、持	半浆、砌石、	勾缝			
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
_	直接费		元			18143.33
()	基本直接费		元			17116. 35
1	人工费		元			2871. 74
	工长		工时	16.8	9. 27	155. 74
	中级工		工时	200	6.62	1324.00
	初级工		工时	300	4.64	1392.00
2	材料费		元			13962.47
	预拌砌筑砂浆 M10		m3	35. 3	210.00	7413.00
	块石		m3	108	60.00	6480.00
	其他材料费		%	0.5	13893.00	69. 47
3	机械使用费		元			282. 14
	混凝土搅拌机 0.4m3		台时	6. 35	23.94	152. 02
	胶轮车		台时	158. 68	0.82	130. 12
(二)	其他直接费		%	6	17116.35	1026. 98
三	间接费		%	9. 5	18143.33	1723. 62
三	利润		%	7	19866.95	1390. 69
四	材料补差		元			15012.00
	块石		m3	108	139.00	15012.00
五.	税金		%	9	36269.64	3264. 27
	合计		元			39533.91
	单价		元/m3			395. 34

施工仓库工程

单价编号					定额单位: 10	00m2
	生: 平整场地(厚度 0.2m l	以内)、基础、	地坪、内外地	啬、门窗、屋	架、屋面及室口	内照明工程
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	直接费		元			29685.47
()	基本直接费		元			28005.16
1	人工费		元			7913. 02
	工长		工时	52	9. 27	482.0
	高级工		工时	206	8. 57	1765. 42
	中级工		工时	450	6. 62	2979.0
	初级工		工时	579	4. 64	2686. 50
2	材料费		元			20092.1
	预拌砌筑砂浆 M7.5		m3	10. 7	200.00	2140.0
	生石灰		kg	599	0.30	179. 7
	砖		千块	11. 13	400.00	4452.0
	脊瓦		张	34	15.00	510.0
	锯材		m3	3. 97	1800.00	7146.0
	石棉水泥瓦		张	135	20.00	2700.0
	竹席		m2	110	15.00	1650.0
	其他材料费		%	7	18777.70	1314. 4
3	机械使用费		元			
()	其他直接费		%	6	28005.16	1680.3
=	间接费		%	7. 25	29685.47	2152. 2
三	利润		%	7	31837.67	2228.6
四	税金		%	9	34066.31	3065. 9
	合计		元			37132. 2
	单价		元/m2			371. 3

主要材料预算价格汇总表

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)二标段

序号	材料名称	型号规 格	单 位	数量	预算价 (元)	合计 (元)	备注
1	汽油		kg	1852. 14	8.00	14817. 13	
2	铁件及预埋铁件		kg	2241.46	7.00	15690. 19	
3	块石		m 3	12145. 23	199. 00	2416900. 1 1	
4	柴油		kg	33906.45	6.06	205473.10	
5	土工布		m2	32106.75	3.00	96320.26	
6	电		kw. h	27705.92	0.75	20779.44	
7	钢筋 Φ8~12		t	176. 34	4300.00	758280.06	
8	组合钢模板		kg	1465. 75	7.00	10260.26	
9	商品砼 C25		m3	414. 78	300.00	124433. 19	

人工费单价汇总表

工程名称: 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)二标段

序号	工种	单位	单价(元)	备注
1	工长	工时	9. 27	
2	高级工	工时	8. 57	
3	中级工	工时	6. 62	
4	初级工	工时	4. 64	
5	机械工	工时	6. 62	

六、施工组织设计(暗标)

1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

施工组织设计(暗标) 另附

七、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

			执业或职业资格证明					
职务	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业	养老保险	备注
企业主 要负责 人	谢迪	/	水利水电工程 施工企业主要 负责人安全生 产考核合格证 书	/	豫水安 A20240000 022	水利水电工程	已交	/
项目 经理	冯淑锐	/	水利水电工程 二级建造师证 书	二级	豫 241181834 898	水利水电工 程	已交	/
技术 负责 人	王卓	工程 师	中级水利水电工程师职称证 书	中级	C202009B4 132302200 032	水利水电工程	已交	/
专职 安全 员	郭奇昌	/	水利水电工程 施工企业专职 安全生产管理 人员安全生产 考核合格证书	/	豫水安 C20230000 486	水利水电工程	己交	/
施工员	李富豪	/	水利水电工程 施工现场管理 人员培训合格 证书	/	SGL202341 00488	水利水电工程	己交	/
质检员	许文广	/	水利水电工程 施工现场管理 人员培训合格 证书	/	SGL202441 00175	水利水电工程	己交	/
材料员	薜鑫鑫	/	水利水电工程 施工现场管理 人员培训合格 证书	/	SGL202341 00485	水利水电工程	已交	/
资料 员	章晶晶	/	水利水电工程 施工现场管理 人员培训合格 证书	/	SGL202441 00119	水利水电工 程	已交	/

(二) 主要人员简历表

附1:项目经理简历表

姓名	冯淑锐	年 龄	39	学历	专科
职称	/	职务	/	拟在本工程任 职	项目经理
注册到	建造师执业	资格等级	二级	建造师专业	水利水电工程
安全	生产考核合	合格证书		豫水安 B20180	000168
毕业	′学校	4	2009 年毕业-	于焦作师范高等专	科学校文秘专业
			主要工作	作经历	
时间	参加	n过的类似 ³	项 目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/ / / /		/	/	
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

注: 本表后附项目经理身份证、注册证、安全考核证等相关资料复印件



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 冯淑锐

性 别:女

出生日期: 1986-02-04

注册编号:豫241181834898

聘用企业: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

注册专业: 水利水电工程 (2024年11月28日 至 2027年11月27日)



个人签名: 洛姆德





水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名: 冯淑锐

性 别: 女

企业名称: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

职 务:项目经理

技术职称: 工程师

证书编号: 豫水安B20180000168

首次发证日期: 2018年12月1日

有 效 期: 2024年11月30日 至 2027年11月30日











劳动合同

甲方 (用人单位): <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u> 乙方 (劳动者): <u>冯淑锐</u> 身份证号: 41092819860204152X

根据《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律、法规的规定,经甲、乙双方平等自愿、协商一致,共同签订并履行本合同所列条款。

一、劳动合同期限

合同期限自<u>2024</u> 年<u>6</u> 月<u>1</u>日起 至<u>2027</u> 年<u>6</u>月<u>1</u>日止。

二、工作内容和工作地点

- 1、乙方同意根据甲方生产(工作)需要,从事 <u>工程项目施工管理</u>工作, 甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。
 - 2、乙方的工作地点: 公司项目部

三、工作时间

- 1、甲方依法保证乙方的休息权利,每周工作时间不超过40小时。
- 2、甲方在遵守有关法律法规规定的前提下,可以根据工作需要安排乙方加 班,乙方应服从甲方的统一安排。

四、劳动报酬

甲方每月以货币或转账形式支付乙方工资,月工资(含其他费用)<u>2500</u>元 人民币,于次月 <u>10</u> 日前发放。

五、保险福利待遇

甲方为乙方缴纳社会保险,费用由甲方承担。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

- 1、甲方根据国家有关法律法规,建立安全生产制度。乙方应严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业,防止劳动过程中的事故发生,减少职业危害。
- 2、甲方根据生产岗位需要及有关劳动安全规定为乙方配置和完善必要的安全防护措施。

七、规章制度

- 1、甲方依法制定单位规章制度,并通过有效方式及时告知乙方。
- 2、乙方服从甲方工作管理,并严格遵守甲方依法制定的规章制度。

八、劳动合同变更、解除和终止

- 1、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》 和有关法律法规执行。
- 2、双方若有一方要求解除劳动合同,应提前三十日以书面形式通知另一方, 甲方应在满三十日前出具解除劳动合同证明,在此期间乙方应坚守岗位。

九、劳动争议处理及其他

- 1、甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应协商解决;协商不成或不愿协商的,可向当地人民法院起诉。
 - 2、本合同一式二份, 甲乙双方各执一份,

甲方(盖章外沿法人代表:上 1915 由 日 1915 日

乙方(签名): 沿旅能

签订日期: 2024年 6月 日



河南省社会保险个人参保证明 (2025年)

证件类型	Æ	民身份证	证件号码	41092819860204	52X
社会保障号码	410928	19860204152X	姓名	冯淑锐	性别 女
单位名称	K	险种类型	起始年月	截	止年月
中新创达咨询有限公	司濮阳分公司	工伤保险	201412	20	1904
中新创达咨询有限公	司濮阳分公司	失业保险	201412	20	1904
中新创达咨询有	限公司	工伤保险	201602	20	1601
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	企业职工基本养老保险	202410		2
中新创达咨询有	限公司	企业职工基本养老保险	201411	20	1601
中新创达咨询有限公	司濮阳分公司	工伤保险	201411	20	1411
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	工伤保险	202409		2
中新创达咨询有限公	司濮阳分公司	企业职工基本养老保险	201411	20	1411
河南永杰水利工程	2有限公司	企业职工基本养老保险	201911	20	2409
河南千乘致远建设工	程有限公司	企业职工基本养老保险	201905	20	1908
河南永杰水利工程	有限公司	工伤保险	201911	20	2409
河南永杰水利工程	自有限公司	失业保险	201911	20	2409
河南千乘致远建设工	程有限公司	工伤保险	201905	20	1908
中新创达咨询有限公	司濮阳分公司	失业保险	201411	20	1411
河南千乘致远建设工	程有限公司	失业保险	201905	20	1908
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	失业保险	202410		2
中新创达咨询有	限公司	失业保险	201411	20	1601
中新创达咨询有	限公司	工伤保险	201412	20	1601
中新创达咨询有限公	司濮阳分公司	企业职工基本养老保险	201412	20	1904

缴费明细情况

	基本养老	老保险	失业	保险	工伤化	呆险
El M	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
月份	2014-11-01	参保缴费	2014-11-01	参保缴费	2014-11-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	•	3756	•	3756	_
02	3756	•	3756	•	3756	-
03	3756	•	3756	•	3756	-
0 4	3756	•	3756	•	3756	
05	3756	•	3756	•	3756	-
06	3756	•	3756	•	3756	-
0 7	3756	•	3756	•	3756	
0.8	3756	•	3756	•	3756	-

表单验证号码f143732fbdee4ac093d855fd3f9b25ac

3756	•	3756	•	3756	-
	-		-		-
	-				-
12	- =				221

- 12 说明: 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示, -表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。



河南省社会保险个人权益记录单(2025)

单位:元

	证件类型	居民身份	}证	证件号码	41	0928198602	04152)	(
4.	t会保障号码	41092819860	204152X	姓 名	冯淑年	说	性别	女
	联系地址	河南省濮阳市清		与黄河路交2 业园区	叉口南200米路西	邮政编码	4	150000
	单位名称	西	峡县鑫浩建	设工程有限公	公司	参加工作时间	20	14-11-08
	险种	截止上年末 累计存储额	本年账户记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累	计储存额
占	本养老保险	34828.53	2704.32	0.00	128	2704.32	3	7532.85
		•		参保缴费情	况			
	基本家	*老保险		失业保	脸		工伤保险	金
п.и	参保时间	缴费状态	参保	时间	缴费状态	参保时间	1	缴费状态
月份	2014-11-01	参保缴费	2014-	11-01	参保缴费	2014-11-	01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费	基数	缴费情况	缴费基数	t	缴费情况
0 1	3756	•	37	56	•	3756		-
02	3756	•	37	56	•	3756		7.00
0 3	3756 3756	•	37	56	•	3756		-
0 4	3756	•	37	56	•	3756		-
0.5	3756	•	37	56	•	3756		1 -
0 6	3756	•	37	5 6	•	3756		-
07	3756	•	37	56	•	3756		-
0 8	3756	•	37	56	•	3756		100
09	3756	•	37	56	•	3756		-
10		-			-			0.70
11		15			= 1			25
12		-			= :			-

- 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。
- □相一维時報此次半具切。
 ◆表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位,1865 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,一表示正常参保。 业务查询专用章

数据统计截止至: 2025.11.07 09:34:21



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位	2名和	尔			西	峡县	鑫浩	建设	工程	有限	公司																					
y	生名			e.	冯淮	双锐			个人	编号		41 09	999	0154	638	ii	件号	码	4	1109	28198	602	0415	2 X								
*	生别				3	ζ			R	族			汉	族		H	生日	期			1986-	02-	04									
参加	作用	时间		20	14-	11-0	8(2	保缴	费时	间	20	14-	11-0)1	建立	之个人	、账户	时间		20	14-	11									
内部	8編	号							缴费	状态			参保	激费		1	战止计	息年	月		20	24-	12									
											个	人账户	信息	ģ.																		
缴费	ed (a)	60-			单位	缴费	划转	账户	6		个人	、缴费力	训转师	K户			服片	木自		账户	累计月	番4	复账户	日粉								
30, 31	et let	tX.			本金	8	7632	利息	l n		本金	ž		利息			账户本息		3	数	ALL S	ZMI)	/130									
01411-2	024	12			8	0. 00			0. 00		274	23.86		740	4.67			3482	8.53	1	19											
202501						0. 00			0, 0(27	04.32		Q.	0.00			270	4.3	1.32 9		0										
1	计				9	0. 00		-	0.00		301	28.18		740	4, 67			3753	2. 8	1	28	0										
		-									3	大费信	息																			
欠费月数	0		重复	欠费	月数	0	单位	欠费	金额		-	0.00	个人	、欠费	本金			0,00	欠	货本金	合计			0, 0								
										18	个人	万年缴	费基	数							本金合计											
1992年		199	3年	199	4年	19	954	F	199	6年	1	997年		199	8年	- 1	999	年	:			2000年		2000年		2000年		2000年			2001	年
2002年	+	20.0	3年	200	4年	20	05年	E	20.0	006年 2007年 2008年 2009年 2010年		9年		009年		2010年			2011	年												
	7		-		200		2000-								-							2010+										
2012年		201	3年	201							2015		E	201	6年	2	017年		201	8年	2	019	年		2020年			2021	年			
	\perp			223	1.1	24	63. 9	95	246	3.95	2	163.9	5	25	66		274	5		2745			319	7								
2022年		202	3年	202	_																											
3409		37	50	37	50						LEC	- 2 0	ot alle	Adr ser	17							2										
年度 1 32	月1:	2 8 1	4 B	5 H	6 日	7 E	9 FI	0 F	ΔВ			年 年 度			2日	ΔĦ	5 B	6月	7日	8月	9月	οВ	i i B	12月								
992	/3 !	,,,	1/1	0/1	0,7	172	0 /]	3/7	.07	11/2	147	993		2/3	0/1	3/1	3/1	0,7	1/2	0/3	3/3	0/1	11/1	12/3								
994	\Box											995																				
996	4				Ш					\vdash		997	Ш							_												
998	+				\vdash	_	щ	_		_		999				-			-	-	-											
0000	+	-	_	_	-		-	_			-	2001				-				-	-											
2002	\rightarrow	-	_		\vdash	_	-	_	-	\vdash	-	2003		-		-	-	-	-	-	-		-	_								
2006	\dashv			_			-	-		\vdash		2007		-		-	1			1												
2008	\dashv				-			_	\vdash	-		2009		_			\vdash			-	-		\vdash									
2010	7	7				7						2011			-																	
2012	J						- 3					2013			1			1														
2014							- 3					2015																				
-	•	•	•	•	•	•	A	•	•		•	2017			•	•	•				•	•	•									
2018	A	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2019	•	•	•	1	•	A	A	-												
						A						2021							1000	1 0	MO	-	•									
020	<u>+</u>	•	•	-		•	7	-			•	2023	•					1		1 1	W I	A		•								

打印日期: 2025 0013

附 2: 主要项目管理人员简历表

1、技术负责人

岗位名称		技术	负责人	
姓名	王卓		年龄	43
性别	男		毕业学校	中央广播电视大学
学历和专业	中央广播电视大学水利水电工	程专业	毕业时间	2013
拥有的执业资格	工程师		专业职称	中级
执业资格证书编号	C202009B4132302200032	2	工作年限	10
	主要工作业绩及担任	E的主	要工作	
时间	参加过的类似项目名称	工程	呈概况说明	发包人及联系电话
/	/		/	/
/	/		/	/
/	/		/	/

注: 本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件









劳动合同

甲方 (用人单位): <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u> 乙方 (劳动者): <u>王卓</u> 身份证号: 4<u>11440198201211119</u>

根据《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律、法规的规定,经甲、乙双方平等自愿、协商一致,共同签订并履行本合同所列条款。

一、劳动合同期限

合同期限自<u>2024</u>年<u>4</u> 月<u>1</u>日起 至<u>2027</u>年<u>4</u>月<u>1</u>日止。

二、工作内容和工作地点

- 1、乙方同意根据甲方生产(工作)需要,从事 <u>工程项目施工管理</u>工作, 甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。
 - 2、乙方的工作地点: 公司项目部

三、工作时间

- 1、甲方依法保证乙方的休息权利,每周工作时间不超过40小时。
- 2、甲方在遵守有关法律法规规定的前提下,可以根据工作需要安排乙方加 班,乙方应服从甲方的统一安排。

四、劳动报酬

甲方每月以货币或转账形式支付乙方工资,月工资(含其他费用)<u>2500</u>元 人民币,于次月 <u>10</u> 日前发放。

五、保险福利待遇

甲方为乙方缴纳社会保险,费用由甲方承担。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

- 1、甲方根据国家有关法律法规,建立安全生产制度。乙方应严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业,防止劳动过程中的事故发生,减少职业危害。
- 2、甲方根据生产岗位需要及有关劳动安全规定为乙方配置和完善必要的安全防护措施。

七、规章制度

- 1、甲方依法制定单位规章制度,并通过有效方式及时告知乙方。
- 2、乙方服从甲方工作管理,并严格遵守甲方依法制定的规章制度。

八、劳动合同变更、解除和终止

- 1、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》 和有关法律法规执行。
- 2、双方若有一方要求解除劳动合同,应提前三十日以书面形式通知另一方, 甲方应在满三十日前出具解除劳动合同证明,在此期间乙方应坚守岗位。

九、劳动争议处理及其他

- 1、甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应协商解决;协商不成或不愿协商的,可向当地人民法院起诉。
 - 2、本合同一式二份, 甲乙双方各执一份,

甲方(隐藏): 法人代表: **自身** 签订日期: **20**公 55.2 54 月 1日

乙方(签名): 王阜

签订日期: 2074年 4月 1日



			河南省	省社会保险~	个人参 [《] (2025		墨	大 本海主田	男中心音	单位:	
证件	类型		居民身份	Œ	证件号码			198201		1 135	
社会保	障号码	41144	0198201	211119	姓 名		王卓	353000	性别	男	
	单位名称		2	险种类型		起始年月			截止年月		
西	夹县鑫达砂石有限。	公司		失业保险		201904			202306		
西	峡县水利抗旱服务	队	企业日	职工基本养老保险		200507			200712		
Z	西峡县水政监察大陆	l.	机关	事业单位养老保险		201410			201410		
西屿	夹县鑫达砂石有限	公司	企业	识工基本养老保险		201904			202306		
Ē	西峡县水政监察大	X.		职业年金		201410			201410		
西峡县	县鑫浩建设工程有限	艮公司	0	工伤保险		202402			-		
-	上峪水库管理所编9	ተ	企业	识工基本养老保险		201511			201812		
	西峡莲花水电站		企业目	识工基本养老保险		201901			201903		
西峡	具鑫浩建设工程有限	艮公司	企业	识工基本养老保险		202402			-		
西山	夹县鑫达砂石有限	公司		工伤保险		201904			202306		
西	峡县水利抗旱服务	队	企业日	识工基本养老保险		200801		201510 202402			
南阳市	市鑫兴建设工程有阿	艮公司		工伤保险		202306					
西峡	县鑫浩建设工程有 [艮公司		失业保险		202402					
南阳市	市鑫兴建设工程有限	艮公司	企业具	四工基本养老保险		202307			202402		
南阳市	市鑫兴建设工程有限	艮公司		失业保险		202307			202402		
			0	缴费明细	青况		72				
	基本养	老保险		失	业保险			工伤	保险		
月份	参保时间	缴费	状态	参保时间	缴费	状态	参保	时间	缴费	状态	
וטיביו	2005-07-20	参保	缴费	2019-04-01	参保	缴费	2019-	04-01	参保	缴费	
	缴费基数	缴费	情况	缴费基数	缴费	情况	缴费	基数	缴费	情况	
0 1	3756		•	3756	•	•	37	56	-		
0 2	3756	- (0	•	3756	•	•	37	56	-		
0 3	3756		•	3756	•		37	56			
0 4	3756			3756	•		37	56	4	9	
0 5	3756	(0	•	3756	•	•	37	56	=		
0 6	3756		•	3756	•)	37	56			
0 7	3756		•	3756	•		37	56	-		
0 8	3756	-	•	3756	•		37	56	-	88	
0 9	3756		•	3756	•)	37	56			
10			-		-				-	0	
11			2		1						
12					-						



河南省社会保险个人权益记录单

(2025)

单位:元

	证件类型	居民身份	ìŒ	证件号码	4	11440198201	98201211119					
社	t会保障号码	41144019820	1211119	姓名	Ξ	卓	性别	男				
	联系地址			e e		邮政编码		474500				
	单位名称	西峰	夹县鑫浩建	设工程有限公	司	参加工作时间	20	05-07-10				
				账户情况								
	险种	截止上年末 累计存储额		本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累	计储存额				
毒	基本养老保险	53757.71	2704.32	0.00	243	2704.32	5	6462.03				
				参保缴费情	况							
	基本养	老保险		失业保险			工伤保险	金				
- m	参保时间	缴费状态	参保	时间	缴费状态	参保时间	1	缴费状态				
月份	2005-07-20	参保缴费	2019-	04-01	参保缴费	2019-04-	-01	参保缴费				
	缴费基数	缴费情况	缴费	基数	缴费情况	缴费基数	t	缴费情况				
0 1	3756	•	37	56	•	3756		17				
02	3756	•	37	56	•	3756		-				
0 3	3756	•	37	56	•	3756		-				
0 4	3756	•	37	5 6	•	3756		-				
05	3756	•	37	5 6	•	3756		:-				
0 6	3756		3756		3756		37	5 6	•	3756		_
07	3756	•	37	5 6	•	3756		676				
0 8	3756	•	37	5 6	•	3756		-				
09	3756	•	37	5 6	•	3756		-				
10		-			7.			-				
11		-			-			. —				
12		-			-			_				

- 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、 ●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,一表示正常参保、

数据统计截止至: 2025,11,07 09:26:44



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

姓名性别	称	T		西	峡县	鑫浩	建设	工程	有限	公司			业务年													
性别				Ξ	卓			个人	编号		41132	38000	6433	iII.	件号	码	4	114	10198	2012	2111	19				
		T		男	9			E	族			汉族		出	生日	期			1982-	01-2	21					
参加工作	时间		20	05-	07-	10	3	>保缴	数数时	间	200	5-07-	20	建立	7个人	账户	时间		20	05-	07					
内部编	号							缴费	状态		参	保缴费		荷	此计	息年	月		20	24-	12					
							2			个,	人账户信	息														
缴费时间	न हरू		1	单位	缴费	划转	账户				、缴费划	转账户			账户	本息		账户	累计月	雷化	TRE P	日出				
98X 3KH3 II	16%		2	本金	8		利息	ļ		本金	è	利.	3		7417	7-16		数重复账户月数								
00507-202	412			18	2. 88			9. 76		366	605.60 16709.47			5375	7.71	2	3 4		0							
202501-至		\top		0	0. 00			0. 00	00 2704.32 0.00 2704.32																	
合计		\top		_	2.88			9, 76	-		09, 92	167	9, 47	_		5646		-								
						-				000000000	欠费信息	2000		_												
欠费月数 ()]	复欠	、费月	数	0	单位	欠费	金额			0.00	人欠	本金金		3	0.00	欠	费本金	合计			0.				
	- 00			-					8	个人	万年缴费	_						火费本金合计	25.1.20.11.11				10000			
1992年	1993	年 1	994	年	19	954	¥	199	6年	1	997年	19	98年	1	9992	F	2000年		年	. 2	2001	年				
2002年	2003	年 2	004	年	20	005年	-		6年	2	007年 2008年		2	2009年		2009年		2	2010	年	. :	2011	年			
						508		5 !	91		1042	1042 1042		1042		042		116	6							
2012年	2013	年 2	014	年	20	154	F	201	6年	2	017年	20	18年	2	0194	F	- 2	2020	年	. :	2021	年				
1342	153	0	184	17	2	062	2	21	68		2374	2	94	- 3	2745		3020			332	2					
2022年	2023	-	1024	_	8							1								8						
3409	357	9	357	9					^	1 00/	F各月鄉	alle Article		_												
年度 2月	3月4	月 5	A	6月	7月	8月	9月	0月			年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	0月	11月	12				
992						-/-					993							-//								
994	+	+	\dashv	-	_		-	_	H	\vdash	995	+		\vdash	-	-	_	-		-	_	_				
998		\perp									999															
0000	\rightarrow	_	\dashv								2001	\perp														
2002	+	+	\dashv	\exists							2003						•	•	•	•	•	•				
2004	•		A	A	•		•	•	•	_	2007		A	A	A	A	•	•	•	•	•	•				
2004 2006 D •	_		A	A	A	A	A	A	A	A	2009		A	A	A	A	•	•	•	-		:				
2004 2006 D •	•			•										-	-				-	-	-	_				
2004	•	•	•	•	A	•	Ā	•	Ā	A	2013	AA	A	A	•	A	Ā	A	A							
2004 2006 D • 2008 D • 2010 D • 2012 A A	•	• •	_	A	_	_		A	A	A	2013	A A	A	A	A	A	_	A	A	A	Ä	I				
004 006 D 0 008 D 0 010 D 0 012 A A 014 A A	•	•	_	Ā	A	•	•	_	A	A	2013 2015 2017	A A	A	_	_	A	A	_	_	_	Ā	À				
004 006 D O 008 D O 010 D O 012 A A	•	• •	_	A	A	•	•	A	A	A	2013 2015 2017 2019		1	A	A	A	A	_	A	_	Ä	A				

2、专职安全员

岗位名称		专职	安全员		
姓名	郭奇昌		年龄	35	
性别	男	男 毕业学校			
学历和专业	华中科技大学调查与分析	专业	毕业时间	2012	
拥有的执业资格	专职安全员		专业职称	/	
执业资格证书编号	豫水安 C20230000486	5	工作年限	2	
	主要工作业绩及担任	E的主	要工作		
时间	参加过的类似项目名称	工利	呈概况说明	发包人及联系电话	
/	/		/	/	
/	/		/	/	
/	/		/	/	

注: 本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名: 郭奇昌

性 别: 男

企业名称: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

职 务: 专职安全员

技术职称: 无

证书编号: 豫水安C20230000486

首次发证日期: 2023年5月10日

有效期: 2023年5月10日至 2026年5月9日











劳动合同

甲方 (用人单位): <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u> 乙方 (劳动者): <u>郭奇昌</u> 身份证<u>号: 411330199010155712</u>

根据《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律、法规的规定,经甲、乙双方平等自愿、协商一致,共同签订并履行本合同所列条款。

一、劳动合同期限

合同期限自<u>2024</u> 年 2 月<u>1</u>日起 至<u>2027</u> 年 2 月 1 日止。

二、工作内容和工作地点

- 1、乙方同意根据甲方生产(工作)需要,从事 <u>工程项目施工管理</u>工作, 甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。
 - 2、乙方的工作地点: 公司项目部

三、工作时间

- 1、甲方依法保证乙方的休息权利,每周工作时间不超过40小时。
- 2、甲方在遵守有关法律法规规定的前提下,可以根据工作需要安排乙方加班,乙方应服从甲方的统一安排。

四、劳动报酬

甲方每月以货币或转账形式支付乙方工资,月工资(含其他费用)<u>2500</u>元 人民币,于次月 <u>10</u> 日前发放。

五、保险福利待遇

甲方为乙方缴纳社会保险,费用由甲方承担。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

- 1、甲方根据国家有关法律法规,建立安全生产制度。乙方应严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业,防止劳动过程中的事故发生,减少职业危害。
- 2、甲方根据生产岗位需要及有关劳动安全规定为乙方配置和完善必要的安全防护措施。

七、规章制度

- 1、甲方依法制定单位规章制度,并通过有效方式及时告知乙方。
- 2、乙方服从甲方工作管理,并严格遵守甲方依法制定的规章制度。

八、劳动合同变更、解除和终止

- 1、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》 和有关法律法规执行。
- 2、双方若有一方要求解除劳动合同,应提前三十日以书面形式通知另一方, 甲方应在满三十日前出具解除劳动合同证明,在此期间乙方应坚守岗位。

九、劳动争议处理及其他

- 1、甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应协商解决;协商不成或不愿协商的,可向当地人民法院起诉。
 - 2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,

甲方(盖章): 法人代表:

签订日期: 20

乙方(签名): 下青岛

签订日期: 2024年 22月 1日



说明:

		Ÿ	可南省	省社会保险·	1	.参保证 25 年)	EH	保险金	地 中位 单位 9010456712				
证件	类型	Æ	民身份	E	证件	号码	411330	199010					
社会保	障号码	411330	199010	155712	姓	名	郭奇昌	323800	性别				
	单位名称			险种类型		起始	年月		截止年月				
可南广播	电视网络股份有限 分公司	公司西峡	企业即	只工基本养老保险		202	007		202205				
可南广播	电视网络股份有限 分公司	公司西峡		工伤保险		201	705		202001				
可南广播	电视网络股份有限	公司西峡		失业保险		201	705		202001				
可南广播	分公司 电视网络股份有限	公司西峡		- A. C.		222		202205					
3.0003 350	分公司	ak Hota	工伤保险 202007				202205						
	是鑫浩建设工程有限			工伤保险		202	102	202205					
可南广播	电视网络股份有限 分公司	公司西峡		失业保险		202	007						
西峡县	悬鑫浩建设工程有限	人 公司	企业具	只工基本养老保险	N.	202	102		202402				
南阳市	市鑫兴建设工程有限	 公司	企业耳	只工基本养老保险		202	205						
南阳市	市鑫兴建设工程有限	工程有限公司		工伤保险		202	205		202402				
西峡	悬鑫浩建设工程有限	2公司		失业保险	27	202	102		202001				
可南广播	电视网络股份有限 分公司	公司西峡	企业專	只工基本养老保险		201	101						
南阳市	市鑫兴建设工程有限	 公司		失业保险		202	205		202402				
西屿	·	司	企业耳	只工基本养老保险		201	212		201312				
				缴费明细	情况								
	基本养	老保险		失	业保险			工伤	保险				
m (4)	参保时间	缴费	犬态	参保时间		缴费状态	参保田	时间	缴费状态				
月份	2012-12-01	参保約	數费	2017-05-01		参保缴费	2017-0	05-01	参保缴费				
	缴费基数	缴费	青况	缴费基数		缴费情况	缴费	甚数	缴费情况				
0 1	3756	•		3756		•	37 5	56	-				
02	3756	•	1	3756		•	375	6	-				
0 3	3756	•	02	3756		•	375	56	-				
0 4	3756	•		3756		•	37 8	56	127				
05	3756	•		3756		•	375	56					
06	3756	•	0	3756		•	37 5	56	- 1				
0 7	3756	•		3756		•	37.5	6					
0.8	3756	•		3756		•	37 8	56	-				
09	3756	•		3756		•	37 5	6	-				
10	000000000000000000000000000000000000000	74		2004500400	1	2			120				



河南省社会保险个人权益记录单

(2025)

712	01015571	11330199010	4	证件号码	计证	居民身份	证件类型	
别男	性别	計昌	郭音	10155712 姓 名		41133019901	土会保障号码	社
	3	邮政编码					联系地址	
2012-12-01	前 20	参加工作时间	司	设工程有限公	峡县鑫浩建市	西	单位名称	
				账户情况				
累计储存额		本年账户支 出额账利息	账户月数		本年账户记入本金	截止上年末 累计存储额	险种	
41755.72	2	2704.32	154	0.00	2704.32	39051.40	基本养老保险	麦
			况	参保缴费情			,	
5保险	工伤保		슾	失业保险		老保险	基本养	
缴费状态	时间	参保时间	缴费状态	时间	参保	缴费状态	参保时间	- M
参保缴费	05-01	2017-05-	参保缴费	05-01	2017-	参保缴费	2012-12-01	月份
缴费情况	基数	缴费基数	缴费情况	基数	缴费	缴费情况	缴费基数	
	5 6	3756	•	56	37	•	3756	0 1
-	56	3756	•	56	37	•	3756	02
-	56	3756	•	56	37	•	3756	0 3
	56	3756	•	5 6	37	•	3756	0 4
-	56	3756	•	5 6	37	•	3756	0 5
-	56	3756	•	5 6	37	•	3756	0 6
-	56	3756	•	5 6	37	•	3756	07
	56	3756	•	5 6	37	•	3756	0.8
-	5 6	3756	•	5 6	37	•	3756	09
12						-		10
-			-	,		17		11
-			-			-		12

- 说明:
 1、本权益单仅供参保人员核对信息。
 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位大雅。 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,一表示正常参保.

数据统计截止至: 2025.11.070 09:29:12



4	单位:	占称			西	峡县	鑫浩	建设	工程	有限	公司																			
	姓	z			郭者	昌	i i		个人	编号		41132	239	0068	930	ill	件号	码	4	1113	30199	010	1557	112						
	性别	列			身	3			F	族			汉	族		H	生日	期		3	1990-	10-	15							
参加	加工	乍时间	1	20	12-	12-	01	参保缴费时间			间	20	12-	12-0)1	建立个人账户时间				2012-12										
p	内部组	自号			25	3			缴费	状态		1	多保	缴费		4	发止计	息年	月		20	24-	24-12							
				185 186			- 12				个	人账户	言息	į.	- 8	69,——				© /-										
666	disp.i	间段			单位	缴费	划转	账户	Ü ,		个人	、缴费发	转	张户			账户本息			账户	账户累计月		重复账户月数							
郑以	y uj	門权			本金		- 8	利息			本金	Ż		利息			141	平心		3	數		里夏账厂月刻							
01010	00	0410				0. 00			0. 0		299	03.92		914	7.48			3905	1.40	1	4 5		0							
2025			<u> </u>			0. 00		_	0. 0		27	04.32	_	7.	0.00		_	270	4.32		9		0							
2020	合					0. 00	\vdash	_	0. 0			08. 24			7.48				5. 72	1	5 4		0							
	-	1			- 8	0. 0	_	_	0. 0.	1		欠费信.	ė.	011	1.10	_	-	11.0		1 .		1								
で費月数	,	0	雷智	欠费	日数	0	单位	ケガ	金割		-	0.00		ケカ	木仝	Г	-	0.00	77.4	货本金	승규			0.0						
2011 20			AM. 5%	7,50	134		1 12	75	302.00		个人	万年缴	_		7.1		- 8	0,00	1 /(3	K-T-ML	ни	_		0, 0						
1992	年	19	3年	199	4年	19	954	F	199	6年	_	997年			8年	1999年			2000年			2000年			2000年			1	2001	年
																		- 3												
2002	年	20	03年	200	4年	20	054	E	200	6年	2	007年		200	8年	2	0094	丰	2	2010	年	2011年								
															13															
2012	年	20	3年	201	4年	20	154	F	201	6年	2	017年		201	8年	2	0194	F	2	2020	年		2021	年						
178	9	1	530	15	30	2	062		21	68		2374		25	94	7	2745	5		274	5		3197							
2022	年	20	23年	202	4年																									
340	9	3	79	35	79										- 57															
er etc. L	To a	l. o	Lo	I- 0								F 各月				L. n				1.0	Lan		L . n							
F度 1	2 5	3月	4月	5月	6月	7 FJ	8月	9月	. O J	11月	12 <i>F</i>	年度 993	77	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0/3	11/3	12月						
994												995																		
996	+	₩	\vdash	-	H	_	Н	_	H	-		997		_	-	-	-	-	_	-	\vdash	_	\vdash	-						
000	+	+	-		\vdash		Н					2001									-									
002												2003																		
004	+	+	\vdash		\vdash		Н			\vdash		2005								-	1									
008		t										2009																		
010	1	\vdash	\vdash					_				20111									١.			•						
012 014		•	•	A	•	•		•	•	•		2013		A	A	A	*	•	A	A	A	A	A	Ā						
016	-		•	•	<u>_</u>	•	A	•	<u> </u>	Ā	A	2017	A	A	A	A	•	ě	•	•		•	•	•						
018		A		•	•	A	A	A	A	A		2019 2021	A	A	*	*	A	A	1		M	A	A	A						
020		1	1	1	A	A	•	•	-	-		2021	•	•	•	•	•	-	3	-		*	•	•						
024				•		•	•	•	•	•		2025		•	•	•	•	0				a T								
	信息	为当 费情	况查询	参保	情况 为全	, 个 省。	人账如显	户信示有	息、重复	缴费力	·他 自息、 引数写	"表示 个人。 工	同年の	激费3 月数,	售数、 说明	个用您		并稱	N N N	大	は田	中心黄								

3、施工员

岗位名称	施工员										
姓名	李富豪		年龄	30							
性别	男		毕业学校	信阳农林学院							
学历和专业	信阳农林学院园林技术	专业	毕业时间	2019							
拥有的执业资格	施工员		专业职称	/							
执业资格证书编号	SGL20234100488		工作年限	2							
	主要工作业绩及担任	E的主	要工作								
时间	参加过的类似项目名称	工利	呈概况说明	发包人及联系电话							
/	/		/	/							
/	/		/	/							
/	/		/	/							

注: 本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件







名: 李富豪

身份证号: 411323199504013411

证书编号: SGL20234100488

岗位名称及批准日期:

施工员

2023年04月12日

当前状态: 正常

工作单位: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

有效期至: 2026年04月12日



登记单位:


更新日期: 2











签发机关 西峡县公安局

有效期限 2023.10.08-2043.10.08

姓名 李富豪

性 訓 男 民族汉

出 生 1995 年 4 月 1 日

生 划 河南省西峡县城关镇北大 街100号



公民身份号码 411323199504013411

普通高等学校

毕业证明书



学生 李富豪 性别男,一九九五年 四月 一 日生,于二〇一四年 九月至二〇一七年 七月在本校 园林技术 专业

三年制 专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,取得毕业证),因证书遗失,兹具毕业证明书为凭。 书 (证书号 113261201706171183

名: 信阳农林学院

校 (院)长:

补证号: 11326120190036

校

二〇一九年十二月九

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn

劳动合同

甲方 (用人单位): <u>西峽县鑫浩建设工程有限公司</u> 乙方 (劳动者): <u>李富豪</u> 身份证号: 411323199504013411

根据《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律、法规的规定,经甲、乙双方平等自愿、协商一致,共同签订并履行本合同所列条款。

一、劳动合同期限

合同期限自<u>2024</u>年<u>1</u>月<u>1</u>日起至<u>2027</u>年<u>1</u>月<u>1</u>日止。

二、工作内容和工作地点

- 1、乙方同意根据甲方生产(工作)需要,从事 <u>工程项目施工管理</u>工作, 甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。
 - 2、乙方的工作地点: 公司项目部

三、工作时间

- 1、甲方依法保证乙方的休息权利,每周工作时间不超过40小时。
- 2、甲方在遵守有关法律法规规定的前提下,可以根据工作需要安排乙方加 班,乙方应服从甲方的统一安排。

四、劳动报酬

甲方每月以货币或转账形式支付乙方工资,月工资(含其他费用)<u>2500</u>元 人民币,于次月 <u>10</u> 日前发放。

五、保险福利待遇

甲方为乙方缴纳社会保险,费用由甲方承担。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

- 1、甲方根据国家有关法律法规,建立安全生产制度。乙方应严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业,防止劳动过程中的事故发生,减少职业危害。
- 2、甲方根据生产岗位需要及有关劳动安全规定为乙方配置和完善必要的安全防护措施。

七、规章制度

- 1、甲方依法制定单位规章制度,并通过有效方式及时告知乙方。
- 2、乙方服从甲方工作管理,并严格遵守甲方依法制定的规章制度。

八、劳动合同变更、解除和终止

- 1、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》 和有关法律法规执行。
- 2、双方若有一方要求解除劳动合同,应提前三十日以书面形式通知另一方, 甲方应在满三十日前出具解除劳动合同证明,在此期间乙方应坚守岗位。

九、劳动争议处理及其他

- 1、甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应协商解决;协商不成或不愿协商的,可向当地人民法院起诉。
 - 2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,

甲方(盖章) 法人代表:

签订日期: 20

乙方(签名): 本富豪

签订日期: 2024年 1 月 日



河南省社会保险个人参保证明 (2025年)

证件类型	E	民身份证	证件号码	T. Carrier	41 1323 1995 0401 341 1				
社会保障号码	411323	199504013411	姓名	李富豪	性别 男				
单位名和	尔	险种类型	起如	台年月	截止年月				
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	企业职工基本养老保险	20	1710	201905				
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	失业保险	20	1908	202010				
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	失业保险	20	2312	-				
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	企业职工基本养老保险	20	1908	202010				
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	失业保险	20	1710	201905				
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	企业职工基本养老保险	20	2312	-				
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	企业职工基本养老保险	20	2011	202311				
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	失业保险	20	2011	202311				
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	工伤保险	20	1908	202010				
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	工伤保险	20	1710	201905				
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	工伤保险	20	2010	202311				
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	工伤保险	20	2311	-				

缴费明细情况

	基本养	老保险	失业	保险	工伤化	呆险		
月份	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态		
HOT	2017-10-01	参保缴费	2017-10-01	参保缴费	2017-10-01	参保缴费 缴费情况		
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数			
0 1	3756	•	3756	•	3756	-		
02	3756	•	3756	•	37 56	2		
03	3756	•	3756	•	3756			
0 4	3756	•	3756	•	3756	-		
0 5	3756	•	3756	•	37 5 6	27		
06	3756	•	3756	•	3756	-		
07	3756	•	3756	•	37 5 6	-		
0.8	3756	•	3756	•	3756	126		
09	3756	•	3756	•	3756			
10		-		-		-		
11		-		4		===		
12		-				-		



河南省社会保险个人权益记录单 (2025)

								单位			
	证件类型	居民身份	diE	证件号码	4	411323199504013411					
*	比会保障号码	41132319950	4013411	姓名	李7	富豪	性别	男			
	联系地址	地址 西峡县北大街100号				邮政编码	474500				
	单位名称	西	峡县鑫浩建	设工程有限公	司	参加工作时间 2017-09-					
				账户情况							
	险种	截止上年末 累计存储额		本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额 27641.89				
麦	基本养老保险	24937.57	2704.32	0.00	96	2704.32					
				参保缴费情	况	7101					
	基本养	老保险		失业保	金		工伤保	险			
- "	参保时间	缴费状态	参保	时间	缴费状态	参保时间]	缴费状态			
月份	2017-10-01 参保缴费		2017-	10-01	参保缴费	2017-10-	-01	参保缴费			
	缴费基数	缴费情况	缴费	基数	缴费情况	缴费基数	ž	缴费情况			
0 1	3756	•	37	56	•	3756		92			
02	3756	•	37	56	•	3756					
0 3	3756	•	37	56	•	3756	-				
0 4	3756	•	37	5 6	•	3756	-				
05	3756	•	37	5 6	•	3756		853			
0 6	3756	•	37	5 6	•	3756		-			
07	3756	•	37	5 6	•	3756		-			
0.8	3756	•	3 7	56	•	3756		8=			
09	3756	•	37	5 6	•	3756		-			
10		-			-			-			
11		1.5			-			87			
12		-			-		\neg	-			
说明:		•	*	-		_					

- 说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位力能 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,一表示正常参保、

数据统计截止至: 2025.11.07 15:23:46



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

, ir	位名	称	-		西峡县鑫浩建设工程有限公司												511				位:	0.0.4			
	姓名					豪		ALL SA		编号					ii	证件号码 4			4113231995040134				11		
	性另				9				1000	法族			汉			11 111	生日	17.0			1995-		201	-	
参加	DT. (1	时间	Ŷ.	20	17-	09-	19	4	*保 维	数时	间	20	17-	10-0)1			账户	时间	2017-10					
	部編	3777777							10,110	状态		-		缴费				息年		0.000			2024-12		
- 1	1 HIP 1/1	1 /							790.3	A Price		账户		A			PA ALL P	T Alan I	/-	_			-		
65170	un or use	at most			单位	缴费	划转	账户	V.	П		缴费均				Г	102000000000000000000000000000000000000		张卢	累计月	90000	and the same	nessassas a		
缴	费时	间段		- 2	本金	9		利息		Г	本金			利息		1	账户	本息			数	重复账户月费		月数	
500000000	200	180076				0. 00	$\overline{}$		0. 0			32.32		72.5	5. 25			2493	7. 57		8 7		0		
01710-	_				_			_					-							-	_		_		
2025	7,0790	-				0. 00		_	0.0		months of	04, 32	-		0.00)4.3	4	q		0		
	合计	j.			- 0	0.00	_		0. 0	4	-	36, 64	_	375	5. 25	_		2764	1, 89	1 .	96	_	n	_	
	+	0	oeron.	20000000	oew.	- Control	Jungo	70000	V/12/106	1	2	で费信		The second	- Control	1		2022-201	1 200	A PROCESS	5/2009			197 - 33	
で数月数		0	重复	欠费	月数	0	单位	欠费	金岩		2000	0.00		5.	本金			0,00	欠	贵本金	合计			0, 0	
		_		_		_		_	_	(2	个人员	万年缴	费基	数		_			_						
1992	¥	199	3年	199	4年	19	954	Ĕ	199	6年	1	1997年		1998年		1	1999年 2		2000年		2001年		年		
2002	ie:	200	3年	200	4年	20	005	F	201)6年	2	007年		200	8年	2009年			2010年			2011	年		
2002	-	200	0-1	200	1-1-				2004		2	200	0-7			Τ.				3011	100				
2012	¥	201	3年	201	4年	20	154	F	20	6年	2	017年		201	8年	2	2019年			2020年			2021	年	
												2374	8	34	58		366	0	27		5		319	7	
2022	¥	202	3年	202	4年											i e									
340	9	35	79	35	79						L														
Greate II	lo E	0.17		- 0		- 0						各月			- n	l. n	I- 0	la D			l a ri	- F			
F度 1	2.5	3 FI	4.Fl	5 A	6月	7.Fl	8A	9 A	.0 F	ПЯ	12 A	年度 993	93	2)1	3 A	4.Fl	5.Fl	6 A	7,9	8月	9月	0A	119	12月	
994												995													
996			\vdash							\vdash		1997		_				\vdash							
998	⊢	\vdash	-					_		\vdash		999	\vdash	_		-	-	\vdash	-	\vdash	-	-			
000	+	-	\vdash	-	Н			Н	H	-	-	200 1		\vdash	-	-	-	\vdash	-	\vdash	-	\vdash	\vdash		
002	+	-	\vdash					_	\vdash	-	\vdash	2003 2005	\vdash				-	+		+	1				
006	1	-	\vdash					-	\vdash	1		2007	\vdash	\vdash	-	1	1	-		-	+				
008	+	-	\vdash	-	Н			-	\vdash	-		2009	\vdash	\vdash	-		-	-	_	-	1				
010	\vdash								\vdash	-		2011					T	\vdash		\vdash	\vdash				
012	\vdash					1				T		2013						T		T					
014							- 9					2015							9			1		Ú.	
016											. 3	2017										A	•	•	
018		•	•		•	A	•	•	•	A		2019			•	•	•	•			-	•	•	A	
020		A	A	A	•	•	•	•	•			2021					A	A	-	P	MA	M	A	•	
020						•	•		•		A						A	M					A	•	

②2021 说明: "○"表示欠责、"▲"表示补偿、"●"表示当月缴责、"□"表示调入前外地转入。 人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个 人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您 在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描 单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期:

20,25047

4、质检员

岗位名称		质	检员					
姓名	许文广		年龄	34				
性别	男		毕业学校	西安文理学院				
学历和专业	西安文理学院经济管理	专业	毕业时间	2014				
拥有的执业资格	质检员		专业职称	/				
执业资格证书编号	SGL20244100175		工作年限	2				
	主要工作业绩及担任	E的主	要工作					
时间	参加过的类似项目名称	工和	呈概况说明	发包人及联系电话				
/	/		/	/				
/	/		/	/				
/	/		/	/				

注: 本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名: 许文广

身份证号: 411330199108135111

证书编号: SGL20244100175

岗位名称及批准日期: 质检员 2024年01月23日

当前状态: 正常

工作单位: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

有效期至: 2027年01月23日

















毕业证书



学生 许文广 性别 男 , 一九九一年 八月 十三 日生 , 于 二〇一一年 一 月至二〇一四年 一 月在本校 经济管理

专业 函授 学习, 修完 三年制专 科教学计划规定的全部课程,

成绩合格,准予毕业。又

校 名: 西安文理学院

批准文号: 教发函[2003]133号。 证书编号: 110805201406000145 校(院)长: 2

二〇一四年 一月 十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn





劳动合同

甲方 (用人单位): <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u> 乙方 (劳动者): <u>许文广</u> 身份证号: 4<u>11330199108135111</u>

根据《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律、法规的规定,经甲、乙双方平等自愿、协商一致,共同签订并履行本合同所列条款。

一、劳动合同期限

合同期限自<u>2024</u>年<u>4</u> 月<u>1</u>日起 至<u>2027</u> 年<u>4</u>月<u>1</u>日止。

二、工作内容和工作地点

- 1、乙方同意根据甲方生产(工作)需要,从事 <u>工程项目施工管理</u>工作, 甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。
 - 2、乙方的工作地点: 公司项目部

三、工作时间

- 1、甲方依法保证乙方的休息权利,每周工作时间不超过40小时。
- 2、甲方在遵守有关法律法规规定的前提下,可以根据工作需要安排乙方加班,乙方应服从甲方的统一安排。

四、劳动报酬

甲方每月以货币或转账形式支付乙方工资,月工资(含其他费用)<u>2500</u>元 人民币,于次月 <u>10</u> 日前发放。

五、保险福利待遇

甲方为乙方缴纳社会保险,费用由甲方承担。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

- 1、甲方根据国家有关法律法规,建立安全生产制度。乙方应严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业,防止劳动过程中的事故发生,减少职业危害。
- 2、甲方根据生产岗位需要及有关劳动安全规定为乙方配置和完善必要的安 全防护措施。

七、规章制度

- 1、甲方依法制定单位规章制度,并通过有效方式及时告知乙方。
- 2、乙方服从甲方工作管理,并严格遵守甲方依法制定的规章制度。

八、劳动合同变更、解除和终止

- 1、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》 和有关法律法规执行。
- 2、双方若有一方要求解除劳动合同,应提前三十日以书面形式通知另一方, 甲方应在满三十日前出具解除劳动合同证明,在此期间乙方应坚守岗位。

九、劳动争议处理及其他

- 1、甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应协商解决;协商不成或不愿协商的,可向当地人民法院起诉。
 - 2、本合同一式二份, 甲乙双方各执一份,

甲方(盖壳)法人代表。

签订日期:

乙方 (签名): _ //

签订日期: 2024年 4月 1日



河南省社会保险个人参保证明

(2025年)

证件类型	Æ	民身份证	证件号码		108137111	
社会保障号码	411330	199108135111	姓名	许文广	性别	男
单位名称	K	险种类型	起始	年月	截止年月	
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	失业保险	202	312	-	
西峡县明耀劳务派	遣有限公司	工伤保险	201	710	202005	
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	企业职工基本养老保险	202	312	-	
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	企业职工基本养老保险	202	0 1 1	202311	
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	失业保险	202	011	202311	
西峡县明耀劳务派	遣有限公司	企业职工基本养老保险	201	710	202005	
西峡县明耀劳务派	遣有限公司	失业保险	201	710	202005	
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	工伤保险	202	010	202311	
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	工伤保险	202	311	-	

缴费明细情况

	基本养老		失业	保险	工伤化	呆险
П//	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
月份	2017-10-01	参保缴费	2017-10-01	参保缴费	2017-10-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
0 1	3756	•	3756	•	3756	-
02	3756	•	3756	•	3756	-
0 3	3756	•	3756	•	3756	-
0 4	3756	•	3756	•	3756	-
0 5	3756	•	3756	•	3756	-
0 6	3756	•	3756	•	3756	-
07	3756	•	3756	•	3756	-
0 8	3756	•	3756	•	37 5 6	27
09	3756	•	3756	•	3756	=
10		-	3	-		-
11				(ii)		-
12		-		65		-

- 12 以明:
 1. 本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
 2. 扫描二维码验证表单真伪。
 3. ●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,一表示未制定计划,
 4. 工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,一表示正常参保,
 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。





河南省社会保险个人权益记录单 (2025)

	and the second	T		- W 0 -			12 23 4	单位		
6.5	证件类型	居民身份		证件号码		11330199108				
ł	t会保障号码	41133019910	8135111	姓名	许	כו־	性别	男		
	联系地址		西	峡县		邮政编码	5	47 45 50		
	单位名称	西	峡县鑫浩建	设工程有限公	公司	参加工作时间	参加工作时间 2017-10-0			
		100		账户情况	į.	500:	57:			
	险种	截止上年末 累计存储额	本年账户记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	j	累计储存额		
1	基本养老保险	24813.93	2704.32	0.00	9 6	2704.32	2	27518.25		
	92		4/2 2/2	参保缴费情	况	5000 - 271	65-			
	基本养	序老保险		失业保险	睑		工伤保	险		
D //\	参保时间	缴费状态	参保	时间	缴费状态	参保时间	1	缴费状态		
月份	2017-10-01	参保缴费	2017-	10-01	参保缴费	2017-10-	01	参保缴费		
	缴费基数	缴费情况	缴费	基数	缴费情况	缴费基数	ζ	缴费情况		
0 1	3756	•	37	56	•	3756		-		
02	3756	•	37	56	•	3756		-		
0 3	3756	•	37	56	•	3756		=		
0 4	3756	•	37	5 6	•	3756		-		
0 5	3756	•	37	5 6	•	3756		-		
0 6	3756	•	37	5 6	•	3756		=		
0 7	3756	•	37	5 6	•	3756		-		
0 8	3756	•	37	56	•	3756		-		
09	3756	•	37	5 6	•	3756		-		
1 0		-			-			-		
11	6	-			-			=		
12		1			=			=		

- 说明:
 1、本权益单仅供参保人员核对信息。
 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为是 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,一表示正常参保.

数据统计截止至: 2025.11.07 15:25:37

打印时间: 2025-11-07

長 単独证 号 研心 IS46a0cef54d80k39d91e7b6a60708

少战结职工人业美术但队大职职工信息本海鱼

	单	位名	称			西	峡县	鑫浩	建设	工程	有限	公司													
	1	姓名				许了	T			个人	编号		41132	239	0027	881	iII	件号	码	4	1133	0199	108	1351	11
		性别				月	9			R	族		3 -	汉	族		H.	生日	期		1	991-	08-	13	
参	th:	工作	时间		20	17-	10-	01	2	保鄉	费时	间	20	17-	10-0	1	建立	7个人	、账户	时间		20	17-	07	
	内	部编	号							缴费	状态		- 4	》保	缴费		有	战止计	息年	月		20	24-	12	
												个	人账户	言息						-			-		
46	公司	ent i	al ED			单位	缴费	划转	账户	0		个人	、缴费戈	转	胀户			账户	本息			累计月	爾什	RUKE	月数
1	al y		764			本金			利息			本金	Ž		利息			140)	77.6		3	故	AL.S	ZMI	7134
1710	0-	20.2	419				0. 00			0. 00		210	29.60		378	4.33			2481	3.93	8	7		0	
202	_					_	0. 00			0. 00		27	04.32	200		0.00			270	14.32		9	-	0	
	_	合计	-				0.00			0. 00		U. Maria	33, 92			4. 33				8, 25		6	-	0	
					_						_		欠费信.	ė.	3.0									-	_
. 费月	数	()	重复	欠费	月数	0	单位	欠费	金额			0.00	_	欠费	本全			0.00	欠集	多本金	승난	10	_	0, 0
	,,,								, ,,,		- 8	个人	万年缴	_		,				- 12	, ,				
199	2年		199	3年	199	4年	19	954	F	199	6年	1	997年		199	8年	1	999	¥	1	2000	F		2001	年
200	2年		200	3年	200	4年	20	005年	E	200	6年	2	007年	ê	200	8年	2	009	F	2	2010	¥	,	2011	年
201	2年		201	3年	201	4年	20	15年	F	201	6年	2	017年		201	8年	2	019	F	2	020	¥	,	2021	年
													2374		25	94	- 3	2745	5		2745	5		319	7
202	2年		202	3年	202	4年																			
34	09		35	79	35	79																T.			
F度 1	а	0 0	2 🖽	4.0	le D	le E	7 E	0 11	0.8	0.0			年各月9			2 🖪	4.8	E B	c B	7 13	8月	9月	ΔĦ	i i B	12月
992	7	4 H	3 H	4/1	5H	67	CH	8Д	ЭН	.07	117	127	993	V)	2月	3 H	4/1	3/1	0.79	1/1	δĦ	9H	0/1	11/1	12)
94													995		8 1										
996	\dashv	_		_			_	Н		_			1997		8 3								0 1	8 8	-
000													2001												
002	4							Щ					2003												
004	\dashv							Н					2005 2007												
8 0 0													2009												
010	\dashv	_		_	-		_	Н	_	-	_		2011		-	_	H	_	_		_			_	\vdash
014	\dashv			\vdash	\vdash		\vdash	Н					2015				Н			\vdash					
016													2017										•	•	•
018	-		•	*	•	•	•	•	•	•	•		2019		•	•	1	•	•		(8)	MA	•	•	•
	i.	Â	A	4	A	1	Â	Ā	1	Ā	1		2023		1	Ā	Ā	1				7,6	À	1	•
024	•	•	▲●-//		● ▲ ●	_	•	•	_	•	▲▲●	•	2021 2023 2025 " 表記	•	•	•	•	À	10		1	4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A	À	
员基2 历年4	本各月	息別級引	为当前 设备 证参	↑人 员 记查 译。 诊	参保可范围	情况为全黑白	, 个	人账如显	户信	息、重复	欠费	言息、 月数或	个人历 女 复 生 微信	万年	勉费! 月数,	b数 、	个		班班	公山谷	有描	き用	章		

112

5、材料员

岗位名称		材	料员	
姓名	莊鑫		年龄	27
性别	女		毕业学校	郑州工业应用技术 学院
学历和专业	郑州工业应用技术学院工 理专业	程管	毕业时间	2021
拥有的执业资格	材料员		专业职称	/
执业资格证书编号	SGL20234100485		工作年限	2
	主要工作业绩及担任	E的主	要工作	
时间	参加过的类似项目名称	工和	呈概况说明	发包人及联系电话
/	/		/	/
/	/		/	/
/	/		/	/

注: 本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件







姓 名: 薛鑫鑫

身份证号: 411330199807170020

证书编号: SGL20234100485

岗位名称及批准日期: 材料员 2023年04月12日

当前状态: 正常

工作单位: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

有效期至: 2026年04月12日



登记单位:

更新日期: 2















劳动合同

甲方 (用人单位): <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u> 乙方 (劳动者): <u>薛鑫鑫</u> 身份证号: <u>411330199807170020</u>

根据《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律、法规的规定,经甲、乙双方平等自愿、协商一致,共同签订并履行本合同所列条款。

一、劳动合同期限

合同期限自<u>2024</u>年<u>4</u> 月<u>1</u>日起 至<u>2027</u>年<u>4</u>月<u>1</u>日止。

二、工作内容和工作地点

- 1、乙方同意根据甲方生产(工作)需要,从事 <u>工程项目施工管理</u>工作, 甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。
 - 2、乙方的工作地点: 公司项目部

三、工作时间

- 1、甲方依法保证乙方的休息权利,每周工作时间不超过40小时。
- 2、甲方在遵守有关法律法规规定的前提下,可以根据工作需要安排乙方加 班,乙方应服从甲方的统一安排。

四、劳动报酬

甲方每月以货币或转账形式支付乙方工资,月工资(含其他费用)<u>2500</u>元 人民币,于次月 <u>10</u> 日前发放。

五、保险福利待遇

甲方为乙方缴纳社会保险,费用由甲方承担。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

- I、甲方根据国家有关法律法规,建立安全生产制度。乙方应严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业,防止劳动过程中的事故发生,减少职业危害。
- 2、甲方根据生产岗位需要及有关劳动安全规定为乙方配置和完善必要的安全防护措施。

七、规章制度

- 1、甲方依法制定单位规章制度,并通过有效方式及时告知乙方。
- 2、乙方服从甲方工作管理,并严格遵守甲方依法制定的规章制度。

八、劳动合同变更、解除和终止

- 1、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》 和有关法律法规执行。
- 2、双方若有一方要求解除劳动合同,应提前三十日以书面形式通知另一方, 甲方应在满三十日前出具解除劳动合同证明,在此期间乙方应坚守岗位。

九、劳动争议处理及其他

- 1、甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应协商解决;协商不成或不愿协商的,可向当地人民法院起诉。
 - 2、本合同一式二份, 甲乙双方各执一份,

甲方(**建**草):
法人代表 **以** (基)
签订日期: 177223032000月 日

乙方(签名): 五条条

签订日期: 204年 4月 1日



河南省社会保险个人参保证明 (2025年)

证件类型	居	民身份证	证件号码		807170020	
社会保障号码	411330	199807170020	姓 名	薛鑫鑫	性别	女
单位名	称	险种类型	起始	年月	截止年月	
南阳市辉瑞人力资	源服务有限公司	企业职工基本养老保险	202	205	202311	
南阳市辉瑞人力资	源服务有限公司	工伤保险	202	204	202311	
西峡县鑫浩建设	工程有限公司	失业保险	202	3 1 2	(=	
西峡县鑫浩建设	工程有限公司	企业职工基本养老保险	202	312	-	
南阳市辉瑞人力资	源服务有限公司	失业保险	202	205	202311	
上海熊猫机械(集团) 公司		失业保险	202	107	202112	
上海熊猫机械(集团) 公司		工伤保险	202	107	202112	
上海熊猫机械(集团) 公司		企业职工基本养老保险	202	107	202112	
而越且鑫洪建设	工程有限公司	工伤保险	202	311	-	

缴费明细情况

	基本养老	老保险	失业	保险	工伤化	呆险
B //\	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
月份	2021-07-01	参保缴费	2021-07-01	参保缴费	2021-07-26	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
0 1	3756	•	3756	•	3756	-
02	3756	•	3756	•	3756	-
0 3	3756	•	3756	•	3756	-
0 4	3756	•	3756	•	37 5 6	-
0 5	3756	•	3756	•	37 5 6	-
0 6	3756	•	3756	•	3756	
0 7	3756	•	3756	•	3756	-
0 8	3756	•	3756	•	3756	-
0 9	3756	•	3756	•	3756	=0
1 0		-		-		-
11		255		-		17.0
12		1-		2		43
_			· ·		-	



打印时间: 2025-11-07



河南省社会保险个人权益记录单

(2025)

单位:元

	证件类型	居民身份	分证	证件号码	4	111330199807	170020)		
礼	土会保障号码	41133019980	7170020	姓名	薛道	鑫鑫	性别	女		
	联系地址		河南省南	阳市桐柏县		邮政编码				
	单位名称	西	峡县鑫浩建	设工程有限公	〉 司	参加工作时间	20:	21-07-01		
				账户情况						
	险种	截止上年末 累计存储额	本年账户记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	罗	计储存额		
ž	基本养老保险	11162.53	2704.32	0.00	47	2704.32	13866.85			
				参保缴费情	况					
	基本养	老保险		失业保	脸	工伤保险				
m //	参保时间	缴费状态	参保	时间	缴费状态	参保时间	1	缴费状态		
月份	2021-07-01	参保缴费	2021-	07-01	参保缴费	2021-07-	26	参保缴费		
	缴费基数	缴费情况	缴费	基数	缴费情况	缴费基数	t .	缴费情况		
01	3756	•	37	56	•	3756		-		
02	3756	•	37	56	•	3756		-		
0 3	3756	•	37	56	•	3756				
04	3756	•	37	5 6	•	3756		873		
0 5	3756	•	37	5 6	•	3756		-		
0 6	3756	•	37	5 6	•	3756		-		
07	3756	•	37	56	•	3756		87.		
0 8	3756	•	37	56	•	3756		-		
09	3756	•	37	5 6	•	3756		52		
10		-			-					
11		-			=			-		
12		-			=			-		
ĕ n⊞.			-							

- 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, ─表示未制定计划。
- 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,一表示正常参保。

数据统计截止至: 2025.11.07 09:31:18 打印时间: 2025-11-07

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

		位名		0015			林耳	鑫浩建设	十四	右阻/	\ 2		-	- /2	12.	202	011					位:	24
	_	姓名				直		難何廷。		编号	41 01	0.02	2416	0047	37	E件号	TIL.	-	1112	30199	8071	1700	12.0
	_	_			-	_		+	_	族	1101	_	族	1041	-	_		- 1	_				120
	_	生别	_			3	_		- 1	-	-	-			_	生日		- 1 -	T .	998-			
- 1			时间		20	21-	07-	01		数时	8] 2(V. D. V. O.	07-0)1		and the	、账户		-	25.5	21-	100 mills	
	内	部编	号		_				缴费	状态			缴费		1	以止 计	息年	月		20	24-	12	
					_				-	_	个人账户	17-1			_				_		15		
	缴费	ent (可的			单位	缴费	划转账户	4		个人缴费	划转	账户			BKE	本息		账户	累计月	面4	夏账户	日出
	MA D	(2.1	VCA.			本金	9	利			本金		利息			744.7	77.10		1	数	AM. 5	27417	/130
0210	07-	202	412				0. 00		0. 00		10548.8	q	61	3.73			1116	2.53	3	8 8		0	
20	250	1-2	百今			- 1	0, 0(0. 00		2704.3	2		0.00			270	4.3	4	9		0	
	- 4	合计				3	0.00		0.00		13253.1	2	61	3. 73			1386	6, 8	4	7		0	
										•	欠费信	息							•				
て鉄月	业		0	重复	欠费	月数	0	单位欠	步会新			_	(欠费	本全			0.00	欠	货本金	승난			0.
					7 4 34	11.00		1 120/(3	- Jac 10	_	个人历年统	_		-y-,m.				/()	A-1-36	HIL			
190	92年		190	3年	199	4年	10	95年	190	6年	1997		_	8年	1	999	Æ	1)3	2000	年	- 5	2001	年
10.	027		100	, u	100	1.1		70-	100	0-1-	1001	100	100	0.7	-	000	J.		2000		-		-
200	02年		200)3年	200	4年	20	05年	200	6年	20074	F	200	8年	2	009	年		2010	年	- 7	2011	年
		_		- 4								_			L					-			to a
20	12年	_	201	3年	201	4年	21)15年	201	6年	2017	+	201	8年	- 2	019	牛		2020	牛		319	_
20:	22年		202	23年	202	4年								7								010	
3	409		3.5	79	35	79																	
											人历年各月												
F度	1.3	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月9月	.0月	11月	12月 年度		27.	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0月	11月	125
992 994	H	_		-						\vdash	99				_	-	-		-				
996		_	\vdash	\vdash		-	_	+	_		199	_	-		\vdash		1	\vdash	1			-	-
998		_	-	-		\vdash		\vdash	-	\vdash	99				-		-	-	-	\vdash			-
000											200	1											
002											200	3		1 1		8							
004											200	5				3							
006											200	7				23							
008											200	9											
010											201	1											
012											201	-											
014											201	-				0						9	
016											201									-	1	1	
018				_		\vdash		\vdash			201								and the last				
020			_	-							202				-	_	-			40		•	•
022					A	•	A	A A	A	A	▲ 202			A	A	•	4			1	A	•	•
											● 202	E1 🗪					1000	. 5		1 -	44	A	1

说明: "△"表示欠费、"▲"表示补缴、"●"表示当用缴费、"□"表示调入前外地转入。 人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个 人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您 在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描 单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期:

6、资料员

岗位名称		资	料员	
姓名	章晶晶		年龄	32
性别	女		毕业学校	南阳师范学院
学历和专业	南阳师范学院初等教育	专业	毕业时间	2015
拥有的执业资格	资料员		专业职称	/
执业资格证书编号	SGL20244100119		工作年限	2
	主要工作业绩及担任	E的主	要工作	
时间	参加过的类似项目名称	工利	呈概况说明	发包人及联系电话
/	/		/	/
/	/		/	/
/	/		/	/

注: 本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名: 章晶晶

身份证号: 411330199302122023

证书编号: SGL20244100119

岗位名称及批准日期: 资料员 2024年01月17日

当前状态: 正常

工作单位: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

有效期至: 2027年01月17日



登记单位:

更新日期: 20%















劳动合同

甲方(用人单位): <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u> 乙方(劳动者): <u>章晶晶</u> 身份证号: <u>411330199302122023</u>

根据《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律、法规的规定,经甲、乙双方平等自愿、协商一致,共同签订并履行本合同所列条款。

一、劳动合同期限

合同期限自<u>2024</u>年<u>4</u>月<u>1</u>日起至<u>2027</u>年<u>4</u>月<u>1</u>日止。

二、工作内容和工作地点

- 1、乙方同意根据甲方生产(工作)需要,从事 <u>工程项目施工管理</u>工作, 甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。
 - 2、乙方的工作地点: 公司项目部

三、工作时间

- 1、甲方依法保证乙方的休息权利,每周工作时间不超过40小时。
- 2、甲方在遵守有关法律法规规定的前提下,可以根据工作需要安排乙方加班,乙方应服从甲方的统一安排。

四、劳动报酬

甲方每月以货币或转账形式支付乙方工资,月工资(含其他费用)<u>2500</u>元 人民币,于次月 <u>10</u> 日前发放。

五、保险福利待遇

甲方为乙方缴纳社会保险,费用由甲方承担。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

- 1、甲方根据国家有关法律法规,建立安全生产制度。乙万应严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业,防止劳动过程中的事故发生,减少职业危害。
- 2、甲方根据生产岗位需要及有关劳动安全规定为乙方配置和完善必要的安全防护措施。

七、规章制度

- 1、甲方依法制定单位规章制度,并通过有效方式及时告知乙方。
- 2、乙方服从甲方工作管理,并严格遵守甲方依法制定的规章制度。

八、劳动合同变更、解除和终止

- 1、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》 和有关法律法规执行。
- 2、双方若有一方要求解除劳动合同,应提前三十日以书面形式通知另一方, 甲方应在满三十日前出具解除劳动合同证明,在此期间乙方应坚守岗位。

九、劳动争议处理及其他

- 1、甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应协商解决;协商不成或不愿协商的,可向当地人民法院起诉。
 - 2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,



乙方 (签名): 黃晶晶

签订日期: 204年 4月 1日



河南省社会保险个人参保证明 (2025年)

证件类型	居	民身份证	证件号码		302122023			
社会保障号码	411330	199302122023	姓名	章晶晶	性别	女		
单位名	称	险种类型	起	始年月	截止年月			
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	失业保险	20	2312	-			
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	企业职工基本养老保险	20	02312	-			
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	失业保险	20	02011	202311			
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	企业职工基本养老保险	20	02011	202311			
河南鹏劳人力资源	管理有限公司	企业职工基本养老保险	20	01911	201912			
河南鹏劳人力资源	管理有限公司	失业保险	20	01911	201912			
河南鹏劳人力资源	管理有限公司	工伤保险	20	01911	201912			
杏花李幼	儿园	企业职工基本养老保险	20	01701	201701			
南阳市辉瑞人力资源	服务有限公司	工伤保险	20	02010	202311			
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	工伤保险	20	02311				

缴费明细情况

	基本养老	老保险	失业	保险	工伤化	呆险
B/A	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
月份	2019-11-01	参保缴费	2019-11-01	参保缴费	2019-11-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	•	3756	•	3756	-
02	3756	•	3756	•	3756	-
03	3756	•	3756	•	3756	2
0 4	37 56	•	3756	•	3756	7
0 5	3756	•	3756	•	3756	-
06	3756	•	3756	•	3756	2
07	3756	•	3756	•	3756	-
0.8	3756	•	3756	•	3756	-
09	3756	•	3756	•	3756	-
10		-		35		=
11		-		-		-
12		-		- 2		_

- 1。 说明: 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划, 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保, 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。



打印时间: 2025-11-07



河南省社会保险个人权益记录单

(2025)

单位:元

	证件类型	居民身份) iii	证件号码	4	11330199302122023				
*	土会保障号码	41133019930	2122023	姓名	章品	10 HB	性别	女		
	联系地址			, - , - , - , - , - , - , - , - , - , -		邮政编码	4	74500		
	单位名称	西	峡县鑫浩建	设工程有限公	一司	参加工作时间	201	7-01-01		
				账户情况			511			
	险种	截止上年末 累计存储额		本年账户记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累	计储存额		
1	基本养老保险	15242. 29	2704.32	0.00	6 2	2704.32	17	946.61		
				参保缴费情	况					
	基本养	老保险		失业保险	益		工伤保险			
п //	参保时间	缴费状态	参保	时间	缴费状态	参保时间	1	缴费状态		
月份	2019-11-01	参保缴费	2019-	-11-01	参保缴费	2019-11-	-01	参保缴费		
	缴费基数	缴费情况	缴费	基数	缴费情况	缴费基数	k .	缴费情况		
0 1	3756	•	37	56	•	3756		157		
02	3756	•	37	56	•	3756		: -		
0 3	3756	•	37	56	•	3756	6 -			
0 4	3756	•	37	5 6	•	3756	1 25			
0 5	3756	•	37	5 6	•	3756		: -		
0 6	3756	•	37	5 6	•	3756		-		
07	3756	•	37	56	•	3756		15		
0 8	3756	•	3 7	56	•	3756		(-		
09	3756	•	37	5 6	•	3756	-			
10		:5:			- 5			-		
11		::			÷			· -		
12		-			-			-		
5 HA.										

说明:

- 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, ─表示未制定计划。
- 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为证。 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,一表示正常参保,

数据统计截止至: 2025.11.07 16:00:06

打印时间: 2025-11-07



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

90.47	名称			西	韓且	西峡县鑫浩建设工程有限公司																					
	名			章品		ME (C)	足り		编号	A HI	41132	20/	2026	202	27	件号	Till.		411330199302122023								
	别		-	早日		_	-		族		41132	汉1		392	_	生日		- 4	1993-02-12								
	-		- 00		_	0.1	-	_	-	(m)	00.1	10.40	-		-		C.E.S.	n.l. (m)	- 2		-						
参加工			20	17-	01-	01	3		费时	則	201)1	_		、账户			-	17-	_					
内部	编号		_			_	_	缴费	状态		-		勉费		1	战止计	息年	月		20	24-	12					
			T	34.11	161 -H-	b.144	mrh		_		人账户信			_	_					2000 C. 117	-	_					
缴费日	寸间段		-	-	缴费		-	_	_		、缴费划	转则				账户	本息			累计月	重复	夏账户	月數				
				本金	8		利息		_	本金	Ž	- 7	利息			- REVINCEAL			3	故		12101121					
01701-2	2412				0. 00			0. 00		139	49.92		129	2.37			1524	2.29	5	3	0						
202501	-至今			1	0. 00			0, 00		27	04.32		8	0.00			270	4. 32			0						
合	计			1	0.00			0.00		166	54.24		129	2. 37			1794	6.61	6	2		0					
1-12-1			10							3	欠费信息			-0							00						
欠费月数	0	重复	欠费	月数	0	单位	欠费	全额			0.00	人人	欠费	本金			0.00	欠	步本金	合计			0,				
										个人	万年缴费	_		33													
1992年	F 1993年 1994年 1995年		F	199	6年	1	997年	7年 1998年		1999年 2		2000	F	2001年		年											
00004	2年 2003年 2004年 200		0.51	年 2006年				0000	4	000	o dec	_	000				leir		0011								
2002年	200	73年	200	4平	20	054	F	200	0年	- 2	007年	\dashv	200	8年	2009年		4	2010年				2011	平				
2012年	201	2013年 2014年 2015		2015年 2016			6年	2	017年	\dashv	201	8年	2	019	年	2	2020	¥	- :	2021	年						
	1							21	68		2168	┪	21	68	(8)	274	5		2745			319	7				
2022年	202	23年	202	4年								T		- 1													
3409	3 5	79	35	79								T															
											F 各月鄉																
	月 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	:0月	11月	12月	年度	仴	27	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0月	11月	12)				
99 2 99 4	+	-		Н			\vdash		- 8	_	993	\dashv															
996	\top			П							997	\dashv						\vdash					\vdash				
998											999																
000											2001											- 5					
002		_		Ш			_				2003	_						\vdash					_				
004		-					_				2005	-															
006	+	-	_	-	_		_				2007	-	_	-	_			_	-			-					
800	+	-		\vdash	_		\vdash	-	-		2009	\dashv	-		_	-	-	\vdash	-	-	_	-	_				
010	+	+					\vdash			2	20111	\dashv	_					\vdash	-	\vdash			\vdash				
012	+	-		\vdash			\vdash				2013	\dashv								\vdash	8 8						
016	_	-		\vdash							2017	•									y i						
	_	+		-			-				2019	-	_			1			-			•	•				
018	+								•	A	2021	\blacksquare	A	A	•	A	A	AL	(M)	AA	•	Ă	Ā				

打印日期: 20.25 7 47 6

7、企业主要负责人

岗位名称	:	企业主要负责人								
姓名	谢迪		年龄	38						
性别	男		毕业学校	中央广播电视大学						
学历和专业	中央广播电视大学法学专	业	毕业时间	2014						
拥有的执业资格	企业主要负责人		专业职称	/						
执业资格证书编号	豫水安 A20240000022	2	工作年限	5						
	主要工作业绩及担任	E的主	要工作							
时间	参加过的类似项目名称	工利	呈概况说明	发包人及联系电话						
/	/		/	/						
/	/		/	/						
/	/		/	/						

注: 本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件









水利水电工程施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

姓 名: 谢迪

性别:男

企业名称: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

职 务: 总经理

技术职称: 无

证书编号: 豫水安A20240000022

首次发证日期: 2024年2月4日

有效期: 2024年2月4日 至 2027年2月4日







河南省社会保险个人参保证明

(2025年)

证件类型	,	居民身份证	证件号码		411530198712111517					
社会保障号码	411330	0198712111517	姓名	谢迪	性别 男					
单位名	称	险种类型	起	始年月	截止年月					
西峡县节	水办2	企业职工基本养老保险	20	00606	201902					
西峡县鑫浩建设工	二程有限公司	失业保险	20	02312	=					
西峡县鑫达砂石	「有限公司	工伤保险	20	1903	202311					
西峡县鑫达砂石	「有限公司	失业保险	20	01903	202311					
西峡县节	水办2	工伤保险	20	1705	201902					
西峡县鑫浩建设工	足有限公司	企业职工基本养老保险	20	02312	=-					
西峡县节	水办2	失业保险	20	01705	201902					
西峡县鑫达砂石	有限公司	企业职工基本养老保险	20	1903	202311					
西峡县鑫浩建设工	程有限公司	工伤保险	20	02311	-					

缴费明细情况

	基本养老	E 保险	失业	保险	工伤保险			
月份	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态		
HW	2006-06-20	参保缴费	2017-05-01	参保缴费	2017-05-01	参保缴费		
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况		
01	3756	•	3756	•	3756	-		
02	3756	•	3756	•	3 7 5 6	-		
03	3756	•	3756	•	3756	174		
04	3756	•	3756	•	3756	-		
05	3756	•	3756	•	3756	-		
06	3756	•	3756	•	3756	-		
07	3756	•	3756	•	3756	-		
0.8	3756	•	3756	•	3 7 5 6	-		
09	3756	•	3756	•	3756	-		
10		-		-		-		
11		-		-		-		
12		=		σ.		17.1		

- 1. 本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
 2. 扫描二维码验证表单真伪。
 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,─表示未制定计划。
 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,─表示正常参保。
 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。





河南省社会保险个人权益记录单 (2025)

	ver bl. ale mil	BEAR	f. sar	27 M C 77				单位:
10	证件类型	居民身份		证件号码	10.0	111330198712		
ł	上会保障号码	4113301987	2111517	姓名	谢	迪	性别	男
	联系地址					邮政编码		
	单位名称	西	峡县鑫浩建	设工程有限公	公司	参加工作时间	20	06-05-20
		***	722	账户情况		- 17		
	险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	拼	计储存额
1	基本养老保险	54391.31	2704.32	0.00	232	2704.32	5	7095.63
		***	7.50	参保缴费情	况			
	基本养	老保险		失业保	验	1	工伤保险	da .
F1 16	参保时间	缴费状态	参保	时间	缴费状态	参保时间	J	缴费状态
月份	2006-06-20	参保缴费	2017-	05-01	参保缴费	2017-05-	01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费	基数	缴费情况	缴费基数	ţ	缴费情况
01	3756	•	37	56	•	3756		-
02	3756	•	37	56	•	3756		-
03	3756	•	37	56	•	3756		-
04	3756	•	37	56	•	3756		-
05	3756	•	37	56	•	3756		-
06	3756	•	37	56	•	3756		-
07	3756	•	37	56	•	3756		r a
0.8	3756	•	37	56	•	3756		-
09	3756	•	37	56	•	3756		2
10		-			-			1-
11	2	-			9			-
12		2			-			-

- 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, O表示外地转入, -表示未制定让型
- 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位方法。

5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,一表示正常参保。

数据统计截止至: 2025.10.14 09:24:56

打印时间: 2025-10-14



单位编号		0010	344	1420 业务年度: 202 西峡县鑫治建设工程有限公司											510 单位:元												
单位名			6	_	-	發冶	建议	_			4110	0.00	0000	0000	- /2	ht E	rii .		110	0.10	2710		1.7				
姓名			00		迪	_	_		编号							件号		-4	1987-12-11								
性别	_				月			_	族			-		.57	_	生日	_				_	_					
参加工作			20	/11	05-	20	92	_	费时	[8]	_		06-2	20			、账户				2006-05						
内部编	号			2	7			缴费	状态		_		缴费		有	战止计	息年	月		2	2024-12						
			-				_		_	个	人账户	信息							_								
缴费时(前的			单位	缴费	划转	账户	6		个人	、缴费力	射转	胀户			账片	本息						账户累计月		重	复账户	5月数
SIK SK P I	TIA			本金	8		利息	1		本金	È		利息			/45.7	77-765	_	1	数	坐久珠/*/		7130				
				2	5. 41		2	9. 54		369	18.64		741	7. 72			5439	1.31	2	2 3		0					
00606-202		3		_	0.00	\vdash		0.00		0.7	04.00	H		0. 00		_	070	4 0		9	⊢	0					
202501-3	_		0.0		_	\vdash					04. 32	_		_	-			4. 32	-		-	_					
合计			_	2	5. 41		2	9. 54	_		22.96	_	1741	1. 12	_		5709	5.63	2	3 2		0					
At 17 07	20			em der		W 41			_	3	欠费信	_			_						<u> </u>		- 12				
尺费月数)	重复	欠费	月数	0	单位	欠数	金额					、欠费	本金			0. 00	欠	是本金	合计	\perp		0.				
	_				_				_	个人	历年缴	费基	_		_			_			_						
1992年	年 1993年 1994年 19		954	F	1996年			1997年 1998年			8年	1999年 2			2000年			2001年									
2002年	200	3年	200	4年	20	054	F	200	6年	2	007年		200	8年	2	009	年	1	2010年		2011年		年				
					- 3	847		98	3 5		1120		13	33		892			1042		116		6				
2012年	201	3年	201	4年	20	154	F	201	6年	2	017年		201	8年	2	019	年	- :	2020年		20214		年				
1342	15	30	18	47	2	062		21	68	2	2374		25	94	- 88	274	5		3020			3322					
2022年	202	3年	202	4年																							
3409	35	79	35	79						Ž.					\vdash							_	_				
											年各月																
F度 1月2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12)				
992 994				Н					- 3	Š	1993	H										H	\vdash				
996	Н			Н		Н	_				1997	Н				H		\vdash			-	\vdash	\vdash				
998											1999																
000				\vdash			_				2001	L									_		\vdash				
002				\vdash			_			8	2003				\vdash			\vdash			\vdash	H	\vdash				
006				•	•	•	•	•	•	A	2003		A	A	A	A	•	A	A	A	A	A	•				
008 🛦 🛦	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	2009	A	A	A	A	A	A	•	•	•	•	•	•				
010	•	•	•	•	A	A	•	A	A	A	2011		A	A	A	A	A										
012 🛦 🛦	A	A	A	A	1	A	^	A	A	•	2013		A	A	A	•	•										
016	1	1	1	1	1	•	1	1	1	Ä	2015	1	•	^	1	•	•	•	•	•	•	1	•				
018 • 🛦	A	A	•	A	A	•	•	•	•	•	2019	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•				
020 ● ▲	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2021	A	•	•	•	•	•		4	10	V	•	A				
022	A	A	A			•	•	•	•	•	2023	•		A	•	•		W 1		7.00	6	•	•				
022 🛦 🔍	•	•			-				•		2025			•	•	•	0	5			DY"						

打印日期: 2025-40-14

劳动合同

甲方 (用人单位): <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u> 乙方 (劳动者): <u>谢迪</u> 身份证号: 411330198712111517

根据《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律、法规的规定,经甲、乙 双方平等自愿、协商一致,共同签订并履行本合同所列条款。

一、劳动合同期限

合同期限自<u>2023</u> 年 1 月 26 日起 至 2026 年 1 月 25 日止。

二、工作内容和工作地点

- 1、乙方同意根据甲方生产(工作)需要,从事 <u>工程项目施工管理</u>工作, 甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。
 - 2、乙方的工作地点: 公司项目部

三、工作时间

- 1、甲方依法保证乙方的休息权利,每周工作时间不超过40小时。
- 2、甲方在遵守有关法律法规规定的前提下,可以根据工作需要安排乙方加 班,乙方应服从甲方的统一安排。

四、劳动报酬

甲方每月以货币或转账形式支付乙方工资,月工资(含其他费用)<u>2500</u>元 人民币,于次月 <u>10</u> 日前发放。

五、保险福利待遇

甲方为乙方缴纳社会保险,费用由甲方承担。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

- 1、甲方根据国家有关法律法规,建立安全生产制度。乙方应严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业,防止劳动过程中的事故发生,减少职业危害。
- 2、甲方根据生产岗位需要及有关劳动安全规定为乙方配置和完善必要的安全防护措施。

七、规章制度

- 1、甲方依法制定单位规章制度,并通过有效方式及时告知乙方。
- 2、乙方服从甲方工作管理,并严格遵守甲方依法制定的规章制度。

八、劳动合同变更、解除和终止

- 1、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》 和有关法律法规执行。
- 2、双方若有一方要求解除劳动合同,应提前三十日以书面形式通知另一方, 甲方应在满三十日前出具解除劳动合同证明,在此期间乙方应坚守岗位。

九、劳动争议处理及其他

- 1、甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应协商解决;协商不成或不愿协商的,可向当地人民法院起诉。
 - 2、本合同一式二份, 甲乙双方各执一份,

乙方 (签名): **/ 返打边**

签订日期: 2023年 1月25日

附3: 承诺书

无在建承诺书

西峡县水利局 (招标人名称):

我方在此声明,我方拟派往<u>西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程</u> (一期)二标段(项目名称及标段)(以下简称"本工程")的项目经理<u>冯淑锐</u> (项目经理姓名)现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作 假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025 年 11 月 10 日

八、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	西峡县鑫浩建设工程有限公司												
注册地址	河南省南阳市	西峡县白羽街道莲	花南路	44 号	邮政编码	474500							
	联系人	谢迪			电话	13598291619							
联系方式	传真	/			网址	/							
组织结构		有限责任公司(非	自然人扮	设设或	空股的法人独立	资)							
法定代表人	姓名	谢迪	技术耶	只称	/	电话	1359829161 9						
技术负责人	姓名	王卓	技术取	只称	工程师	电话	1359829161 9						
成立时间	2023 年	三11月13日	员工总	总人数:	91								
企业资质等级	水利水电工和	呈施工总承包贰级			建造师	ì	马淑锐						
营业执照号	9141132	3MAD4CXFC30		高组	吸职称人员	2							
注册资金	40	00 万元		中组	级职称人员	10							
开户银行	1	亍股份有限公司西 夹支行	其中	初组	及职称人员		28						
账号	1714026	509200206918			技工	30							
经营范围	一般项目:承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;对外承包工程;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;建筑材料销售;砼结构构件销售;建筑砌块销售;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水利相关咨询服务;水污染治理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)												
备注				/									

备注:本表后应附公司营业执照、资质证书、安全生产许可证以及投标人认为必要的其他证件扫描件。

1、营业执照



2、资质证书



筑业企业资质证书

(副本)

西峡县鑫浩建设工程有限公司

河南省南阳市西峡县白羽街道莲花南路44号

详细地址: 统一社会信用代码

91411323MAD4CXFC30 法定代表人:

谢迪

(或营业执照注册号): 注册资本:

4000万元人民币

有限责任公司(非自然人投 经 济 性 质:资或控股的法人独资)

D341628770 证书编号:

期. 至2028年12月11日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包贰级水利水电工程施工总承包贰级市政公用工程施工总承包贰级防水防腐保温工程专业承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 城市及道路照明工程专业承包贰级 施工劳务不分等级

发证机关:

2023

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 22710838

3、安全生产许可证



4、开户许可证

基本存款账户信息

账户名称:

西峡县鑫浩建设工程有限公司

账户号码:

1714026509200206918

开户银行:

中国工商银行股份有限公司西峡支行

法定代表人:

(单位负责人)

谢迪

基本存款账户编号:


J5135001577501

2023 年 11 月 16 日

(二) 近年财务状况表

备注:在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件,具体年份要求见第二章"投标人须知前附表"的规定。

2023 年度财务审计报告



西峡县鑫浩建设工程有限公司 2023 年度财务审计报告

南阳财和审字(2024)第82号



审计机构: 南阳财和会计师事务所有限公司 二〇二四年九月二十五日

南阳财和会计师事务所有限公司 地址:南阳市西峡县莲花北路 369 号 电话: (0377) 69663651 13703412775



审计报告

南阳财和审字[2024]第82号

西峡县鑫浩公司建设工程有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了西峡县鑫浩建设工程有限公司(以下简称鑫浩公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及相关的财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计制度的规定编制,公允反映了鑫浩公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、所有者权益变动情况和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鑫浩公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

鑫浩公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财 务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形 式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信 息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工 作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

鑫浩公司管理层(以下简称管理层)负责按照小企业会计制度的规定 编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估鑫浩公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算鑫浩公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鑫浩公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重

大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

- (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对鑫浩公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大



不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致 鑫浩公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通,包括沟通我们在审计中识别出值得关注的内部控制缺陷。

附件: 1、2023年12月31日资产负债表

- 2、2023 年度利润表
- 3、2023年度所有者权益变动表
- 4、2023年度现金流量表
- 5、2023年度财务报表附注

南阳财和会计师事务所有限公司

中国•西峡

中国注册会计师:



中国注册会计师: 2. 4 经

报告日期:二〇二四年九月二十五日



资产负债表

编制单位:西峡县鑫浩建设工程有限公司

2023年12月31日

会小企01表

单位:元

编制单位: 四峽去產	门上	CATAPKARA	. 1	T0T0 12/10 H			5
资产	附进了	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	附注	. 期末余额	年初余额
流动资产:	一堂	A DI		流动负债:	8	0.00	0.00
货币资金	1	88,924,31	0.00	短期借款			',i
短期投资		713230320		应付票据			
应收票据				应付账款	10	0.00	0.00
应收账款	2	0.00	0.00	预收账款			
预付账款	3	430,000.00	0.00	应付职工薪酬	11	0.00	0.00
应收股利				应交税费	12	0.00	4.11
应收利息		-1		应付利息			
其他应收款	4	0.00	- 0.00	应付利润	13	0.00	0.00
存货	5	明末 0.00	0.00	其他应付款	14	300,000.00	0.00
其中: 原材料	1			其他流动负债			U.CC
在产品	1 1	* ;		流动负债合计		300,000.00	0.00
库存商品				非流动负债:			
周转材料				长期借款	15	0.00	0.00
其他流动资产				长期应付款			_
流动资产合计		518,924.31	0.00	递延收益			
非流动资产:				其他非流动负债			₹ 4
长期债券投资				非流动负债合计			-
长期股权投资				负债合计		300,000.00	0.00
固定资产原价	6	0.00	0.00				- 00
减: 累计折旧	6	0.00	0.00				(7)Uc
固定资产账面价值	6	0.00	0.00			4	1,10
在建工程	7	0.00	0.00				
工程物资							
固定资产清理							
生产性生物资产				所有者权益(或股东权 益):			
无形资产	8	0.00	0.00		16	308,000.00	0.00
开发支出	1			资本公积		-	16.
长期待摊费用		707 3.7		盈余公积	17	. 0.00	0.00
其他非流动资产				未分配利润	18	-89,075.69	0.00
非流动资产合计	1 - 1 -			所有者权益(或股东权 益)合计		218,924.31	0.00
资产总计		518,924.31	0.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计		518,924.31	0.00

单位负责人: 谢迪

财务负责人: 孟凯

制表人: 楚雪丽



利润表

编制单位: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

会小企02表

2023年度 单位: 元

()	行次	上年同期数	本年累计金额
一、营业收入	19	0.00	0.00
减: 营业成本	19	0.00	0.00
税金及附加	20	0.00	. 0.00
其中: 消费税		0.00	0.00
营业税		0.00	0.00
城市维护建设税		0.00	. 0.00
资源税		0.00	0.00
土地增值税		0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税		0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费		0.00	0.00
营业费用	21	0.00	0.00
其中: 商品维修费		0.00	0.00
广告费和业务宣传费		0.00	0.00
管理费用	22	0.00	88,677.01
其中: 开办费		0.00	0.00
业务招待费		0.00	0.00
研究费用		0.00	0.00
财务费用	23	0.00	398.68
其中: 利息费用(收入以"-"号填列)		0.00	-6.32
加:补贴收入(损失以"-"号填列)	24	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		0.00	-89,075.69
加:营业外收入	25	0.00	0.00
其中: 政府补助		0.00	0.00
减:营业外支出	26	0.00	0.00
其中: 坏账损失		0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失		0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失		0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失		0.00	0.00
税收滞纳金		0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		0.00	-89,075.69
减: 所得税费用	27	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		0.00	89,075.69

单位负责人: 谢迪

财务负责人: 孟凯 制表人: 楚雪丽



401日 至 2023年12月31日 本分配利润 所有者权益合计 次次 液水分 流水分 上午金額 未分配利润 所有者权益合计 次次分 企业公 小公の 0.00			に超汗	(适用执行企业会计准则的一般企业)	E则的一般企业)					会小企 04 表
上中基酬 未分配利詢 所有者权益合计 空收资本(或形 资本公积 盈金公积 未分配利詢 所有者权益合计 本少配利詢 所有者权益合计 本少配利詢 所有者权益 所有者权益合计 本少配利詢 所有者权益 所有者权益合计 本少配利詢 所有者权益 所有者权益 所有者权益 不分配詢 所有者权益 所有者权益 所有者权益 不分配詢 所有者权益 所有者权益 所有者权益 企业	编制单位:西峽县鑫浩建设工程有限公司	2	023年01月0	KH	2月31日			- 1		
C	(或股	资本公积	4-1-m 面余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	五十五版	未分配利润	所有者权益合计
1.00 0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
0. 00 0. 00 <th< td=""><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></th<>	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0.00 0.	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
48 308,000.00 0.00 0.00 -89,075.69 218,924.31 0.00<		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>308,</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-89, 075. 69</td><td>218, 924. 31</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></th<>	308,	0.00	0.00	-89, 075. 69	218, 924. 31	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308,000,00 0,00 0,000 308,000,00 0,00 <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>00.00</td> <td>00.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00
308,000, 00 0.00	308, 000. 00	0.00	0.00	0.00	308, 000. 00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>308, 000. 00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>308, 000. 00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></th<>	308, 000. 00	0.00	0.00	0.00	308, 000. 00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td></th<>	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td></th<>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00
0.00 0.00 0.00 -89,075.69 -89,075.69 -89,075.69 0.00 0.0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-89, 075. 69</td><td>-89, 075. 69</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></th<>	0.00	0.00	0.00	-89, 075. 69	-89, 075. 69	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td></th<>	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00.00
0.00 0.00 0.00 -89,075.69 -89,075.69 0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>00.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>-89, 075. 69</td><td>-89, 075. 69</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></th<>	00.00	0.00	00.00	-89, 075. 69	-89, 075. 69	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>00.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td></th<>	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>00.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td></th<>	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td></th<>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></th<>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00 0.00 <th< td=""><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>00.00</td></th<>		0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00
0.00 0.00 <th< td=""><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td><td>00.00</td><td>0.00</td></th<>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00
08,000.00 0.00 0.00 -89,075.69 218,924.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00		0.00	00.00	0.00	00.00
	308, 000. 00	00.00	00.00	-89, 075. 69	218, 924. 31	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00



现金流量表

2023年度

会小企03表 单位:元

品制单位: 西峡县鑫浩 建设 工程有限公司		2023年度	单位: 元	
四 项目 📐	序号	本年累计金额	上年同期金额	
一、经营活动产生的现金流量。				
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1			
收到其他与经营活动有关的现金	2	299,202.64	0.00	
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	430,000.00	0.00	
支付的职工薪酬	4			
支付的税费	5			
支付其他与经营活动有关的现金	6	88,278.33	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	7	-219,075.69	0.00	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8			
取得投资收益收到的现金	9			
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10			
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11			
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12			
投资活动产生的现金流量净额	13		1	
三、筹资活动产生的现金流量:			(4)	
取得借款收到的现金	14			
吸收投资者投资收到的现金	15	308,000.00	0.00	
偿还借款本金支付的现金	16			
偿还借款利息支付的现金	17	0	0.00	
分配利润支付的现金	18			
筹资活动产生的现金流量净额	19	308,000.00	0.00	
g、现金净增加额	20	88,924.31	0.00	
加: 期初现金余额	21			
五、期末现金余额	22	88,924.31	0.00	

单位负责人: 谢迪

财务负责人: 孟凯

制表人: 楚雪丽



西峡县鑫浩建设工程有限公司

2023年度会计报表附注

单位: 人民币元

一、公司概况

西峡县鑫浩建设工程有限公司成立于2023年11月13日。位于南阳市西峡县白羽街道莲花南路,注册资本4000万元。法人代表、总经理:谢迪,统一社会信用代码:91411323MAD4CXFC30,经营范围:承接工程,建设工程施工,工程技术服务,水利相关咨询服务;水污染治理等;占地面积430平方米,为企业办公区域,我公司作为西峡县水利系统骨干企业,一直致力于先进技术的开发利用,不断研究改进施工工艺,其中河道治理、水污染治理、河堤加固等施工技术都有了新突破,严格按照国家和行业技术规范进行施工和控制,致力于打造优质工程,为客户创造价值的良心企业。

二、主要会计政策

1. 公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司日常会计核算执行《小企业会计制度》的相关规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记账法记账。除附注中特别注明外,各项资产均按取得时的实际成本入账;如果以后发生资产减值,则计提相应的资产减值准备。

5. 外币业务核算及外币报表折算方法

本公司及境内所属公司对发生的外币业务,采用业务发生当日中国人民银行公布的基

准汇率折合为人民币记账。期末,所有货币性外币资产和负债的期末余额均按中国人民银行公布的该日基准汇率折算为人民币,由此产生的折合差额属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的,按照借款费用资本化的原则进行处理;其他部分作为汇兑损益,计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

3个月以上的定期存款及受到限制的银行存款,不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

7. 应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法

本公司坏账损失的核算采用直接核销法

本公司确认坏账损失的标准为:

- (1) 债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
- (2) 债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

8. 存货核算方法

本公司存货是指在经营过程中持有,或者在提供劳务过程中将消耗的材料或物资等,包括各类办公用品、低值易耗品等。

存货在取得时,以实际成本计价计算确定。

本公司存货定期进行清查,按永续盘存制的原则进行盘点。

低值易耗品信用时按一次性摊销法进行摊销。

9. 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法

本公司固定资产是指同时具备以下特征的的房屋、建筑物、机器、机械、电子、运输工具和其他设备、器具等有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;②使用年限超过一年;③单位价值在2000元以上。固定资产在同时满足以下两个条件时予以确认:①该固定资产包含的经济利益很可能流入公司;②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以实际成本计价; 取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用,

以及为使用固定资产达到预定使用状态前所必须的支出。

与固定资产有关的后续支出,如果可能使流入企业的经济利益超过原先的估计,如延长了固定资产的使用寿命,或者使产品质量实质性提高,或者使产品成本实质性降低,则应当计入固定资产账面价值,其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额;其他对固定资产的修理及维护而发生的后续支出,于发生时计入当期费用。

固定资产折旧采用平均年限法计算, 并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值,结合折旧率3---10%/年,按月计提。

10. 在建工程核算及减值准备计提方法

本公司在建工程以实际成本计价。为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算 差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本;在建工程在达到预计使用状态之日 起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产,对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后 再作调整。

本公司于期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量,按单项工程可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。

11. 借款费用资本化的核算方法

在同时满足以下三个条件的情况下,因专门借款而发生的利息及借款相关费用开始资本化,计入所购建固定资产的成本:资产支出(为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预期可使用状态所必要的购建活动已经开始。在应予资本化的每一会计期间,资本化金额根据截止当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确认;资本化金额不得超过当期专门借款实际发生的借款费用。当所购建固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用资本化

12. 无形资产计价、摊销及减值准备计提方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利技术等,均按取得成本计价,摊销方法如下:

项目	摊销方法	摊销年限	备注
土地使用权	平均年限法	受益年限	
软件	平均年限法	合同规定年限或受益年限(未规定的 按5年)	随同计算机购入的软件 计入固定资产价值

其他无形资		合同规定年限或受益年限(未规定的	
X ILIUV	平均年限法	ETT 47707C TTTT-747CIIIII TTTT-747CIII	
**	13416	按10年)	
		13/10-77	

本公司于期末对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量,按可收回金额低于 账面价值的差额计提无形资产减值准备。

13. 收入确认方法

劳务收入的确认原则为:在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分 比法确认相关的劳务收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计,则按已经发生并预计能够 得到补偿的劳务成本金额确认收入。

其它收入的确认原则为:在交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠 地计量情况下确认收入。

14. 所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

15. 会计政策、会计估计变更的说明

本公司无应披露未披露的重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正事项。

三、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金明细项目列示如下:

	年 初 数			年 末 数		
项目	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金		-				
银行存款	0.00		0.00	88924.31		88924.31
其中: 美元				*		
合 计	0.00		0.00	88924.31		88924.31

其中银行存款期末明细如下:

序号	开户银行	账面价值	备注
1	中国工商银行股份有限公司西峡县支行	88924.31	
2		0.00	
_	合 计	88924.31	

2. 应收账款

本公司其他应收帐款止2023年12月31日余额为0.00元,大额列示如下:

(1) 应收账款按账龄分析列示如下:

지 사 시대	年	年 初 数			年 末 数		
账 龄 -	金 额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
1年以内	0.00	0.0%		0.00	0.0%		
1-2年	0.00	0.0%		0.00	0.0%		
2-3年	0.00	0.0%		0.00	0.0%		
3年以上	0.00	0.0%		0.00	0.0%		
合 计	0.00	0.0%		0.00	0.0%		

3. 预付账款

预付账款项目列示如下:

名称	年初数	年末数	备 注
郑州凯策工程管理有限 公司	0.00	430000.00	付专项业务咨询代办 服务费
合 计	0.00	430000.00	

4. 其他应收帐款

本公司其他应收帐款止2023年12月31日余额为0.00元,大额列示如下:

债务人名称	期末余额	款项性质	账 龄
无			

5. 存货及存货跌价准备

	期初余额	期末余额		
项目	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	0.00		0.00	-
在产品	0.00		0.00	-
库存商品	0.00		0.00	
合 计	0.00		0.00	-

6. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下:

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用品	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧合计	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用品	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧合计	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

7. 在建工程

项目	年初数	本年增加数	本年减少数 ·	年末数
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
土木建筑	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

8. 无形资产

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

9. 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下:

借款类别	年初数	年末数	备 注
流资贷款	0.00	0.00	
合 计	0.00	0.00	

10. 应付帐款

(1)本公司预收帐款按账龄列示如下:

账 龄	年	初 数		年 末	数	
	金 额	比例 (%)	备注	金额	比例 (%)	备注
1年以内	0.00	0.0%		0.00	0.0%	
1—2年	0.00			0.00		-
2-3年	0.00			0.00		
3年以上	0.00			0.00		
	0.00			0.00		
合 计	0.00	0.0%		0.00	0.0%	

11. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额0.00元,期初余额0.00元,未欠付应付职工工资。

12. 应交税费

应交税费期末余额0.00元,期初余额0.00元。

本帐户所反映的各种税金为会计年度未交数,按本年营业收入、利润总额核算。

13. 应付股利

应付股利期末余额0.00元,系应付利润。

14. 其他应付款

本账户反映的其他应付款期初余额0.00元,期末余额为300000.00元系暂借西峡县鑫鸿工程实业有限公司周转金。

15. 长期借款

本账户反映的长期借款期末余额0.00元。

16. 实收资本(或股本)

(1) 股本本年度变动情况列示如下:

本年度股本总额未发生变动.,持股比例未发生变动.。

(2) 股东持股情况如下:

			and the same of th
主要投资者(或股东)名称	出资额	出资比例	变更情况
西峡县鑫鸿工程实业有限公司	308, 000. 00	100.00%	无
合计	308, 000. 00	100.00%	

17. 盈余公积

项目	年初余额	年末余额
盈余公积	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

18. 未分配利润

项目	金额
本年年初余额	0.00
以前年度损益调整	0.00
本年年初余额	0.00
本年增加数	
其中: 本年净利润	-89075.69
其他增加	
本年减少数	. 0.00
其中: 提取法定盈余公积金	
本年年末余额	-89075.69

19. 主营业务收入和主营业务成本

按种类分项列示如下:

	上年数		本年数	
业务分类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
无	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

20. 主营业务税金及附加

主营业务税金及附加本年发生额0.00元;

21. 营业费用

营业费用部分明细列示如下: 本年度663,445.39元

明细	本年数	备注
无	0.00	
合 计	0.00	

22. 管理费用

管理费用部分明细列示如下:本年度88677.01元

序号	项目	账面价值	备注
1	办公费	200.00	
2	社保费	88477.01	
3			
	合计	88677.01	

23. 财务费用

财务费用的明细项目列示如下: 本年度398.68元

类 别	上年数	本年数
利息支出	0.00	0.00
减: 利息收入	0.00	-6.32
手续费支出	0.00	405.00
贴现息	0.00	0.00
合 计	0.00	398.68

24. 补贴收入:

名 称	上年金额	本年金额
补贴收入	0.00	0.00

合 计	0.00	0.00

25. 营业外收入

明细	年末数	备注
税收减免	0.00	
合 计	00.00	

26. 营业外支出

明细	年末数	备注
处置固定资产净损失	0.00	
其他	0.00	
合 计	0.00	

27. 所得税

所得税的明细项目列示如下:

年末数	备注
-89075.69	
0.00	

本帐户所反映的余额为本年所得税预提数,实际交纳数在所得税汇算清缴时反映。

四、关联者及其交易

1、存在控制关系的关联方:

A .II. 17 514	注册地点	主营业务	与本企	经济性质	法定代	备
企业名称	社 斯地点	土呂业分	业关系	红仍江灰	表人	注
西峡县鑫鸿工程	河南省南阳市	土石方工程施工:建筑用石	控股	有限责任公司	王盼	- 0
实业有限公司	西峡县	加工;非金属矿及制品销售		(国有控股)		

2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称 年初数 本年增加数 4木数 例	企业名称	年初数	比	本年增加数	本年减少	年末数	比例%
------------------------------	------	-----	---	-------	------	-----	-----

无

五、或有事项及承担项目

无或有事项及承担项目。

六、重要事项说明

资产负债表日后无重要需说明的事项。

七、资产负债表日后事项

资产负债表日后无重大需调整的事项。

八、非货币性交易和债务重组的说明

本年度本公司未发生非货币性交易和债务重组的说明的事项。

九、其他重大事项

本年度本公司无需要披露的其他重大事项。

十、会计报表之批准

本年度本公司会计报表已经公司股东会批准。



证书序号: 0008794

Autoria dayses decision

遇

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 纯证。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 租、出借、转让。

33

会计师事务所终止或执业许可注销的。应当向时 政部门交回《会计师事务所执业证书》



· Mayord

二0一八年九

河南省财政厅

发证机关。

中华人民共和国财政部制

四年三十二日

南阳财和会计师事务所有限公司 解:

\$

首席合伙人:


宋建敏 主任会计师;

西峡县莲花北路 所: 130 经营

有限责任 组织形式: 执业证书编号: 41160007

批准执业文号:豫财会协字(1999)35号

批准执业日期; 1999年09月10日



国家市场监督管理总局监制

市场主体应为子基本1月1日至6月90日通过图案(平台)

国家企业信用信息公示系统网址:

井



2024年度财务审计报告

审计报告

南阳财和审字[2025]第 A30 号

西峡县鑫浩公司建设工程有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了西峡县鑫浩建设工程有限公司(以下简称鑫浩公司)财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表,2024年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及相关的财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计制度的规定编制,公允反映了鑫浩公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果、所有者权益变动情况和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鑫浩公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

鑫浩公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财 务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形 式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信 息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工 作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

鑫浩公司管理层(以下简称管理层)负责按照小企业会计制度的规定 编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估鑫浩公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算鑫浩公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鑫浩公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时

总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为 错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

- (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对鑫浩公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致

鑫浩公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通,包括沟通我们在审计中识别出值得关注的内部控制缺陷。

附件: 1、2024年12月31日资产负债表;

- 2、2024年度利润表:
- 3、2024年度所有者权益变动表;
- 4、2024年度现金流量表;
- 5、2024年度财务报表附注。

南阳财和会计师事务所有限公司中国。西峡

中国注册会计师: {美明神

中国注册会计师: 赵丑禄万

报告日期:二〇二五年八月二十九日

资产负债表

编制单位:西峡县鑫浩建设工程有限公司

2024年12月31日

会小企01表 单位:元

细刺甲位: 四峽去蓋	行建权」	L柱有限公司		2024年12月31日			単位: 元
资产	附注	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产:	THY.	JII.		流动负债:	8		0.00
货币资金	1/2	1,551,296.83	88,924.31	短期借款			5,0000011 (50.00)
短期投资	Jak.	1		应付票据			
应收票据		1323		应付账款	10	3,328,900.00	0.00
应收账款	2	548,148.62	0.00	预收账款		23,991,283.09	
预付账款	3	463,824.00	430,000.00	应付职工薪酬	11	50,185.18	0.00
应收股利				应交税费	12	34,095.66	0.00
应收利息				应付利息			
其他应收款	4	25,303,673.52	0.00	应付利润	13		0.00
存货	5		0.00	其他应付款	14	1,195,517.24	300,000.00
其中: 原材料				其他流动负债			
在产品				流动负债合计		28,599,981.17	300,000.00
库存商品				非流动负债:			
周转材料				长期借款	15		0.00
其他流动资产				长期应付款			
流动资产合计		27,866,942.97	518,924.31	递延收益			
非流动资产:				其他非流动负债			
长期债券投资				非流动负债合计			
长期股权投资				负债合计		28,599,981.17	300,000.00
固定资产原价	6		0.00				
减: 累计折旧	6		0.00				
固定资产账面价值	6		0.00				
在建工程	7		0.00				
工程物资							
固定资产清理							
生产性生物资产				所有者权益(或股东权 益):			
无形资产	8		0.00	实收资本 (或股本)	16	408,000.00	308,000.00
开发支出				资本公积	10000		
长期待摊费用				盈余公积	17		0.00
其他非流动资产				未分配利润	18	-1,141,038.20	-89,075.69
非流动资产合计				所有者权益(或股东权 益)合计		-733,038.20	218,924.31
资产总计		27,866,942.97	518,924.31	负债和所有者权益(或 股东权益)总计		27,866,942.97	518,924.31

单位负责人: 谢迪

财务负责人: 孟凯

制表人: 楚雪丽

利润表

编制单位: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

2024年度

会小企**02**表 单位:元

机的干压: 四次公益们是从工任行权公司		2024-12	平世: 九
项目	附注	上年同期数	本年累计金额
一、营业收入	19	0.00	4,864,503.59
减:营业成本	19	0.00	4,382,064.51
税金及附加	20	0.00	3,997.03
其中: 消费税		0.00	
营业税		0.00	
城市维护建设税		0.00	1,216.12
资源税		0.00	
土地增值税		0.00	
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税		0.00	1,564.79
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费		0.00	1,216.12
营业费用	21	0.00	
其中: 商品维修费		0.00	
广告费和业务宣传费		0.00	
管理费用	22	88,677.01	1,530,395.85
其中: 开办费		0.00	
业务招待费		0.00	4,279.00
研究费用		0.00	
财务费用	23	398.68	8.71
其中: 利息费用(收入以"-"号填列)		-6.32	-445.56
加: 补贴收入(损失以"-"号填列)	24	0.00	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-89,075.69	-1,051,962.51
加: 营业外收入	25	0.00	
其中: 政府补助		0.00	
减: 营业外支出	26	0.00	
其中: 坏账损失		0.00	
无法收回的长期债券投资损失		0.00	
无法收回的长期股权投资损失		0.00	
自然灾害等不可抗力因素造成的损失		0.00	
税收滞纳金		0.00	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-89,075.69	-1,051,962.51
减: 所得税费用	27	0.00	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-89,075.69	-1,051,962.51

单位负责人: 谢迪

财务负责人: 孟凯 制表人: 楚雪丽

现金流量表

会小企03表

编制单位:西峡县鑫浩建设工程有限公司

2024年度

单位:元

编制单位: 四峡县益冶建设工程有限公司		2024年度	单位: 元
The same of the sa	序号	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	28,356,283.09	
收到其他与经营活动有关的现金	2	993,400.00	299,202.64
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	1,662,864.36	430,000.00
支付的职工薪酬	4	287,131.64	- Me
支付的税费	5	5,914.55	
支付其他与经营活动有关的现金	6	26,031,845.58	88,278.33
经营活动产生的现金流量净额	7	1,361,926.96	-219,075.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		
投资活动产生的现金流量净额	13		
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15	100,000.00	308,000.00
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17	-445.56	0
分配利润支付的现金	18		2
筹资活动产生的现金流量净额	19	100,445.56	308,000.00
四、现金净增加额	20	1,462,372.52	88,924.31
加: 期初现金余额	21	88,924.31	
五、期末现金余额	22	1,551,296.83	88,924.31

单位负责人: 谢迪

财务负责人: 孟凯

制表人: 楚雪丽

所有者权益变动表 《选用执行企业会计准则的一般企业》

			2024年01月01日	リロ 王 2024年12月31日	H31H					单位。元
网所研究			本年金额	資				上年金额		
10000000000000000000000000000000000000	实收资本(或股 本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股 本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
、上年年末余额	308, 000. 00	0.00	0.00	-89, 075, 69	218, 924. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 2320663 三	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	308, 000. 00	0.00	0.00	-89, 075, 69	218, 924. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	100, 000. 00	0.00	0.00	-1, 051, 962. 51	-951, 962. 62	308, 000. 00	0.00	0.00	-89, 075. 69	218, 924. 31
(一) 综合收益总额	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 所有者投入和减少资本	100,000.00	0.00	00.00	00.00	0.00	308, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股	100,000.00	0.00	00.00	00.00	0.00	308, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具持有者投入资本	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股份支付计入所有者权益的金额	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
4. 其他	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00
(三) 利润分配	00.00	00.00	00.00	-1, 141, 038. 20	-733, 038. 20	0.00	0.00	0.00	-89, 075, 69	218, 924, 31
1. 提取盈余公积	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
3. 其他	0.00	00.00	0.00	-1, 141, 038. 20	-733, 038. 20	0.00	0.00	00.00	-89 075 69	218 924 31
(四) 所有者权益内部结转	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定收益计划变动额结转留存收益	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	408, 000. 00	00.00	00.00	-1, 141, 038. 20	-733, 038. 31	308, 000. 00	0.00	0.00	-89, 075, 69	218, 924. 31
单价价青人, 谢油				1 4 4						

西峡县鑫浩建设工程有限公司

2024年度会计报表附注

单位: 人民币元

一、公司概况

西峡县鑫浩建设工程有限公司成立于2023年11月13日。位于南阳市西峡县白羽街道莲花南路,注册资本4000万元。法人代表、总经理:谢迪,统一社会信用代码:91411323MAD4CXFC30,经营范围:承接工程,建设工程施工,工程技术服务,水利相关咨询服务;水污染治理等;占地面积430平方米,为企业办公区域,我公司作为西峡县水利系统骨干企业,一直致力于先进技术的开发利用,不断研究改进施工工艺,其中河道治理、水污染治理、河堤加固等施工技术都有了新突破,严格按照国家和行业技术规范进行施工和控制,致力于打造优质工程,为客户创造价值的良心企业。

二、主要会计政策

1. 公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司日常会计核算执行《小企业会计制度》的相关规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记账法记账。除附注中特别注明外,各项资产均按取得时的实际成本入账;如果以后发生资产减值,则计提相应的资产减值准备。

5. 外币业务核算及外币报表折算方法

本公司及境内所属公司对发生的外币业务,采用业务发生当日中国人民银行公布的基

准汇率折合为人民币记账。期末,所有货币性外币资产和负债的期末余额均按中国人民银行公布的该日基准汇率折算为人民币,由此产生的折合差额属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的,按照借款费用资本化的原则进行处理;其他部分作为汇兑损益,计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

3个月以上的定期存款及受到限制的银行存款,不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

7. 应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法

本公司坏账损失的核算采用直接核销法

本公司确认坏账损失的标准为:

- (1) 债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
- (2) 债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

8. 存货核算方法

本公司存货是指在经营过程中持有,或者在提供劳务过程中将消耗的材料或物资等,包括各类办公用品、低值易耗品等。

存货在取得时,以实际成本计价计算确定。

本公司存货定期进行清查,按永续盘存制的原则进行盘点。

低值易耗品信用时按一次性摊销法进行摊销。

9. 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法

本公司固定资产是指同时具备以下特征的的房屋、建筑物、机器、机械、电子、运输工具和其他设备、器具等有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;②使用年限超过一年;③单位价值在2000元以上。固定资产在同时满足以下两个条件时予以确认:①该固定资产包含的经济利益很可能流入公司;②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以实际成本计价; 取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用,

以及为使用固定资产达到预定使用状态前所必须的支出。

与固定资产有关的后续支出,如果可能使流入企业的经济利益超过原先的估计,如延长了固定资产的使用寿命,或者使产品质量实质性提高,或者使产品成本实质性降低,则应当计入固定资产账面价值,其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额;其他对固定资产的修理及维护而发生的后续支出,于发生时计入当期费用。

固定资产折旧采用平均年限法计算, 并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值,结合折旧率3---10%/年,按月计提。

10. 在建工程核算及减值准备计提方法

本公司在建工程以实际成本计价。为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本;在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产,对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

本公司于期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量,按单项工程可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。

11. 借款费用资本化的核算方法

在同时满足以下三个条件的情况下,因专门借款而发生的利息及借款相关费用开始资本化,计入所购建固定资产的成本:资产支出(为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预期可使用状态所必要的购建活动已经开始。在应予资本化的每一会计期间,资本化金额根据截止当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确认;资本化金额不得超过当期专门借款实际发生的借款费用。当所购建固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用资本化

12. 无形资产计价、摊销及减值准备计提方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利技术等,均按取得成本计价,摊销方法如下:

项目	摊销方法	摊销年限	备注
土地使用权	平均年限法	受益年限	
软件	平均年限法	合同规定年限或受益年限(未规定的 按5年)	随同计算机购入的软件 计入固定资产价值

其他无形资	平均年限法	合同规定年限或受益年限(未规定的	
产	1 均平限在	按10年)	

本公司于期末对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量,按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

13. 收入确认方法

劳务收入的确认原则为:在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认相关的劳务收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

其它收入的确认原则为:在交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠 地计量情况下确认收入。

14. 所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

15. 会计政策、会计估计变更的说明

本公司无应披露未披露的重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正事项。

三、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金明细项目列示如下:

项目	年	三初数		年	主末 数	
项目	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
银行存款	88924.31		88924.31	1551296.83		1551296.83
其中: 美元						
合 计	88924.31		88924.31	1551296.83		1551296.83

其中银行存款期末明细如下:

序号	开户银行	账面价值	备注
1	中国工商银行股份有限公司西峡县支行	1551296.83	
2		0.00	
	合 计	1551296.83	

2. 应收账款

本公司其他应收帐款止2024年12月31日余额为1548148.62元, 大额列示如下:

(1) 应收账款按账龄分析列示如下:

账 龄 -	年	初 数		年	末 数	
MY BA	金 额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	0.00	0.0%		548148.62	100%	
1一2年	0.00	0.0%		0.00	0.0%	
2一3年	0.00	0.0%		0.00	0.0%	
3年以上	0.00	0.0%		0.00	0.0%	
合 计	0.00	0.0%		548148.62	100%	

3. 预付账款

预付账款项目列示如下:

名称	年初数	年末数	备 注
郑州凯策工程管理有限公司	430000.00	0.00	付专项业务咨询代办 服务费
西峡县宝屹建材销售有限公司	0.00	52097.00	混凝土款
西峡县鑫鸿工程实业有限公司	0.00	150000.00	砂石料款
西峡县鑫达砂石有限公司	0.00	30000.00	砂石料款
西峡长安水泥有限公司	0.00	120000.00	水泥款
技术人员服务费	0.00	111007.00	服务费
中国联通网络通信有限公司南 阳分公司	0.00	720. 00	通讯费
合 计	430000.00	463824.00	

4. 其他应收帐款

本公司其他应收帐款止2024年12月31日余额为25303673.52元, 大额列示如下:

债务人名称	期末余额	款项性质	账龄
公积金(个人部分)	962.50	应收公积金个人部分扣除	
河南欢停物流科技公司(财局下属公司)	10000000.00	借款	
西峡鑫达砂石有限公司	650000	借款	
南阳市鑫兴建设工程有限公司	20000	借款	
南阳财和投资有限公司	14632711.02	借款	
合计	25303673.52		

5. 存货及存货跌价准备

项目	期初余额		期末余额	
-Д П	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	0.00		0.00	_
在产品	0.00		0.00	-
库存商品	0.00		0.00	
合 计	0.00		0.00	=

6. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下:

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用品	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧合计	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用品	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧合计	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

7. 在建工程

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
土木建筑	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

8. 无形资产

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

9. 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下:

借款类别	年初数	年末数	备 注
流资贷款	0.00	0.00	
合 计	0.00	0.00	

10. 应付帐款

(1)本公司预收帐款按账龄列示如下:

账龄	年	初 数		年 末	数	
AK MA	金 额	比例 (%)	备注	金额	比例 (%)	备注
1年以内	0.00	0.0%		23991283.09	100%	
1—2年	0.00			0.00		
2—3年	0.00			0.00		
3年以上	0.00			0.00		
•••	0.00			0.00		
合 计	0.00	0.0%		23991283.09	100%	

11. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额50185.18元,期初余额 0.00元,本科目余额为本年最后一月暂未支付职工工资,并未欠付应付职工工资。

12. 应交税费

应交税费期末余额34095.66元,期初余额0.00元。

本帐户所反映的各种税金为会计年度未交数,按本年营业收入、利润总额核算,已足额计提,不 存在偷、漏税款。

13. 应付股利

应付股利期末余额0.00元,系应付利润。

14. 其他应付款

本账户反映的其他应付款期初余额300000.00元,期末余额为1195517.24元,其中300000系暂借西峡县鑫鸿工程实业有限公司周转金、868400系工程质量保证金、27117.24系其他费用(工会费、劳务派遣费用)。

15. 长期借款

本账户反映的长期借款期末余额0.00元。

16. 实收资本(或股本)

(1) 股本本年度变动情况列示如下:

本年度股本总额发生变动.,持股比例未发生变动.。

(2) 股东持股情况如下:

主要投资者(或股东)名称	出资额	出资比例	变更情况
西峡县鑫鸿工程实业有限公司	408, 000. 00	100.00%	2024 年股本总额增加 100000 元
合计	408, 000, 00	100, 00%	

17. 盈余公积

项目	年初余额	年末余额
盈余公积	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

18. 未分配利润

项目	金额
本年年初余额	0.00
以前年度损益调整	0.00
本年年初余额	-89075.69
本年增加数	-1051962.51
其中: 本年净利润	-1051962.51
其他增加	0.00
本年减少数	0.00
其中: 提取法定盈余公积金	0.00
本年年末余额	-1141038.20

19. 主营业务收入和主营业务成本

按种类分项列示如下:

业务分类	上年	数	本年数	数
亚为万天	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程建筑服务	0.00	0.00	4864503.59	4382064.51
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	4894503.51	4382064.51

20. 主营业务税金及附加

主营业务税金及附加本年发生额3997.03元;

21. 营业费用

营业费用部分明细列示如下:本年度0.00元

明细	本年数	备注
无	0.00	
合 计	0.00	

21. 管理费用

管理费用部分明细列示如下:本年度1530395.85元

序号	项目	账面价值	备注
1	办公费	26198.00	
2	社保费、公积金、人员保险费	285113. 03	
3	后勤人员工资	682010. 84	
4	业务招待费	4279.00	
5	咨询代理服务费	500000.00	
6	职工教育经费	1620. 00	
7	福利费	12000.00	
8	其他	19174. 98	
	合计	1530395. 85	

22. 财务费用

财务费用的明细项目列示如下: 本年度8.71元

类别	上年数	本年数
利息支出	0.00	0.00
减: 利息收入	-6.32	-445.56
手续费支出	405.00	454.27
贴现息	0.00	0.00
合 计	398.68	8.71

24. 补贴收入:

名 称	上年金额	本年金额
补贴收入	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

25. 营业外收入

明细	年末数	备注
税收减免	0.00	
合 计	0.00	

26. 营业外支出

明细	年末数	备注
处置固定资产净损失	0.00	
其他	0.00	
合 计	0.00	

27. 所得税

所得税的明细项目列示如下:

明细	年末数	备注
利润总额	-1051962.51	
实际发生所得税	0.00	

本帐户所反映的余额为本年所得税预提数,实际交纳数在所得税汇算清缴时反映。

四、关联者及其交易

1、存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地点	主营业务	与本企 业关系	经济性质	法定代 表人	备注
西峡县鑫鸿工程实业有限公司	河南省南阳市西峡	土石方工程施工:建 筑用石加工;非金属	控股	有限责任公司(国有	王盼	
	县	矿及制品销售		控股)		

2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称	年初数	比例%	本年增加数	本年减少数	年末数	比 例%
西峡县鑫鸿工程 实业有限公司	308000.00	100%	100000.00	0.00	408000.00	100%

五、或有事项及承担项目

无或有事项及承担项目。

六、重要事项说明

资产负债表日后无重要需说明的事项。

七、资产负债表日后事项

资产负债表日后无重大需调整的事项。

八、非货币性交易和债务重组的说明

本年度本公司未发生非货币性交易和债务重组的说明的事项。

九、其他重大事项

本年度本公司无需要披露的其他重大事项。

十、会计报表之批准

本年度本公司会计报表已经公司股东会批准。

西峡县鑫浩建设工程有限公司



一社会信用代码 914113237066748086

南阳财和会计师事务所有限公司

称

如

长

沤

串

卅

销

Ш

47

出

有限责任公司(自然人投资或控股) 型

米

宋建敏 法定代表人

咖 於

■ 审计、验资、司法会计鉴定、咨询、工程预决算审计及法律、行政法规规定的其它审计业务、政府采购代理业务(凭有效资质证经营)****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) # 恕

壹佰万圆整

扫描二维码登录

,国家企业信用 信息公示系统, 了解更多登记、 备案、许可、监

1999年05月19日 县城莲花北路

长期

限

声

爴

出

生

米 村 记 脚

2021


Ш

国家企业信用信息公示系统四址

市场主体应当了新年1月1日至6月20日通过国家企业企业的1月1日至全市各种的工作。



















(三) 近年完成的类似项目情况表

1、西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、灌 河项目区项目第六标段

项目名称	西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、灌河项目区项目第六标段
项目所在地	丁河镇、灌河
发包人名称	西峡县水利局(西峡县水土保持防治工程项目办公室)
发包人地址	西峡县水利局(西峡县水土保持防治工程项目办公室)
发包人电话	张旭、0377-69662310
合同价格	28079839. 50 元
开工日期	2024. 6. 18
竣工日期	2025. 3. 15
承担的工作	工程量清单及图纸范围内的全部内容
工程质量	合格
项目经理	王艳红
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	丁河项目区、灌河项目区工程措施及灌河项目区全部 林草、封禁措施
备注	/

本表后附中标通知书、合同协议书等扫描件(时间以合同签订日期为准), 具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

中标通知书

西峡县鑫浩建设工程有限公司:

西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目第六标段(项目编号: E4101005206003554001 采购编号: 西峡政采公开-2024-18)的评标工作已经结束, 经评标委员会评审推荐并经招标人确认, 贵公司为该项目的中标人。

中标内容: 鹳河项目区桑坪镇工程措施及鹳河项目区全部林草、封禁措施

中标金额: 贰仟捌佰零柒万玖仟捌佰叁拾玖元伍角(大写) ¥28079839.50元(小写)

工 期: 270 日历天

质量要求:符合国家、地方相关规范及要求,达到合格及以上标准

项目经理: 王艳红

请贵公司在本中标通知书发出之日起30日内,与招标人办理签定合同等有关事项。

特此通知! 水

招标人: 西峡县水利局(西峡县水土保持防治工程项目办公室)

项目办公室

招标代理机构:河南鑫泽诚正程管理有限公司

2024年06月11日

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局

合同编号: E4101005206003554001

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 西峡县水利局(西峡县水土保持防治工程项目办公室)

承包人(全称): 西峡县鑫浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目第六标段</u>工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: <u>西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项</u>目区项目第六标段。
 - 2. 工程地点: 西峡县。
 - 3. 资金来源: 增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金和地方自筹资金。
 - 4. 工程承包范围: 招标文件中施工图纸及工程量清单中的全部内容。
 - 二、合同工期

计划开工日期: 2024年6月18日。

计划竣工日期: 2025年3月15日。

工期总日历天数: <u>270</u>天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为: (以中标价格作为合同价)

人民币(大写)贰仟捌佰零柒万玖仟捌佰叁拾玖圆伍角。

小写: ¥28079839.50元。

2. 依据招标文件、工程量清单内容、投标文件、工程中标价,最终结算造价以西峡 县财政局财审中心审核审定造价为准或以西峡县审计局审计报告为准。

五、付款办法

承包人进场开工后,支付签约合同价 30%的预付款。在工程完工验收前支付不超过 签约合同价 70%的的进度款(含预付款)。工程完工验收合格后支付结算合同价 97%的

工程款(含进度款)。自验收合格之日起,一年后无任何质量问题,剩余3%款项一次性付清。

SALLEY OF THE SA

六、项目经理

承包人项目经理: 王艳红。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书:
- (2) 投标文件及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求:
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2024年 6月 11日签订。

十一、签订地点

本合同在 西峡县 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自<u>双方法定代表人或其委托代理人签字,并加盖单位公章或合同专用章后</u>生效。

十四、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 贰 份。

E A	1. /	被从工程者
发包人: 西峡县水利局 (西峡	水土保持工 承包人:	西峡县鑫浩建设工程有限公司
防治工程项目办公室)(公章	相	(公置)
法定代表人或其委托代理人:	第一 法定代	表人或其委託用垂从
(签字) 子(出)	(公文) (公文)	到 是 1132303200
10111		7112

组织机构代码: 11411323006052194	4N_组织机构代码: _91411323MAD4CXFC30_
地址: 西峡县建设东路 235 号	_地址:河南省南阳市西峡县白羽街道莲花南路 44 号
邮政编码:	邮政编码:
电 话: 0377-69662310	电 话:
传 真:	
电子信箱:	电子信箱:
开户银行:	开户银行: 中国工商银行股份有限公司西峡支行
账 号:	账 号:1714026509200206918

2、西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程蛇尾河项目区项 目第三标段

项目名称	西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程蛇尾河 项目区项目第三标段	
项目所在地	双龙、二郎坪、太平镇	
发包人名称	西峡县水利局(西峡县水土保持防治工程项目办公室)	
发包人地址	西峡县水利局(西峡县水土保持防治工程项目办公室)	
发包人电话	张旭、0377-69662310	
合同价格	17665400. 58 元	
开工日期	2024. 4. 30	
竣工日期	2025. 1. 30	
承担的工作	工程量清单及图纸范围内的全部内容	
工程质量	合格	
项目经理	金磊	
技术负责人	/	
总监理工程师及电话	/	
项目描述	中标内容: 双龙、二郎坪、太平镇工程措施及项目区全 部林草、封育措施	
备注	/	

本表后附中标通知书、合同协议书等扫描件(时间以合同签订日期为准), 具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号

中标通知书

西峡县鑫浩建设工程有限公司:

西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程蛇尾河项目区项目 第三标段(项目编号: E4101005206003526001 采购编号: 西峡政采公开 -2024-12)的评标工作已经结束,经评标委员会评审推荐并经招标人确 认,贵公司为该项目的中标人。

中标内容: 双龙、二郎坪、太平镇工程措施及项目区全部林草、封育措施(含基本预备费)

中标金额: 壹仟柒佰陆拾陆万伍仟肆佰元伍角捌分(大写) ¥17665400.58元(小写)

工期: 270 日历天

质量要求:符合国家、地方相关规范及要求,达到合格及以上标准

项目经理: 金磊

请贵公司在本中标通知书发出之日起30日内,与招标人办理签定合



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局

合同编号:

第一部分 合同协议书

发包人 (全称): _西峡县水利局 (西峡县水土保持防治工程项目办公室)

承包人 (全称): _西峡县鑫浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程蛇尾河项目区项目第三标段</u>工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: <u>西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程蛇尾河项目区第三标</u> <u>段。</u>
 - 2. 工程地点: 西峡县回车镇、双龙镇、二郎坪镇、太平镇。
 - 3. 资金来源:增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金和地方自筹资金。
- 4. 工程內容: 新建坡改梯 6. 57 公顷, 老旧梯田改造 8. 65 公顷、水保林 14. 01 公顷、 经济林 281. 64 公顷、封育治理 5711. 66 公顷、拦砂坝 9 座、疏溪固堤 1. 278 千米、人 居环境整治 1 处、项目区标志牌 1 座、封禁标志牌 38 座、网围栏 22. 85 千米。
 - 5. 工程承包范围: 招标文件中施工图纸及工程量清单中的全部内容。
 - 二、合同工期
 - 计划开工日期: 2024年4月30日。
 - 计划竣工日期: 2025年1月30日。
- 工期总日历天数: <u>270</u>天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
 - 三、质量标准
 - 工程质量符合 合格 标准。
 - 四、签约合同价与合同价格形式
 - 1. 签约合同价为: (以中标价格作为合同价)
 - 人民币(大写)壹仟柒佰陆拾陆万伍仟肆佰元伍角捌分。
 - 小写: ¥17665400.58元。
- 2. 依据招标文件、工程量清单内容、投标文件、工程中标价,最终结算造价以西峡 县财政局财审中心审核审定造价为准或以西峡县审计局审计报告为准。

五、付款办法

承包人进场开工后,支付签约合同价 30%的预付款。在工程完工验收前支付不超过签约合同价 70%的的进度款(含预付款)。工程完工验收合格后支付结算合同价 97%的工程款(含进度款)。自验收合格之日起,一年后无任何质量问题,剩余 3%款项一次性付清。

六、项目经理

承包人项目经理: 金磊。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标文件及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款:
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单:
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于2024年4月29日签订。

十一、签订地点

本合同在 西峡县 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自<u>双方法定代表人或其委托代理人签字,并加盖单位公章或合同专用章后</u>生效。

十四、合同份数

本合同一式<u>陆</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>贰</u>份,承包人执<u>肆</u>份。

发包人: 西峡县水利局(西峡县水土保持 承包人: 西峡县鑫浩建设工程有限公司(公章)防治工程项目办公室)(公章)法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人: (签字)

组织机构代码: <u>11411323006052194N</u>	_组织机构代码: _91411323MAD4CXFC30
地址: 西峡县建设东路 235 号	_地址: _西峡县白羽街道莲花南路 44 号
邮政编码:	_邮政编码:
电 话: 0377-69662310	_电 话:
传 真:	_传 真:/
电子信箱:	_电子信箱:
开户银行:	开户银行: <u>中国工商银行股份有限公司西峡支行</u>
账 号:	_账 号: _1714026509200206918

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

1、丹江口库区淇河流域西峡县段水环境综合治理工程一标段

项目名称	丹江口库区淇河流域西峡县段水环境综合治理工程一标段
项目所在地	西峡县
发包人名称	河南省宜居龙乡环保集团有限公司
发包人地址	河南省宜居龙乡环保集团有限公司
发包人电话	陈女士、18837750696
签约合同价	99132826.65 元
开工日期	2024. 11. 20
计划竣工日期	2026. 11. 19
承担的工作	工程量清单、施工图纸及招标文件约定的全部内容
工程质量	合格
项目经理	朱柳
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	涉及淇河流域范围内的污水管网、垃圾中转站(本项目工程 量清单范围内的全部内容)
备注	/

注:本表后附中标通知书、合同协议书扫描件,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

中标通知书

西峽县鑫浩建设工程有限公司:

受河南省宜居龙乡环保集团有限公司委托,恒业工程管理有限公司代理的丹江口库区淇河流域西峡县段水环境综合治理工程一标段(招标编号: E4113231323000018),2024年11月8日采用 公开招标 采购方式,经评标委员会评标,河南省宜居龙乡环保集团有限公司确定 贵单位为中标供应商,中标金额为:99132826.65元(大写:人民币:玖仟玖佰壹拾叁万贰仟捌佰贰拾陆元陆角伍分)项目经理:朱柳工程范围:工程量清单、施工图纸及招标文件约定的全部内容 中标质量:合格

请 贵单位 于本《中标通知书》发出之日起30日内,按照采购文件确定的事项与河南省宜居龙乡环保集团有限公司签订政府采购合同。





温馨提示:

为缓解中小企业融资困难,河南省财政厅建设完善全省统一的政府采购合同融资平台,贵单位如有融资需求,可登录"河南省政府采购网-河南省政府采购合同融资平台"了解详情。

第一部分 合同协议书

发包人 (全称): 河南省宜居龙乡环保集团有限公司

承包人(全称): 西峡县鑫浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>丹江口库区淇河流域西峡县段水环境综合</u> 治理工程一标段施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: 丹江口库区淇河流域西峡县段水环境综合治理工程一标段。
- 2. 工程地点: 西峡县。
- 3. 工程招标编号: E4113231323000018001001。
- 4. 资金来源: 财政资金。
- 5. 工程内容: <u>涉及淇河流域范围内的污水管网、垃圾中转站(本项目工程量清单范</u>围内的全部内容)。
 - 6. 结构类型: / 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

7. 工程承包范围: 工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2024年 月 日。

计划竣工日期: 2026年 月 日。

工期总目历天数: <u>730</u>目历天。工期总目历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总目历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式、付款方式

1. 签约合同价为:(以西峡县财政局财审中心审核审定造价为准或以西峡县审计局审计报告 为准)

人民币(大写) 玖仟玖佰壹拾叁万贰仟捌佰贰拾陆元陆角伍分

小写: ¥99132826.65元

其中:

1、安全文明施工费:

人民币(大写):肆佰零貳万陆仟陆佰貳拾肆元叁角整;RMBY:4026624.30元

2、规费:

人民币(大写): 参佰柒拾万零柒仟玖佰捌拾捌元玖角参分; RMB ¥ 3707988. 93 元

3、税金:人民币(大写): <u>捌佰壹拾捌万伍仟贰佰柒拾玖元贰角柒分; RMB</u> ¥:8185279. 27 元

以上1、2、3项足额计取,不得优惠

2. 合同价格形式:

工程质量由专业监理部门评定。工程款的支付由验收小组验收签字后交付财政评审,以财政评审价为准。如确需增加的工程量要按照程序向甲方提出申请,批准后方可实施,工程量造价最终以西峡县财政局财审中心审核审定造价为准或以西峡县审计局审计报告为准,施工总价不得超过财政资金可支部分。

3. 付款方式: 根据财政资金拨付情况支付工程款。

五、项目经理

承包人项目经理: __ 朱柳 。

身份证号: 412701198510203027

建造师执业资格等级: 一级

建造师注册证书号: 豫 1412018201903633

安全生产考核合格证书号: 豫建安B(2023)1309006

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸:
- (7) 已标价工程量清单或预算书:
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在河南省宜居龙乡环保集团有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字,并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份,均具有同等法律效力,发包人执 贰 份,承包人执 贰 份。

43 to 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	无在上 (M) 在 (
发包人: (公章) 法定代表人或其委托代理人:	承包人: (公章) 法定代表人或其委托代理人: 运
(签字)	(签字)
组织机构代码:	_组织机构代码: 91411323MAD4CXFC30
地址:	地址:河南省南阳市西峡县白羽街道莲花南路 44号
邮政编码:	

2、丹江口库区灌河流域西峡县桑坪镇至双龙镇段水环境综合治理工程(一期)第五标段

项目名称	丹江口库区灌河流域西峡县桑坪镇至双龙镇段水环境综合治理
	工程(一期)第五标段
项目所在地	西峡县
发包人名称	西峡县南水北调和移民服务中心
发包人地址	西峡县南水北调和移民服务中心
发包人电话	杨付伟、0377-6967730
签约合同价	8337266.65 元
开工日期	2025. 3. 14
计划竣工日期	2026. 1. 14
承担的工作	工程量清单、施工图纸及招标文件约定的全部内容
工程质量	合格
项目经理	张锋
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	涉及灌河流域范围内的水资源环境治理(本项目工程量清单 范围内的全部内容)
备注	/

注:本表后附中标通知书、合同协议书扫描件,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

中标通知书

标段(包)编号: N4113231323000014001005

西峡县鑫浩建设工程有限公司:

你方所递交的投标文件,经评标委员会评审,已被我方接受并报上级部门备案,现确定 中标单位 西峡县鑫浩建设工程有限公司,联合体投标:无 为中标人。

中标价: 8337266.65 (元) 工期: 300日历天; 工程质量达到规范要求的合格标准;

项目经理: 张锋

特此通知。





合同协议书

西峡县南水北调和移民服务中心 (发包人名称,以下简称"发包人") 为实施 丹江口库区灌河流域西峡县桑坪镇至双龙镇段水环境综合治理工程(一期)第五标段 (项目名称)已接受 西峡县金洪建设工程有限公司 (承包人名称,以下简称"承包人")对该项目的投标、并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件
- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款:
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。
- 2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
- 3、签约合同价:人民币(大写)<u>捌佰叁拾叁万柒仟贰佰陆拾陆元陆角</u> <u>伍分</u>(Y: 8337266.65元)。
 - 4、承包人项目经理: 张锋
 - 5、工程质量符合 合格 标准。

- 6、合同工期为 300 日历天。
- 7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 8、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 9、本协议书一式_肆份,合同双方各执_贰份。

10、合同未尽专具,从方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部



(签字) かかかわ

(签字)

组织机构代码: 124121F84420860Y 统一社会信用代码: 91411323MAD4CXFC30 地 址: 西峡县建设东路 235 号 地 址: 西峡县白羽街道莲花南路 44 号 邮政编码: 474550 邮政编码: 474500 电 话: 0377-60968699

开户银行: 中国工商银行股份有限公司西

峡支行

账 号: __1714026509200206918

3、丹江口库区灌河流域西峡县桑坪镇至双龙镇段水环境综合治理工程(一期)第二标段

项目名称	丹江口库区灌河流域西峡县桑坪镇至双龙镇段水环境综合治理
	工程(一期)第二标段
项目所在地	西峡县
发包人名称	西峡县南水北调和移民服务中心
发包人地址	西峡县南水北调和移民服务中心
发包人电话	杨付伟、0377-6967730
签约合同价	17713230. 86 元
开工日期	2025. 3. 14
计划竣工日期	2026. 1. 14
承担的工作	工程量清单、施工图纸及招标文件约定的全部内容
工程质量	合格
项目经理	秦旭
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	涉及灌河流域范围内的水资源环境治理(本项目工程量清单 范围内的全部内容)
备注	/

注:本表后附中标通知书、合同协议书扫描件,具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号

中标通知书

标段(包)编号: N4113231323000014001002

西峡县鑫浩建设工程有限公司:

你方所递交的投标文件,经评标委员会评审,已被我方接受并报上级部门备案,现确定 中标单位 西峡县鑫浩建设工程有限公司,联合体投标:无 为中标人。

中标价: 17713230.86 (元) 工期: 300日历天; 工程质量达到规范要求的合格标准;

项目经理:秦旭

特此通知。





合同协议书

西峡县南水北调和移民服务中心(发包人名称,以下简称"发包人") 为实施_丹江口库区灌河流域西峡县桑坪镇至双龙镇段水环境综合治理工程(一期)第二标段(项目名称)已接受_西峡县鑫治建设工程有限公司(承包人名称,以下简称"承包人")对该项目的投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

- 1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件:
- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款:
- (4) 通用合同条款:
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸:
- (7) 已标价工程量清单:
- (8) 其他合同文件。
- 2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
- 3、签约合同价:人民币(大写)<u>壹仟柒佰柒拾壹万叁仟贰佰叁拾元零</u> 捌角陆分(Y: 17713230.86 元)。
 - 4、承包人项目经理: 秦旭
 - 5、工程质量符合 合格 标准。

- 6、合同工期为 300 日历天。
- 7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 8、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
- 9、本协议书一式 肆 份, 合同双方各执 贰 份。

10、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部

分。

发包人:

法定代表人或其妥抗

法定代表

(答字) 北中村地

(签字)

组织机构代码: 124121F84420860Y 统一社会信用代码: 91411323MAD4CXFC30 地 址: 西峡县建设东路 235号 地 址: 西峡县白羽街道莲花南路 44号 邮政编码: 474550 邮政编码: 474550 电 话: 0377-6967730 电 话: 0377-60968699

开户银行:中国工商银行股份有限公司

西峡支行

号: __1714026509200206918 账

_ 2025 年 3 月 14 日

(五) 近年发生的诉讼和仲裁情况

说明:近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的,且与履行施工承包合同有 关的案件,不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

近年未发生的诉讼和仲裁情况的承诺函

西峡县水利局(招标人名称):

我公司在此承诺,我公司2023年11月13日成立至今未发生的诉讼和仲裁情况。

我方保证上述信息的真实和准确 , 并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起 的一切法律后果。

特此承诺。

法定代表人: _____(签字或电子章)

2025 年 11 月 10 日

(六) 关于农民工工资的承诺书

投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执 行期的拖欠农民工工资黑名单(由投标人出具承诺,格式自拟)

不拖欠农民工工资承诺书

致:	西峡县	县水利局	(招标人	名称)		
	我方于 2025	_年_11_月_	<u>10</u> 日参加 <u>西峡</u>	县丹水河七	峪村至廖坟村	村段河道治
理工	[程(一期)]	<u>「标段</u> (项目	名称)的投标,	我方承诺:	我方未被列。	入尚在执行
期的]拖欠农民工]	二资黑名单中	。如果我单位中	中标,我单位	立将承诺遵守	《保障农民
工工	资支付条例》	按照国家规	定、合同要求支	で付农民工コ	[资,绝不拖/	欠农民工工
资,	绝不发生违反	反规定拖欠或	克扣农民工工	资行为。		
特	此承诺。					
		投标人:	西峡县鑫浩建	建设工程有限	<u>艮公司</u> (盖单位	位章)
		法人代表	表:		(签字	" (2)
		<u>20</u>	025 年 11	月 <u>10</u> 日		

九、潜在投标人信用记录的查询(网页截图)

通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询潜在投标人的信用记录(需提供查询结果网页截图)等

1、失信被执行人查询

2025/11/7 09:36
全国法院信息综合查询-综合查询
中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/

综合查询被执行人						
被执行人姓名/名称:	西峡县鑫浩建设	 Q工程有限公司				
身份证号码/组织机构代码:	需完整填写					
执行法院范围:	全国法院 (包含	全国法院(包含地方各级法院) ▼ ×				
验证码:	R8vy R8 V Y 验证码正确! 查询					

查询结果

在全国法院(包含地方各级法院)范围内没有找到西峡县鑫浩建设工程有限公司相关的结果.

全国法院被执行人信息查询使用声明

为推进社会信用体系建设,切实解决执行难问题,促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务,保障公民、法人和其他组织依法获取执行 案件信息,充分发挥执行案件信息对人民群众生产生活和社会经济活动的服务作用,参照《中华人民共和国政府信息公开条例》,最高人民法院从

https://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/

全国法院信息综合查询 - 综合查询

2009年3月30日起向社会开通"全国法院被执行人信息查询"平台。社会各界通过该平台可查询全国法院(不包括军事法院)2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息、现就有关事项申明如下: 一、被执行人信息由执行法院录入和审核,若有关当事人对相关信息内容有异议的,可依据《<u>最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平</u>

- 一、被执行人信息由执行法院录入和审核,若有关当事人对相关信息内容有异议的,可依据《<u>最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平</u> 台<u>信息异议处理的若于规定》</u>向执行法院书面申请更正 二、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有争议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任
 - 一、平将如旋形的自然及所且的八多亏,如有手权,以所引点就有大法律又为为他。因使用平将如自然则追从个及后来的,入民法的个并担心 责任。
 - 三、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用人自行承担相应责任。
 - 四、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
- 五、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像), 不得拷贝、复制或传播本网站信息。


最高人民法院 二OO九年三月三十日

二00九年三月三十日

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114 中华人民共和国最高人民法院 版权所有 京ICP备05023036号

https://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/

2、重大税收违法失信主体查询



3、政府采购严重违法失信行为记录



版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部



www.ccgp.gov.cn/search/cr/ 1/1

4、信用报告





法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91411323MAD4CXFC30

报告编号: 20251107095528202247J4

报告生成日期	2025年11月07日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心



公共信用信息概览



西峡县鑫浩建设工程有限公司

存续

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91411323MAD4CXFC30	法定代表人/负责 人/执行事务合伙 人	谢迪
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	2023-11-13
住所	河南省南阳市西峡县白羽街道莲花南	i路44号	

信用信息概要

	The state of the s		Alles
行政管理	1条	诚实守信	0条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	1条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年11月07日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

第1页 共5页



报告说明



1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息,"信用中国"网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立,不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因,对此报告信息的展示,并不视为"信用中国"对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况,请以数据源单位的信息为准,并可按照网站"信用信息异议申诉指南"提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照网站"行政处罚信息信用修复流程指引"提出信用修复申请;如需对相关严重失信主体名单进行信用修复,请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加"信用中国"水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验,可通过扫一扫报告首页"核验码",查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他 类等信息,因篇幅有限,单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求,请与我们联 系

第2页 共5页





第1条

西峡县鑫浩建设工程有限公司

一、登记注册基础信息

基础信息

西峡县鑫浩建设工程有限公司 企业名称:

统一社会信用代码: 91411323MAD4CXFC30

法定代表人/负责人/执行事务 合伙人:

谢迪

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2023-11-13

河南省南阳市西峡县白羽街道莲花南路44号 住所:

二、行政管理信息 (共1条)

| 行政许可

91411323MAD4CXFC30 行政许可决定文书号:

行政许可决定文书名称: 营业执照

许可证书名称:

许可类别: 普通

许可编号:

许可内容:

2023-11-13 许可决定日期:

有效期自: 2023-11-13 有效期至: 2099-12-31

一般项目:承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;对外承包工程;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;建筑材料销售;砼结构构件销售;建筑砌块销售;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水利相关咨询服务;水污染治理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

第3页 共5页



自主开展经营活动) 许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

许可机关: 西峡县市场监督管理局

许可机关统一社会信用代码: 11411323006052792J

数据来源单位: 西峡县市场监督管理局

数据来源单位统一社会信用代 11411323006052792J 码:

三、诚实守信相关荣誉信息 (共0条)

查询期内无相关记录

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营(活动)异常名录(状态)信息(共0条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共1条)

| 企业信用承诺信息

41132320231113000026 承诺编码:

承诺类型: 主动型

承诺事由: 主动承诺

承诺内容: 关于守法诚信经营的承诺

承诺作出日期: 2023-11-13

承诺履行状态: 全部履行

承诺受理单位: 西峡县市场监督管理局

第4页 共5页



承诺受理单位统一社会信用代 11411323006052792J 码:

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念,合法有序开展经营活动。

结束

第5页 共5页

5、无违法违规记录证明版专项信用报告





2026年11月03日之前 可扫码核验本报告

市场主体专项信用报告

(无违法违规记录证明版)

机构名称: 西峡县鑫浩建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91411323MAD4CXFC30报告编号: 202511039BGQFG016910

报告生成时间: 2025年11月03日16:22:13

报告出具单位:河南省营商环境和社会信用建设中心



报告说明

- 1. 本报告所展示的信息为截至本报告生成时间的前一日,由本省行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织、有关中央垂直管理单位等向河南省信用信息平台提供的信息。 "信用中国(河南)" 网站 (credit. henan. gov. cn) 承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立,不主动编辑或修改数据,数据的全面性、合法性、准确性由数据来源单位负责。
- 2. 本报告所指的违法违规记录是河南省各级各相关单位产生的行政处罚(含已修复的行政处罚信息,不含简易处罚信息)、行政强制、严重失信主体名单以及依法纳入的其他信用信息。
- 3. 本报告涵盖的时间范围和领域由市场主体根据应用场景自行选定,本报告可用于替代市场主体在本省行政 区域内在其选定时间范围和领域内的无违法违规记录证明。
- 4. 市场主体伪造、篡改本报告信息的,依法承担法律责任。因市场主体未妥善保管本报告,造成本报告内容被不当使用或导致其他后果的,相关责任由市场主体自行承担。
- 5. 本报告已在河南省信用信息平台"豫信链"(区块链)上存证并添加报告核验码。如需对内容的真实性进行核验,可通过扫一扫报告首页"核验码",查看与本报告生成时的内容是否一致。

6. 信用修复

- (1) 如需对专项信用报告中相关失信信息进行信用修复,可进入"信用中国(河南)"网站"信用修复一件事"专区按照相关流程修复指引进行信用修复申请。
- (2) 信用主体信用修复后,相关失信信息将在信用中国、信用中国(河南)及地市信用网站撤销公示;然而,因违法违规行为已经发生,专项信用报告中相应领域违法违规情况仍显示为"有",但在违法违规详情中该条信息将标注为"已修复"。
- (3) 对于按照国家要求不予公示的信息(包括被处以警告、通报批评的行政处罚信息),将标注为"无需信用修复";对于最长公示期已届满的行政处罚信息,将标注为"已满最长公示期"。
 - 注:根据国家有关规定,行政强制信息目前暂无信用修复渠道,因此不对其进行标注。
- 7. 如市场主体发现报告信息存在错误、遗漏、收录期限不符合规定或与数据源单位信息不一致等情况,可通过以下流程进行异议申诉:
 - (1) 进入"信用中国(河南)"网站的"无违法违规记录证明"专栏;
 - (2) 点击"我要办理",完成法人登录,选择时间范围、用途等;
 - (3) 点击"报告预览"按钮, 找到存在异议的信息, 点击该信息右上角的"异议申诉"按钮, 提出异议。

第 1 页, 共 4 页



信息概览

一、主体身份信息

主体名称	西峡县鑫浩建设工程有限公司	l	
主体类型	企业		
法定代表人/负责人	谢迪	成立日期	2023-11-13
存续状态	存续(在营、开业、在册)	登记机关	南阳市西峡县市场监督管理局
注册地址	河南省南阳市西峡县白羽街道	蓝花南路44号	

二、本报告涵盖的时间范围

根据申请人的选择,本报告涵盖的时间范围为: 2022年11月03日(含)至2025年11月02日(含)。

三、报告摘要

近3年(2022年11月03日-2025年11月02日) ,在申请人选择的47个领域中,未查询到违法 违规信息。

第 2 页, 共 4 页



四、本报告涵盖的领域

本报告所涵盖的领域由申请人在所有可选领域中自主选择。申请人所选择的47个领域的违 法违规情况如下:

领域	违法违规情 况	领域	违法违规情 况	领域	违法违规情 况
发展改革	无	教育	无	科技	无
工业和信息化	无	公安	无	民政	无
司法行政	无	财政	无	人力资源社会保 障	无
自然资源	无	生态环境	无	住房城乡建设	无
交通运输	无	水利	无	农业农村	无
商贸流通(商务)	无	文化旅游	无	卫生健康	无
退役军人事务管理	无	应急管理(安全生 产)	无	林业	无
市场监管	无	广播电视	无	体育	无
统计	无	医疗保障	无	人民防空	无
金融(地方金融监 管)	无	知识产权	无	粮食和物资储备	无
药品安全	无	电影和新闻出版	无	税务	无
气象	无	通信	无	邮政	无
城市管理	无	消防安全	无	法院执行	无
烟草专卖	无	网信	无	审计	无
文物	无	住房公积金	无	密码管理	无
档案	无	地震	无		

备注:

- 1. 对于无违法违规记录的领域,显示为"无",在第五部分"违法违规详情"中将不再列出该领域。
- 2. 对于有违法违规记录的领域,显示为"<mark>有</mark>",在第五部分"违法违规详情"中列出该领域具体违法违规记录信息。

第 3 页, 共 4 页



报告编号: 202511039BGQFG016910 生成时间: 2025年11月03日16:22:13

五、违法违规详情

未查询到违法违规信息

第4页,共4页

无行贿犯罪记录承诺函

西峡县水利局 (招标人名称):

我公司承诺:我公司西峡县鑫浩建设工程有限公司(公司名称)在参加本次项目西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)二标段投标活动前,投标企业:西峡县鑫浩建设工程有限公司(91411323MAD4CXFC30)、法定代表人:谢迪(411330198712111517)、项目负责人(项目经理):冯淑锐(41092819860204152X)、委托代理人:谢迪(411330198712111517),在经营活动中没有行贿犯罪记录。我公司对该承诺真实性负责,若承诺不实,造成的后果由我公司自行承担。

特此承诺。

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025 年 11 月 10 日

6、政府采购供应商信用记录表

2025/11/3 16:26

西峡县政府采购信用管理系统

西峡县政府采购供应商信用记录表 暨信用承诺书

2025年11月03日

单位名称	西峡县鑫浩建设 工程有限公司	统一社会信用代 码	91411323MAD4CXFC30
联系人	谢迪	联系电话	13462568699
联系地址			1.7
信用得分	100		23
信用承诺	购活动,严格遵守公开、公平、公正府采购活动的各项十二条规定的条件业信誉和健全的败力;有依法缴纳税年内,在经营活动规定的其他条件。	《中华人民共和国政 和诚实信用的原则, 规定。我们郑重承证 ,包括,具有独立证 均会计制度;有履行 收和社会保障资金的 中没有重大违法记录 如有弄虚作假或其作 环购监管部门和有权	原参加贵中心(公司)组织的本次采收府采购法》及相关法律法规,坚守依法诚信经营,无条件遵守本次政诺,本公司符合《政府采购法》第二 致担民事责任的能力;具有良好的商 方合同所必须的设备和专业技术能的良好记录;参加政府采购活动前三录;符合法律、行政法规和采购文件也违法违规行为,愿承担一切法律责权机关的审查和处罚。 供应商名称(盖章): 法定代表人(签字):

7、信用等级





https://scjg.mwr.gov.cn/#/cydw/details?ID=91411323MAD4CXFC30&menu=cydw

8、水利建设市场监管平台相关职业人员公示

1、项目经理



2、技术负责人



https://scjg.mwr.gov.cn/#/cyry/details?USER_ID=aad16dbd17e64a6cadi209bb4eecf7fc&yzmCode=&menu=cyry

1/2

3、管理五大员





全国水利建设市场监管平台

National Water Conservancy Construction Market Supervision Platfo



首页 动态要闻 通知公告 信用档案 Y 行政许可 Y 信用评价 Y 政策文件

❷首页 > 信用档案 > 人员档案 > 人员详情 > 许文广 【西峡县鑫浩建设工程有限公司】

	基本	s信息		
姓名	许文广	性别	男	
身份证号	411330*******11			
聘用单位	西峡县鑫浩建设工程有限公司			
职称				
职务	质检员	职称专业		
从业开始年份	2020			

			执业资格信	言息或岗位信息			
序号	资格名称	注册专业	注册证书编号	发证日期	有效期	发证机关	证书状态
1	施工三类人员(专职安全生 产管理人员)	水利水电工程			2026-05-09	河南省水利厅	正常
2	施工五大员 (质检员)				2027-01-23		正常

https://scjg.mwr.gov.cn/#/cyry/details?USER_ID=bf7150520b354d34bd835ba27b1599e4

1/2

2025/11/8 11:17

全国水利建设市场监管平台

全国水利建设市场监管平台



首页 动态要闻 通知公告 信用档案 ~ 行政许可 ~ 信用评价 ~ 政策文件

♥首页 > 信用档案 > 人员档案 > 人员详情 > 章晶晶 【西峡县鑫浩建设工程有限公司】

	4	体信息	
姓名	章晶晶	性别	女
身份证号	411330******23		
聘用单位	西峡县鑫浩建设工程有限公司		
职称			
职务	资料员	职称专业	
从业开始年份	2019		

执业资格信息或岗位信息							
序号	资格名称	注册专业	注册证书编号	发证日期	有效期	发证机关	证书状态
1	施工三类人员(专职安全生产管理人员)	水利水电工程			2026-05-09	河南省水利厅	正常
2	施工五大员 (资料员)				2027-01-17		正常

https://scig.mwr.gov.cn/#/cyry/details?USER_ID=b9b523f32f7c49f087211934d9386c56&yzmCode=&menu=cyry

1/2

4、专职安全员





https://scjg.mwr.gov.cn/#/cyry/details?USER_ID=69f176da4fe649fbb6e1808651eda1cb

5、企业主要负责人



https://scig.mwr.gov.cn/#/cyry/details?USER_ID=cbf61e5c7a594a84bb4c15f13b2cba10&yzmCode=&menu=cyry

1/2

十、其他材料

投标人认为投标文件相关且必要的材料

1、在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的承诺函

西峡县水利局(招标人名称):

我公司在此承诺, 我公司在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025 年 11 月 10 日

2、财务状况良好,无不良债务,没有财务被接管、冻结、破产状态的承诺函

西峡县水利局(招标人名称):

我公司在此承诺,我公司自公司成立以来,财务状况良好,无不良债务,没有财务被接管、冻结、破产状态。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

3、具有独立法人资格的承诺函

西峡县水利局	(招标人名称):
--------	----------

我公司在此承诺, 我公司具有独立法人资格。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025年 11 月 10 日

4、非联合体投标的承诺函

西峡县水利局 (招标人名称):

我公司在此承诺,我公司参加本项目投标是非联合体投标,若我公司中标, 我公司将独立完成本项目,不分包、转包。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025年 11 月 10 日

5、实质性内容响应的承诺函

西峡县水利局 (招标人名称):

我公司在此承诺,我公司投标文件对招标文件的实质性内容响应有:

- 1、工期: 180日历天
- 2、投标有效期: 60日历天
- 3、质量要求: 合格
- 4、投标内容:招标工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容
- 5、我公司完全响应招标文件的各项要求

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025年 11 月 10 日

6、无行贿犯罪记录承诺函

西峡县水利局 (招标人名称):

我公司承诺:我公司西峡县鑫浩建设工程有限公司(公司名称)在参加本次项目西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)二标段投标活动前,投标企业:西峡县鑫浩建设工程有限公司(91411323MAD4CXFC30)、法定代表人:谢迪(411330198712111517)、项目负责人(项目经理):冯淑锐(41092819860204152X)、委托代理人:谢迪(411330198712111517),在经营活动中没有行贿犯罪记录。我公司对该承诺真实性负责,若承诺不实,造成的后果由我公司自行承担。

特此承诺。

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025 年 11 月 10 日

7、不存在下列情形之一的承诺函

西峡县水利局 (招标人名称):

我公司在此承诺,我公司不存在下列情形之一:

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
 - (3) 为本招标项目的监理人;
 - (4) 为本招标项目的代建人;
 - (5) 为本招标项目提供招标代理服务的;
- (6)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的:
 - (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
 - (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的:
 - (9) 被责令停业的:
 - (10)被暂停或取消投标资格的:
 - (11) 财产被接管或冻结的;
 - (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人:	工程有限公司(盖电子公章)
法定代表人:	(签字或电子章)
<u>2025</u> 年 <u>11</u> 月_	10 日

8、项目部成员在岗保证措施

西峡县水利局 (招标人名称):

为确保本项目顺利实施,按时、保质、保量完成各项节点目标,必须建立一支稳定、高效、尽职尽责的项目管理团队。为此,特制定本在岗保证措施,以明确各方职责,规范在岗行为,预防和减少擅自离岗、脱岗现象,提升团队整体执行力与战斗力。

- 1、组织管理与责任体系
- 1.1明确管理职责

项目经理:作为第一责任人,全面负责项目部成员的日常管理、考勤监督和在岗纪律,对成员的在岗情况负总责。项目副经理/技术负责人:协助项目经理进行管理,负责各自分管领域人员的在岗情况监督。各部门负责人:负责本部门成员的日常考勤、工作安排和在岗状态检查,确保本部门人员履职尽责。

1.2建立层级负责制

实行"谁主管、谁负责"的层级管理制度。下一级人员出现脱岗问题,将追究上一级管理人员的连带管理责任。

- 2、制度与过程保证措施
- 2.1严格的考勤与请销假制度

打卡考勤: 所有项目部成员必须严格执行上下班打卡制度(如指纹、人脸识别或钉钉/企业微信定位打卡),考勤记录作为薪资发放和绩效考核的重要依据。

请销假流程:成员请假必须提前填写《请假申请单》,按权限逐级审批(如:普通成员→部门负责人→项目经理)。严禁电话、短信或口头请假(紧急情况除外,但事后须及时补办手续)。假期结束须按时销假。

外出登记:因公外出需填写《外出登记表》,写明事由、目的地、预计返回时间,并经直接上级批准。

2.2工作例会与日报制度

每日站会:每日早晨召开简短站会,汇报昨日工作完成情况及今日工作计划,使全员明确当日任务,也便于管理者掌握人员动向。

每周例会:总结本周工作,部署下周任务,协调解决存在的问题,确保所有成员工作方向一致,信息同步。

工作日报/周报:成员需每日/每周提交工作汇报,使管理者能远程、异步地 掌握工作进展和在岗工作内容。

2.3现场巡查与随机抽查

管理人员巡查:项目经理及各部门负责人应不定期对工作现场进行巡查,检查人员在岗情况及工作状态。

远程抽查:对于需要外勤或分散作业的人员,可通过电话、视频会议、共享 实时位置等方式进行随机抽查。

2.4AB岗工作制

对于关键岗位,设立A、B角。当A角因故离岗时,B角能够及时补位,确保该项工作不中断、不延误,降低因单人离岗对项目造成的风险。

3、激励与约束机制

3.1绩效考核挂钩

将出勤率、在岗纪律与月度、季度绩效奖金直接挂钩。对于全勤、尽职尽责的成员给予通报表扬和物质奖励。

3.2明确的奖惩制度

奖励:对长期坚守岗位、表现突出的成员,在评优评先、晋升调薪时优先考虑。惩罚:对于无故迟到、早退者,进行批评教育并扣发相应绩效。对于擅自脱岗者,视情节轻重给予警告、通报批评、扣发绩效等处分。对于因擅自离岗造成工作失误或项目损失的,依法依规追究其经济责任和行政责任,情节严重的予以辞退。

4、人文关怀与团队建设

4.1保障基本生活条件

为项目部成员提供安全、卫生的食宿环境,配备必要的生活娱乐设施,解决 其后顾之忧,使其能安心在岗工作。

4.2关注成员身心健康

合理安排工作时间,避免长期过度加班。定期组织文体活动,缓解工作压力。 关注成员思想动态,及时进行沟通和疏导,帮助解决实际困难。

4.3营造积极团队氛围

通过团队建设活动、生日关怀、节日慰问等方式,增强团队凝聚力和成员的 归属感,从情感上留住人才。

- 5. 应急与替补预案
- 5.1建立人员替补预案

项目关键人员(如项目经理、技术负责人等)应培养后备人选。一旦出现因 突发情况(如疾病、家庭重大变故)导致的长期离岗,能立即启动替补预案,确 保项目管理平稳过渡。

5.2信息备份与交接

要求所有成员定期备份工作资料,并在休假或离岗前,做好详细的工作交接,确保项目信息的连续性和完整性。

投标人:	西峡县鑫浩建设	工程有限公司 (盖电子/	公章)
法定代表	人:	(签字或电子章)	
	<u>2025</u> 年 <u>11</u> 月	10 日	

9、项目管理机构设置

西峡县水利局 (招标人名称):

1、项目管理组织架构

本项目采用"项目法人领导下的项目部负责制"模式,下设综合管理部、计划合同部、工程技术部、质量安全部。

2、机构设置原则:

机构设置服务于项目总体建设目标。各部门和岗位的职责与权限相匹配。机构层级简洁,人员配置精干,决策和执行流程顺畅。按专业领域划分部门,同时强调部门间的横向沟通与协作。明确与设计、施工、监理、政府主管部门等外部单位的对接关系。

3、部门职责

项目领导小组:由项目法人代表、上级主管单位领导、地方政府相关领导、项目经理等组成。职责:负责项目重大事项的决策,如审批总体建设方案、年度投资计划、重大设计变更、最终验收等。

项目经理:全面负责项目管理工作,是项目质量、安全、进度和投资控制的第一责任人。负责对内外的总体协调与沟通。

技术负责人:全面负责项目技术管理工作。主持设计交底、图纸会审,审批施工组织设计和重大技术方案,处理重大技术问题,领导科技创新与验收工作。

综合管理部:公文处理、会议组织、印章管理、后勤保障。项目人员考勤、 绩效考核、培训管理。配合财务部门进行资金计划、费用报销管理。项目信息化 系统管理、工程资料的收集、整理与归档。对接媒体、地方政府和社区,处理外 部关系。

计划合同部:编制项目投资计划,进行成本分析和控制。负责所有合同的起草、谈判、签订、履行与结算管理。进度款审核:审核施工、监理等单位的进度支付申请。统计与报告:负责工程进度和投资的统计、编制上报各类报表。

工程技术部:接收和分发设计文件,组织技术交底,解决日常技术问题。监

督现场施工进度,协调各参建单位的工作界面。与设计单位保持沟通,管理设计变更流程。监督承包商的测量放线和材料试验工作,管理第三方检测机构。

质量安全部(或分设为质量部、安全环保部):制定质量管理制度,监督监理和施工单位的质量行为,组织质量检查与验收,处理质量事故。制定安全管理制度和应急预案,组织安全检查与培训,监督安全隐患整改,处理安全事故。监督施工现场的环境保护和水土保持措施落实情况。

4、项目机构管理各阶段工作重点

前期准备阶段:侧重于机构组建、制度建立、手续报批、招标投标、征地拆迁。

施工建设阶段:侧重于"四控制(质量、安全、进度、投资)、两管理(合同、信息)、一协调(组织协调)"。

竣工验收阶段:侧重于尾工处理、资料整编、结算审计、专项验收和竣工验 收

6、保障措施

制度保障:建立健全各项规章制度,如《工程质量管理办法》、《安全生产管理办法》、《工程款支付管理办法》、《档案管理办法》等。

人员保障:选派具有丰富经验和相应资质的人员充实到各岗位,并提供必要的培训。

资金保障:确保项目建设资金按时、足额到位,并建立严格的财务管理制度。 沟通机制:建立定期例会制度(如周例会、月例会)、专题会议制度和报告 制度,确保信息畅通。

> 投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025 年 11 月 10 日

10、服务承诺

一、协调周边关系服务承诺

西峡县水利局 (招标人名称):

我司深知和谐的外部环境是项目顺利推进的重要基石。为此,我们承诺:

- 1、主动沟通,建立机制:项目进场后,我们将立即成立以项目经理为第一责任人的对外协调小组,主动与项目所在地的街道、社区、城管、交通、环保、公安及市政等相关部门建立联系,形成畅通的沟通渠道。
- 2、文明施工,减少扰民:提前在周边社区发布施工告示,明确项目工期、 作业时间及联系方式,争取居民的理解与支持。严格遵守环保规定,采取设置隔 音屏障、合理安排高噪音作业时间、洒水降尘、封闭运输等措施,最大限度降低 对周边环境和居民生活的影响。制定并严格执行科学的交通疏导方案,确保施工 期间周边道路通畅,设置明显的安全警示标志,保障公众出行安全。
- 3、及时响应,化解矛盾:设立 24 小时服务热线,对周边单位及居民提出的合理诉求与投诉,确保在 2 小时内响应, 24 小时内给出解决方案,积极妥善处理各类纠纷,营造和谐的施工环境。

特此承诺。

投标人:_	西峡县鑫沿	告建设]	[程]	有限公司 (盖电子公章))
法定代表。	ሊ։		(签5	字或电子章)	
	2025年 1	11 月	10	H	

二、资金投入保障服务承诺

西峡县水利局 (招标人名称):

我司承诺:

为本项目提供坚实、稳定的资金支持,确保项目不受资金问题困扰。

- 1、设立专项,专款专用:为本项目设立独立的资金保障专项账户,确保项目资金与公司其他经营资金分离,实行专款专用,杜绝因资金挪用影响项目进展。
- 2、充足预算,及时拨付:已根据合同及施工计划,编制详尽的项目资金使用预算和流量计划。我司将确保资金按时、足额拨付到位,优先保障人工费、材料采购费及机械租赁费等关键支出。
- 3、风险预备,应对突发:已预备不低于合同总价 5%的应急储备金,以应对不可预见的突发情况或工程变更,确保项目在任何情况下都能持续进行。

特此承诺。

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025年 11 月 10 日

三、技术支持与服务承诺

西峡县水利局 (招标人名称):

我司承诺:

将依托强大的技术实力,为项目提供全方位、全过程的技术服务。

- 1、资深团队,高效配置:组建以技术负责人为核心的精干技术管理团队, 全程驻场服务,确保技术决策的及时性与权威性。
- 2、方案先行,交底清晰:严格执行"方案先行"制度。所有关键工序、特殊工艺施工前,均编制详尽的专项施工方案并通过审批。对施工班组进行透彻的技术交底,确保每一位操作人员明确技术标准和操作要领。
- 3、过程优化,难题攻关:积极应用BIM技术、建筑业十项新技术等,不断优化施工工艺。针对项目中可能出现的技术难点、复杂节点,我们将及时组织公司内外部专家进行技术攻关,确保技术难题得到快速、有效的解决。
- 4、持续跟进,创新驱动:保持与设计单位、业主的密切技术沟通,及时跟进和处理技术变更。鼓励技术创新,将成熟可靠的科技成果应用于本项目,提升工程科技含量与建设品质。

特此承诺。

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025年 11 月 10 日

四、机械设备投入保障服务承诺

西峡县水利局 (招标人名称):

我司承诺:

投入充足、先进、高效的机械设备,为项目建设提供强大的硬件支撑。

- 1、型号先进,性能可靠: 计划投入本工程的机械设备均为公司自有或从信誉良好的租赁公司选租,确保设备型号先进、性能优良、安全可靠,满足施工技术及进度要求。
- 2、数量充足,调配灵活:根据施工总体计划和关键节点,已制定详细的《机械设备投入计划》。我们将确保设备数量充足,并根据现场实际进度进行动态调整和灵活增补,杜绝因设备不足或等待设备而造成的工期延误。
- 3、维护到位,保障运行:严格执行设备日常检查、定期保养和维修制度,配备专业的机修班组驻场服务,确保所有投入设备的完好率不低于95%,出现故障能够第一时间修复,保障连续施工。
- 4、操作规范,持证上岗: 所有大型及特种设备操作人员均持有效操作证上 岗,并经过严格的安全、技术培训,确保规范操作,安全运行

特此承诺。

五、质保期内服务承诺

西峡县水利局 (招标人名称):

我司承诺:

- 1、质保对象:本承诺书适用于西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)二标段水利工程的全部施工内容。
- 2、质保期限: 自工程竣工验收合格之日起, 质保期为 24 个月(或根据合同约定)。特殊部位或部件的质保期按国家相关规定或合同单独约定执行。
- 3、在质保期内,凡因施工材料、构件、设备质量或施工工艺等原因导致的工程质量缺陷,均属我公司的质保责任范围。我们将提供以下服务:接到业主书面或电话报修通知后,我们承诺在 30 分钟内 先予电话回复,并根据故障紧急程度,在约定时间内派出技术人员抵达现场。对于涉及工程安全、防汛安全等紧急事故,我公司在接到通知后,将立即组织人员并确保在最短时间内到达事故现场进行抢修。对确属我方责任的质量问题,负责免费维修或更换,并承担由此产生的一切费用。
- 4、在质保期内,我公司承诺提供定期的工程巡查与保养服务,巡检结束后, 将向业主提交详细的检查报告及影像资料。
- 5、提供7×24小时免费电话技术支持,及时解答业主在工程使用过程中遇到的技术问题。
- 6、在质保期内,根据业主要求,免费为业主的操作、维修及管理人员提供 不少于 2 次的技术培训,确保其能独立进行常规操作与基础维护。
- 7、服务流程:业主可通过服务热线向我公司申报故障,需提供工程名称、故障部位、现象描述等信息。我公司技术支持工程师将通过电话进行远程诊断与指导。根据诊断结果,及时派遣专业技术人员前往现场处理。现场排查故障,进行维修或更换,并清理现场。服务完成后,填写《服务质量确认单》,由业主方代表签字确认,并归档留存。

8、免责条款

下列情况所造成的工程质量问题或损坏,不属于免费质保范围,但我司可提供有偿维修服务:

- (1)因业主方使用不当、人为损坏或不可抗力(如超标准洪水、地震等) 造成的损害。
 - (2) 由业主方自行进行的工程改建、扩建或拆卸所引发的问题。
 - (3) 超出合同约定设计标准运行所造成的损耗。
 - (4) 正常的老化与磨损(如密封件、标准紧固件等)。
- (5) 未经我公司书面同意,由非我公司授权的人员进行维修或改动所造成的二次损坏。

9、违约责任

若我公司在质保期内未能按本承诺书约定及时履行质保义务,业主方有权委托第三方进行维修,所发生的费用由我公司承担,并可从我公司的质量保证金中直接扣除。我公司对此将承担相应的违约责任,并支付质保金额100%的违约金。

特此承诺。

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025年 11月 10日

六、安全文明施工承诺

西峡县水利局 (招标人名称):

我司承诺:

- 一、安全管理体系承诺
- 1、责任落实:建立健全安全生产责任制,明确各级管理人员和作业人员的安全职责,层层签订安全生产责任书。
- 2、机构与人员:按规定设置安全生产管理机构,并配备足额、合格的专职安全生产管理人员,确保管理体系有效运行。
- 3、制度与方案:制定完备的安全生产规章制度、操作规程和专项施工方案 并严格组织实施。对危险性较大的分部分项工程,严格执行专家论证程序。
- 4、安全投入: 足额提取并专项使用安全生产措施费用,确保用于安全防护、 教育培训、应急管理等,绝不挪用。
- 5、教育培训:对所有进场人员进行三级安全教育培训和考核,确保特种作业人员100%持证上岗。定期开展安全技术交底和警示教育。
 - 二、现场安全措施承诺
- 1、个人防护:强制要求所有现场人员正确佩戴和使用合格的个人劳动防护用品(如安全帽、安全带、防滑鞋等)。
- 2、施工用电:严格执行"三相五线制"、"三级配电两级保护"和"一机 一闸一漏一箱"规定,由专职电工进行巡查维护,杜绝私拉乱接。
- 3、机械设备安全:对所有进场机械设备进行验收,确保安全装置齐全有效。 定期检查、维修和保养,杜绝设备"带病作业"。
- 4、消防管理:按规定配置消防器材,设置消防通道,并保持畅通。严格执行动火审批制度,对易燃易爆物品进行专库分类存放和管理。
 - 三、文明施工与环境保护承诺
- 1、封闭管理:施工现场实行封闭式管理,设置规范围挡和大门,出入口设置洗车槽,防止车辆带泥上路。

2、场容场貌:材料堆放整齐,标识清晰。工完场清,垃圾及时清运。场内道路硬化,保持整洁、排水畅通。

3、环境保护:

扬尘控制:采取洒水、覆盖、喷淋等有效措施降低扬尘,严禁露天焚烧垃圾。 噪音控制:合理安排高噪音作业时间,采用低噪音设备,确保噪音排放符合 标准,不扰民。

水土保持:严格控制施工活动范围,保护植被,采取措施防止水土流失。 废弃物管理:对建筑垃圾、生活垃圾分类收集处置;对危险废物(如废机油、油漆桶等)交由有资质的单位处理。

4、人文关怀:工地宿舍、食堂、厕所等临时设施符合卫生与安全标准。建立农民工工资支付保障机制,按时足额发放工资,杜绝劳资纠纷。处理好与周边居民、单位的关系,避免发生冲突。

四、应急与事故处理承诺

- 1、应急预案:制定针对性强、可操作的安全生产事故应急救援预案,配备必要的应急救援器材和设备,并定期组织演练。
- 2、事故报告:一旦发生生产安全事故,立即启动应急预案,采取有效措施组织抢救,防止事态扩大,并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定,及时、如实地向贵单位及政府有关部门报告。绝不瞒报、漏报、迟报。
- 3、配合调查:积极配合政府有关部门和贵单位进行事故调查处理,并严格按照"四不放过"原则(事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过)进行整改。

特此承诺。

投标人: <u>西峡县鑫浩建设工程有限公司</u>(盖电子公章) 法定代表人: <u>(签字或电子章)</u> 2025 年 11 月 10 日

11、中小企业声明函(工程)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加西峡县水利局的西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期) 二标段采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下:

1. 西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)二标段,属于建筑业;承建(承接)企业为 西峡县鑫浩建设工程有限公司(企业名称),从业人员91人,营业收入为 486 万元,资产总额为 2786万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

.

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人名称(电子签章): 西峡县鑫浩建设工程有限公司 日期: 2025 年 11月 10 日