
 

镇平县S330线镇平县柳泉铺镇白岗村至卢医镇朱沟西

改建工程卧龙区连接段遗留工程项目 
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镇平县交通运输局 

 

镇平县鹏程公路工程有限公司 

 



合同协议书 

    

     镇平县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施镇

平县S330线镇平县柳泉铺镇白岗村至卢医镇朱沟西改建工程卧龙区连接

段遗留工程项目(项目名称)，已接受镇平县鹏程公路工程有限公司（承包

人名称， 以下简 称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承

包人共同达成如下协议。 

 

1、镇平县S330线镇平县柳泉铺镇白岗村至卢医镇朱沟西改建工程卧

龙区连接段遗留工程项目(项目名称)起自卧龙区王村乡与S237线平交处

(K0+000)，经过潦河桥，终止于镇平县遮山镇 S330跨二广高速桥东(K1+743)

，与已建成的S330线道路相接，全长1.764公里(含长链20.997m/1处，

K0+669.608=K0+648.611),项目采用二级公路技术标准，设计速度80公里/

小时，路基宽度12米，路面宽度10.5米，双向两车道，新建桥涵设计荷载

等级公路-Ⅰ级；新建桥涵宽度与路基同宽。 

 

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分： 

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文

件和补充资料）； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函及投标函附录； 

（4）项目专用合同条款； 

（5）公路工程专用合同条款； 



（6）通用合同条款； 

（7）工程量清单计量规则； 

（8）技术规范； 

（9）图纸； 

（10）已标价工程量清单； 

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计； 

（12）其他合同文件。 

 

3. 上述文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，

以上述文件的排列顺序在先者为准。 

 

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：

人民币（大写）：贰仟柒佰陆拾肆万陆仟肆佰叁拾叁元肆角肆分元

（¥27646433.44元）。 

支付方式：合同签订，工程开工后支付合同价款30%预付款，工程竣工验

收后支付至工程计量价的80%，工程决算审计后支付至审定金额的97%，留

3%作为质保金。 

 

5. 承包人项目经理： 孟庆莎 。        承包人项目总工： 郑顺  。 

 

6. 工程质量符合国家验收 合格 标准。工程安全目标： 符合国家安全 标

准 。 

 

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 



 

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 

 

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 365 日历天。 

 

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理

人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责

任期满签发缺陷责任终止证书后生效。 

 

11．本协议书正本二份、副本__四__份，合同双方各执正本一份，副本二

份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 

 

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 

 

 

 

 

 

发包人： （盖单位章）                承包人： （盖单位章） 

 

法定代表人或其委托代理人：（签字）    法定代表人或其委托代理人：（签

字） 

   

                                   2025   年  9  月   22  日 

 



项目专用合同条款数据表  

序号 条目号 信息或数据 
 

1 

 

1.1.2.2 
发 包 人：镇平县交通运输局 

地    址：镇平县沪霍线与玉神路交叉路口往西北约120米               

邮政编码：474250 
 

2 

 

1.1.2.6 
监 理 人：河南申通工程咨询有限公司 

地    址：郑州市二七区长江中路128 号（六期）37号楼1单元2
层4号                    

邮政编码：450015 

3 1.1.4.5 缺陷责任期： 自实际交工日期起计算 1 年 
 

4 

 

1.6.3 
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，

在该工程或工程相应部位施工前  7  天签发图纸修改图给

承包人 

 

5 

 

3.1.1 

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： 

（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金

额超过了该单项工程签约时合同价的  /  %或累计变更超过了

签约合同价的  /  % 

 

6 

 

5.2.1 
发包人是否提供材料或工程设备： 否   

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： 
 

7 

 

6.2 
发包人是否提供施工设备和临时设施： 否   

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如
下：  /   

 

8 

 

8.1.1 
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的
期限：  /   

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 

9 11.5（3） 逾期交工违约金：  /   元/天 

10 11.5（3） 逾期交工违约金限额：  /  %签约合同价② 

11 11.6 提前交工的奖金：  /   元/天 

12 11.6 提前交工的奖金限额：  /   %签约合同价 
 

13 

 

15.5.2 
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程

经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的  / %

给予奖励。 



 

 

14 

 

 

16.1 

因物价波动引起的价格调整按照 第 16.1.1 项或第 16.1.2 项 约

定的原则 处理 

若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半

年或一年按价格调整公式进行一次调整 

①  缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算 1 年，最长不超过 2 年。 

②  逾期交工违约金限额一般应为 10%签约合同价。 

序号 条目号 信息或数据 
  ☑合同期内不调价① 

15 17.2.1（1） 开工预付款金额：  /  %签约合同价② 

16 17.2.1（2） 材料、设备预付款比例：  /  等主要材料、设备单据所列

费用的  /   % ③ 

17 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份
数：1 份 

18 17.3.3（1） 进度付款证书最低限额：  /   %签约合同价或  /  万元
④ 

19 17.3.3（2） 逾期付款违约金的利率：  /   %/天⑤ 
 

 

 

 

20 

 

 

 

 

17.4.1 

质量保证金金额： 3   %合同价格⑥ , 若交工验收时承包

人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最

高信用等级，发包人给予  /   %合同价 格质量保证金的

优惠。⑦ 

质量保证金是否计付利息： 

□是，利息的计算方式：               
☑否 

 

21 
17.5.1（1） 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明

材料）的份数：1 份 

 

22 
17.6.1（1） 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明

材料）的份数：1 份 

23 18.2（2） 竣工资料的份数：2份 
 

24 

 

18.5.1 

单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否  

如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期

运行的单位工程或工程设备规定如下： 



 

25 

 

18.6.1 
本工程及工程设备是否进行试运行： 否  

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定
如下： 

26 19.7（1） 保修期：自实际交工日期起计算 5  年⑧ 

27 20.1 建筑工程一切险的保险费率：  /  % 

 

28 

 

20.4.2 
第三者责任险的最低投保金额：  /   万元，事故次数不限
（不计免赔额） 

保险费率：  /   % 

 

29 

 

24.1 
争议的最终解决方式：  诉讼；向工程所在地人民法院诉

讼  如采用仲裁，仲裁委员会名称： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



廉政合同 

    根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有

关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证

工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 镇

平县S330线镇平县柳泉铺镇白岗村至卢医镇朱沟西改建工程卧龙区连接

段遗留工程项目(项目名称)，项目法人镇平县交通运输局（项目法人名

称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位镇平县鹏程公路工程

有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。 

1．发包人和承包人双方的权利和义务 

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规

定。 

（2）严格执行（项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。 

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的

商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违

反工程建设管理规章制度。 

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电

话，监督并认真查处违法违纪行为。 

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠

正的权利和义务。 

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举

报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 

2．发包人的义务 

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵

重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的



费用等。 

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不

得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧

嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料

设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销

材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。 

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各

种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 

3．承包人的义务 

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有

价证券、贵重礼品。 

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位

或个人支付的任何费用。 

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐

活动。 

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和

高档办公用品等。 

4．违约责任 

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关

规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责

任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 



（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3 条，按管理权限，依据有关

规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以

赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得

进入其主管的公路建设市场的处罚。 

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单

位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的

裁定意见。 

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后

止。 

7．本合同作为（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等

的法律效力，经合同双方签署后立即生效。 

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人

的监督单位各一份。 

 

 

 

发包人： （盖单位章）                承包人： （盖单位章） 

 

法定代表人或其委托代理人：（签字）    法定代表人或其委托代理人：（签

字） 

            

                              2025   年  9  月   22  日 

 

 



安全生产合同 

    为在镇平县S330线镇平县柳泉铺镇白岗村至卢医镇朱沟西改建工程

卧龙区连接段遗留工程项目(项目名称)标段施工合同的实施过程中创造

安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人

镇平县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人镇平县

鹏程公路工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安

全生产合同： 

1.发包人职责 

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中

的有关安全要求。 

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则

进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和

评比。 

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时

设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精

神。 

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的

各种安全隐患。 

2.承包人职责 

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管

理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督

管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规



程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加

强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的

管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有

领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具

体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同

时计划、布置、检查、总结和评比。 

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人

（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不

漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目

经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工

程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产

管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生

任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，

参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全

技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事

电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾

驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安

全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操 

作现象时，项目经理必须承担管理责任。 



（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消

防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得

将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、

容忍上述同样行为。 

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查

员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不

得上岗。 

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的

签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用

品严禁使用： 

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的

安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安

全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全

事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚

持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。 

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关

规定使用和管理。 

3.违约责任 

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。 

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，

全部工程竣工验收后失效。 

5.本合同正本—式二份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正



本与副本的内容不一致时，以正本为准。 
 

发包人： （盖单位章）                承包人： （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字）    法定代表人或其委托代理人：（签

字）     

                                  2025   年  9  月   22  日 
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