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报价打分表
项目编号/标段名称：平公资建2025281号/第二标段
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余

	供应商
	总报价
	分部分项
	措施项 目分

	河南江浩建筑工程有限公司
	29. 87
	10
	2. 946

	河南凯荣建设工程有限公司
	29. 99
	6. 565
	3. 087

	河南鑫政德园林建筑工程有限公司
	29. 98
	6. 641
	3. 009
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项目编号/标段名称：平
公资建       号/第  标
项目名称：【平公资建202

	主要材料分

	3. 707

	2. 672

	3. 448
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项目编号/标段名称：平公资建2025281号/第二标段
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余

	供应商
	总报价
	分部分项
	措施项 目分

	河南驰立建筑工程有限公司
	29. 94
	10
	2. 958
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项目编号/标段名称：平
 (
项目名称：【平公资建202
)公资建       号/第  标

	主要材料分

	3. 018




第4页/共4页
[image: ]



第1页/共2页


项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	








技术打分
	1
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 600
	0. 600

	
	2
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 000
	0. 500
	0. 800
	1. 000

	
	3
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 000
	2. 400
	3. 000
	2. 000

	
	4
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 200
	1. 200
	1. 000
	1. 200

	
	5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分)
	1. 000
	1. 000
	0. 900
	1. 200

	
	6
	施工现场实施信息化监控和数据处理(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 600
	0. 600

	
	7
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	0. 900
	0. 900
	1. 000
	1. 000

	
	8
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1. 5分)
	0. 600
	0. 600
	0. 900
	0. 000

	
	9
	风险管理措施(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 600
	0. 600

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 700
	0. 700

	
	11
	安全管理体系(1. 5分)
	0. 900
	0. 900
	1. 000
	1. 000

	
	
	总分：
	12. 300
	11. 100
	12. 400
	11. 100
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	


技术打分
	12
	施工总平面图布置(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 700
	0. 600

	
	13
	工期保证措施(1分)
	0. 700
	0. 600
	0. 600
	0. 600

	
	
	
小计:
	
12. 300
	
11. 100
	
12. 400
	
11. 100

	
	总分：
	12. 300
	11. 100
	12. 400
	11. 100




2025-10-24

[image: ]



第1页/共2页


项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	








技术打分
	1
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 500
	0. 500
	0. 500
	0. 500

	
	2
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 100
	0. 500
	0. 700
	1. 200

	
	3
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 000
	2. 500
	3. 000
	2. 000

	
	4
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 700
	1. 800
	1. 500
	1. 800

	
	5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分)
	1. 200
	1. 200
	0. 800
	1. 500

	
	6
	施工现场实施信息化监控和数据处理(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 700
	0. 800

	
	7
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 300
	1. 300
	1. 300
	1. 400

	
	8
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1. 5分)
	1. 100
	0. 500
	1. 300
	0. 000

	
	9
	风险管理措施(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 600
	0. 600

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1分)
	0. 700
	0. 700
	0. 900
	0. 900

	
	11
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 000
	1. 000
	1. 200
	1. 300

	
	
	总分：
	14. 300
	12. 400
	13. 900
	13. 500
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	


技术打分
	12
	施工总平面图布置(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 800
	0. 700

	
	13
	工期保证措施(1分)
	0. 900
	0. 600
	0. 600
	0. 800

	
	
	
小计:
	
14. 300
	
12. 400
	
13. 900
	
13. 500

	
	总分：
	14. 300
	12. 400
	13. 900
	13. 500
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	








技术打分
	1
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 500
	0. 500
	0. 500
	0. 500

	
	2
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 200
	0. 500
	0. 700
	1. 200

	
	3
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 200
	2. 800
	3. 300
	1. 800

	
	4
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 500
	1. 500
	1. 200
	1. 500

	
	5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分)
	1. 200
	1. 200
	1. 000
	1. 600

	
	6
	施工现场实施信息化监控和数据处理(1分)
	0. 600
	0. 700
	0. 700
	0. 700

	
	7
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 200
	1. 100
	1. 300
	1. 300

	
	8
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1. 5分)
	1. 000
	0. 500
	0. 800
	0. 000

	
	9
	风险管理措施(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 700
	0. 600

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1分)
	0. 600
	0. 700
	0. 700
	0. 600

	
	11
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 200
	1. 200
	1. 200
	1. 200

	
	
	总分：
	14. 200
	12. 500
	13. 400
	12. 100
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	


技术打分
	12
	施工总平面图布置(1分)
	0. 600
	0. 700
	0. 800
	0. 600

	
	13
	工期保证措施(1分)
	0. 800
	0. 500
	0. 500
	0. 500

	
	
	
小计:
	
14. 200
	
12. 500
	
13. 400
	
12. 100

	
	总分：
	14. 200
	12. 500
	13. 400
	12. 100
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	








技术打分
	1
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 500
	0. 500
	0. 500
	0. 500

	
	2
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 200
	0. 500
	1. 200
	1. 200

	
	3
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	3. 000
	2. 500
	3. 500
	2. 000

	
	4
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 500
	1. 500
	1. 000
	1. 500

	
	5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分)
	1. 500
	0. 800
	1. 400
	1. 400

	
	6
	施工现场实施信息化监控和数据处理(1分)
	0. 800
	0. 800
	0. 800
	0. 800

	
	7
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 000
	1. 000
	1. 300
	1. 300

	
	8
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1. 5分)
	0. 500
	0. 600
	1. 200
	0. 000

	
	9
	风险管理措施(1分)
	0. 500
	0. 500
	0. 500
	0. 500

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1分)
	0. 500
	0. 500
	0. 800
	0. 800

	
	11
	安全管理体系(1. 5分)
	1. 000
	1. 000
	1. 300
	1. 300

	
	
	总分：
	13. 600
	11. 600
	15. 100
	12. 700
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	


技术打分
	12
	施工总平面图布置(1分)
	0. 800
	0. 800
	1. 000
	0. 800

	
	13
	工期保证措施(1分)
	0. 800
	0. 600
	0. 600
	0. 600

	
	
	
小计:
	
13. 600
	
11. 600
	
15. 100
	
12. 700

	
	总分：
	13. 600
	11. 600
	15. 100
	12. 700
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	








技术打分
	1
	施工进度表与网络计划图(1分)
	0. 400
	0. 600
	0. 600
	0. 600

	
	2
	拟投入资源配备计划(1. 5分)
	1. 100
	0. 500
	1. 000
	1. 200

	
	3
	建造方式的创新应用实施方案(4分)
	0. 700
	0. 700
	0. 600
	0. 500

	
	4
	主要施工方案与技术措施(2分)
	1. 200
	0. 800
	0. 700
	0. 800

	
	5
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分)
	0. 800
	0. 800
	0. 700
	0. 800

	
	6
	施工现场实施信息化监控和数据处理(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 600
	0. 600

	
	7
	质量管理体系与措施(1. 5分)
	1. 100
	0. 900
	0. 800
	0. 900

	
	8
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(1. 5分)
	0. 600
	0. 600
	1. 000
	0. 000

	
	9
	风险管理措施(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 600
	0. 600

	
	10
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1分)
	0. 500
	0. 600
	0. 700
	0. 700

	
	11
	安全管理体系(1. 5分)
	0. 600
	0. 700
	1. 200
	0. 900

	
	
	总分：
	9. 500
	8. 700
	9. 600
	8. 800
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	


技术打分
	12
	施工总平面图布置(1分)
	0. 700
	0. 700
	0. 600
	0. 600

	
	13
	工期保证措施(1分)
	0. 600
	0. 600
	0. 500
	0. 600

	
	
	
小计:
	
9. 500
	
8. 700
	
9. 600
	
8. 800

	
	总分：
	9. 500
	8. 700
	9. 600
	8. 800
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	


综合打分
	1
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	2. 160
	0. 000
	4. 000
	0. 000

	
	2
	企业业绩(2分)
	0. 000
	0. 000
	2. 000
	2. 000

	
	3
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	0. 000
	4. 000
	0. 000

	
	4
	企业信用(15分)
	15. 000
	15. 000
	15. 000
	15. 000

	
	5
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 000
	5. 000
	5. 000
	5. 000

	
	
	小计:
	26. 160
	20. 000
	30. 000
	22. 000

	
	
	总分：
	26. 160
	20. 000
	30. 000
	22. 000
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	


综合打分
	1
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	2. 160
	0. 000
	4. 000
	0. 000

	
	2
	企业业绩(2分)
	0. 000
	0. 000
	2. 000
	2. 000

	
	3
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	4. 000
	0. 000
	4. 000
	0. 000

	
	4
	企业信用(15分)
	15. 000
	15. 000
	15. 000
	15. 000

	
	5
	拟派项目经理信用(5分)
	5. 000
	5. 000
	5. 000
	5. 000

	
	
	小计:
	26. 160
	20. 000
	30. 000
	22. 000

	
	
	总分：
	26. 160
	20. 000
	30. 000
	22. 000
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项目编号/包号：平公资建2025281号/


专家个人评分表
项目名称：【平公资建2025281号】鲁山县南水北调工程运行保障中心2025年度中央水库移民后期扶持直补结余资金项目


	
评审项
	
序号
	
评审内容
	河南凯荣建设工程有限公司
	河南驰立建筑工程有限公司
	河南江浩建筑工程有限公司
	河南鑫政德园林
建筑工程有限公
司

	


综合打分
	1
	企业既往项目人员在岗情况(4分)
	2. 160
	0. 000
	4. 000
	0. 000

	
	2
	企业业绩(2分)
	0. 000
	0. 000
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	22. 000

	
	
	总分：
	26. 160
	20. 000
	30. 000
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