

正阳县 2025 年农村公路养护维修
项目合同

2025 年 11 月



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



第一部分 合同协议书

平顶山市卫东区交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施平顶山市卫东区交通运输局卫东区 2025 年农村公路养护维修项目（项目名称），已接受平顶山市佳洋路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目1标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：卫东区 2025 年农村公路养护维修项目共涉及 5 段道路，总长 13.911 公里。靶场路为沥青混凝土路面，长 2.793 公里，吕庄主路为沥青混凝土路面，长 0.842 公里，金牛山石榴仙子西路为混凝土路面，长 1.65 公里，岳家核桃园路为沥青混凝土路面，长 1.938 公里，寺竹线为沥青混凝土路面，长 6.688 公里。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路行业标准专用合同条款；

（7）通用合同条款；



(8) 技术规范;

(9) 图纸;

(10) 已标价工程量清单;

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写): 贰佰壹拾柒万贰仟陆佰元 (¥2172600.00元)。

5. 承包人项目经理: 张高峰。技术负责人: 师广星。

6. 合同工期

计划开工日期: 2025 年 11 月 30 日。

计划竣工日期: 2026 年 2 月 28 日。

工期总日历天数: 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

7. 工程质量符合 合格 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 工程款:

(1) 预付款: 本工程不付预付款。工程款的支付按照工程形象进度进行资金拨付, 最终按照决算价的 3%留作质量保修金, 待缺陷责任期满且无质量问题后付清(无息)。进



度款按月支付，每月月底中标人向发包方报送工程款申请报表，经监理工程师、项目业主签字认可后，按实际完成工程量的 85%支付；工程竣工验收合格，付至全部已完成工程价款的 90%；工程竣工验收合格并办理结算后，付至结算价的 97%，剩余 3%作为质量保修金。质量保修金待竣工验收之日起质保期一年满后，无质量问题，质量保修金在一月内办理支付手续（无息）。

(2) 工程款支付：双方约定

(3) 竣工结算与竣工验收按程序进行。

(4) 质量保修金：合同价的 3%。

10. 签订时间

本合同于 2025 年 11 月 28 日 签订。

11. 签订地点

本合同在 卫东区交通运输局 签订。

12. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

13. 本协议书正本 二 份、副本 四 份，合同双方各执正本 一 份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议



是合同的组成部分。

发包人： (盖单位章)
法定代表人 
或

其委托代理人：_____ (签名)

2025 年 11 月 28 日

承包人： (盖单位章)
法定代表人 
或

其委托代理人：_____ (签名)

2025 年 11 月 28 日