

舞钢市杨庄乡人民政府杨庄乡 2025 年村集体经济钢结构多功能综合体建设项目工程

施 工 合 同

甲 方：舞钢市杨庄乡人民政府
乙 方：河南中舟水利工程有限公司

2025 年 7 月 22 日



合 同 协 议 书

甲方（发包人）：舞钢市杨庄乡人民政府

乙方（承包人）：河南中舟水利工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：舞钢市杨庄乡人民政府杨庄乡 2025 年村集体经济钢结构多功能综合体建设项目

工程地点：舞钢市杨庄乡臧坪村

工程内容：新建农产品加工车间及销售车间各一座。

资金来源：财政衔接资金

二、合同工期

开工日期：2025年7月23日

竣工日期：2025年9月20日

合同工期总日历天数：60日历天

三、质量标准

工程质量标准：达到国家规定的合格工程质量标准。

四、合同价款

合同总金额 2493500 元（贰佰肆拾玖万叁仟伍佰元），以决算评审为准，超出部分双方协商解决。

五、工程款付款办法

合同签订进驻施工现场后，10 日内申请支付合同价款的 50% 为预付款；待工程量完工再支付合同款的 30%；待验收合格后，支付至工程结算审核价款的 97%，剩余决算价款的 3% 款项作为质保金，质保期一年，待质保期满后，经验收合格一次性结清（无息）。

六、工程承包方式

本工程采用包工包料的方式承包，乙方在甲方的监督指导下自行施工，不得转包、分包。

七、双方一般权利和义务

1、发包人责任

（1）施工场地具备施工条件的要求：开工前，施工用水、电接至施工现场。

（2）负责协调地方关系。

（3）负责按工程进度支付工程款项。

（4）在工程全部完工后，乙方提交书面验收申请后 20 日内，负责组织相关部门进行竣工验收。未验收工程，甲方不得擅自提前使用。否则由此造成的一切损失由甲方承担。并且自动默认本工程验收合格。

2、承包人责任

(1) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
根据甲方或监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取有效措施，确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故，如因乙方采取的安全措施或进行的安全教育不到位而发生事故，损失由乙方承担。

(2) 已完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工未交付发包人之前，承包人负责做好工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。质保期期间，工程出现质量问题由承包方负责修复。工程竣工验收合格后，甲方自动承担工程成品保护工作，并自动承担所有责任及费用。

(3) 施工场地清洁卫生的要求：施工场地随时清洁，文明施工，并且按要求落实好环保“三防”措施，做到工完场清，服从甲方人员对现场的统一管理。

(4) 承包人严格按照图纸施工，私自变更部分不予结算。

(5) 承包人必须按要求提供建设施工材料相关报告及相关材料。

(6) 双方约定承包人应做的其他工作：双方协商解决。

(7) 服从发包人的指挥与协调和现场统一管理。

八、质量与阶段性验收

按照质量监督部门和甲方的要求执行。除按国家规定进行验收外，双方约定的中间验收节点，每完成一个节点，承包人应提前24小时向监理单位申请验收。

九、竣工验收

1、初验。工程完工后，由乙方、监理方和甲方进行初验，初验合格后提交竣工验收申请。

2、竣工验收。由市农业农村局组织相关单位进行竣工验收。

十、违约、索赔和争议

1、工程质量要求达到投标文件所报的质量等级。若因乙方原因造成工程质量达不到规定的标准，乙方应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

2、争议：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方协商解决，协商解决不成，依法向平顶山人民法院申请裁决。

3、如果发包人未按工程合同约定的时间支付工程款，则工期顺延。

十一、其他

1. 乙方保证不进行分包、转包。如发生非法分包、转包，甲方有权单方解除合同，乙方已完成的工程归甲方所有，并应按照工程总价的 30%向甲方支付违约金（专项分包除外）。

2. 乙方合同签订后 7 日内开工，若延迟每日按 1%支付违约金。

3. 连续施工承诺：在甲方资金暂时不到位的情况下，乙方保证连续施工，确保工程在合同竣工日前达到竣工验收标准若未按时间要求竣工，需按照合同总价的 1%每天向甲方支付违约金。如因天气等不可抗力因素影响竣工日期的，由乙方提

出申请，经甲方认可后可免除相应的违约金。

4. 农民工工资：乙方保证，绝对不会因拖欠农民工工资发生农民工闹事、上访事件；如果乙方拖欠农民工工资，发生农民工闹事、上访事件，甲方有权从工程款中扣除相应资金，发放农民工工资。

5. 乙方如有拖欠材料供应商资金，而发生争议或者因此延误工期；甲方有权从工程款中扣除相应资金直接支付材料供应商的材料款。

6. 对于设计变更及签证的项目，均需由甲方和监理工程师签字并报请市脱贫攻坚领导小组同意后按照工程设计变更、工程签证管理办法执行，乙方无权变更项目建设设计规划及建设内容，否则甲方不予认定。

7. 为保证工程质量，施工过程中所需的材料，必须选用大型企业、正规厂家的产品，并提供材料质检报告等相关资料，报甲方、监理人认可。

8. 工程施工过程资料、竣工资料和竣工图按照工程资料管理规定、档案资料管理规定、工程资料管理办法执行。

9. 未尽事宜，双方另行协商，签订补充合同协议书。

10. 合同份数：双方约定合同一式陆份，发包人叁份，承包人叁份。

甲方（公章）：



乙方（公章）：



法定代表人: 周明

2025年7月22日

法定代表人: 孟伟伟

2025年7月22日