

规划编制合同

项目名称：平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇等镇（街道）

乡镇级国土空间规划编制项目

项目地点：平顶山市城乡一体化示范区

合同编号：GH20250616-01

甲方：平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇人民政府

联系方式：0375-2300666

乙方：平顶山市国土空间调查规划中心

资质等级：规划乙级

联系方式：0375-2215785

签订日期：2025 年 6 月 16 日



委托方（甲方）：平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇人民政府

受托方（乙方）：平顶山市国土空间调查规划中心

甲方委托乙方承担平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇等镇（街道）乡镇级国土空间规划编制项目的编制工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城乡规划法》《建设工程勘察设计市场管理规定》《城市规划编制办法》等。

1.2 国家及地方有关城市规划编制、管理、审批的法规和规章。

1.3 项目批准文件。

第二条 甲方应向设计人提交技术服务的有关资料及文件：

甲方应及时向乙方提供编制规划设计所需基础资料清单中的相关资料，并对其完整性、正确性、及时性负责。（基础资料清单由乙方提供）

第三条 本合同城市规划编制项目的基本内容：

3.1 项目名称：平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇等镇（街道）乡镇级国土空间规划编制项目

3.2 项目负责人：张新辉

3.3 项目范围：滢阳镇总体规划编制，及镇域村镇体系规划（包含滢阳镇西滢村、梁庄村、东羊石村、叶营村、库庄村、西王营村、马跑泉村、夏店村（吴寨）和应滨街道办花山村、湖滨路街道办井营村，及示范区其他未纳入城区规划的土地）

第四条

4.1 乙方应向甲方交付的规划成果和图纸文件：

平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇等镇（街道）乡镇级国土空间规划编制项目 文本 6 套（含电子版）

第五条 本合同设计费用为：人民币 493000.00 元（大写人民币肆拾玖万叁仟元整），设计费用支付进度按下表执行：

设计费支付方式及进度

付款节点	比例（%）	金额（万元）
合同签订后 5 个工作日内	30	14.79
规划设计方案确定，且评审通过后 5 个工作日内	50	24.65
乙方提交规划编制成果后 5 个工作日内	20	9.86
合计	100	49.30

第六条 双方责任

6.1 甲方责任：

6.1.1 甲方按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，乙方按本合同规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过 15 天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间；

6.1.2 甲方应协助乙方征询有关方面的意见，并在规划设计过程中做好与有关部门的协调工作。负责组织规划方案评审、报批，并及时反馈专家委员会和土地、规划相关部门意见；

6.1.3 甲方应根据合同规定如期支付规划设计费。

6.2 乙方责任：

6.2.1 乙方应按国家和地方有关法律、技术规范标准，以及合同约定的工作内容进行规划设计。

6.2.2 乙方应按合同规定向有关部门汇报，负责提供所需的汇报资料，并承担市专委会、市规划会专家咨询工作的相关费用。应按合同规定的进度，提交质量合格的规划设计成果，并对其负责。

6.2.3 乙方对规划设计成果中的遗漏、差错应根据甲方提出的修改意见进行修改或补充。

6.2.4 乙方对委托方所提供的涉密资料承担保密义务。乙方按本合同规定编制的规划设计方案及各种成果资料，不得向其他单位或个人提供或转让。

第七条 其它

7.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.2 本设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。
协商不成时，双方同意由双方同意由平顶山市仲裁机构 仲裁，或向平顶山市新华区人民法院提起诉讼。

7.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.4 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

7.5 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲方名称：平顶山市城乡一体化示范区
滢阳镇人民政府（盖章）

法定代表人或

委托代理人：（签字）

地 址：河南省平顶山市城乡一体化示

范区夏耘路与滢阳路交叉口向西 200 米路北

电 话：0375-2300666

乙方名称：平顶山市国土空间调查规划中心（盖章）

法定代表人或

委托代理人：（签字）

地 址：河南省平顶山市新华区迎宾路 12 号

电 话：0375-2215785

开户银行：中原银行平顶山长安路支行

银行账号：600013686209016

收款人户名：平顶山市财政局
（备注栏：转国土空间调查规划中心
规划编制费）

签订日期： 2025 年 6 月 16 日