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第二部分 通用合同条款

通用合同条款适用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF—

2017—0201)通用条款。
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：设计变更和变更设计、会议纪要（经

双方书面确认）与工程洽商、图纸会审记录、工程技术要求、现场签证等

对合同双方具有法律约束力的相关文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称： / ；

资质类别和等级： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： / ；

资质类别和等级： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

1.1.3 工程和设备
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1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 生活、生

产及办公大型临时设施（含给排水设施、施工用电设施、进出场及

场内道路、技术措施及防护设施、起重设备、垂直运输设备等）。

1.1.3.9 永久占地包括： 工程设计范围的用地

。

1.1.3.10 临时占地包括： 为实施合同，工程需要临时占地的

范围，包括图纸中可供承包人使用的临时占地范围，以及发包人为

实施合同需要的临时占地范围。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国政府采购

法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、

《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑

工程施工质量验收统一标准》、《中华人民共和国注册建筑师条例

实施细则》等中华人民共和国的现行法律法规及河南省、工程所在

地方的行政法规、地方性法规和地方政府规章等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、强制

性条文、工程所在地的地方性标准，以及相应的施工规范、规程、

验收标准等。有最新替代的标准或规范，优先执行最新标准或规范。。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。
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1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 工程施工合同及补充协议、

中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同

条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、答疑

及补遗文件、会议纪要、工程洽商、设计变更及变更设计。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 20 天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 贰套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：与工程施工相关的完整图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 企业营业执照、

资质证书、安全生产许可证 ；

承包人提供的文件的期限为： 签订合同前 ；

承包人提供的文件的数量为：壹套 ；

承包人提供的文件的形式为：复印件加盖企业公章 ；

发包人审批承包人文件的期限： 14 天 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：图纸会审及设计答疑在开工前 5 天

完成，承包人在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，

供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。
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1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批

准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： / ；

发包人指定的接收人为： / 。

承包人接收文件的地点： 承包人工地办公室 ；

承包人指定的接收人为： / 。

监理人接收文件的地点： / ；

监理人指定的接收人为： / 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 承包人施工生产相关的人

员、交通车辆及社会运输机械车辆可自由出入施工场地 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 场内交通与场外

交通以项目红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和

交通设施的约定： 执行通用条款 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其

他有关费用由 承包人 承担。
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1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编

制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似

性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘

密的使用费的承担方式：执行通用条款 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 允许。 当工程

量变动幅度在工程量清单数量±15%(含±15%)以内时，其综合单价

不调整；当工程量变动幅度在工程量清单数量±15%（不含±15%）

以上时，仅调整超出±15%外部分的单价，调整的办法是由承包人对

增加的工程量或减少后剩余的工程量提出的综合单价，经发包人确

认后调整。本项目实施过程中若有变更，变更部分按投标价总优惠

率执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：料价格发生变化时，投

标人应承担材料价格±5%（包括±5%）的风险，即施工期间该工程

所用的主要材料发生的价格涨跌幅度在±5%（包括±5%）范围内时，

材料价格风险由中标人承担，结算中不予调整。施工期间主要材料
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价格涨跌幅度超过±5%以外部分,材料价格风险由招标人承担（最终

结算材料单价=中标人投报单价±上述 5%以外部分）。施工期间主

要材料的价格以施工当期的《平顶山工程造价》公布价格或招标人

认可的市场价格为准。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对于可能引起工期顺延、

工程质量、合同效力、费用增加等重大变更的指令，需要经过发包

人盖章认可后生效。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前 30 天 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 道路通、给
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水通、电通、排水通等 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：开工前 7 天 。

发包人是否提供支付担保： 是 。

发包人提供支付担保的形式： 保函 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 原材料试验检验资料、

技术管理资料（含施工组织设计、施工专项方案、图纸会审纪录、

技术交底文件、工程洽商、现场签证等）、隐蔽验收资料、设计变

更和变更设计资料、单位及分部工程评定资料、竣工图纸、竣工结

算书及相关按要求须存档资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 肆套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收 30 天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质版 。

（10）承包人应履行的其他义务： 无 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；
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建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / ；

承包人对项目经理的授权范围如下：施工合同范围内项目内

容 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于 20 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证

明的违约责任： 责令限期提交劳动合同并补交社会保险 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 承包人

的项目经理及技术负责人在施工过程中未经发包人同意每周工作少

于 5 个工作日的，视为承包人违约，需向发包人承担每人 3000 元

人民币/天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人的施工

项目经理在施工过程中不经发包人同意不得更换，如违约需承担违

约金 10 万元人民币的赔偿责任。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 对不

称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，更换的人员应不低

于原资格要求，并承担 10 万元人民币的赔偿责任。发包人对项目部

管理机构领导工作不力且不能改变者，有权终止合同并另选施工队
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伍，承包人承担由此引发的所有费用。承包人无正当理由拒绝更换

项目经理的，发包人有权要求承包人承担 20 万元人民币的违约金，

且按招标人要求更换项目经理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告

的期限：开工前 15天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责

任： 发包人有权要求更换项目团队及项目领导，承包人承担由此引发的

所有费用。发包人有权要求承包人承担 2 万元/次的违约金 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有

权要求承包人承担 3 万元/次的违约金。。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 在施

工过程中未经发包人同意每周工作少于 5 个工作日的，招标人视为中标人

违约，并因此承担违约金（每少一天支付 3000 元人民币违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 执行通用条款 。

主体结构、关键性工作的范围： 执行通用条款。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。
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其他关于分包的约定： /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

开工至交工验收交付后止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 执行通用条款 。

关于监理人的监理权限： 对于可能引起工期顺延、工程质量、合

同效力等重大变更的工程师指令，需要经过发包人认可后生效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的

约定： / 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；
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电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权

监理人对以下事项进行确定：

（1） 无 ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 在施工过程中发现质量问题，承包人应当

无条件返工直至符合约定质量标准，返工费用由承包人自行承担，且每发

现一次承包人需向发包人支付 20000 元违约金。 。

在工程竣工验收时发现质量问题，承包人除需无条件返工、补救，

承担返工费用外，还需向发包人支付 50000 元违约金。 如因返工违反工

期相关约定，承包人需按合同约定向发包人承担工期相关违约责任。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前 24小

时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延

期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。
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6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 《建筑施

工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准及平顶山市有关规定规范。承

包人需满足环卫、安全生产、施工噪音、场地清洁等文明施工要求 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人在现场建立治安管理机构或联

防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职

责。。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前完成编制并提交

给发包人。。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 《建设工程施工现场环境与卫生标

准》JGJ146-2013。因为承包方原因造成的安全文明施工问题，由承包方

承担一切损失。 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度

款同期同比例支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前15天 。
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发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改

意见的期限： 14天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改

意见的期限： 7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90

天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合

同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水

准点及其书面资料的期限： 开工前 15天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因重大设
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计变更、不可抗力等发包人原因造成的工期延误，可以延长工期 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1、若承包人未按照进度计划或需要限期完成的时间内完成节

点工程，应赔偿工期延误给发包人带来的损失，且承包方向发包方支付

20000 元/天违约金；2、若承包人整体工期延误，应赔偿工期延误给发包

人带来的损失，每延期一天，承包方向发包方支付 50000 元/天违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 无 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/；

7.9 提前竣工的奖励

发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提

前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工

建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人

接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程

进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包

人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发

包人和监理人应在收到异议后 7天内予以答复。任何情况下，发包人不得

压缩合理工期。

7.9.2提前竣工的奖励： / 。
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8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人供应的

材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，发包人无需支付保管

费用。材料设备发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、

规格、数量要求： 执行通用条款 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 执行通用条款 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备： / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 执行通用条款 。
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10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：本次招标工程量清单中若有漏项或缺项的

子目, 对于设计变更、签证的项目及招标范围内未包括的工程（如发包人

交由承包人施工）：工程量按实际发生计量。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行通用条款 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济

效益的奖励的方法和金额为： 执行通用条款 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方

式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /

种方式确定。



22

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 由发包人确定 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同

价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来

源的约定： / ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的

材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨

幅以基准价格为基础超过 ±5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程

量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 ±5 %时，其超过部分

据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于

基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格
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为基础超过±5%%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中

载明材料单价为基础超过±5%%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于

基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单

价为基础超过±5%%时，其超过部分据实调整。

第 3种方式：其他价格调整方式：1、除发生施工图设计变更、技

术核定、现场签证、主材调差及合同约定需要调整的内容按实际发生调整

外，其它均不再调整。

2、政策性调整，招标文件规定有的按招标文件执行，招标文件没有

明确的按相关文件规定执行。

3、材料价格发生变化时，当材料价格发生变化时，投标人应承担材

料价格±5%（包括±5%）的风险，即施工期间该工程所用的主要材料发生

的价格涨跌幅度在±5%（包括±5%）范围内时，材料价格风险由中标人承

担，结算中不予调整。施工期间主要材料价格涨跌幅度超过±5%以外部分,

材料价格风险由招标人承担（最终结算材料单价=中标人投报单价±上述

5%以外部分）。施工期间主要材料的价格以施工当期的《平顶山工程造价》

公布价格或招标人认可的市场价格为准。

4、材料或设备有暂定价的，中标单位在采购前，材料或设备的品牌

或厂家及价格等需征得建设、监理单位考察书面认可方可购买；竣工结算

时，按建设单位签认的价格计入工程造价。

5、发包人发出的工程量清单和实际完成的工程量相比，当工程量变

动幅度在工程量清单数量±15%(含±15%)以内时，其综合单价不调整；当
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工程量变动幅度在工程量清单数量±15%（不含±15%）以上时，仅调整超

出±15%外部分的单价，调整的办法是由承包人对增加的工程量或减少后

剩余的工程量提出的综合单价，经发包人确认后调整。本项目实施过程中

若有变更，变更部分按投标价总优惠率执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除发生施工图设计变更、技术核定、

现场签证、主材调差及合同约定需要调整的内容按实际发生调整外，其它

均不再调整。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 设计变更涉及的合同造

价据实调整，执行 10.4条款。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

。预付款支付比例或金额：不超过签约合同价的 30%

预付款支付期限：开工通知载明的开工日期 7天前
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12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /

预付款担保的形式为： /

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：（GB50500-2013）《建筑工程工程量清单计价规

范》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：同合同约定付款周期

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 施工合同签订后且工程实质性开工七天

前，建设单位支付合同价款的 30%为预付款，按工程形象进度完成 80%时，

支付至合同价款的 60%，剩余价款待工程竣工验收达到合格，结算完毕付

至结算价的 97%，余 3%留作质量保修金，待保修期满无质量问题后三十日

内一次付清（无息）。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项

〔总价合同的计量〕约定进行计量： /

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /

12.4 工程进度款支付
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12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：参照 12.3.3 款约定内容 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： /

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月的 25日前向工程监

理单位报送实际完成的工程量和价款，并附具进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7 天内 。

（2）发包人支付进度款的期限： 14天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金计算方式：参照通用条款执行

12.4.6 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批： /

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 / 小时提交书面

延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。
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13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的

计算方法：执行通用条款

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法

为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天，承包

方向发包方支付 50000 元/天违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 14天内

14. 竣工结算
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14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：除专用合同条款另有约定外，承

包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申

请单。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包

人已支付承包人的款项；（3）发包人应支付承包人的合同价款；（4）应

扣留的质量保证金。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 6 份

承包人提交最终结算申请单的期限：除专用合同条款另有约定外，承

包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内，按专用合同条款约定的份

数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：

执行通用条款

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期



29

缺陷责任期的具体期限：自通过竣工验收之日起 24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工

程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人

不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计

算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行通用条款。
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若在合理使用年限内，发现系承包人原因出现的质量问题，发包人仍

有权要求承包人承担返工、修复的质量责任。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人接到通知

后 48小时内到现场修复，情况紧急时需按发包人要求时间到达现场。若

承包人未按约定时间到现场或到现场后无法修复，发包人可自行委托第三

方处理，产生的费用（包括但不限于检验费用、返工费用等）由承包人承

担，并要求承包人赔偿由此造成的损失，且发包人可在质量保证金中直接

扣除。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违

约责任： 顺延工期

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

发包人因政策原因或财政拨款不及时等正当理由未及时付款，不承担违约

责任。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实

施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：若承包人未按照进度计划或
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需要限期完成的时间内完成节点工程，发包人有权取消发包给承包人部分

工程。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同

约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责

任：1）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约

定的由发包人更换；2）因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更

等情况顺延工期。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人因政

策原因或财政拨款不及时等正当理由暂定施工，不承担违约责任。（6）

发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的违约责任： 承包人与发包人应及时沟通，双方协商 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天

后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解

除合同。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，承包人与发包人在解除合同后 28

天内确认以下应支付款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品

的价款；
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（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

以上款项确认后，发包人按照专用条款 12条约定付款，承包人需无

条件配合政府相关部门审计并执行审计结果。以上确认款项的 3%留为质

保金，缺陷责任期满后扣除保修等合同约定费用无息退还。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20条〔争

议解决〕的约定处理。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人不按照发包人要求落实安全施工、环保施工等规

范施工要求，要求整改拒不整改或整改效果不明显的。

（2）承包人不按照设计图纸，私自更改、变更施工内容，监理、

设计或者发包人不予认可，经指出拒不整改的。

（3）承包人未按照发包人提供近期施工计划等合理性施工要

求，经提醒仍不整改的。

（4）承包人未按照投标、中标文件承诺的现场项目经理、技术

负责人等每周在施工现场时间不少于 5 天。

（5）不按照发包人合理性施工要求的其他情形。
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（6）通用条款中约定承包人违约的其他情形。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 由发包人根据违约

情形、造成的损失及整改情况给予每次 2 千至 2 万元不等的惩罚违

约金，直至按要求整改到位 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其

他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款、已扣

款项、清算款项。承包人需配合财政审计并无条件执行审计结果，审计结

果确认后协商付款时间。存在已完成工程的，承包人已完工相应工程款的

3%扣留为质保金，待缺陷责任期满无质量问题无息退。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按照国家相关规定执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人按照有关规定办理保险 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行决

定 。

18.7 通知义务
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关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款

19仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解

决：

（1）向 平顶山 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 合同签订地法院 人民法院起诉。

附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）： 平顶山市湛河区住房和城乡建设局
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承包人（全称）： 河南湛祥工程建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程

质量管理条例》，经协商一致就 平顶山市湛河区马庄 110 千

伏输变电工程 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担

工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工

程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系

统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定

的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部内

容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年

限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5

年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；
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7．其他项目保修期限约定如下：无

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起

计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程

验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起

7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托

他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到

达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条

例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全

防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，

承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为
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施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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