

汝阳县 2022 年中央水库移民扶持基金
文化广场项目

施
工
合
同

项目名称： 2022 年中央水库移民扶持基金文化广场项目

采购编号： 汝阳政采磋商(2022)0136 号

签订时间： 2022 年 9 月 28 日

甲方：汝阳县移民服务中心

乙方：林州海之鸿建筑工程有限公司

汝阳县移民服务中心（甲方）委托中和中基工程管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐，甲方确定林州海之鸿建筑工程有限公司（乙方）为中标单位。现甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、招标采购文件
- 2、投标文件
- 3、乙方在投标时的书面承诺
- 4、中标通知书
- 5、合同补充条款或说明
- 6、保密协议或条款
- 7、本项目相关设计图纸、招标工程量清单、附件等

二、工程概况

1、工程名称：2022 年中央水库移民扶持基金文化广场项目。

2、工程地点：汝阳县陶营镇柿园村、罗营村。

3、施工内容：柿园村新建文化广场 1 处，占地 2400 m²，修建篮球场 1 处 608 m²及球场围网，球场照明灯 9 盏；铺设沥青混凝土地面 1600 m²；配套健身器材 1 项及绿化等。罗营村新建文化广场 1 处，占地约 1400 m²，修建篮球场 1 处 608 m²及球场围网，

球场照明灯9盏；铺设沥青混凝土地面700 m²。（详情以施工图纸、招标工程量清单、投标单位的报价清单为准）。

三、合同工期

1、计划开工日期：2022年9月30日。

2、计划竣工日期：2022年11月28日。

3、工期总日历天数：60日历天。

四、质量标准

质量要求：符合国家质量验收备案标准。

五、签约合同价

签约合同总价为：人民币（大写）壹佰零柒万叁仟肆佰壹拾元整（¥1073410.00元）。

六、项目经理

承包人项目经理：时桂娟

七、竣工验收

工程竣工后乙方向甲方提交施竣工资料、竣工报告等相关资料，甲方组织有关人员进行验收。

八、结算方式

依据设计及双方实测核准的工程量结算，设计图纸、招标工程量清单、投标单位的报价清单以及签约合同价是结算的基础。

九、工程付款方式

合同签订后，施工企业正式进场开工后拨付项目预付款，比例不低于合同金额的40%（对于中小企业的拨付比例不低于合同金额的60%）；工程全部竣工并经验收合格后，可拨付至合同价金额的70%；完成竣工结算审核后拨付至结算价金额的100%。（根据洛财

购【2022】5号、洛财购【2022】6号文件指导精神，提高预付款比例、免收质量保证金)

十、双方责任

1、甲方责任

- (1) 负责协调项目所在乡、村及施工环境，保证工程顺利施工。
- (2) 负责按照相关规定履行项目相关手续并按照合同约定的方式支付项目资金。
- (3) 负责安排相关监理人员进驻工地，对项目施工进行监督指导。

2、乙方责任

(1) 严格按照施工图纸、工程量清单以及投标文件中产品相关厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能进行施工，若私自变更施工或达不到本工程要求的工程质量等级，乙方应承担甲方的全部损失。

(2) 履行合同约定的工期，若无故超出约定工期，甲方可按照相关规定对乙方进行处罚。

(3) 遵守国家和当地工程建设安全生产有关规定，采取必要的安全防护措施，对施工场地的工作人员进行安全教育，杜绝生产事故的发生，如发生安全生产事故，对事故造成的损失负全部责任。

(4) 积极配合监理开展工作。

(5) 保持施工场地清洁卫生，及时清理施工垃圾。

十一、保修

1、保修期：12个月。

十二、签订时间

本合同于2022年9月28日在汝阳县移民服务中心签订。本合同自签订之日起生效。

十三、其它事项

- 1、本合同工程严禁转包和违法分包。
- 2、本合同工程严禁私自变更。
- 3、本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份，经双方签字并加盖公章后生效。合同未尽事宜，由双方协商解决或另行签订补充协议。
- 4、如有一方违约，违约方应赔偿对方相应经济损失。本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，任何一方都可向当地人民法院提起诉讼。



法定代表人 (签字或盖章):

地 址: 汝阳县文化综合楼14楼

电 话: 0379-68211134

开户银行:

账 号:

统一税号: 12410326698735112F



法定代表人 (签字或盖章):

地 址: 林州市采桑镇政府院内东三楼

电 话: 15036551032

开户银行: 中国建设银行股份有限公司林州支行

账 号: 4105 0160 6108 0000 0441

统一税号: 91410581MA3XF0135K



汝阳县移民服务中心2022年中央水库移民扶持基金文化广场项目-成交公告

发布机构：中和中基工程管理有限公司 发布日期：2022-09-26 16:38 访问次数：6223

中小微企业融资申请

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：汝政采【2022】113号
- 2、采购项目名称：2022年中央水库移民扶持基金文化广场项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、采购公告发布日期：2022年09月13日
- 5、评审日期：2022年09月26日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地 址	中标金额	单位	
汝阳政采磋商 (2022)0136号	陶营镇柿园村新建文化广场1处；陶营镇罗营村新建文化广场1处	林州海之鸿建筑工程有限公司	林州市采桑镇政府院内东三楼	1,073,410.00	元	
	序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息
	1	2022年中央水库移民扶持基金（如有）及工程文化广场项目	本招标项目所有施工图纸、答疑清单范围内的全部内容	60日历天	时桂娟	豫241181941208

三、评审专家名单

朱修元（组长）、任良、杨任远

四、代理服务收费标准及金额

收费标准：参考（洛财购〔2019〕3号）洛阳市市级政府采购代理服务费支付标准收取，由成交供应商支付。

本项目相关公告

汝阳县移民服务中心2022年中央水库移民扶持基金文化广场项目-成交公告

2022年中央水库移民扶持基金文化广场项目竞价公告

本项目进度

- ☐ 采购公告 2022-09-13 开标
- ☐ 结果 2022-09-26 合同

收费金额：11,000.00元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布，成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商对成交结果有异议的，可以在本成交结果公告发布之日后7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章)，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证(原件和复印件)一并提交质疑函原件及相关证明材料(邮寄件、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。2、监管部门、联系人和联系方式：监管部门：汝阳县财政局 监管部门联系人：桑先生 监管部门联系方式：0379-68210917

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：汝阳县移民服务中心

地址：汝阳县广场东路文化综合楼14楼

联系人：李先生

联系方式：0379-68029002

2. 采购代理机构信息(如有)

名称：中和中基工程管理有限公司

地址：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心1幢2007室

联系人：李女士

联系方式：0379-65519327

3. 项目联系方式

项目联系人：李女士

联系方式：0379-65519327

附件

-中小微企业声明函(供应商).pdf

评标报告.pdf

招标文件正文(1).pdf

版权所有 ©2007 河南省财政厅 网站标识码：4100000057 备案号：豫ICP备09005258号 豫公网安备 41010502004654号

地址：河南省郑州市经三路25号 邮编：450008 技术服务电话：0371-65808207、0371-65808480

今日本站访问人数：6319，今日本站访问量：7076，今日全站访问量：5426531，累计全站访问量：16118491676

成 交 通 知 书

项目编号：汝政采【2022】113号，汝阳政采磋商(2022)0136号

致：林州海之鸿建筑工程有限公司

根据 2022 年中央水库移民扶持基金文化广场项目 磋商文件和你公司于 2022 年 9 月 26 日提交的响应文件，经磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》和磋商文件确定的评标标准和方法，已完成评审工作，现确定你单位为成交人：

项目名称	2022 年中央水库移民扶持基金文化广场项目		
成交人名称	林州海之鸿建筑工程有限公司		
项目概况	本项目为 2022 年中央水库移民扶持基金文化广场项目，地点位于汝阳县陶营镇，建设内容为：陶营镇柿园村新建文化广场 1 处；陶营镇罗营村新建文化广场 1 处。		
项目经理	时桂娟	注册编号	豫 241181941208
成交价	大写：壹佰零柒拾万叁仟肆佰壹拾元整 小写：¥1073410.00 元		
质量要求	符合国家质量验收备案标准	工期	60 日历天

单位收到本通知书 1 个工作日内，与采购人办理签订合同相关事宜。

采购人（盖章）

代理机构（盖章）

2022 年 9 月 26 日

红王
印晓