

澠池县 2024 年第一批农村公路路网改善工程
V003 线 X014 至鱼池公路改建工程

施工合同

甲方：陈村乡人民政府（发包方）

乙方：河南睢商建筑工程有限公司（承包方）

根据《中华人民共和国合同法》相关法律法规，甲方将陈村乡鱼池村的公路改建工程承包给乙方施工，经甲、乙双方友好协商，就工程承包的具体事项达成如下协议，以兹共守。

第一条、工程概况

一、工程名称：澠池县 2024 年第一批农村公路路网改善工程 V003 线 X014 至鱼池公路改建工程

二、工程地址：陈村乡鱼池村

三、工程数量：1600 米*3.5 米*0.18 米。

四、工程承包内容：包工包料。

五、承包方式及工程造价：652800 元（含税价）。

六、技术指标：

1、18 厚 C25 混凝土路面；

2、甲方水泥、石子、砂、石粉等原材料符合国家相关

规定和标准。

3、甲方提供配合比，各种材料必须按规定的配合比拌制，不得随意调整、变更配合比。甲方每天进行质量抽查。

第三条、施工工期：60 天。

第四条、付款方式和结算

一、工程结算：工程竣工结算时按实际工程量计算总造价。

二、付款方式：工程开工后付工程款 30%，审计结束后付至总工程款的 97%，剩余 3%为质保金，一年质保期满后经验收无质量问题一次性支付。

第五条、甲方应负的责任

一、在乙方进场之后，组织进行技术交底，明确路面结构方案，提出技术质量要求。

二、甲方派驻现场协调及质量管理人员，每天对工程进行协调及管理工作。

三、由于本路段车辆较多，甲方应作好交通维护及协调工作。

四、按本合同条款及时足额向乙方支付工程款。

第六条、乙方应负的责任

一、本合同自双方签字盖章生效后，乙方在开工前向甲方提供施工组织设计及施工进度计划，并按双方审定的施工组织设计与进度计划开始进场施工，并提供符合施工要求的设备清单。如因施工设备和施工人员不能及时到位影响施工，

所造成的经济损失由乙方负责。

二、确保工程施工所需的施工人员人数和技术水平，明确工程现场总负责人和技术负责人，并长驻施工现场，负责组织施工以及与甲方联络衔接。

三、接受甲方工地代表的指导和监督，精心组织施工，严格按甲方要求的有关技术规范和标准施工，确保工程质量和施工进度。

四、因乙方施工所造成的一切安全事故及财产损失由乙方负责，其相关保险、工程所用材料的保管与保护由乙方自行负责。因甲方维护不到位造成的由甲方负责。

五、确保安全文明施工，操作人员持证上岗，在工程施工过程中，非甲方原因造成的一切大小安全事故，甲方不负任何责任。

六、如果因属于乙方的质量原因，乙方应即时进行返修，如乙方未按甲方提出的整改通知在规定时间内进行返修整改，甲方有权另派其他施工队伍进行返修整改，发生的相关费用由乙方承担。

第七条、工程保修事项

一、甲方作为工程合法承包方，应对整个工程质量负责。

二、如果因乙方施工引起的质量问题，由甲方现场负责人指出，乙方立即予以修复，直到合格为准。

三、自工程竣工之日起一年内属于乙方的质量问题由乙方负责保修，费用由乙方自理。

第九条、其它

一、合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签章即产生法律效力，双方各自的权益受国家相关法律的保护。

二、在履行合同中或因合同导致的争议，双方应友好协商解决，协商不成提请起诉方所在地人民法院裁决处理。

三、未尽事宜，双方协商解决，并签订相关补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，一样适用于争议解决条款。

甲方(盖单位章):



委托代理人: 赵保伟

乙方(盖单位章):



委托代理人: 李景亮

2025 年 1 月 13 日

2025 年 1 月 13 日