

合同编号：wbc-hqbzb-2025-078

文博城大剧院老旧设施设备维修 改造项目三标段 建设工程施工合同



甲方：三门峡市文博城事务中心



乙方：彭利建筑工程有限公司

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：三门峡市文博城事务中心

承包人（全称）：彰利建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：文博城大剧院老旧设施设备维修改造项目三标段
2. 工程地点：三门峡市国际文博城
3. 工程内容：舞台移动阶梯、化妆间改造等。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 9 月 30 日。

计划竣工日期：2025 年 11 月 8 日。

工期总日历天数：40 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：符合国家现行相关规范与要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：229500 元

人民币（大写）：贰拾贰万玖仟伍佰元整（¥ 229500 元）；

2. 合同价格形式：— 固定单价合同 —。

五、项目经理

承包人项目经理：— — — 徐晓华 — — —。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）成交通知书；
- （2）报价函及报价函附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 9 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 文博城 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执壹份。

签署页（此页无正文）

甲方：三门峡市文博城事务中心

法定代表人：

委托代理人：

开户行：中原银行三门峡崤西支行

帐号：86001120120000019

联系人：任亚栋

联系电话：0398-2169325

乙方：彰利建筑工程有限公司

法定代表人：

委托代理人：

开户行：中国工商银行股份有限公司

南阳梅苑支行

帐号：1714322009200060916


联系人：卫克

联系电话：15939878320



第二部分 通用合同条款

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款。



第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：磋商文件、响应文件，履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.3 工程和设备

1.1.4 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.5 永久占地包括： / 。

1.1.6 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：——执行通用条款——。

1.3 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：——适用于工程的现行强制性国家标准、现行强制性行业标准、工程所在地的现行地方性标准以及工程设计施工图中明确说明的规范规程（包含推荐性标准）。除此之外，特别分项施工质量标准不低于工程设计中有明确质量技术参数要求的分项质量标准。若标准、规范要求存在不一致时，以严格者为准。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：——执行通用条款——。

1.5 交通运输

1.5.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

由承包人负责办理出入施工现场的相关许可并承担全部费用。

1.5.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

承包人负责场外、场内道路和交通设施并承担全部费用。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

承包人负责并承担全部费用。

1.5.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由
承包承担。

1.6 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

实际工程量与采购工程量清单偏差超过±10%时，调整合同单价。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名：张沛；

联系电话：13938105854；

发包人对发包人代表的授权范围如下：

检查工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，协调施工现场各方面的关系，审核工程进度报表等。凡涉及合同变更、工期延长、工程量签证、结算等事项的，必须经发包人书面确认并盖章后方能生效。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 2 天。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工道路、施工用水源、电源由承包人自行解决，施工水、电费及水电费的线路损耗由承包人支付，费用已包括在合同价格中。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：提供符合三门峡市城建档案馆和行政管理及质量监督部门要求的竣工图及竣工资料、竣工结算资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：4 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 7 天。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

(2) 承包人应履行的其他义务：

a. 在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承

担。

b. 本项目施工安全由承包人负总责。承包人应按照规范要求做好各项安全措施，本项目施工安全的措施费用已经包括在合同价格中，如果发生施工安全事故，由承包人负责并承担全部事故赔偿费用。

c. 由承包人按照三门峡市有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 徐晓华 ；

身份证号： 41148119880820043X ；

执业资格等级： 一级建造师 ；

建造师注册证书号： 豫 1412016201728590 ；

安全生产考核合格证书号： 豫建安 B(2023)1371585 ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 全权处理本项目的一切事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每周在现场工作时间不得少于 6 天，每少一天支付违约金 1000 元。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人应支付给发包人 1 万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，如限期未改正的，发包人有权要求更换不低于原项目经理资质的人员并处以 1 万元违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 承包人应支付给发包人 1000 元/天违约金，擅自离开施工现场累计达到 10 天的，发包人有权要求承包人更换不低于原项目经理资质的人员并要求其支付 1 万元违约金。同时，承包

人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每更换一次，承包人应向发包人支付 1 万元违约金，同时赔偿上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应向发包人支付 1 万元违约金，并赔偿上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 2 天。

3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人代表、书面批准后方可离开。

3.3.3 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付 1 万元违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应按照每人每天 1000 元的标准向发包人支付违约金，同时，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程禁止分包。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

承包人施工人员进场开始至验收合格并移交给使用单位期间由承包人负责，费用由承包人承担。

施工现场需要配置的试验场所： 按照质量监督部门要求。

施工现场需要配备的试验设备： 按照质量监督部门要求。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按照质量监督部门要求。

7.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按照质量监督部门及监理单位要求。

8. 变更

8.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款。

8.2 变更估价

8.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： 按专用条款 9.1 执行。

8.3 暂估价

本项目无暂估价。

8.4 暂列金额

本项目无暂列金额。

9. 合同价格、计量与支付

9.1 合同价格形式

9.1.1、本项目采用固定单价合同形式。

固定单价包含的风险范围：施工图设计等资料与现场实际情况不符而引起的费用增加；除本合同规定的材料品种价格变化以外的其他市场价格变化、其他自然及社会因素造成的其他风险因素。

风险费用的计算方法： 不计算。

风险范围以外合同价格的调整方法：当响应文件工程量清单中所列的工程

量与实际完成工程量不符或由于设计变更引起工程量增减时,按以下原则结算:

9.1.1.1、按照 GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》计算规则计算增减的工程量。

9.1.1.2、工程量增减幅度在±15%以内的按成交综合单价结算;

9.1.1.3、工程量增减幅度在+15%以上的部分按成交综合单价的 95%计取,工程量减幅超过-15%以下的按成交综合单价扣除;

9.1.1.4、如承包人响应文件的综合单价明显不合理,调整工程造价时按照市财政评审中心编制工程采购控制价时的综合单价执行。

9.1.1.5、因变更所发生的清单缺项子目,如原清单中有类似的,可参考类似单价,无类似项目的,按河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA01-31-2016)另行编制结算单价,乘以根据承包人成交价和采购控制价计算得出的优惠费率,即为结算单价。结算单价按三门峡市审计局审定。

9.1.1.6、当合同双方对调整综合单价发生争议时,由审计单位审定。

9.1.1.7、本工程最终结算价按审计结果执行。

9.1.2、本项目不采用总价合同。

总价包含的风险范围: 无。

风险费用的计算方法: 无。

风险范围以外合同价格的调整方法: 无。

9.1.3、其他价格方式: 无。

9.2 预付款

9.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 无。

预付款支付期限: 无。

预付款扣回的方式：无。

9.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

9.3 计量

9.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照现行国家计量规范《建设工程工程量清单计价规范》GB50500---2024 规定的工程量计算规则计算。

9.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程完工后进行工程量核定（特殊情况除外）。

9.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：最终确定工程量按审计结果执行。

9.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无。

9.3.5 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

10. 验收

10.1 分部分项工程验收

10.1.2 发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

10.2 竣工验收

10.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人不支付违约金。

10.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

发包人不支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

按照通用条款执行。

10.3 竣工退场

10.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交后 14 天内。

11. 竣工结算

11.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后 60 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。

11.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

工程竣工验收合格后，在收到承包人合格的结算清单之后，发包人应完成初步审核并安排进行审计。

本工程最终结算价按结算审计结果执行。

11.3 付款办法

工程竣工验收合格后，支付总合同款的 80%，该项目经审计后，支付到审计金额的 97%，剩余 3%作为质保金，两年缺陷责任期满后一次性无息支付。

12. 缺陷责任期与保修

12.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

从工程竣工验收合格之日起 24 个月。

12.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____是_____。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期 24 个月，质量保证金不计算利息。

12.4 保修

12.4.1 保修责任

工程保修期为：按照国家规定的保修期限；基础结构等项目按照设计文件规定的工程合理使用年限；国家没有规定同时设计文件未规定的项目从工程竣工验收合格之日起保修期24个月。

12.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

承包人应当在接到保修通知起 24 小时内到达现场进行保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，承包人不予以支付的，发包人直接从质保金中扣除。

13. 违约

13.1 发包人违约

13.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无 。

13.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：

发包人不支付违约金 。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发包人不支付违约金 。

(3) 发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

工期顺延，发包人不支付违约金 。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延，发包人不支付违约金 。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

(7) 其他： 无 。

13.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 13.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 10 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

13.2 承包人违约

13.2.1 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、承包人不得以任何形式将工程分包、转包，响应文件中载明的项目经理及主要管理人员未经发包人同意不得更换或缺席，否则发包人有权立即终止合同，收回工程项目，并要求承包人承担由此造成的损失。同时发包人将拒绝承包人参加今后的工程招磋商，并有权要求承包人支付违约金（违约金金额参照专用条款 3.2、3.3 确定）。

2、若承包人承建的工程达不到现行建设工程施工及验收规范合格标准，无偿返工直至达到工程质量合格标准，并赔偿发包人由此造成的一切经济损失。同时支付不合格部分工程造价的 10% 的违约金。由此造成的工期延误，按相关条款规定处罚。

3、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的除更换合格材料设备外每次支付违约金1-3万元；

4、承包人未经批准私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的支付违约金1万元；

5、承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；承包人未能按照合同约定履行其他义务的。由承包人承担全部费用并赔偿发包人全部损失。

13.2.2 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

与工程相关的政府重大政策变化。

14.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 180 天内完成款项的支付。

15. 保险

15.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：本项目发包人不投保建筑工程一切险及安装工程一切险。

15.2 其他保险

关于其他保险的约定：

承包人应为施工现场的全部人员（包括发包人派驻人员及第三方人员）办理意外伤害保险，费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

按通用条款执行。

15.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

按通用条款执行。

16. 争议解决

16.1、有关本合同履行期间的任何争议，双方应在不影响工作的前提下友好协商解决。

16.2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议由三门峡仲裁委员会进行仲裁。

(以下无正文)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文博城大剧院老旧设施设备维修改造-三标段

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	209023.42	
1.1	阶梯舞台	136412.12	
1.2	化妆间改造	72611.3	
2	措施项目	2457.03	
2.1	其中：安全文明施工费	1682.79	
2.2	其他措施费（费率类）	774.24	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2086.54	—
4.1	定额规费	2086.54	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	213566.99	
6	增值税	19221.03	—
7	含税工程造价合计	232788.02	
投标报价合计=1+2+3+4+6		232,788.02	0
二次报价优惠后		229500	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文博城大剧院老旧设施设备维修改造-三
标段：

第 1 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		阶梯舞台					136412.12	
1	03B001	铝合金舞台一板 6 腿 1M*2M	1. 名称：铝合金舞台一板 6 腿 1M*2M 2. 规格：1*2m （0.2m 高） 3. 支架：国标铝合金 6061-t6 板框：侧面带卡槽铝型材内加固 3 道框架：30*1.5mm 厚 立柱：50*3mm 圆管 4. 舞台板：建筑胶合板，机压 2 次成形，表面防水防滑，标准 18mm 厚	块	17	860	14620	
2	03B003	铝合金舞台一板 6 腿 1M*2M	1. 名称：铝合金舞台一板 6 腿 1M*2M 2. 规格：1*2m （0.4m 高） 3. 支架：国标铝合金 6061-t6 板框：侧面带卡槽铝型材内加固 3 道框架：30*1.5mm 厚 立柱：50*3mm 圆管 4. 舞台板：建筑胶合板，机压 2 次成形，表面防水防滑，标准 18mm 厚	块	17	915	15555	
3	03B004	铝合金舞台一板 6 腿 1M*2M	1. 名称：铝合金舞台一板 6 腿 1M*2M 2. 规格：1*2m （0.6m 高） 3. 支架：国标铝合金 6061-t6 板框：侧面带卡槽铝型材内加固 3 道框架：30*1.5mm 厚 立柱：50*3mm 圆管 4. 舞台板：建筑胶合板，机压 2 次成形，表面防水防滑，标准 18mm 厚	块	17	920	15640	
本页小计							45815	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文博城大剧院老旧设施设备维修改造-3
标段：

第 2 页
共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	03B005	铝合金舞台一板 6 腿 1M*2M	1. 名称：铝合金舞台一板 6 腿 1M*2M 2. 规格：1*2m (0.8m 高) 3. 支架：国标铝合金 6061-t6 板框：侧面带卡槽铝型材内加固 3 道框架：30*1.5mm 厚 立柱：50*3mm 圆管 4. 舞台板：建筑胶合板，机压 2 次成形，表面防水防滑，标准 18mm 厚	块	17	1005	17085	
5	03B006	铝合金舞台一板 6 腿 1M*2M	1. 名称：铝合金舞台一板 6 腿 1M*2M 2. 规格：1*2m (1m 高) 3. 支架：国标铝合金 6061-t6 板框：侧面带卡槽铝型材内加固 3 道框架：30*1.5mm 厚 立柱：50*3mm 圆管 4. 舞台板：建筑胶合板，机压 2 次成形，表面防水防滑，标准 18mm 厚	块	26	1021	26546	
6	03B007	舞台腿夹	1. 名称：舞台腿夹 2. 规格：配套定制 3. 铝合金材质，25 方管	个	200	32	6400	
7	03B008	红旗底座垫高板	1. 名称：红旗底座垫高板 2. 规格：1*2m (0.2m 高) 3. 支架 国标铝合金 6061-t6 板框：侧面带卡槽铝型材内加固 3 道框架：30*1.5mm 厚 立柱：50*3mm 圆管 4. 舞台板：建筑胶合板，机压 2 次成形，表面防水防滑，标准 18mm 厚	块	16	872	13952	
本页小计							63983	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文博城大剧院老旧设施设备维修改造-三

第 3 页

标段

标段：

共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	03B009	挡板	1. 名称：正面挡板 2. 规格：1*0.2m 3. 40mm 铝合金方管，18mm 厚舞台板	块	85	82	6970	
9	03B010	二层阶梯	1. 名称：二层阶梯 2. 规格：2m*0.4m 3. 边框 3mm 厚丘型材，板面：18mm 厚防滑板，支架 25*1.5mm 厚铝方管，两侧带 90cm 高扶手	个	2	1311	2622	
10	03B002	阶梯栏杆护套	1. 名称：阶梯栏杆护套 2. 规格：配套定制 3. 绒布皮革加厚栏杆护套	个	4	89	356	
11	03B020	收纳筐带轮	1. 名称：收纳筐带轮 2. 规格：1.08×0.65m 3. 钢铁材质	个	4	1121	4484	
12	03B021	侧面挡板	1. 名称：侧面挡板 2. 规格：配套定制 3. 40mm 铝合金方管，18mm 厚舞台板	块	8	320.12	2560.96	
13	03B023	舞台支腿	1. 名称：舞台支腿 2. 规格：60cm 3. 50*3mm 圆管，带可微调垫脚	根	80	36	2880	
14	03B024	临时舞台挡板 60cm×200cm	1. 名称：临时舞台挡板 2. 规格：60cm×200cm 3. 40mm 铝合金方管，18mm 厚舞台板	块	9	185	1665	
15	03B025	临时舞台挡板 60cm×100cm	1. 名称：临时舞台挡板 2. 规格：60cm×100cm 3. 40mm 铝合金方管，18mm 厚舞台板	块	2	104	208	
本页小计							21745.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文博城大剧院老旧设施设备维修改造-三

第 4 页

标段

标段：

共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	03B022	礼宾隔离杆	1. 名称：礼宾隔离杆 2. 规格：钛金加重 3. 长 950mm 管直径 51mm 管壁厚 1mm 底盘 320mm 红色 尼龙编织绳 150cm	个	32	152.13	4868.16	
		分部小计					136412.12	
		化妆间改造					72611.3	
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 内墙漆 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：2 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆	m2	800	22.61	18088	
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 大厅顶面修补刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆	m2	210	10.32	2167.2	
3	011207001001	墙面装饰板	1. 护墙板 2. 0.4*3 米板材、收口线条、阳角条 3. PVC 材质，厚度 0.8cm	m2	310	96.65	29961.5	
4	011505010001	镜面玻璃	1. 名称：化妆镜 2. 型号：三色灯、触摸屏 3. 规格：0.6*1.05m	m2	15.12	456.79	6906.66	
5	011505010002	镜面玻璃	1. 名称：化妆镜 2. 型号：三色灯、触摸屏 3. 规格：1.9*1.05m	m2	5.99	440.39	2637.94	
6	010810001001	窗帘	1. 双层混纺面料窗帘 2. 罗马杆长度约 2.7m 3. 展开面积约 10 m²	m2	10	37	370	
7	03B018	打磨抛光台面	1. 拆除原化妆台洗手盆 23 个，对拆除后孔洞使用石材修补（1cm 厚大理石） 2. 对台面进行打磨抛光 3. 台面铺软玻璃透明 pvc 厚度 1.0mm	m2	80	96	7680	
本页小计							72679.46	

