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说 明 书

1、工程概述

1.1 项目背景

三门峡市位于河南省西部，豫、陕、晋三省交界的“金三角”地带，为进出

中原的咽喉。它是伴随着黄河第一坝——三门峡水利枢纽的建设而崛起的一座新

兴城市，相传大禹治水，使神斧将高山劈成“人门”、“神门”、“鬼门”三道

峡谷，河道中由鬼石和神石将河道分成三流，如同有三座门，三门峡由此得名。

辖陕州区、渑池县、卢氏县、灵宝市、义马市、湖滨区等二县二市二区。每年入

冬以后到次年初春这段风寒雪飘的季节，在三门峡库区广阔明澈、碧波荡漾的湖

面上，成千上万只白天鹅自由自在地飞翔、飘游、嬉水、觅食，安

详地休养生息。因此，三门峡也有了“天鹅城”的美誉。

交通运输在经济建设中起着重要作用，交通运输条件的便利与否直接影响着

生产力的发展、人民生活水平的提高和社会的进步。公路运输作为交通运输的主

要组成部分，以其方便、快捷、机动、灵活的特点，在现代经济建设中的地位和

作用越来越重要。“要想富，先修路”在当今已广为流传，深得人心，对交通不

发达地区尤为如此。大力完善公路等交通基础设施，发展交通运输事业，对于带

动区域及周边经济增长，起着无可代替、不可估量的作用，是加快经济建设的主

要途径。G209线是三门峡市公路网中重要的干线公路，也是豫山两省重要的客运、

货运通道。

1.2 工程概况

G209苏北线三门峡境北起黄河大桥（山河交界），南止淅川县，是连接三门

峡市、山西平陆县、灵宝市、卢氏县的重要通道，也是三门峡干线公路网的重要

组成部分，是三门峡市境内非常重要的交通要道，对三门峡区域经济以及全省的

矿产资源运输起到重要作用。本项目位于三门峡市卢氏县，共分两段。第一段起

点位于 G209线灵卢交界处，起点桩号 K1427+015，路线向南经陈家凹、秋凉河村、

百间房村、赵家坪，至官道口镇结束，终点桩号 K1436+956，路线长 9.941公里，

二级公路，设计速度 40km/h，路基宽度 13米，路面宽度 12米，沥青混凝土路面，

最近一次修复时间为 2018 年。第二段起点位于五里川镇漂池村，起点桩号

K1534+000，路线向南经耿家店村、郭家坪、瓦窑沟、两岔河、龙泉坪村、胡家

坪村，至瓦窑沟乡三南交界处结束，终点桩号 K1563+417，路线长 29.417公里，

二级公路，设计速度 40km/h，路基宽度 8.5米，路面宽度 8米，沥青混凝土路面，

最近一次改建时间为 2015年。两段路线合计长度为 39.358公里。

随着经济的快速发展，该段道路经多年运营，出现以轻、中度的纵横裂缝、

局部龟裂、块裂和车辙为主的一系列病害，为提高路面全寿命周期养护效益，防

止路面出现病害或者轻微病害的进一步扩展，延缓路面使用性能的衰减，决定对

该段道路实施路面预防养护。

2、现状调查和交通量

2.1 地理位置

卢氏县位于三门峡市南部。地理坐标为北纬 33°33′-34°23′、东经 110°

35′-111°22′之间。地处黄河、长江分水岭南北两麓，跨崤山、熊耳、伏牛 3

山，北邻灵宝市，东连洛宁县、栾川县，南接南阳市西峡县，西和西南与陕西省

洛南县、丹凤县、商南县接壤。县境东西宽约 72公里，南北长约 92公里，总面

积 4004平方公里。卢氏县交通便利，境内有 209国道、344国道、343国道、呼

北高速、郑卢高速、栾卢高速等多条公路。
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项目地理位置图

2.2 地形地貌

卢氏县地势西高东低，南高北低，主要由中山、低山、丘陵和河谷盆地组成。

伏牛、熊耳、崤山等山地海拔一般在 800~1800米，相对高差 200~500米，面积

2759平方公里，占总面积的 68.9％；洛河川、五里川、朱阳关等盆地四周的丘

陵海拔一般 700~1000米，面积 1109平方公里，占总面积的 27.7％；河谷平地面

积 136平方公里，占总面积的 3.4％；地势最低点在范里乡的山河口，海拔 482

米；最高峰玉皇尖在狮子坪与陕西省的分界岭上，海拔 2057.9米。就整个卢氏

地区来说，多数山区特别是西、南部深山区属中山，地割强烈，山高谷深，分水

岭狭窄，沟谷密布，以“V”型谷为主，侵蚀作用强烈。

2.3 水系

卢氏县居黄河、长江分水岭—熊耳山南北两麓，河流分属于黄河、和长江两

大水系。熊耳山以北，主要是县川盆地的洛河水系，西段为近东西走向，至龙驹

变为北东走向，两岸支流交互汇入。东北部的杜关河先由西向东，再折北入灵宝

的弘农河而入黄河。熊耳山以南主要有老鹳河、淇河，基本为东南走向，南流入

丹江。全县水资源总量 8.9亿立方米。境内主要含水岩系有碳酸盐岩系和碎屑类

岩组，属中等富水含岩组。以溶滤作用为主，水质较好。

2.4 气象

卢氏县跨亚热带、暖温带两个气候带，均具有大陆性季风气候的共同特点，

项目地处豫西深山地区，季节性变化鲜明，温度低，日照时间少，无霜期短，春

季短而多大风，降水少；夏季温热，多雷雨；秋季多晴和天气，日照长；冬季长

而寒冷，降水少。随不同海拔地区，全年无霜期 175天，年平均气温 13.3C°

~14.2C°，一般为 11C°~14.2C°。绝对低温-17C°，绝对高温 42.7C°。

卢氏年平均降雨量约 634.0毫米，最多年 1011.7毫米(1958年),最少年 447.7

毫米（1969年）。降水量受山区地形和大陆性季风气候的影响，南北差异较大，

各月份分布极不均匀。南部山区降水较多，中部和北部地区降水较少；夏季降水

多，春、秋两季降水次之，冬季降水最少。

2.5 地质构造

卢氏县大地构造位置为为昆仑-秦岭纬向系北部，太行山新华重隆起带南端，

祁吕贺山字型前弧东南部，东南紧邻淮阳山字型西翼反射弧。地层出露较全，包

括元古界、古生界、中生界和新生界。本区岩浆分布广泛，种类繁多，以酸性岩

为主，次有中性岩、碱性岩、基性及其性岩。卢氏境内尚在活动的断裂带，由于

构造复杂，互相制约，有一定的稳定性。
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2.6 地震

根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）,项目区地震动

峰值加速度 0.05g，地震基本烈度Ⅵ度。抗震设防烈度Ⅶ度。

2.7 社会条件

近几年来，各级政府和人民群众已深刻认识到发展交通的重要性、迫切性，

沿线村镇对修复项目的积极性也很高，我公司在做外业勘察时给予了大力配合及

支持。由于本项目为主要干线项目，过境交通比较多，在修复时对其干扰较多，

建议在施工时交通管制。

综合分析，该项目的实施可改善现有的交通条件，促进当地社会经济和对外

交流事业的发展，当地政府及有关部门的积极支持配合。故该项目的建设，有较

为优良的建设外部环境，也具有良好的社会条件和群众基础。

2.8 筑路材料

2.8.1 石料、石灰、中粗砂和砂砾

拟建项目位于山岭区，根据调查，料场分布较多，主要石灰岩。石质较好，

规格齐全，质量稳定，储量丰富。可满足工程所需片石、块石、碎石等。本项目

拟采用卢氏县横涧乡境内的石料场提供全线的碎石、片石、块石供应，运输方便。

卢氏县洛河、老灌河中粗砂及砂砾储量丰富，砂质纯净，含泥量小，能够满

足工程需要。

2.8.2 钢材、木材、水泥、沥青

钢材：普通钢材可从卢氏县城就近购入。

木材：当地木材可满足工程所需。

水泥：卢氏境内多个生产水泥的厂家，生产大量不同标号的高质量水泥，可

满足工程需要。

沥青：根据工程需要，沥青可从陕西延安或山东购入。

2.8.3 工程用水、用电

项目所处区域内分布有多处中小型水库，地表水系较为发育，水资源丰富，

施工用水可就近取河、渠、水库水，也可直接抽取地下水。

沿线电力供应充足，工程用电可与当地电力部门协商解决。

2.8.4 运输条件

项目所在区域筑路材料运输条件良好，有 G209、G344、S246线和县乡路与

料源相通，运输条件良好，能满足筑路材料运输的要求，筑路材料可由汽车运输

至施工现场。

2.9 现有公路状况

2.9.1 现有路面状况及养护历史

本项目第一段起点位于 G209线灵卢交界处，起点桩号 K1427+015，路线向南

经陈家凹、秋凉河村、百间房村、赵家坪，至官道口镇结束，终点桩号 K1436+956，

路线长 9.941公里，二级公路，设计速度 40km/h，路基宽度 13米，路面宽度 12

米，沥青混凝土路面，最近一次修复时间为 2018年。第二段起点位于五里川镇

漂池村，起点桩号 K1534+000，路线向南经耿家店村、郭家坪、瓦窑沟、两岔河、

龙泉坪村、胡家坪村，至瓦窑沟乡三南交界处结束，终点桩号 K1563+417，路线

长 29.417公里，二级公路，设计速度 40km/h，路基宽度 8.5米，路面宽度 8米，

沥青混凝土路面，最近一次改建时间为 2015年。两段路线合计长度为 39.358公

里。

随着经济的快速发展，交通流量持续上升，路面经反复碾压，导致出现以轻、

中度的纵横裂缝、局部龟裂、块裂和车辙为主的一系列病害。为提高路面全寿命

周期养护效益，防止路面出现病害或者轻微病害的进一步扩展，延缓路面使用性

能的衰减，维护我省及三门峡市窗口形象，保证道路畅通和桥梁安全。道路养护

迫在眉睫，已经成为三门峡市改善投资环境，建设绿色生态城市，促进社会经济

和交通运输发展的当务之急。

2.9.2 现有公路病害情况

经实地调查，目前路面出现轻、中度裂缝、龟裂等主导病害，局部出现重度

裂缝等非主导病害。当地公路养护单位针对路面病害情况，通过灌缝、贴抗裂贴
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来维护道路通行能力和行车安全，防止路面轻微病害的进一步扩展。现有公路病

害如下图：

龟裂 块裂

纵向裂缝 横向裂缝

2.9.3 现有公路病害处理情况

现有道路路面局部出现轻度裂缝后，当地公路养护单位针对路面病害情况，

通过灌缝、贴抗裂贴来维护道路通行能力和行车安全，防止路面轻微病害的进一

步扩展，为减缓路面使用性能的衰减，延长路面使用寿命，保证车辆行驶更为舒

适、安全，该段道路急需进行路面预防养护。

旧路面病害处理

2.9.4 现有交通工程及沿线设施

项目沿线现有标志、标牌及安全设施齐全，本次预防养护全部利用。

2.10 交通量

通过搜集项目路段内交通量观测站历年观测资料可以看出，G209交通流量较

大，并呈现逐年上升的趋势。

G209线交通量历年观测资料

单位：辆/日 表 2-1

年份 小货 中货 大货 汽车列车 小客 大客
汽车 折算

绝对 小客车

2013 1108 47 223 428 1806 5064 2012 1108

2014 1125 56 234 432 1847 5185 2013 1125

2015 1179 77 244 443 1943 5445 2014 1179

2016 1203 89 256 470 2018 5664 2015 1203

2017 1294 103 273 506 2176 6103 2016 1294

2018 1354 112 279 567 2312 6482 2017 1354

2019 1415 124 292 652 2483 6972 2018 1415

2020 1429 127 304 746 2606 7344 2019 1429

2021 794 69 318 784 1965 5782 2020 794

2022 615 57 146 855 1673 4829 2021 615

2023 298 30 171 140 639 1924 2022 298

2024 544 50 49 283 926 2530 2023 544
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2025 828 102 88 456 1474 4045 2024 828

从区域车辆构成比例表，可以看出小型车所占比例较高，绝对比例为 55.25%，

折算比例为 27.71%，其次为汽车列车，绝对比例为 28.33%,折算比例为 42.63%，

历年增长速度较快，对道路交通造成的压力最大，也是造成路面破坏的主要原因。

由观测站交通量资料可以看出，G209线整个路网交通流量呈现逐年上升的趋

势，2020年以后受疫情管控和本区域内道路修复影响，出现了下降趋势。依据项

目影响区域内运输弹性系数的发展情况和未来经济社会的发展预测，该条道路交

通量在恢复正常后依然会逐年增长，现有交通荷载等级为轻交通荷载等级。

3、设计依据

3.1 任务依据

卢氏县公路事业发展中心与我公司签订的关于本项目勘察设计合同书。

3.2 编制依据、技术标准

《公路工程技术标准》JTG B01－2014；

《公路路线设计规范》JTG D20－2017；

《公路沥青路面设计规范》JTG D50－2017；

《公路沥青路面养护设计规范》JTG 5421－2018；

《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142－2019；

《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004；

《公路技术状况评定标准》JTG 5210－2018；

《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2017；

《道路交通标志和标线》GB5768.3－2009；

《公路土工试验规程》JTG 3430—2020；

《公路沥青路面预防养护技术规范》(JTG/T 5142-01—2021)。

3.3 编制过程

为了改善 G209线现有路况，市、县各级交通部门领导曾多次亲临现场踏勘、

研究该工程的有关事宜。我公司受卢氏县公路事业发展中心的委托后，组织技术

人员进入现场踏勘、调查，并收集相关资料，在此基础上就技术、经济等方面进

行论证，编制完成该实施方案，保证工程前期工作的顺利进行。

（1）接到卢氏县公路事业发展中心委托后，成立了专门的项目组，项目组

统筹计划，成员明确分工，详细研究分析本项目以及路网规划对本项目未来通道

形成的影响后，结合实际情况确定修复方案。

（2）根据室内研究的方案，项目组成员于 9月上旬深入实地，进一步收集

技术标准、养护信息、交通状况、自然条件、经济参数、筑路材料等等基础资料，

并对老路路面技术状况进行检测和评价，在调查研究基础上对方案进行了反复研

究和推敲，并邀请有关专家进行了研究讨论，为施工图设计方案的编制准备了切

实可靠、详尽的原始资料和研讨材料。

（3）经过前期的室内研究和外业调查，并取得充分详实的基础资料后，项

目组于 2025年 9月中旬开始资料整理及施工图的编制工作，在编写过程中，对

项目建设的必要性、路线走向和位置、建设规模及技术标准、等问题进行了更为

详细的反复研究和综合论证，并征求了有关专家的建议，于 2025年 10月中旬完

成本项目的施工图编制工作。
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4、设计原则

4.1 现有路面病害调查情况

该段道路为二级公路，设计速度 40km/h，第一段 K1427+015-K1436+956，路

线长 9.941公里，路基宽度 13米，路面宽度 12米，沥青混凝土路面，第二段

K1534+000-K1563+417，路线长 29.417公里，路基宽度 8.5米，路面宽度 8米，

沥青混凝土路面两段路线合计长度为 39.358公里。

经现场调查，发现路面的主导损坏类型为：轻、中度纵、横裂缝，龟裂及车

辙等；非主导损坏类型为重度裂缝。路面损坏类型及范围如下表：

沥青路面病害调查汇总表

表 4-1

单元路面损坏分布图
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从单元路面损坏分布图中可以看到，全线路段均出现不同程度的路面病害，

各类型病害占比情况详见下图：

路面损坏类型占比图

4.2 现有路面病害成因分析

G209线该路段近几年的交通量增长很快，特别是重载车辆的增多，经过病

害处钻芯取样发现大部分病害位于面层，对基层影响较小，仅面层出现轻微损坏。

因为路面在车辆荷载的重复作用下，沥青路面出现的疲劳裂缝和沥青面层温度应

力裂缝，造成表面开裂并逐步向下发展形成裂缝。

4.3 道路技术状况评定

根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）规定及沥青路面损坏调

查表（附件）中的数据以及现场勘测资料我们得出了路面状况指数（PQI）、路

面损坏状况指数（PCI）、路面平整度（RQI）、路面强度指数（PSSI）等数据，

我们将 2024年省检数据与 2025年路面自检数据进行了对比（见表 4-2）。

2024年和 2025年路面检测数据对比表

表 4-2

年份 车道 PQI PCI RQI PSSI

2024年平均值 全幅 90.92 89.11 90.62 91.84

2025年平均值 全幅 85.80 87.10 83.85 90.40

公路技术状况评定标准

表 4-3

评价等级 优 良 中 次 差

MQI及各级分项指标 ≥90 ≥80，＜90 ≥70，＜80 ≥60，＜70 ＜60

公路技术状况分项指标等级划分标准

表 4-4

评定指标 优 良 中 次 差

SCI、PQI、BCI、TCI ≥90 ≥80，＜90 ≥70，＜80 ≥60，＜70 ＜60

PCI、RQI、RDI、PBI、PWI、

SRI、PSSI
≥90 ≥80，＜90 ≥70，＜80 ≥60，＜70 ＜60

通过表 4-2可以看出，该路段经过一年的运行，路面技术状况指数出现下

降，依据公路技术状况评定标准（表 4-3）和公路技术状况分项指标等级划分标

准（表 4-4），本项目路面技术状况指数 PQI、PCI、RQI、PSSI技术状况等级分

别为良、良、良、良。符合《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2019）

和《普通公路沥青路面预防性养护技术规范》（DB 41/T 1469-2017）中对公路

实施路面预防养护的要求。在不改变当前道路结构承载力的前提下，提高道路全

寿命周期养护效益，防止路面或者轻微病害进一步扩展，延缓路面使用性能的衰

减。

4.4 路面预防养护的必要性

公路建设和养护是公路发展的两大主题。养护是建设的延续，良好的养护可

有效延长公路的使用寿命，降低全寿命周期成本。

路面预防养护是整个公路养护工作中的重要组成部分，路面预防养护是道路

技术状况比较好，尚未出现结构性破坏之前，在不增加结构承载能力的前提下针

10



G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 总体设计

河南豫西路桥勘察设计有限公司

对道路出现或可能出现的病害，在适当的时机积极采取相应的综合技术措施，延

缓道路的破坏，防止各类道路病害的发生或发展，从而获取道路生命周期内的最

大效益，用以改善道路系统的总体功能状况，延长其使用寿命，提升道路服务水

平。

G209线是三门峡市干线公路网的主要构成部分，该段线路处于可实施路面预

防养护措施的最佳时期。

不同运营时间路段对应出现不同程度的病害，目前部分路段处已即将出现病

害或已经出现轻微裂缝的状态，宜及时实施路面预防养护措施，但若不及时处理，

病害会随着冬季和雨季的发展更加严重，最终会丧失路面的结构功能及使用功

能，影响道路的通行并增加以后道路修复的费用。

通过路面预防养护工程的实施，可消除轻微道路病害，预防病害进一步发展，

改善道路路面状况，行车条件，有效阻止路面雨雪水的渗透与侵袭，减少路面病

害的发生，延缓病害的加剧，有效延长道路使用寿命，减少道路的维修养护费用。

总之，从防止路面轻微病害的进一步发展，减缓路面使用性能的进一步恶化，

延缓路面使用性能的角度出发，现阶段为项目实施路面预防养护的最佳时机。

5、设计要点

5.1 技术标准

该路段公路等级为二级公路，设计行车速度为 40km/h，第一段

K1427+015-K1436+956，路线长 9.941公里，路基宽度 13米，路面宽度 12米，

沥青混凝土路面，第二段 K1534+000-K1563+417，路线长 29.417公里，路基宽度

8.5米，路面宽度 8米，沥青混凝土路面两段路线合计长度为 39.358公里。

根据交通量预测成果及区域社会经济、交通的历史资料，分析项目影响区域

的国民经济和交通运输发展趋势，确定该项目沿用二级公路标准路面预防养护。

根据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）有关规定。建议该

项目采用表 5-1中的技术指标控制。

主要技术指标控制表

表 5-1

序号 名 称 单位 指标

1 公路等级 二级公路

2 建设性质 路面预防养护

3 设计车速 Km/h 40

4 路基宽度 m 13/8.5

5 路面宽度 m 12/8.0

6 行车道宽度 m 3.5

7 路面类型 沥青混凝土

5.2 路面预防养护方案选取

路面预防养护的方法主要有：罩面、微表处和碎石封层。这些方法都各有优

缺点，本项目为二级公路标准，交通量较大，尤其是重型车辆比重较大，碎石封

层相比，微表处集料坚硬，耐磨性好，可以保证道路具有粗糙的抗滑表面，改善

路面的平整度和防水性能，罩面可以增加路面抗滑、改善路面的平整度和防水性

能从而提高行车的舒适性和安全性，延长道路的使用寿命。

5.3 路面预防养护方案比选

根据本项目公路功能、道路等级、交通量及路面病害类型、严重程度， 结

合当地实际情况，为减少对沿线人民生活的影响及周围环境的破坏，尽量做到美

观实用等原则，并综合了施工工艺等多方面因素考虑，经过比选，拟定本项目的

路面养护方案为：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1551+900段，路面病害相

对较多，采用薄层罩面的预防养护方案，铣刨 3cm原沥青面层，重新铺筑乳化沥

青粘层+3cm细粒式沥青混凝土（AC-10C）；K1551+900-K1563+417段，路面病害

相对较少，采用对原沥青路面拉毛处理后进行微表处（ES-3）的预防养护方案。

5.4 预防养护方案要点

经对现场进行踏勘后，结合当地的建设条件、现有道路的使用状况及筑路材

料的实际情况，我们通过方案对比最终确定的路面预防养护方案。
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路基工程：根据实地调查，完全利用现有路基路面宽度。

路面工程：

结合现有路基路面状况，主要是以轻、中度的纵横裂缝、局部龟裂、块裂和

车辙为主的一系列病害，为提高路面全寿命周期养护效益，防止路面出现病害或

者轻微病害的进一步扩展，延缓路面使用性能的衰减，决定对该段道路实施路面

预防养护。

交通工程及沿线设施：根据实地调查，完全利用现有标志、标牌及护栏等

沿线设施。只考虑路面标线工程数量，路面标线待路面微表处铺筑完成后再重新

施画。本工程的路面标线，根据《道路交通标志和标线》(GB5768.2-2009)设置

分道行驶的车行道中心线、边缘线及减速标线，以便车辆各行其道，完善交通流

量的组织，以达到行车安全之目的。

5.4.1 病害处治方案

具体处理方案为：

K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1551+900段

①轻度纵横裂缝（缝宽在 3mm以内）：不再单独处理，铣刨后统一罩面。

②轻度车辙（深度在 10-15mm之间）：不再单独处理，铣刨后统一罩面。

③轻度龟裂、块状裂缝：不再单独处理，铣刨后统一罩面。

K1551+900-K1563+417段

①轻度纵横裂缝（缝宽在 3mm以内）：不再单独处理，拉毛后统一微表处。

②轻度车辙（深度在 10-15mm之间）：不再单独处理，拉毛后统一微表处。

③轻度龟裂、块状裂缝：不再单独处理，拉毛后统一微表处。

5.4.2 路面预防养护方案

K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1551+900段，采用薄层罩面的预防养

护方案，铣刨 3cm原沥青面层，重新铺筑乳化沥青粘层+3cm细粒式沥青混凝土

（AC-10C）；K1551+900-K1563+417段，路面病害相对较少，采用对原沥青路面

拉毛处理后进行微表处（ES-3）的预防养护方案。

交安设施：路面预防性养护处理后，重新施划路面标线。

5.5 建设规模

该路段公路等级为二级公路，设计行车速度为 40km/h，第一段

K1427+015-K1436+956，路线长9.941公里，路基宽度13米，路面宽度12米，沥青

混凝土路面，第二段K1534+000-K1563+417，路线长29.417公里，路基宽度8.5米，

路面宽度8米，沥青混凝土路面两段路线合计长度为39.358公里。主要工程规模

及数量见下表5-2：

主要工程数量表

表 5-2

工程名称 单 位 数 量

铣刨 3cm沥青砼面层（AC-10C） m
2

232180

铺筑 3cm细粒式沥青砼面层（AC-10C） m
2

232180

拉毛 m 92136

微表处（MS-3） m
2

92136

黏层 m
2

324316

路面标线 m
2

15732.2

6、其他注意事项

6.1 与周围环境和自然景观相互协调情况

环境保护是我国的一项基本国策。本项目为修复工程，路基宽度满足设计要

求，项目的施工对周围环境的影响很小，对于病害处理挖除的废料，可集中堆放、

回收，作为其它项目的路基填料，以节约废弃材料占用的土地资源，合理利用。

6.2 工程施工的有关注意事项

业主协调好地方关系，为施工单位进场做好准备；施工单位组织好施工队伍，

安排施工机具，保证施工队伍进场和顺利开工建设。施工单位在施工前必须对控

制点、水准点进行全面复测、校核，在检测及其精度满足相应规范后方可使用。

6.3 新技术、新材料、新设备、新工艺等的采用情况
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(1)使用最新中海达双星 GPS设备，使测量精度更高，速度更快。

(2)应用 GPS-RTK技术进行路线中线测量，实现中桩位置和高程由 GPS一次

测定，GPS数据与道路 CAD系统兼容，提高了测量精度和效率。

(3)本项目设计广泛采用了计算机辅助系统（CAD），所有设计图表均采用计

算机绘制。

6.4 与有关部门的协商情况

外业期间，我们本着全面、细致的工作原则，走访了沿线政府、交通、环保、

等相关部门，收集与本项目有关的基础资料，充分征求意见。

7、问题与建议

1、本项目位于 G209线的咽喉地带，项目实施过程中应合理安排施工方案和

施工组织，采取相应的保通措施，以保证 G209线在施工期间的畅通。

2、本项目实施过程中采用动态设计，根据施工现场反馈的情况进行优化设

计，根据施工勘察反馈的资料，对现场条件、老路状况、设计参数、设计方案进

行再验证，如确认与原设计条件有较大变化，应及时与设计单位沟通，再及时补

充、修改原设计方案，再用修改后的设计方案指导施工。

3、本项目在设计及施工中要做到严密组织，科学安排，保质保量完成。

4、为确保本项目顺利进行，业主单位要做好有关部门组织协调工作。

5、本项目施工中应加强沿线环保工作，采取一切措施降低对周围环境的破

坏，更要做好对沿线水域环境的保护工作，另外沿线路过乡镇、村庄，施工车辆

应安装有效消音器，施工时合理安排施工时间，减少噪音污染。
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序号 指标名称 单位 数量 备注 序号 指标名称 单位 数量 备注

一 基本指标

1 公路等级 级 二级

2 设计速度 Km/h 40

4 预算总金额 万元 1900.4

5 平均每公里造价 万元 48.3

二 路基、路面

6 路基宽度 m 13.0/8.5

7 路面宽度 m 12.0/8.0

路面工程

8 3cm细粒式沥青混凝土 km2 232.18

9 微表处 km2 92.136

10 粘层 km2 324.316

12 铣刨3cm沥青混凝土 km2 232.18

13 沥青路面拉毛 km2 92.136

三 交通工程及沿线设施

14 热熔标线 m2 14168.9

15 振动标线 m2 1563.3

主要经济技术指标表
G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 第 1 页     共 1 页

3 桩号范围
K1427+015-K1436+956、
K1534+000-K1563+417
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G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 路面设计

河南豫西路桥勘察设计有限公司

说 明 书

1、任务依据

卢氏县公路事业发展中心与我公司签订的关于本项目勘察设计合同书。

2、路面养护方案

2.1现有道路概况

本项目为二级公路，设计速度 40km/h，第一段 K1427+015-K1436+956，路线长

9.941公里，路基宽度 13米，路面宽度 12米，沥青混凝土路面，最近一次修复时

间为 2018年。第二段 K1534+000-K1563+417，路线长 29.417公里，路基宽度 8.5

米，路面宽度 8米，沥青混凝土路面，最近一次改建时间为 2015年。两段路线合

计长度为 39.358公里。

2.2路面养护方案

结合当地的建设条件、现有道路的使用状况及筑路材料的实际情况，我们通过

方案对比最终确定的路面预防养护方案。

路基工程：完全利用现有路基路面宽度。

路面工程：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1551+900段，采用薄层罩面

的预防养护方案，铣刨 3cm原沥青面层，重新铺筑乳化沥青粘层+3cm细粒式沥青

混凝土（AC-10C）；K1551+900-K1563+417段，路面病害相对较少，采用对原沥青

路面拉毛处理后进行微表处（ES-3）的预防养护方案；路面预防性养护处理后，重

新施划路面标线。

2.3、病害处治方案

具体处理方案为：

K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1551+900段

①轻度纵横裂缝（缝宽在 3mm以内）：不再单独处理，铣刨后统一罩面。

②轻度车辙（深度在 10-15mm之间）：不再单独处理，铣刨后统一罩面。

③轻度龟裂、块状裂缝：不再单独处理，铣刨后统一罩面。

K1551+900-K1563+417段

①轻度纵横裂缝（缝宽在 3mm以内）：不再单独处理，拉毛后统一微表处。

②轻度车辙（深度在 10-15mm之间）：不再单独处理，拉毛后统一微表处。

③轻度龟裂、块状裂缝：不再单独处理，拉毛后统一微表处。

3、设计及施工要求

3.1 设计要求

3.1.1微表处材料技术指标

微表处是采用专用机械设备将聚合物改性乳化沥青、粗细集料、填料、水和

添加剂等按照设计配合比拌和成稀浆混合料摊铺到原路面上，并很快开放交通的具

有高抗滑性和耐久性的薄层。

本项目微表处设计采用 MS-3型，材料用料范围见表 3-1。

微表处材料用量范围

表 3-1

项目 MS-3

养生后的厚度 (mm) 8~10

矿料用量（kg/ m2） 10.0~22.0

油石比（沥青占矿料的质量百分比）（%） 6.0~8.5

水泥、消石灰用量（占矿料的质量百分比）（%） 0~3

外加水量（占干矿料的质量百分比）（%） 根据混合料的稠度确定

微表处的混合料中改性乳化沥青的用量应通过配合比设计确定，微表处用的

改性乳化沥青的残留物含量要求不小于 62%，基质沥青采用 A级 70号优质重交通
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道路石油沥青。混合料的质量应符合表 3-2的技术要求。

微表处混合料技术要求

表 3-2

单位 微表处 试验方法

可拌和时间 S ＞120 手工拌和

稠度 Cm － T0751

粘聚力试验

30min（初凝时间）

60min（开放交通时间）

N.m

N.m

≥1.2

≥2.0

T0754

负荷轮碾压试验（LWT）

粘附砂量

轮迹宽度变化率

g/ m2

%

＜450

＜5

T0755

湿轮磨耗试验的磨耗值（WTAT）

浸水 1h

浸水 6h

g/ m2

g/ m2

＜540

＜800

T0752

微表处选用 BCR改性乳化沥青，改性乳化沥青应符合表 3-3的要求。

表 3-3

实验项目 单位 BCR型 试验方法

破乳速度 慢裂 T0658

粒子电荷 阳离子（+） T0653

筛上剩余量（1.18mm筛） % ≤0.1 T0652

恩格拉黏度计 E25 3~30 T0622

沥青标准黏度计 C25.3 S 12~60 T0621

蒸发残留物含量

残留物含量 % ≥60 T0651

针入度（25 º） 0.1mm 40~100 T0604

软化点 ℃ ≥53 T0606

延度(5 º) mm ≥20
T0605

延度(15 º) mm －

溶解度（三氯乙烯） % ≥97.5 T0607

贮存稳定性
1d % ≤1

T0655
5d % ≤5

注：改性乳化沥青黏度以恩格拉黏度为准，条件不具备时也可采用沥青标准黏度。

微表处应选择坚硬、粗糙、耐磨、洁净的集料。应符合表 3-4和表 3-5的要求。

微表处用集料质量要求

表 3-4

材料名称 项目 标准 试验方法 备注

粗集料 石料压碎值不大于（%） 26 T0316

洛杉矶磨耗损失不大于（%） 28 T0317

石料磨光值不小于（BPN） 42 T0321

坚固性不大于（%） 12 T0314

针片状含量不大于（%） 15 T0312

细集料 坚固性不大于（%） 12 T0340 ﹥0.33mm部分

矿料 砂当量不小于（%） 65 T0334
合成矿料中

﹤4.75mm部分

微表处矿料级配

表 3-5

级配

类型

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

MS-3 100 70~90 45~70 28~50 19~34 12~25 7~18 5~15

允许波动

范围
-- ±5% ±5% ±5% ±5% ±4% ±3% ±2%

微表处矿料中可以参加矿粉、水泥、消石灰等填料，调料计入矿料级配。填

料应干燥、疏松、无结团，并应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)

中的相关要求。矿粉的主要作用是改善矿料级配。水泥、消石灰等具有化学活性的

填料主要作用是调整稀浆混合料的可拌和时间、成浆状态和成型速度等。

微表处的添加剂主要作用是调节稀浆混合料的可拌和时间、破乳速度、开放

交通时间等施工性能，并在一定程度上改变混合料的路用性能。常用添加剂有无机

盐类和有机类，对阳离子乳化沥青混合料，无机盐类添加剂一般会延长可拌和时间，

延缓成型。添加剂的掺加不应对混合料路用性能产生不利影响。

填料及添加剂必须通过试验确定。

微表处用水不得含有有害的可溶性盐类、能引起化学反应的物质和其他污染

物，一般采用可饮用水。

3.1.2路面面层材料要求

为提高沥青混合料的使用性能，根据工程所在地的气候、分区及交通使用要求，

选择采用 A级 70号道路石油沥青，各项指标要求见下表：

（1）石油沥青
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石油沥青的技术要求

指标 A级 70号石油沥青

针入度（25℃，5s ，100g）（0.1mm）最小 60～80

针入度指数 PI 最小 -1.5～+1.0

软化点(R＆B)，不小于(℃) 46

60℃运力粘度，不大于(Pa°S) 180

10℃延度，不小于(cm) 20

15℃延度，不小于(cm) 100

蜡含量(蒸馏法)不大于（%） 2.2

闪点，不小于(℃) 260

溶解度，不小于(％) 99.5

质量变化，不大于(％) ±0.8

残留针入度比（25℃），不小于(％) 61

残留延度 10℃，不小于(cm) 6

（2）粗集料

粗集料质量技术要求

指标 上面层 下面层

石料压碎值，不大于(%) 30 30

洛杉矶磨耗损失，不大于(%) 35 35

表观相对密度，不小于(%) 2.45 2.45

吸水率，不大于(%) 3.0 3.0

坚固性，不大于(%) ---- ----

针片状颗粒含量(混合料)，不大于(%)

其中粒径大于 9.5mm，不大于(%)

其中粒径小于 9.5mm，不大于(%)

20

----

----

20

----

----

水洗法＜0.075mm颗粒含量，不大于(%) 1 1

软石含量，不大于(%) 5 5

石料磨光值 SPV(上面层)，不小于(BPN) 40 /

对沥青的粘附性，不小于 4级 4级

石料冲击值，不大于(%) 28 28

（3）细集料

细集料应采用机制砂。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗

粒级配。机制砂应采用专用制砂机制造，并选用优质石料生产，其级配应符合 S16

的要求。

沥青混合料用细集料质量技术要求

项目 单位 技术要求

表观相对密度，不小于 （t/m
3
） 2.45

坚固度（>0.3mm部分），不小于 （%） ----

含泥量（小于 0.075mm的含量），不大于 （%） 5

砂当量，不小于 （%） 50

亚甲蓝值，不大于 （g/Kg） ----

棱角性（流动时间），不小于 （s） ----

沥青混合料用机制砂规格

规格
公称粒径

（mm）

水洗法通过各筛孔的质量百分率（%）

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075
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S16 0-3 - 100 80-100 50-80 25-60 8-45 0-25 0-15

（4）填料

沥青混合料用矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料磨

制而成的矿粉，矿粉必须干燥、清洁、每 50T检验一次。

沥青混合料用矿粉质量要求

指标 技术要求

表观密度 不小于(t／m3) 2.45

含水量 不大于（%） 1

粒度范围

<0.6mm 100

<0.15mm 90～100

<0.075mm 70～100

外观 无团粒结块

亲水系数 <1

塑性指数 <4

加热安定性 实测记录

上述材料的各项技术指标应满足《公路沥青路面施工技术规范》的规定和要求。

3.1.3沥青混凝土配合比设计

沥青混合料的配合比设计应遵循(JTG F40-2004)的有关规定执行，通过热拌沥

青混合料的目标配合比、生产配合比及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配及

最佳沥青用量。

现将《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中密实型沥青混凝土连

续级配列表如下，供承包商施工时参考。

沥青混合料集料级配组成表

级配类型

通过下列筛孔(方孔筛 mm)的质量百分率(%)

19.0 16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15
0.07

5

AC-10C 100 90-100 55-75 30-58 20-44 13-32 9-32 6-16 4-8

AC-10C要求沥青混凝土混合料矿料 2.36mm关键性筛孔通过率小于 45%,沥青混合料

中的沥青用量以实际试验为准。

3.1.4热拌沥青混合料的技术要求

沥青混凝土混合料马歇尔试验技术标准

试 验 项 目 技术要求

马歇尔试件击实次数 双面击实 50次

马歇尔试件尺寸 φ101.6mm×63.5mm

空隙率（%） 3～6

沥青饱和度（%） 70～85

稳定度（KN） ≥5.0

流值（0.1mm） 20～45

车辙试验动稳定度（60℃，0.7Mpa） （次/mm）
上面层≥1250

下面层≥1020

弯曲试验破坏应（-10℃，50 mm/min） （με） ≥2000

水稳定性

浸水马歇尔试验残留稳定（%） ≥80

冻融劈裂试验残留强度（%） ≥75

注：混合料的水稳定性不符合上表最后两项指标要求时，应采取抗剥落措施。设计空隙率可

按配合比设计要求适当调整。
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沥青混合料配合比设计及检验的各项技术指标应符合上述要求。试验应遵照

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20—2011）的有关规定进行。

表面层在交工验收时，横向力系数 SFC60≥50，构造深度 TD≥0.5mm。

3.2 施工技术要求

3.2.1 微表处施工方法

3.2.1.1微表处施工工艺流程

①施工准备；②清扫路面；③放样放线；④摊铺稀浆混合料；

⑤修复局部施工缺陷；⑥碾压；⑦早期养护；⑧开放交通。

微表处施工工艺流程图 3-1

3.2.1.2施工技术准备

1、原材料

改性乳化沥青（性能稳定、均匀）；矿料：储存（防止水、泥土、不同规格石

料等的污染）、掺配（专用设备）、检测（筛分、含水量）；水（固定水源、无污

染）；填料（矿粉、水泥、消石灰等）、添加剂（缓凝剂等）。

2、配合比设计

配合比设计必须由具有设计经验的人员进行设计，其设计步骤如下：

1）各种原材料进行试验；

2）确定集料的配合比例，使合成级配在要求的级配范围内；

3）根据经验初选乳化沥青、矿料、填料、水和添加剂用量，进行拌和试验和

粘聚力试验。拌和试验温度应考虑最高施工温度，粘聚力试验的温度应考虑施工中

可能遇到的最低温度；

4）进行湿轮磨耗试验，确定最小沥青用量；进行负荷轮碾压试验，确定沥青

用量的最大值；

5）根据经验在沥青用量的可选范围内选择适宜的沥青用量；

6）在充分考虑原路面状况、气候及交通因素等的基础上综合确定混合料配比。

3.2.1.3标定

1、对施工机具进行施工前检查和标定

1）标定

正确规范的系统标定，是施工前必须应做的工作项目，精确的标定是保证满足

实现设计配合比的基本措施，是施工质量的基本保证之一。

2）标定内容

（改性）乳化沥青泵转速（或刻度）、矿料料门开度，以及对应关系。

3）标定时间

①新设备第一次使用时标定；②设备每年第一次使用时标定新工程开工时标

定；③施工材料或物料配比发生改变时标定；④设备经过维修后第一次使用时标定。

4）标定程序

①通过试验确定含水量 0-7%情况下的单位体积干矿料重量，得出矿料的“含水

量—单位体积干矿料重量”的关系曲线，用于摊铺车的标定；

②根据微表处车的行驶速度、摊铺宽度及摊铺厚度计算一定时间混合料的出料
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量。并根据设计的油石比计算一定时间（改性）乳化沥青和矿料的用量；

③称量（改性）乳化沥青泵一定时间不同转速（或刻度）下的（改性）乳化沥

青出料量，找出对应关系，划出沥青泵转速（或刻度）与（改性）乳化沥青出料量

的曲线图；

④根据第 2步计算的一定时间（改性）乳化沥青用量，从沥青泵转速（或刻度）

与（改性）乳化沥青出料量的曲线图上查出其对应的沥青泵转速（或刻度）r1；

⑤在沥青泵转速（或刻度）r1不变的情况下，计算一定时间不同料门刻度下矿

料的出料量，划出料门刻度与矿料出料量的曲线图；

⑥根据第 2步计算的一定时间矿料用量，从料门刻度与矿料出料量的曲线图上

查出其对应的料门刻度，并秤量验证；

⑦根据设定的沥青泵转速（或刻度）及料门刻度进行混合料试铺并抽提验证。

2、标定应考虑的问题

1）矿料含水量的影响；

2）出料量的计算(估算)；

3）根据出料量计算各物料的用量。

3、出料量的计算

根据微表处车的行驶速度、摊铺宽度及摊铺厚度计算一定时间混合料的出料

量。并根据设计的油石比计算一定时间（改性）乳化沥青和矿料的用量。

A、微表处车的行驶速度一般为 1-2km/h，摊铺宽度一般为 4.0m，摊铺厚度 8mm。

B、一定时间 t下的混合料的拌和量 M（kg）。

M=a*h*v*t*ρ

a—— 摊铺宽度，m

h—— 摊铺厚度，m

v—— 微表处车行驶速度，m/h

t —— 一定时间，h

ρ—— 混合料的干密度，kg/m3

C、计算设计油石比时，一定时间 t下的（改性）乳化沥青的用量 m1。

m1=M*Pa/(1+Pa)/f

Pa——混合料的油石比，%；

f——乳化沥青的蒸发残留物含量，%。

D、计算设计油石比时，一定时间 t下的矿料用量 m2。

m2=M/(1+Pa)

Pa——混合料的油石比，%

分别计算一定时间 t下，矿料料门在不同刻度下的矿料出料量 mi2。

mi2=K*h’*x* u 。

k——料门的宽度，m；

h’——料门的高度，m；

x——r1 保持不变，一定时间 t下矿料皮带的行驶长度，m；

u ——单位体积干矿料重量，kg/m3。

料门的高度与刻度存在一定的对应关系，计算前要对其对应关系进行标定。

3.2.1.4摊铺箱检查

通过测量摊铺箱对角线是否相等，确定摊铺箱是否方正，如果不方正应进行校

正。

滑靴：摊铺箱放在地面上滑靴应当与地面贴严，磨损严重时应进行更换。

前置、后置：如有变形应立即更换。

3.2.1.5施工机械设备、机具

（1）原路面清扫、处理设备

清扫吹风设备、方头铲、扫帚、三角铲等。
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（2）辅助设备

改性乳化沥青生产、贮存设备、装载机、筛料机、配料机、小型运输设备、发

电机等。

（3）微表处施工设备

微表处车、微表处摊铺箱、胶轮压路机等。

（4）微表处修补工具用具

铁铲、批刀、接缝刮平板、抹子等。

3.2.1.6路面清扫

（1）对已粘贴在原路上的泥饼，先用铁铲将其铲除，再用钢刷反复刷，必要

时用水车冲洗。

（2）对原路面的油污，用铁铲将其铲除并用钢刷反复刷净，必要时用清洁剂

清洗。

（3）清除路面上所有的杂物、泥土。

（4）用吹风机吹净浮尘。

3.2.1.7放样划线

通过测量，划出走向控制线，以保证摊铺车顺直行驶，有路缘石、车道线等作

为参照物的，可不划线。

3.2.1.8摊铺稀浆混合料

（1）将符合要求的各种材料装入摊铺车内；

（2）将装好料的摊铺机开至施工起点，对准走向控制线，并调整摊铺箱摊铺

厚度与拱度，使摊铺箱周边与原路面贴紧；

（3）根据生产配合比和现场矿料含水量情况，调整各料门的高度或开度；

（4）按生产配合比和现场矿料含水量情况，依次或同时按配比输出矿料、填

料、水、添加剂和乳液，进行拌和；

（5）拌好的混合料流入摊铺槽并分布于摊铺槽适量时，开动摊铺车匀速前进，

需要时可打开摊铺车下边的喷水管，喷水湿润路面；

（6）摊铺速度以保持混合料摊铺量与搅拌量基本一致为准，一般前进速度为

1-2Km/h。施工时保持摊铺槽中混合料的体积为摊铺槽容积的 1/2左右；

（7）当摊铺机上任何一种材料快用完时，应立即关闭所有材料输送的控制开

关，让搅拌缸中的混合料搅拌均匀，并送入摊铺箱摊铺完后，即通知驾驶员停止前

进；

（8）将摊铺箱提起，把摊铺机连同摊铺箱开至路外，清洁搅拌缸和摊铺箱。

3.2.1.9接缝处理

（1）横向接缝

铁皮或油毡，0.6mm以下的废料处理

（2）纵向接缝

纵向接缝应采用对接形式，相邻两幅的搭接宽度不应大于 5mm，接缝间隙不应

大于 10mm。

3.2.1.10修复局部施工缺陷

混合料摊铺后，应立即人工修补局部施工缺陷，修补时严禁用已破乳的混合料。

修补的重点是：

1、每车起点、终点、纵横向接缝；

2、过厚、过薄、不平处；

3、纵向刮痕，应尽快清除并填平。

3.2.1.11碾压

1、修复局部施工缺陷后，对摊铺好的微表处混合料进行碾压，碾压好处：

①碾压可以使混合料更密实；

②碾压可将混合料中的水分挤出到路表面，有利于水分的蒸发，从而加快混合
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料的固化。

2、使用 9t~16t轮胎压路机对已破乳并初步成型的稀浆混合料进行碾压，碾压

时间根据现场气温控制在摊铺后 10~20min之间。根据现场气温情况，以不出现掉

粒现象为准。

3、碾压时压路机不得在摊铺层上停留、调头和急转弯。碾压后应达到表面平

整密实，无划痕。

4、开放交通时间应不小于 2.5小时，混合料能够满足开放交通的要求后应尽

快开放交通。

3.2.1.12初期养护、开放交通

碾压结束后进入微表处混合料初期养护阶段，在此时间内不得有人员和车辆在

摊铺层上行走，直至混合料凝结成型，满足开放交通的条件。

3.2.1.13施工注意事项：

（1）必须使用专用的摊铺机进行摊铺；

（2）必须采用改性乳化沥青；

（3）应选择坚硬、粗糙、耐磨、洁净的集料；

（4）混合料中改性乳化沥青的用量应通过配合比设计确定；

（5）施工前应彻底清除新浇筑桥面铺装防水混凝土表面杂物。若混凝土表面

过于光滑，需进行拉毛处理；

（6）两幅纵缝搭连的宽度不超过 80mm，横向连缝宜做成对连缝；

（7）铺装后的表面不得有超粒径料施拉的严重划痕，横向接缝和纵向接缝处

不得出现余料堆积或缺料现象，有 3m直尺测量接缝处的不平整度不得大于 6mm。

不得有横向波浪和深度超过 6mm的纵向条纹。经养生和稳定的微表处，在行车作用

应不飞散且完全密水。

3.2.1.14微表处外观质量的要求

1、表面平整、密实、无松散、无轮迹、无划痕；

2、外观色泽均匀一致；

3、纵、横缝衔接平顺；

4、与其他构造物衔接平顺、无污染；

5、摊铺范围以外无流出的稀浆混合料。

3.2.1.15微表处施工过程中的质量控制

施工中应对稀浆混合料进行抽样检测，抽检项目、频率、允许误差及方法如:

表 3-9所示。

微表处施工过程检验要求

表 3-9

项目 要求 检验频率 检验方法

稠度 适中 1次/100m 经验法

油石比 施工配合比的油石比±0.2% 1次/日 三控检验法

矿料集配
满足施工配合比的矿料集配要

求
1次/日

摊铺过程中从矿料输送带

末端接出集料进行筛分

外观
表面平整、均匀，无离析，无划

痕
全线连续 目测

摊铺厚度 -10% 5个断面/km

钢尺测量或其它有效手段，

每幅中间及两侧各 1点，取

平均值作为检验结果

浸水 1h

湿轮磨耗
不大于 540g/m

2
1次/7个工作日

稀浆混合料湿轮磨耗试验

（T0752-2011）

3.2.2沥青面层施工及注意事项

3.2.2.1 铣刨旧沥青混凝土面层施工工艺：

1）首先按要求确定铣刨旧路面的位置、宽度、深度。

2）铣刨机在起点沿着一侧就位，摆正位置，根据自卸汽车车高度调好出料口

高度位置。自卸汽车停在铣刨机正前方等待接收铣刨料。
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3）启动铣刨机，由两位技术人员操作左右两边的铣刨深度控制仪，按要求调

好深度。待深度调好后，由操作手进行铣刨操作。

4）铣刨过程中，前方由专人指挥自卸汽车向前移动，以免铣刨机的出料传送

带碰到自卸汽车后车厢，同时观察车厢是否装满，指挥铣刨机停止输出铣刨料。指

挥下一辆自卸汽车就位接收铣刨料。同时指挥铣刨机的掉头或者倒车工作。两位技

术人员要紧跟铣刨机，观察铣刨效果，如果出现铣刨深度不对或者铣刨不彻底的情

况，及时调整铣刨深度;如果出现铣刨面不平整，出现深槽情况，及时检查铣刨刀

头，是否损坏，及时更换，以免影响铣刨效果。水车要在附近随时待命，因为铣刨

需要消耗大。

5）铣刨以分段形式进行。要求一次铣刨成型，一次彻底将旧沥青混凝土路面

铣刨干净，不得遗留边角，或者两次铣刨界面衔接不好的地方，出现遗漏旧沥青混

凝土。

3.2.2.2 沥青面层施工工艺及注意事项

沥青混合料生产、运输、摊铺和压实等施工作业应采用机械化施工。沥青混合

料路面工程正式开工前，必须铺筑 100m～200m试验路段，进行沥青混合料的试拌、

试铺和试压试验，并据此制订完善的施工工艺和判断配合比设计的合理性。

沥青混合料的施工温度根据实践经验并参照(JTG F40-2004)表 5.2.2-2选择。

1）施工准备

① 集料

（a）应按设计要求准备各种不同规格的集料，对不同料场、批次的材料应进

行筛析验收。

（b）集料应堆放于清洁、干燥、地基稳定、排水良好、有硬质铺面的场地上，

不同规格的集料应分开堆放。

（c）集料宜采取分层堆放的方法，在整个堆料区逐层向上堆放，以防止集料

离析。

② 结合料

沥青宜贮存在可加热与保温的贮藏罐中，根据不同沥青类型和等级采用不同的

贮存温度，使用前应加热到适宜的加工温度。

③ 正式施工前应准备好需用的沥青混合料生产、运输、摊铺、压实等设备，

并进行必要的校验工作。

④ 铺筑沥青混合料前，应检查其下层的质量，按规定喷洒粘层油。

⑤ 喷洒粘层油时，宜采用沥青洒布机，喷油管宜与路表面形成约 30°角，并

有适当高度，以使路面上喷洒的透层油或粘层油形成重叠。

（2）沥青混合料生产

① 生产沥青混合料时，应按该类沥青所要求的工艺条件和生产方法进行。当

需要改变生产条件或生产方法时，应通过试验研究确定。

②沥青混合料宜随拌随用，若因生产或其它原因需要短时间贮存时，贮存时间

不宜超过 24h，贮存期间温降不应超过 10℃，且不得发生结合料老化、滴漏以及粗

细集料颗粒离析。

③当由于贮存而引起结合料老化、滴漏、混合料降温过多、粗细集料颗粒离析

以及其它影响产品质量的情况时，应予废弃并找出原因，采取纠正措施。

（3）沥青混合料运输

①沥青混合料应采用自卸车辆运输，车辆的数量应与摊铺机的数量、摊铺能力、

运输距离相适应，在摊铺机前应形成一个不间断的供料车流。

② 为便于卸料，沥青混合料运输车的车厢底板和侧板应抹一层隔离剂，并排

除可见游离余液。使用油水混合液作隔离剂时，应严格控制油与水的比例，严禁使

用纯石油制品。

③ 运料车装料时，应通过前后移动运料车来消除粗细料的离析现象。一车料

23



G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 路面设计

河南豫西路桥勘察设计有限公司

最少应分三次装载，对于大型运料车，可分多次装载。

④ 雨季施工时，沥青混合料在运输过程中应采用防水的篷布遮盖，防水苫布

应覆盖整个运料车。

（4）沥青混合料摊铺

① 铺筑沥青混合料前，应检查确认下层的质量。当下层质量不符合要求，或

未按规定洒透层、粘层、铺筑下封层时，不得铺筑沥青面层。

② 在喷洒有粘层油的路面上铺筑沥青混合料，宜使用履带式摊铺机。

③当公路气温低于 5℃时，不宜摊铺热拌沥青混合料。

④沥青混合料的松铺系数应根据实际的混合料类型、施工机械和施工工艺等，

由试铺试压确定。

⑤沥青混合料必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。摊铺过程中不得随意变换

速度或中途停顿。

⑥用机械摊铺的混合料，不宜用人工反复修整。当不得不由人工作局部找补或

更换混合料时，需仔细进行，特别严重的缺陷应整层铲除。

⑦在路面狭窄部分、平曲线半径过小或加宽部分，以及小规模工程不能采用摊

铺机铺筑时可用人工摊铺混合料。

⑧ 在雨季铺筑沥青路面时，应加强与气象台（站）的联系，已摊铺的沥青层

因遇雨未行压实的应予铲除。

（5）沥青混合料压实

①沥青混合料的压实应根据路面宽度、厚度，沥青与混合料类型，混合料温度，

气温，拌和、运输、摊铺能力等条件综合确定压路机数量、质量、类型以及压路机

的组合、编队等。

②沥青混合料压实应在摊铺以后紧接着进行，不得等混合料冷却以后碾压。在

初压和复压过程中，宜采用同类压路机并列成梯队压实，不宜采用首尾相接的纵列

方式。

③ 采用振动压路机压实沥青混合料路面时，压路机轮迹的重叠宽度不应超过

20cm，但采用静载钢轮压路机时，压路机轮迹的重叠宽度不应少于 20cm。

④ 压路机碾压速度的选择应根据压路机本身的能力、压实厚度、在压路机队

列中的位置等确定。压路机的碾压速度可按<<公路沥青路面施工技术规范>>(JTG

F40-2004)中表 5.7.4的规定执行。

⑤ 采用振动压路机时，压路机的振动频率、振幅大小应与路面铺筑厚度协调，

厚度较薄时宜采用高频低振幅，终压时不得振动。沥青路面的压实度≮98%。

⑥ 在低温条件下进行碾压施工时，应根据混合料的温度和降温速率掌握好碾

压时间，应在混合料温度降到 120℃前结束碾压作业。

⑦ 在有超高的路段施工时，应先从低的一边开始碾压，逐步向高的一边碾压。

⑧ 当沥青混合料路面由于在碾压过程中操作不当而造成损坏，或达不到要求

时，应予铲除并分析原因，采取措施纠正。

（6）接缝施工

① 当采用两台摊铺机成并列梯队方式进行摊铺作业时，纵向接缝应采用热接

缝，两台摊铺机相距宜为 15～30m，整平板设置在同一水平。当不得不采用冷接时

宜采用平接缝，也可采用自然缝。

（a）平接缝：施工时采用挡板或施工后用切割机切齐可形成平接缝。

（b）自然缝：在施工中自然形成的缝，若具有较整齐的边时可以不切割直接

采用，但应清除松散的混合料，若混合料未受污染可以不涂粘层油。自然缝宜通过

试验段试验确定施工方法，并严格控制搭接材料的数量。

（c）摊铺前切缝应涂上粘层油；摊铺时，搭接宽度不应大于 10cm；新铺层的

厚度应通过松铺系数计算获得。

（d）当摊铺搭接宽度合适时，可将搭接部分新摊铺的热混合料回推，在缝边
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形成一小的凸脊形。如果搭接材料过多，则应直接用平头铲沿缝边刮齐，刮掉的多

余混合料应废弃，不得抛撒于尚未压实的热混合料上。

② 横向缝

（a）沥青混合料路面铺筑期间，当需要暂停施工时，中、下面层可采用平接

或斜接缝；上面层应采用平接缝，宜在当天施工结束后切割、清扫、成缝。

（b）接续摊铺前应先用直尺检查接缝处已压实的路面，如果不平整、厚度不

符合要求时，应切除后再摊铺新的混合料。

（c）横向缝接续施工前应涂刷粘层油井用熨平板预热。

（d）重新开始摊铺前，应在摊铺机的整平板下放置起始垫板；垫板的厚度应

等于混合料松铺厚度与已压实路面厚度之差，其长度应超过整平板的前后边距。

（7） 开放交通及其他

①热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于 50℃

后，方可开放交通。

②铺筑好的沥青层应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得造成污染，严

禁在沥青层上堆放产生的土或杂物，严禁在已铺沥青层上制作水泥砂浆

3.3 质量验收标准

按照《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）的规定及相关公

路工程实施技术规范进行检查验收。

3.3.1加铺或铣刨重铺沥青混凝土面层实测项目应符合下表：

项

次

检 查 项 目

规定值或允许偏差

检 查 方 法 和 频 率高速公路、一级公路

其他公路多层施工 单层施工

1△ 压实度a (％)

≥试验室标准密度的96% (*98%)

≥最大理论密度的92％(*94%)

≥试验段密度的98%（*99%）
按附录B 检查

2

平整

度b

o (mm) ≤1.2 ≤1.3 ≤2.5 平整度仪： 全程每车道施工段连续，

按每100m 计算σ 或IRIIRI (m / km) ≤2.0 ≤2.2 ≤4.2

最大间隙h
(mm) — — ≤5.0 3m 直尺：每 100m 测 1处×5 尺

3△

厚度c

(mm)

平均值 总厚度不小于设计值 按附录H 检查

合格值

总厚度：

-10%H
上面层：

-20%h -20%h -20%H

按附录H 检查

4 宽度(mm) 不小于设计值 钢卷尺：每100m 测2 个断面

5 渗水系数 (mL/min) 符合设计要求 渗水试验仪：每1500m2 测1 处

6
抗滑

摩擦系数

符合设计要求
—

摆式仪：每1500m2 测1 处

横向力系数车：按附录L 检查

构造深度

（mm）
铺砂法：每1500m2 测1 处

7
横坡d（%） 符合设计要求 水准仪：每 100m 测 1 个断面

8 弯沉值d (0.01mm) 不大于设计值 按附录J 检查

9 纵断高程d（mm） ±15 ±20 水准仪：每100m 测2 个断面
10

△ 沥青含量（%） 满足生产配合比要求 T0722、T0721、T0735，每台班1 次

11 马歇尔稳定度 满足生产配合比要求 T0709，每台班1 次

3.3.1微表处交工验收检验要求

工程完工后 1～2月时，将施工全线以 1km～3km作为一个评价路段进行质量检

查验收，检查项目、频率、要求及方法见表 3-10。

微表处交工验收检验要求

表 3-10

项目 质量要求 检验频率 方法

表

观

质

量

外观
表面平整、密实，均匀，无松散，

无花白料，无轮迹，无划痕
全线连续 目测

横向接缝 对接，平顺 每条 目测

纵向接缝
宽度﹤80mm

不平整﹤6mm
全线连续

目测或用尺量

3m直尺

边线
任一 30m长度范围内的水平波动不

得超过±50mm
全线连续 目测或用尺量

抗

滑

性

能

摆值 BPN 高速公路、一级公路≥45 5个点/km T0964

横向力系数 高速公路、一级公路≥54 全线连接 T0965

构造深度 TD(mm) 高速公路、一级公路≥0.60 5个点/km T0961

渗水系数 ≤10ml/min 3个点/km T0971

厚度 -10% 3个点/km 钻孔或其他有效方法
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公路技术状况评定汇总表
所属政区：卢氏县 主管单位： 卢氏县公路事业发展中心 2025年9月3日

路线
编码

路线
名称

起点
桩号 评定长度km

调查
方向

技术等级 路面类型 PQI
PQI分项指标评定结果

评定等级

PCI RQI PSSI

G209 灵卢界至官道口镇 K1427+015 9.941 

全幅 二级公路 沥青路面 85.80 87.10 83.85 90.40 良

上行

下行

G209 五里川镇漂池至三南界 K1534+000 29.417 

全幅 二级公路 沥青路面 84.77 86.56 82.08 86.99 良

上行

下行
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公路技术状况评定明细表
所属政区：卢氏县    路线编码名称：G209  技术等级：二级公路 路面类型：沥青路面 检测方向：全幅  2025年9月2日    第1页 共2页

路段桩号
评定单元长

度(m) 路面PQI
PQI分项指标

评定等级
PCI RQI RDI PBI PWI SRI PSSI

K1427+015 ~ K1428+000 985 86.54 85.18 88.58 87.89 良

K1428+000 ~ K1429+000 1000 87.05 85.57 89.27 87.89 良

K1429+000 ~ K1430+000 1000 86.05 86.12 85.95 97.05 良

K1430+000 ~ K1431+000 1000 84.30 86.30 81.30 97.03 良

K1431+000 ~ K1432+000 1000 84.78 87.20 81.15 85.17 良

K1432+000 ~ K1433+000 1000 88.25 89.83 85.86 89.50 良

K1433+000 ~ K1434+000 1000 85.19 87.87 81.18 88.62 良

K1434+000 ~ K1435+000 1000 85.24 87.33 82.11 88.96 良

K1435+000 ~ K1436+000 1000 85.32 88.51 80.54 91.63 良

K1436+000 ~ K1436+956 956 85.28 87.11 82.55 90.23 良

K1534+000 ~ K1535+000 1000 83.28 86.10 79.06 85.73 良

K1535+000 ~ K1536+000 1000 82.51 87.11 75.59 86.59 良

K1536+000 ~ K1537+000 1000 83.40 87.95 76.58 81.34 良

K1537+000 ~ K1538+000 1000 84.44 90.66 75.11 86.13 良

K1538+000 ~ K1539+000 1000 81.65 86.53 74.32 86.83 良

K1539+000 ~ K1540+000 1000 84.29 84.97 83.27 85.83 良

K1540+000 ~ K1541+000 1000 81.89 86.43 75.08 86.89 良

K1541+000 ~ K1542+000 1000 82.80 83.75 81.38 90.42 良

K1542+000 ~ K1543+000 1000 87.86 88.87 86.35 88.21 良

K1543+000 ~ K1544+000 1000 83.27 81.88 85.37 87.56 良

K1544+000 ~ K1545+000 1000 85.03 85.55 84.25 84.29 良
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公路技术状况评定明细表
所属政区：卢氏县    路线编码名称：G209  技术等级：二级公路 路面类型：沥青路面 检测方向：全幅  2025年9月2日    第2页 共2页

路段桩号
评定单元长

度(m) 路面PQI
PQI分项指标

评定等级
PCI RQI RDI PBI PWI SRI PSSI

K1545+000 ~ K1546+000 1000 85.80 86.82 84.26 90.52 良

K1546+000 ~ K1547+000 1000 87.58 87.53 87.65 85.54 良

K1547+000 ~ K1548+000 1000 89.78 90.14 89.24 93.25 良

K1548+000 ~ K1549+000 1000 86.80 85.80 88.30 91.65 良

K1549+000 ~ K1550+000 1000 83.68 86.03 80.15 87.24 良

K1550+000 ~ K1551+000 1000 84.32 84.10 84.66 85.66 良

K1551+000 ~ K1552+000 1000 85.10 87.07 82.15 84.69 良

K1552+000 ~ K1553+000 1000 85.20 86.23 83.65 89.20 良

K1553+000 ~ K1554+000 1000 83.98 86.64 79.99 92.45 良

K1554+000 ~ K1555+000 1000 85.26 87.01 82.64 91.25 良

K1555+000 ~ K1556+000 1000 86.25 90.64 79.65 87.16 良

K1556+000 ~ K1557+000 1000 85.51 85.72 85.21 84.26 良

K1557+000 ~ K1558+000 1000 84.00 86.24 80.65 80.89 良

K1558+000 ~ K1559+000 1000 83.70 83.86 83.45 85.67 良

K1559+000 ~ K1560+000 1000 82.50 86.90 75.89 81.29 良

K1560+000 ~ K1561+000 1000 83.98 84.98 82.49 90.74 良

K1561+000 ~ K1562+000 1000 87.20 86.53 88.19 91.50 良

K1562+000 ~ K1563+000 1000 88.61 90.19 86.25 84.36 良

K1563+000 ~ K1563+417 417 83.44 84.63 81.65 82.45 良
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路面病害调查汇总表
G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 第  1  页     共  2  页

序号 起  止  桩  号
龟裂（m²） 块状裂缝（m²） 纵向裂缝（m） 横向裂缝（m） 坑槽（m²） 松散（m²） 车辙（m）

备注
轻 中 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重

1 K1427+015 ~ K1428+000 43 205 164 186 

2 K1428+000 ~ K1429+000 41 31 146 138 133 

3 K1429+000 ~ K1430+000 13 10 139 145 215 

4 K1430+000 ~ K1431+000 23 14 185 143 145 

5 K1431+000 ~ K1432+000 26 146 129 138 

6 K1432+000 ~ K1433+000 20 17 101 103 

7 K1433+000 ~ K1434+000 144 137 158 

8 K1434+000 ~ K1435+000 14 12 127 119 144 

9 K1435+000 ~ K1436+000 19 91 82 128 

10 K1436+000 ~ K1436+956 23 28 88 97 111 

11 K1534+000 ~ K1535+000 107 91 178 

12 K1535+000 ~ K1536+000 25 72 76 94 

13 K1536+000 ~ K1537+000 110 98 92 

14 K1537+000 ~ K1538+000 109 102 

15 K1538+000 ~ K1539+000 30 19 111 107 

16 K1539+000 ~ K1540+000 30 125 131 132 

17 K1540+000 ~ K1541+000 119 126 139 

18 K1541+000 ~ K1542+000 176 148 243 

19 K1542+000 ~ K1543+000 166 157 

20 K1543+000 ~ K1544+000 29 20 176 148 243 

21 K1544+000 ~ K1545+000 150 113 173 

22 K1545+000 ~ K1546+000 7 130 128 97 

小计 343 151 2923 2682 2749 
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路面病害调查汇总表
G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 第  2  页     共  2  页

序号 起  止  桩  号
龟裂（m²） 块状裂缝（m²） 纵向裂缝（m） 横向裂缝（m） 坑槽（m²） 松散（m²） 车辙（m）

备注
轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重 轻 重

23 K1546+000 ~ K1547+000 37 128 113 

24 K1547+000 ~ K1548+000 118 123 

25 K1548+000 ~ K1549+000 51 34 80 79 

26 K1549+000 ~ K1550+000 49 21 104 107 

27 K1550+000 ~ K1551+000 40 31 69 64 140 

28 K1551+000 ~ K1552+000 41 55 45 80 

29 K1552+000 ~ K1553+000 38 87 65 100 

30 K1553+000 ~ K1554+000 22 82 87 112 

31 K1554+000 ~ K1555+000 15 94 81 110 

32 K1555+000 ~ K1556+000 106 106 

33 K1556+000 ~ K1557+000 12 16 119 105 114 

34 K1557+000 ~ K1558+000 19 149 129 84 

35 K1558+000 ~ K1559+000 33 153 144 167 

36 K1559+000 ~ K1560+000 29 176 159 

37 K1560+000 ~ K1561+000 13 12 178 150 108 

38 K1561+000 ~ K1562+000 42 162 141 

39 K1562+000 ~ K1563+000 118 120 

40 K1563+000 ~ K1563+417 81 64 75 

小计 332 223 2059 1882 1090 

合    计 675 374 4982 4564 3839 
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1 40

G209 2025 9 2

K1427+015 K1428+000

0.985 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.6

m
2

25 10 8

25.80.8

1.0

0.6

m2

0.8

0.6
m

35 20 14 21 14 25 20 16 22 18
123

1.0

0.6
m

18 13 11 18 5 15 10 36 10 28
98.4

1.0

0.8

m2

1.0

0.6

m2

1.0

0.6

m2

1.0

0.6
m

29 16 23 15 20 20 11 13 18 21
112

1.0

0.6

m2

1.0

0.2 m
2

0.1 m2

  DR = 0.97 %

  PCI= 85.18
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K1428+000 K1429+000
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0.6

m
2

6 10 8 8 9

24.60.8

1.0

0.6

m2
6 15 10

18.6
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0.6
m

13 10 14 8 14 20 20 16 12 19
87.6

1.0

0.6
m

11 13 11 18 16 15 10 14 10 20
82.8

1.0

0.8

m2

1.0

0.6

m2

1.0

0.6

m2

1.0

0.6
m

17 16 23 15 20 10 11 13 8
79.8

1.0

0.6

m2

1.0

0.2 m
2
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  DR = 0.91 %

  PCI= 85.57
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3 40

G209 2025 9 2

K1429+000 K1430+000
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0.6

m
2

8 5

7.80.8
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0.6
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87
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0.6
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10 15 13 12 20 22 15 9 18 11
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m2
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2
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  DR = 0.80 %

  PCI= 86.30
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5 40

G209 2025 9 2

K1431+000 K1432+000

1.000 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.6

m
2
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1.0
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0.6
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1.0
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m
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1.0
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2

0.1 m2
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m
20.8

1.0

0.6

m2
9 12 5 6 10

25.2
0.8

0.6
m

11 14 18 13 15 22 16 15 16 22
97.2

1.0

0.6
m

14 10 15 14 13 25 13 16 10 11
84.6

1.0

0.8

m2

1.0

0.6

m2

1.0

0.6

m2

1.0

0.6
m

1.0

0.6

m2

1.0

0.2 m
2

0.1 m2

  DR = 0.77 %

  PCI= 86.53
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39 40

G209 2025 9 2

K1562+000 K1563+000

1.000 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.6

m
20.8

1.0

0.6

m2

0.8

0.6
m

11 18 13 15 19 16 16 10
70.8

1.0

0.6
m

10 13 15 12 16 13 16 11 14
72

1.0

0.8

m2

1.0

0.6

m2

1.0

0.6

m2

1.0

0.6
m

1.0

0.6

m2

1.0

0.2 m
2

0.1 m2

  DR = 0.36 %

  PCI= 90.19

40 40

G209 2025 9 2

K1563+000 K1563+417

0.417 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.6

m
20.8

1.0

0.6

m2

0.8

0.6
m

11 24 18 13 15
48.6

1.0

0.6
m

14 10 15 12 13
38.4

1.0

0.8

m2

1.0

0.6

m2

1.0

0.6

m2

1.0

0.6
m

10 10 15 26 14
45

1.0

0.6

m2

1.0

0.2 m
2

0.1 m2

  DR = 1.06 %

  PCI= 84.63
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路面面层工程数量表
G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程  第 1 页   共 1 页

序号 起 讫 桩 号 长度 (m) 路基宽度
(m)

养护宽度
(m)

铣刨面层3cm
（m²）

3cm细粒式沥青混凝土罩
面

(AC-10C) （m²）
拉毛（m²） 微表处(MS-3)

（m²） 粘层（m²） 备  注

1 K1427+015 ~ K1430+638 3623.00 13.00 7.50 27172.50 27172.50 27172.50 
2 K1430+638 ~ K1433+843 3205.00 13.00 12.00 38460.00 38460.00 38460.00 
3 K1433+843 ~ K1436+956 3113.00 13.00 7.50 23347.50 23347.50 23347.50 
4 K1534+000 ~ K1551+900 17900.00 8.50 8.00 143200.00 143200.00 143200.00 
5 K1551+900 ~ K1563+417 11517.00 8.50 8.00 92136.00 92136.00 92136.00 

合     计 39358.00 232180.00 232180.00 92136.00 92136.00 324316.00 
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第七篇 交通工程及沿线设施设计



G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 交通工程及沿线设施设计

河南豫西路桥勘察设计有限公司

说 明 书

1、任务依据

卢氏县公路事业发展中心与我公司签订的关于本项目勘察设计合同书。

2、设计及施工要求

2.1 设计要求

2.1.1 标线材料技术指标

根据《道路交通标志和标线》（GB 5768.3-2009）的相关规定，本项目标线的

材料采用热熔型反光标线。标线厚度范围为 0.7~2.5mm，应具有良好的耐久性、

施工方便性和经济性，在白天和晚上均具有良好的可视性。热熔标线所用主要材

料热熔涂料的技术标准应符合表 3-8中要求。

表 3-8

项目
热熔型

普通型 反光型 突起型

密度，g/cm3 1.8~2.3

软化点，℃ 90~125 ≥100

涂膜外观
干燥后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜

色和外观应与标准版差别不大

不粘胎干燥时间，min ≤3

色度性能

（45/0）

白色 涂料的色品坐标和亮度因数应符合表 6和图 1规定的范围。详见《路

面标线涂料》（JT/T280-2004）黄色

抗压强度，MPa ≥12
23℃±1℃时，≥12

50℃±2℃时，≥2

耐磨性，mg

（200转/1000g后减重）
≤80（JM-100橡胶砂轮） --

耐水性 在水中浸 24h应无异常现象

耐碱性 在氢氧化钙饱和溶液中浸 24h无异常现象

玻璃珠含量，％ -- 18~25

流动度，s 35±10 --

涂层低温抗裂性
-100℃保持 4h，室温放置 4h为一个循环，连续做三个循环后应无裂

纹

加热稳定性
2000℃-2200℃在搅拌状态下保持 4h，应无明显泛黄、焦化、结块等

现象

人工加速耐候性

经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉

化和变色，但色品坐标和亮度因数应符合表 6和图 1规定的范围，亮

度因数变化范围不应大于原样板亮度因数的 20％

2.2 施工技术要求

2.2.1标线施工工艺及注意事项

2.2.1.1 施工工艺

到达现场→安全措施→清洁路面→放样→涂底漆→涂敷→完成（通行）。材料

的熔融与到达现场同步进行。

2.2.1.2 注意事项

1）设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他

有害物质。

2）在旧的沥青路面施加标线需要先完全清除老旧标线，后使用机械吹扫路面

并喷涂热熔底油下涂剂，下涂剂每平方米控制在 150-200g，按实验决定的间隔时

间喷涂热熔涂料，以提高其粘结力。

3）热熔涂料在釜内加热时，温度应控制在涂料生产商的使用说明书规定值

180℃－230℃之间，不得超过最高限制温度。烃树脂材料，保持在熔融状态的时间

不大于 6h；树胶树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于 4h。

4）涂料喷涂于路面时的温度，应符合涂料生产商提供的使用说明书的要求。

5）撒播在标线上的玻璃微珠其质量和级配应符合有关国家标准和行业标准要

求，玻璃珠的撒播应经实验方可实施。撒播玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行，分布

应均匀，含量以 0.3kg/㎡的用量加压撒播在所有标线上。白色反光标线的逆反射

系数应不小于 150mcd·1x-1•m-2，黄色反光标线的逆反射系数应不小于 100mcd•

1x-1•m-2。

6）标线使用的涂料应具有与路面粘接力强、干燥迅速以及良好的耐磨性、耐
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G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 交通工程及沿线设施设计

河南豫西路桥勘察设计有限公司

侯性、抗滑性等特性，并应符合 JT/T280—2004要求 。

7）标线的颜色为白色、黄色、蓝色、橙色等，应符合《路面标线涂料》

（JT/T280-2004）的要求，并按采购人同意的方法施工。

8）标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交

通标志和标线》（GB 5768.3-2009）规定漆划。

9）特殊标线的图案、标记，如箭头及字母等尺寸应按图纸要求和《道路箭头

标志和标线》（GB 5768.3-2009）规定办理。

10）所有标线应具有线条顺直、宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、

衔接良好、厚度均匀、光洁及精美外观；干燥后，应无起泡、开裂、发粘、脱落现

象，否则，应由承包人予以更正，其费用由承包人自理。

11）有缺陷、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，

材料应更换，其费用由承包人自理。

12）喷涂施工应按采购人避开交通高峰时段进行，雨天、尘埃大、风大、温度

低于 10℃时应暂时停止施工。

13）喷涂标线时，应有交通安全措施，设置警告标志，阻止车辆及行人在作业

区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。

14）热熔型标线的使用寿命质量要求：沥青路面标线厚度在 1.8mm以上的应 24

个月内标线无脱落、无变色等现象发生，36个月内完好率保持 80％以上。

15）提供有效的热熔涂料检测报告（公安部或交通部检测中心）复印件，开标

时出具检测报告原件。热熔涂料所用原料的主要部分（钛白粉、树脂）需达到国家

标准要求。

2.3 质量验收标准

按照《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）的规定及相关公

路工程实施技术规范进行检查验收。
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安全设施工程数量表
G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程   标线 第 1 页    共 4 页

序号 起止桩号或中心桩号 设施名称 说 明 位  置 长  度 (m) 宽  度 (m)

热熔标线

备 注
面积（m2）

1 K1427+015 ~ K1436+956 车道分界标线 黄虚线(每段长4米间隔6米) 行车道分界线 9941 0.15 596.5 

2 K1427+015 ~ K1436+956 公路标线 行车道边缘双侧白实线 两侧 9941 0.15 2982.3 

3 K1534+000 ~ K1563+417 车道分界标线 黄虚线(每段长4米间隔7米) 行车道中心线 29417 0.15 1765.0 

4 K1534+000 ~ K1563+417 公路标线 行车道边缘双侧白实线 两侧 29417 0.15 8825.1 

合  计 78716 14168.9 
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安全设施工程数量表
G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 震荡标线 第 2 页  共 4 页

序号 起讫桩号 设施名称 位置 长度（m） 设置数量（组） 设置条数（条） 面积（m2
） 备注

1 K1427+080 ~ K1427+180 震荡标线 左幅 100 6 12 16.20 

2 K1427+600 ~ K1427+700 震荡标线 左幅 100 6 12 16.20 

3 K1427+900 ~ K1428+080 震荡标线 左幅 180 8 16 21.60 

4 K1428+500 ~ K1428+620 震荡标线 右幅 120 6 12 16.20 

5 K1429+400 ~ K1429+600 震荡标线 右幅 200 12 24 32.40 

6 K1429+950 ~ K1430+050 震荡标线 右幅 100 6 12 16.20 

7 K1430+200 ~ K1430+400 震荡标线 右幅 200 12 24 32.40 

8 K1430+850 ~ K1430+950 震荡标线 左幅 100 6 12 16.20 

9 K1431+200 ~ K1431+340 震荡标线 左幅 140 7 14 18.90 

10 K1431+720 ~ K1431+900 震荡标线 右幅 180 8 16 21.60 

11 K1432+360 ~ K1432+500 震荡标线 左幅 140 7 14 18.90 

12 K1432+900 ~ K1433+000 震荡标线 左幅 100 6 12 16.20 

13 K1433+600 ~ K1433+780 震荡标线 左幅 180 8 16 21.60 

14 K1434+000 ~ K1434+200 震荡标线 左幅 200 12 24 32.40 

15 K1434+670 ~ K1434+780 震荡标线 左幅 110 6 12 16.20 

16 K1434+960 ~ K1435+160 震荡标线 左幅 200 12 24 32.40 

17 K1435+600 ~ K1435+750 震荡标线 右幅 150 7 14 18.90 

18 K1435+900 ~ K1436+000 震荡标线 右幅 100 6 12 16.20 

19 K1436+260 ~ K1436+420 震荡标线 右幅 160 7 14 18.90 

20 K1534+200 ~ K1534+400 震荡标线 左幅 200 12 24 32.40 

21 K1534+620 ~ K1534+780 震荡标线 右幅 160 7 14 18.90 

22 K1534+900 ~ K1535+050 震荡标线 右幅 150 7 14 18.90 

23 K1535+300 ~ K1535+400 震荡标线 右幅 100 6 12 16.20 

24 K1535+760 ~ K1535+940 震荡标线 右幅 180 8 16 21.60 

小   计 3550 507.60 
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安全设施工程数量表
G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 震荡标线 第 3 页  共 4 页

序号 起讫桩号 设施名称 位置 长度（m） 设置数量（组） 设置条数（条） 面积（m2
） 备注

25 K1536+080 ~ K1536+180 震荡标线 左幅 100 6 12 16.20 

26 K1536+530 ~ K1536+680 震荡标线 左幅 150 7 14 18.90 

27 K1537+290 ~ K1537+490 震荡标线 左幅 200 12 24 32.40 

28 K1537+810 ~ K1537+960 震荡标线 右幅 150 7 14 18.90 

29 K1538+000 ~ K1538+180 震荡标线 右幅 180 8 16 21.60 

30 K1538+640 ~ K1538+760 震荡标线 右幅 120 6 12 16.20 

31 K1538+980 ~ K1539+100 震荡标线 右幅 120 6 12 16.20 

32 K1539+400 ~ K1539+600 震荡标线 左幅 200 12 24 32.40 

33 K1539+840 ~ K1539+940 震荡标线 右幅 100 6 12 16.20 

34 K1540+200 ~ K1540+320 震荡标线 右幅 120 6 12 16.20 

35 K1540+500 ~ K1540+650 震荡标线 右幅 150 7 14 18.90 

36 K1540+900 ~ K1541+000 震荡标线 右幅 100 6 12 16.20 

37 K1541+500 ~ K1541+700 震荡标线 右幅 200 12 24 32.40 

38 K1541+960 ~ K1542+080 震荡标线 左幅 120 6 12 16.20 

39 K1542+360 ~ K1542+560 震荡标线 左幅 200 12 24 32.40 

40 K1542+800 ~ K1542+900 震荡标线 左幅 100 6 12 16.20 

41 K1543+100 ~ K1543+400 震荡标线 左幅 300 18 36 48.60 

42 K1543+900 ~ K1544+100 震荡标线 左幅 200 12 24 32.40 

43 K1544+360 ~ K1544+460 震荡标线 左幅 100 6 12 16.20 

44 K1544+840 ~ K1544+940 震荡标线 左幅 100 6 12 16.20 

45 K1545+300 ~ K1545+450 震荡标线 右幅 150 7 14 18.90 

46 K1545+820 ~ K1545+920 震荡标线 右幅 100 6 12 16.20 

47 K1546+100 ~ K1546+300 震荡标线 右幅 200 12 24 32.40 

48 K1546+760 ~ K1546+940 震荡标线 右幅 180 8 16 21.60 

小   计 3640 540.00 
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安全设施工程数量表
G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 震荡标线 第 4 页  共 4 页

序号 起讫桩号 设施名称 位置 长度（m） 设置数量（组） 设置条数（条） 面积（m2
） 备注

49 K1547+200 ~ K1547+300 震荡标线 左幅 100 6 12 16.20 

50 K1547+600 ~ K1547+780 震荡标线 左幅 180 8 16 21.60 

51 K1548+300 ~ K1548+500 震荡标线 左幅 200 12 24 32.40 

52 K1548+950 ~ K1549+050 震荡标线 左幅 100 6 12 16.20 

53 K1549+600 ~ K1549+900 震荡标线 左幅 300 18 36 48.60 

54 K1550+290 ~ K1550+460 震荡标线 左幅 170 8 16 21.60 

55 K1551+600 ~ K1551+800 震荡标线 右幅 200 12 24 32.40 

56 K1552+650 ~ K1552+850 震荡标线 右幅 200 12 24 32.40 

57 K1553+200 ~ K1553+300 震荡标线 右幅 100 6 12 16.20 

58 K1553+840 ~ K1553+970 震荡标线 右幅 130 6 12 16.20 

59 K1554+270 ~ K1554+390 震荡标线 右幅 120 6 12 16.20 

60 K1554+780 ~ K1554+900 震荡标线 右幅 120 6 12 16.20 

61 K1555+070 ~ K1555+270 震荡标线 右幅 200 12 24 32.40 

62 K1555+580 ~ K1555+680 震荡标线 左幅 100 6 12 16.20 

63 K1556+750 ~ K1556+900 震荡标线 左幅 150 7 14 18.90 

64 K1557+360 ~ K1557+500 震荡标线 右幅 140 7 14 18.90 

65 K1558+660 ~ K1558+820 震荡标线 右幅 160 7 14 18.90 

66 K1559+200 ~ K1559+400 震荡标线 右幅 200 12 24 32.40 

67 K1560+350 ~ K1560+460 震荡标线 左幅 110 6 12 16.20 

68 K1561+800 ~ K1561+950 震荡标线 左幅 150 7 14 18.90 

69 K1562+430 ~ K1562+600 震荡标线 右幅 170 8 16 21.60 

70 K1562+950 ~ K1563+200 震荡标线 右幅 250 13 26 35.10 

小   计 3550 515.70 

合   计 10740 1563.30 
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第十篇 筑路材料说明



G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 筑路材料

河南豫西路桥勘察设计有限公司

说 明 书

1、任务依据

卢氏县公路事业发展中心与我公司签订的关于本项目勘察设计合同书。

2、筑路材料质量、储量、采运条件

沿线筑路材料比较丰富，运输条件方便。除路面用石油沥青、钢材需要外向调

运，如水泥、砂、石料等筑路材料附近均有供应，运输条件便利，建设条件良好。

针对周边料场进行了深入的实际调查，在确定合理运距的情况下，充分保证本

项目的材料供应。

2.1 石料

根据调查，卢氏县料场分布较多，主要石灰岩。石质较好，规格齐全，质量稳

定，储量丰富。可满足工程所需片石、块石、碎石等。本项目拟采用卢氏县境内的

石料场提供全线的碎石、片石、块石供应，运输方便。

2.2 砂及砂砾料

卢氏县洛河、老灌河中粗砂及砂砾储量丰富，砂质纯净，含泥量小，能够满足

工程需要。

2.3 沥青

根据工程需要，沥青可从陕西或山东购入。

2.4 水泥

卢氏县周边有多个生产水泥的厂家，生产不同标号的高质量水泥，基本可以满

足工程建设需要。

2.5 其他材料

钢材、木材、燃料均可在三门峡市、卢氏县城购买。

2.6 工程用水、用电

项目所处区域内分布有多处中小型水库，地表水系较为发育，水资源丰富，施

工用水可就近取河、渠、水库水，也可直接抽取地下水。沿线电力供应充足，工程

用电可与当地电力部门协商解决。

3、沿线材料运输

项目所在区域筑路材料运输条件良好，有 G209、G344、S246线和县乡路与料

源相通，运输条件良好，能满足筑路材料运输的要求，筑路材料可由汽车运输至施

工现场。

4、沿线材料试验

该项目提供的材料料场，质量均能满足要求。中心实验室均有试验、检验的成

果档案。如特殊料场或新料场应试验确定。施工过程中材料试验、检验按《公路工

程岩石试验规程》JTG E41-2018、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG 3441

—2024）、《公路工程集料试验规程》（JTG 3432—2024）等规定执行。
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储量

地名 与路线距离 （m3
）

第一段

1 水泥 灵宝市 27 品质优良，产量大，运输方便 满足设计用量 汽车 G209 全线

2 沥青 三门峡市 70 品质优良，运输方便 满足设计用量 汽车 G209 全线

第二段

1 水泥 卢氏县 55 品质优良，产量大，运输方便 满足设计用量 汽车 G209 全线

2 沥青 三门峡市 160 品质优良，运输方便 满足设计用量 汽车 G209 全线

筑路材料料场调查表

料场位置
序号 材料名称 料场说明 运输方式 通往料场道路 供应范围 备注

第  1  页     共  1  页
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第十一篇
施工组织计划
及交通组织设计



G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 施工组织计划及交通组织设计

河南豫西路桥勘察设计有限公司

说 明 书

1、施工组织

1.1政府成立工程建设指挥部

认真发挥政府是交通基础设施建设的主体作用，工程所在地各级人民政府成立

工程建设指挥部，协调与施工相关的政府职能部门的工作，协调材料的开采、运输、

水、电、供应调度工作，为参件单位提供相应的帮助，监督工程建设中的各项工作，

为工程建设提供良好的施工环境。

1.2业主方成立项目办公室

认真贯彻建设项目法人负责制的管理体制，业主成立项目办公室，协助政府随

时解决施工过程环境协调问题，保证工程施工按合同计划进行，监督各参建单位认

真履行合同并对实施过程的有效性进行考核、奖罚，确保工程进度、质量、费用、

安全、廉政工作落到实处，达到建一条路，树一座丰碑，造福一方人民的社会效应。

1.3施工、监理方应成立相应的组织机构

施工方应成立项目经理部，监理方应成立总监办、驻地办，按合同和投标承诺

围绕工程进度、质量、费用、安全、廉政管理等各项目工作应制定组织机构、措施、

考核办法，精心编制人员、机械、材料调度计划和应急预案。

1.4沿线经过村庄时，施工时应做好与地方政府和群众的协调工作。

1.5在处理新旧路相结合部位的开挖、回填与压实时，应确保新旧路基的整体

稳定。

2、施工方案

本项目采用省内方式，施工计划工期 4个月。开工时间根据项目前期进展确定

确定，确保按时完成项目建设。

由于路线经过村庄，因此要协调好施工便道、高压线路、生活水源等建设条件

的前期工作。对于解决施工所必需的通水、通电、通道及平整场地问题，宜统一协

调安排，以利于工程的如期开工和顺利实施。

施工组织以施工生产过程中的连续、平行、协调和均衡为基本原则，主要考虑

了以下方面：一是合理而最低限度地配置施工场地，既保证施工生产的需要，又避

免频繁变动；二是尽量减少机械设备、工具、周转性消耗材料，尽量重复使用，以

节约费用；三是尽量减少因施工过程中阶段性的停工、待料以及由于其他原因造成

的人工、机械的时间损失；四是合理减少临时设施和现场管理费用。

3、养护安全作业方案

为规范公路养护安全作业，保障养护作业人员、设备和车辆的安全，按照《公

路养护安全作业规程》JTG H30-2015要求，遵循布置合理、管控有效、安全可靠、

便与实施的原则，布置公路养护作业控制区。

（1）、公路养护作业控制区按警告区、上游过渡区、纵向缓冲区、工作区、下

游过渡区和终止区的顺序依次布置。各区的长度应按照《公路养护安全作业规程》

规定的布置。

（2）、公路养护作业人员必须在养护作业控制区内进行养护作业，人员上下作

业车辆或装卸物资必须在工作区内进行。

（3）、养护作业人员应按有关规定穿着反光服、佩戴安全帽、交通引导人员应

面向来车方向，站在可视性良好的非行车区域内。

（4）、夜间进行养护作业应布设照明设施和警示频闪灯，并加强养护作业的现

场管理。

（5）、人工移动养护施工，宜封闭一定范围内的养护作业区域，并按临时养护

作业的有关规定执行。
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4、文明施工

4.1管理目标

坚持文明施工，促进现场管理和施工作业标准化、规范化的落实，使职工养成

良好的作风和职业道德，杜绝野蛮施工现象。做到施工平面布置合理，施工组织有

条不紊，施工操作标准、规范，施工环境、施工作业安全可靠，现场材料管理标准

有序，内业资料齐全。

4.2文明施工主要措施

①施工平面布置与管理

合理使用场地，保证现场道路、水、电和排水系统畅通。运输道路的布置，尽

量利用既有道路，临时设施的布置，避免二次搭建，现场材料堆放位置根据情况综

合布置，并与场外道路连接；现场办公室要靠近施工地点，作到“三通一平”，电

线不漏电，管线不侵限。

②施工组织

按业主要求设置项目概况标牌，注明工程名称、业主名称、监理单位、施工单

位、项目负责人、技术负责人、工程数量、工期要求、质量要求等；人机料物合理

组合；有详细的施工方案，做好技术、安全、质量交底；做到工完料净。在区界挂

以醒目的环保语言和企业精神等。

③安全

危险处所设置醒目安全警示牌，施工区用彩刚瓦围护；施工戴安全帽，不穿凉

鞋、拖鞋施工；安全员现场值班；高空作业挂安全网、系安全带，专人检查脚手架、

千斤绳的可靠状况。

④现场材料

材料库房规划布置合理，场地夯实，材料堆放整齐，有防污染、防潮湿措施；

危险品、易燃易爆品必须分开存放，专人负责管理。

⑤机械设备

机械设备性能良好，有专人操作、维修、管理。场地平整，机械停放整齐。灭

火器材、避雷装置齐全。

⑥宣传教育

施工现场醒目处悬挂宣传标语牌，设置竞赛评比栏，开展双增双节、宣传教育

活动。

⑦处理好与地方的关系

在施工过程中，搞好工民共建，处理好与当地政府和群众的关系，严肃群众纪

律。做到施工不影响居民的生活和生产，并为当地提供力所能及的服务。

5、施工期间的保通措施

本项目采用半幅施工，应提前发布施工公告，告知过境车辆提前绕行，并在施

工路段放置警告标志。

由于该修复项目是 G209线的区域路段，根据其交通特性，建议建立统一的道

路施工保通指挥部，并采取以下具体措施。

（1）成立保通指挥部，统一指挥、统一协调。

（2）每个施工路段派足够的驻道路保通人员，交警与路政人员共同配合，每

天 24小时值班巡逻，并持证上岗，责任明确。

（3）为保通人员配置足够的交通、通讯工具，以保证行动迅速、快捷，发现

问题及时处理。

（4）严格要求各施工单位应服从保通人员的管理，组织施工道路抢险专业队

伍，保证各自施工路段通车道路状况良好。
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根据项目修复方案，原有道路半幅施工，起终点及主要被交路口均应设置专职

保通人员及设备。施工期间考虑设置标志牌提醒车辆绕行，同时安排专职人员 24

小时进行保通。工作区设置锥形墩 1000 个，锥形墩每个 15 元，全线在起终点等

2处需设置标牌及人员保通，考虑每个路口设置两个标志牌和一组保通人员。共计

设置标志牌 2 处共计 4 块，保通人员 2 组，每处一辆车六个人三班倒，每班两人，

保通人员每人每月 2000 元工资，为期 2 个月，标志牌每个 3000 元，因此保通费

合计为：（6x2000）x2x4+4x3000+1000 x 15=123000元。

6、防尘治理及环保措施

依据河南省交通厅 2016年发布的《河南省公路水运工程施工扬尘污染防治标

准》（试行）有关要求标准执行。

（1）建设单位承担工程施工扬尘防治工作的总体责任，施工单位具体承担施

工扬尘防治责任，监理单位承担工程施工扬尘防治工作的监理责任。

（2）对沥青拌合场区、水稳拌合场区道路做硬化设计，主要扬尘产生点须安

装视频监控装置，实行施工全过程监控。

（3）沥青拌合站必须设除尘装置，在除尘器四周挖设粉尘池，将排出的粉尘，

加水处理后倒进粉尘池中，以减少粉尘对环境的污染。

（4）易飞扬的细颗粒散体材料尽量库内存放，如露天存放时采用严密覆盖，运

输和卸运时防止遗洒飞扬。

（5）易扬尘材料的运输应采取覆盖、包装防尘措施或采用密闭式车辆。

（6）道路基层养护期间应根据实际情况及时洒水或采取覆盖措施。
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说 明 书

1、编制依据

（1）河南省交通厅关于发布《河南省公路工程建设项目估算概算预算编

制办法补充规定》的通知（豫交文〔2019〕274 号文）；

（2）河南省交通厅关于发布《河南省普通公路养护工程预算编制办法》

《河南省普通公路养护工程预算定额》《河南省普通公路养护工程机械台班

费用定额》及《河南省普通公路日常养护预算编制办法》《河南省普通公路

日常养护预算指标（定额）》的通知（豫交文〔2021〕76 号）；

（3）《河南省普通公路养护工程预算编制办法》；

（4）《河南省普通公路养护工程预算定额》；

（5）《河南省普通公路养护工程机械台班费用定额》；

（6）《河南省普通公路日常养护预算指标》；

（7）其他有关文件的规定。

2、编制范围

该项目为 G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里

川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养护工程 ；全长

39.358公里。

3、定额及取费标

1）、按省交通厅发布的《河南省普通公路养护工程预算编制办法》、《河南

省普通公路养护工程机械台班费用定额》。

2）、人工、机械工费：依据河南省交通运输厅文件“豫交文【2019】27号文

件”人工费单价为 108.85元/工日。

3）、材料费计算：以市场价格计算，参考 2025年《三门峡材料价格信息》第

4期材料单价及河南省公路材料价格信息系统公布的最新材料单价。

4）、机械费计算：按照河南省交通运输厅 2022 年 3 月 1 日实施的

《河南省普通公路养护工程机械台班费用定额》计算。

5）措施费、企业管理费、规费、利润、税金：按河南省交通厅发布的

《河南省普通公路养护工程预算编制办法》及省厅《通知》计算。

6）专项费用

①施工场地建设费:以定额建筑安装工程（不含专项费用）为基数，以累

进方法法计列。

②安全生产费:按建筑安装工程（不含安全生产费本身）为基数，按 1.5%

费率计算。

7）、养护工程其他费：

①养护管理单位项目管理费：以定额建筑安装工程费为基数，以累进办

法计列。

②工程监理费：以定额建筑安装工程费总额为基数，以累进办法计列。

③设计文件审查费：以定额建筑安装工程费为基数，以累进办法计列。

④竣（交）工验收试验检测费：参照类似工程所发生的费用标准进行计

列，每公里 2000 元。

⑤现场勘察费：参照类似工程所发生的费用标准进行计列，每公里 2000

元。

⑥工程设计费：以定额建筑安装工程费总额为基数，以累进办法计列。
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⑦招标费：以定额建筑安装工程费总额为基数，以累进办法计列。

⑧工程保险费:以建筑安装工程费(不含设备费)为基数,按 0.4%费率计列。

⑨预备费：以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、养护工程其他

费之和为基础，按 4％费率计列。

4、投资预算金额

预算总金额：1900.4万元，建安费 1659.9万元，该项目建设法人为卢氏县公路

事业发展中心。根据干线公路修复项目性质和实际情况，申请部省补助资金，不足

部分由地方自筹。
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养护工程预算表

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417 共 1 页第 1 页 3-01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标单位 备注分项编号 各项费用比例(%)

第一部分  建筑安装工程费 39.358 16598945.76 421742.61公路公里1 87.34

临时工程 39.358 27000 686.01公路公里101 0.14

临时安全设施 39.358 27000 686.01公路公里10104 0.14

运营保通工程 39.358 27000 686.01公路公里1010401 0.14

路面工程 39.358 15335719.17 389646.81公路公里103 80.70

挖除旧路面 92136 829484.72 9m210301 4.36

清除路面面层 92136 829484.72 9m21030103 4.36

沥青路面拉毛 92136 92561.03 1m2103010301 0.49

铣刨沥青混凝土(厚度3cm) 232180 736923.68 3.17m2103010302 3.88

重铺或新增路面 324316 14506234.45 44.73m210303 76.33

粘层 324316 487090.43 1.5m21030306 2.56

沥青混凝土面层 324316 14019144.02 43.23m21030307 73.77

沥青混凝土薄层罩面（AC-10C）厚3cm 232180 11797606.37 50.81m2103030702 62.08

沥青路面微表处（MS-3） 92136 2221537.65 24.11m2103030703 11.69

交通工程及沿线设施 39.358 786507.64 19983.43公路公里107 4.14

交通安全设施 39.358 786507.64 19983.43公路公里10702 4.14

交通安全设施修复 39.358 786507.64 19983.43公路公里1070201 4.14

反光型热熔标线 14168.9 663435.07 46.82m2107020104 3.49

振动热熔标线 1563.3 123072.57 78.73m2107020108 0.65

专项费用 1 449718.95 449718.95元110 2.37

施工场地建设费 1 204414.33 204414.33元11001 1.08

安全生产费 1 245304.62 245304.62元11002 1.29

第三部分 养护工程其他费 39.358 1674027.13 42533.34公路公里3 8.81

项目管理费 39.358 963281.85 24474.87公路公里301 5.07

养护管理单位项目管理费 39.358 533863.78 13564.3公路公里30101 2.81

工程监理费 39.358 331444.23 8421.27公路公里30103 1.74

设计文件审查费 39.358 19257.84 489.3公路公里30104 0.10

竣（交）工验收试验检测费 39.358 78716 2000公路公里30105 0.41

项目前期工作费 39.358 548349.5 13932.35公路公里303 2.89

现场勘察费 39.358 78716 2000公路公里30301 0.41

工程设计费 39.358 384813.39 9777.26公路公里30304 2.02

招标费 39.358 84820.12 2155.09公路公里30305 0.45

工程保通管理费 39.358 96000 2439.15公路公里305 0.51

工程保险费 39.358 66395.78 1686.97公路公里306 0.35

第四部分 预备费 39.358 730918.92 18571.04公路公里4 3.85

基本预备费 39.358 730918.92 18571.04公路公里401 3.85

第一至四部分合计 39.358 19003891.81 482846.99公路公里5 100.00

公路养护工程总费用 39.358 19003891.81 482846.99公路公里7 100.00

复核：张涛编制：郝松松
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人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表

共 2 页第 1 页 3-02表养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000- 编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417

分项统计

工料机及设备代号 总数量规格名称 单位
辅助生产路面工程

交通工程及
沿线设施

单价(元)序号

1001001 3537.715工日人工 688.6932849.022108.851

1051001 1398.267工日机械工 222.7121175.555108.852

1513007 7104.708m3细粒式沥青混凝土(商)（细粒式沥青混凝土(商) 7104.70814163

2009503 650.104个铣刨刀片 650.10421.374

3001005 150.483t
乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改
性沥青、阴离子类乳化改性沥青） 150.48325235

3001006 276.408t改性乳化沥青 276.40828166

3003002 94.78kg汽油（92号） 94.787.967

3003002 9845.122kg汽油（93号） 6029.233815.8927.968

3003003 47144.562kg柴油（0号,－10号,－20号） 47144.5627.069

5009007 3618.406kg底油 3618.40611.3710

5009008 66452.141kg热熔涂料 66452.1414.0711

5505024 1904.451m3玄武岩碎石（堆方） 1904.45120012

5509001 24.877t32.5级水泥 24.87731013

6007003 14542.953kg反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类) 14542.9533.3314

6007010 12270.342kg震动标线涂料 12270.3424.1615

7801001 32960.969元其他材料费 10477.64522483.324116

7901001 10936.543元设备摊销费 10936.543117

8001049 53.439台班3.0m3以内轮胎式装载机（ZL50） 53.4391215.5318

8003031 46.989台班4000L以内液态沥青运输车（LYZ-4000） 46.989429.8119

8003040 9.729台班8000L以内沥青洒布车（LS-7500） 9.729822.1720

8003059 22.359台班9.0m以内沥青混合料摊铺机(带找平)（S1700） 22.3592621.6621

8003063 83.028台班10t以内双钢轮振动压路机（YZC-10） 83.0281079.9422

8003067 17.344台班16～20t以内轮胎式压路机（YL20） 17.344751.9723

8003068 26.051台班20～25t以内轮胎式压路机（YL27） 26.051937.1524

8003070 68.011台班热熔标线设备 68.011784.5525

8003075 16.884台班凸起振动标线机 16.884584.3526

8003093 99.837台班1000mm以内路面铣刨机（RG100） 99.8371302.627

8003094 9.214台班铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机（LX200） 9.2144347.3128

8003106 113.768台班滑移装载机(带封闭式清扫器) 113.768529.9329

8003113 50.675台班微表处摊铺机 50.6754282.5330

8004017 13.82台班滑移装载机(带封闭式清扫器)（HT-65） 13.82853.7731

8007002 102.206台班3t以内载货汽车 4.6997.516395.7732

8007003 65.117台班4t以内载货汽车（CA10B） 65.117462.8933

8007014 55.723台班8t以内自卸汽车（QD351） 55.723667.3234

8007016 82.888台班12t以内自卸汽车（T138,SX360） 82.888825.2535

8007019 23.955台班20t以内自卸汽车（BJ374） 23.9551100.0936

8007019 11.056台班装载质量20t以内自卸汽车（BJ374） 11.0561100.0937

复核：张涛编制：郝松松
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人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表

共 2 页第 2 页 3-02表养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000- 编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417

分项统计

工料机及设备代号 总数量规格名称 单位
辅助生产路面工程

交通工程及
沿线设施

单价(元)序号

8007025 13.931台班30t以内平板拖车组 13.9311178.0238

8007041 37.002台班6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 37.002691.7139

8007041 2.764台班容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 2.764691.7140

8007043 3.065台班10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 3.0651091.5841

8099001 14813.486元小型机具使用费 6654.7218158.766142

复核：张涛编制：郝松松
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建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界 编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417 共 1 页第 1 页 3-03表

序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备
购置费
（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
7.42%

利润
(元)

17

费率（%）
9.0%

税金
(元)

建筑安装工程费（元）

21

合计

22

单价

专项费用

安全生产费（元
）

费率（%）
0.0%

施工场地建
设费

18 19 20

定额建筑安装工
程费（元）

公路
公里

39.358临时工程1 101

公路
公里

39.358临时安全设施2 10104

公路
公里

39.358运营保通工程3 1010401

15335719.171266252.04
9936779.5

3
120852.98107089.52 146755.18 754222.38310115.99

11654213.
71

976217.36 12940547.07公路
公里

39.358路面工程4 389646.81103 12331951.64

829484.7268489.56585354.1 20764.7445496.32 65395.61 48349.85125321.01 20252.25 435415.39 580988.64m2 92136挖除旧路面5 910301 833850.17

829484.7268489.56585354.1 20764.7445496.32 65395.61 48349.85125321.01 20252.25 435415.39 580988.64m2 92136清除路面面层6 91030103 833850.17

92561.037642.6571753.24 1730.693755.39 3023.75 5731.164011.6 276.41 66389.39 70677.4m2 92136沥青路面拉毛7 1103010301 93636.88

736923.6860846.91513600.86 19034.0541740.93 62371.86 42618.69121309.41 19975.84 369026 510311.24m2 232180铣刨沥青混凝土(厚
度3cm)

8 3.17103010302 740213.29

14506234.451197762.48
9351425.4

4
100088.2561593.2 81359.57 705872.53184794.99

11633961.
47

540801.98 12359558.43m2 324316重铺或新增路面9 44.7310303 11498101.46

487090.4340218.48509721.46 18890.28686.05 354.78 39273.9379667.66 7999.29 387666.95m2 324316粘层10 1.51030306 609144.95

14019144.021157544
8841703.9

7
81197.9760907.14 81004.79 666598.63184794.99

11254293.
81

532802.69 11971891.48m2 324316沥青混凝土面层11 43.231030307 10888956.51

11797606.37974114.296862281.3 7840.5717889.87 17002.2 511090.4720319.33
10060266.

53
189083.13 10269668.99m2 232180沥青混凝土薄层罩

面（AC-10C）厚
12 50.81103030702 8390218.69

2221537.65183429.71
1979422.6

7
73357.443017.28 64002.59 155508.16164475.66

1194027.2
8

343719.56 1702222.5m2 92136沥青路面微表处
（MS-3）

13 24.11103030703 2498737.83

786507.6464941648423.23 24030.5714906.86 33234.18 51002.1674964.28 421551.79 101876.81 598392.88公路
公里

39.358交通工程及沿线设
施

14 19983.42107 836538

786507.6464941648423.23 24030.5714906.86 33234.18 51002.1674964.28 421551.79 101876.81 598392.88公路
公里

39.358交通安全设施15 19983.4210702 836538

786507.6464941648423.23 24030.5714906.86 33234.18 51002.1674964.28 421551.79 101876.81 598392.88公路
公里

39.358交通安全设施修复16 19983.421070201 836538

663435.0754779.04510898.88 18933.9112413.57 27693.27 40234.6861691.39 362103.38 85585.82 509380.6m2 14168.9反光型热熔标线17 46.82107020104 664953.35

123072.5710161.96137524.35 5096.652493.29 5540.92 10767.4813272.89 59448.41 16290.99 89012.28m2 1563.3振动热熔标线18 78.73107020108 171584.64

10585202.
76

144883.55121996.38 179989.37385080.27
12075765.

5
1078094.17 13538939.9439.358 805224.54 1331193.04 16571945.76 421056.6合计 204414 245305 13618208.58

449719专项费用19 110 204414 245305 449719

204414施工场地建设费20 11001 204414 204414

245305安全生产费21 11002 245305 245305

复核：张涛编制：郝松松
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第 1 页 3-04表编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-
K1563+417

综合费率计算表

共 1 页养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-K1563+417）段路面预防养
护工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

措施费（%）

基本措施费用 施工进出场费
行车干扰施工增

加费
综合费率

规费（%）

养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 住房公积金 综合费率

43 5 111096 128 137

01-1 路基-土石方 2.365 2.025 2.868 7.258 16 0.7 7.3 1 8.5 33.53.659

01-2 路基-构造物 2.725 2.022 2.333 7.080 16 0.7 7.3 1 8.5 33.54.572

02 运输 1.024 1.786 2.444 5.254 16 0.7 7.3 1 8.5 33.52.412

03 路面 2.447 2.438 3.571 8.456 16 0.7 7.3 1 8.5 33.53.706

04 隧道 2.970 2.111 3.113 8.194 16 0.7 7.3 1 8.5 33.54.792

05 桥梁 3.512 2.190 2.957 8.659 16 0.7 7.3 1 8.5 33.56.286

06 商混及外购件 7.900 2.308 2.117 12.325 16 0.7 7.3 1 8.5 33.57.633

07 钢材及钢结构 2.185 1.996 4.181 16 0.7 7.3 1 8.5 33.53.127

编制：郝松松 复核：张涛
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第 1 页 3-05表

综合费用计算表

共 1 页养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417

工程名称

21

企业管理费
（元）

措施费（元）

综合费用

规费（元）

养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 住房公积金 综合费用
序号

6 11109 128 13

基本措施费用 施工进出场费
行车干扰施工增

加费

3 4 5 7

1 沥青路面拉毛 1746.89 3755 1444.18 63.18 658.91 90.26 767.22 3023.75732 1277 1730.69

2 铣刨沥青混凝土(厚度3cm) 17627.35 41741 29789.55 1303.29 13591.48 1861.85 15825.7 62371.8612079 12035 19034.05

3 粘层 289.72 686 169.45 7.41 77.31 10.59 90.02 354.78199 198 18890.28

4 沥青混凝土薄层罩面（AC-10C）厚3cm 7554.96 17890 8120.45 355.27 3704.96 507.53 4313.99 17002.25177 5158 7840.57

5 沥青路面微表处（MS-3） 18166.36 43017 30568.4 1337.37 13946.83 1910.53 16239.46 64002.5912448 12403 73357.4

6 反光型热熔标线 5242.3 12414 13226.63 578.67 6034.65 826.67 7026.65 27693.273592 3579 18933.91

7 振动热熔标线 1052.92 2493 2646.41 115.78 1207.42 165.4 1405.91 5540.92722 719 5096.65

8 合计： 51680.5 121996 85965.07 3760.97 39221.56 5372.82 45668.94 179989.3734949 35367 144883.55

编制：郝松松 复核：张涛
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养护工程其他费用计算表

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

3-08表编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-
K1563+417

共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 养护工程其他费 1674027.13

301 项目管理费 963281.85

30101 养护管理单位项目管理费 {豫2021养护工程养护管理单位项目管理费} 533863.78533863.78

30103 工程监理费 {豫2021养护工程预算工程监理费} 331444.23331444.23

30104 设计文件审查费 {豫2021养护工程预算设计文件审查费} 19257.8419257.84

30105 竣（交）工验收试验检测费 39.358(公路公里) * 2000 78716

303 项目前期工作费 548349.5

30301 现场勘察费 39.358(公路公里) * 2000 78716

30304 工程设计费 {豫2021养护工程预算工程设计费} 384813.39384813.39

30305 招标费 {豫2021养护工程预算招标代理费及标底（控制价）编制费} 84820.1284820.12

305 工程保通管理费 2000*6*2*4 960002000*6*2*4

306 工程保险费 (第一部分  建筑安装工程费-设备费)*0.4% 66395.78(16598945.76-0)*0.4%

4 第四部分 预备费 730918.92

401 基本预备费 (第一部分  建筑安装工程费+{G}+第三部分 养护工程其他费)*4% 730918.92(16598945.76+0+1674027.13)*4%

复核：张涛编制：郝松松
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养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417 共 1 页第 1 页

人工、材料、机械台班单价汇总表

3-09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元) 备注

1 人工 工日 1001001 108.85

2 机械工 工日 1051001 108.85

3
细粒式沥青混凝土(商)细粒式沥青混凝土(商
)

m3 1513007 1416

4 铣刨刀片 个 2009503 21.37

5
乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化
改性沥青、阴离子类乳化改性沥青

t 3001005 2523

6 改性乳化沥青 t 3001006 2816

7 汽油92号 kg 3003002 7.96

8 汽油93号 kg 3003002 7.96

9 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.06

10 底油 kg 5009007 11.37

11 热熔涂料 kg 5009008 4.07

12 玄武岩碎石堆方 m3 5505024 200

13 32.5级水泥 t 5509001 310

14 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 3.33

15 震动标线涂料 kg 6007010 4.16

16 其他材料费 元 7801001 1

17 设备摊销费 元 7901001 1

18 3.0m3以内轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1215.53

19 4000L以内液态沥青运输车LYZ-4000 台班 8003031 429.81

20 8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 822.17

21 9.0m以内沥青混合料摊铺机(带找平)S1700 台班 8003059 2621.66

22 10t以内双钢轮振动压路机YZC-10 台班 8003063 1079.94

23 16～20t以内轮胎式压路机YL20 台班 8003067 751.97

24 20～25t以内轮胎式压路机YL27 台班 8003068 937.15

25 热熔标线设备 台班 8003070 784.55

26 凸起振动标线机 台班 8003075 584.35

27 1000mm以内路面铣刨机RG100 台班 8003093 1302.6

28 铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200 台班 8003094 4347.31

29 滑移装载机(带封闭式清扫器) 台班 8003106 529.93

30 微表处摊铺机 台班 8003113 4282.53

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元) 备注

31 滑移装载机(带封闭式清扫器)HT-65 台班 8004017 853.77

32 3t以内载货汽车 台班 8007002 395.77

33 4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 462.89

34 8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 667.32

35 12t以内自卸汽车T138,SX360 台班 8007016 825.25

36 20t以内自卸汽车BJ374 台班 8007019 1100.09

37 装载质量20t以内自卸汽车BJ374 台班 8007019 1100.09

38 30t以内平板拖车组 台班 8007025 1178.02

39 6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 691.71

40 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 691.71

41 10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1091.58

42 小型机具使用费 元 8099001 1

复核：张涛编制：郝松松
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分项编号：1010401
编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417

共 8 页第 1 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：运营保通工程 单位：公路公里 数量：39.358 单价： 686.01

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

标志牌 锥形堆

标志牌 锥形堆

块 个

4 1000

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1 定额基价 元 1 4 1000

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

12000 15000元

元

27000

措施费 元

直接费 元

利润 元

复核：张涛编制：郝松松
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分项编号：103010301
编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417

共 8 页第 2 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：沥青路面拉毛 单位：m2 数量：92136.0 单价： 1

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

沥青混凝土路面铣刨、拉毛

沥青混凝土路面拉毛

1000m2

92.136

借豫2023高养预2～2～2～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

2 人工 工日 108.85 0.4 36.854 4011.6 36.854 4011.6

3 其他材料费 元 1 3 276.408 276.41 276.408 276.41

4
铣刨宽度2000mm以内
路面铣刨机LX200

台班 4347.31 0.1 9.214 40054.38 9.214 40054.38

5
滑移装载机(带封闭式
清扫器)HT-65

台班 853.77 0.15 13.82 11799.44 13.82 11799.44

6
装载质量20t以内自卸
汽车BJ374

台班 1100.09 0.12 11.056 12162.95 11.056 12162.95

7
容量6000L以内洒水汽
车YGJ5102GSSEQ

台班 691.71 0.03 2.764 1911.94 2.764 1911.94

8 小型机具使用费 元 1 5 460.68 460.68 460.68 460.68

9 定额基价 元 1 779 71753 71753 71753 71753

3023.75

1730.69

7642.65

5731.16

70677.4

企业管理费

规费 9026.1

71753.24

3023.75

1730.69元

元

金额合计

税金 7642.65

92561.03元

元

92561.03

措施费 5.254 3755.39元

70677.4直接费 元

利润 77239.33 5731.16元

71476.83

84918.38

2.412

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：张涛编制：郝松松
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分项编号：103010302
编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417

共 8 页第 3 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：铣刨沥青混凝土(厚度3cm) 单位：m2 数量：232180.0 单价： 3.17

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

沥青混凝土路面抛丸、铣刨 自卸汽车运土、石方

沥青混凝土路面标准铣刨（铣刨宽度
1m，铣刨厚度3cm）

装载质量12t以内自卸汽车运土5km

1000m2 100m3天然密实方

232.18 69.654

2～3～2～2改 1～1～6～9改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

10 人工 工日 108.85 4.8 1114.464 121309.41 1114.464 121309.41

11 铣刨刀片 个 21.37 2.8 650.104 13892.72 650.104 13892.72

12 其他材料费 元 1 26.2 6083.116 6083.12 6083.116 6083.12

13
1000mm以内路面铣刨
机RG100

台班 1302.6 0.43 99.837 130048.2 99.837 130048.2

14
滑移装载机(带封闭式
清扫器)

台班 529.93 0.49 113.768 60289.18 113.768 60289.18

15 3t以内载货汽车 台班 395.77 0.42 97.516 38593.75 97.516 38593.75

16 8t以内自卸汽车QD351 台班 667.32 0.24 55.723 37185.21 55.723 37185.21

17
12t以内自卸汽车
T138,SX360

台班 825.25 1.19 82.888 68403.54 82.888 68403.54

18 30t以内平板拖车组 台班 1178.02 0.06 13.931 16410.76 13.931 16410.76

19
6000L以内洒水汽车
YGJ5102GSSEQ

台班 691.71 0.08 18.574 12848.1 18.574 12848.1

20 小型机具使用费 元 1 22.6 5247.268 5247.27 5247.268 5247.27

21 定额基价 元 1 1912 443854 443854 1001 69747 69747 513601 513601

62371.86

19034.05

60846.91

42618.69

510311.24

企业管理费

规费 177162.28

443853.7

59349.36

16449.22

9022.39

69747.16

3022.5

2584.83元

元

金额合计

税金 53132.71

643496.14

7714.2

93427.54元

元

736923.68

措施费 8.456 35843.11 69747.16 5897.82元

441907.71 68403.54直接费 元

利润 496146.02 36814.04 78229.81 5804.65元

423877.86

590363.43 85713.34

3.706

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

8.456%

3.706%

%33.5

7.42%

%9
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分项编号：1030306
编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417

共 8 页第 4 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：粘层 单位：m2 数量：324316.0 单价： 1.5

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

透层、粘层、封层

乳化沥青面层粘层

1000m2

324.316

2～3～10～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

22

乳化沥青阳离子类乳化
沥青、阳离子类乳化改
性沥青、阴离子类乳化
改性沥青

t 2523 0.46 150.483 379667.66 150.483 379667.66

23
8000L以内沥青洒布车
LS-7500

台班 822.17 0.03 9.729 7999.29 9.729 7999.29

24 定额基价 元 1 1572 509721 509721 509721 509721

354.78

18890.28

40218.48

39273.9

387666.95

企业管理费

规费 1059.05

509721.46

354.78

18890.28元

元

金额合计

税金 40218.48

487090.43元

元

487090.43

措施费 8.456 686.05元

387666.95直接费 元

利润 529297.79 39273.9元

8113.22

446871.96

3.706

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%
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分项编号：103030702
编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417

共 8 页第 5 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：沥青混凝土薄层罩面（AC-10C）厚3cm 单位：m2 数量：232180.0 单价： 50.81

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

细粒式沥青混凝土(商) 机械摊铺

细粒式沥青混凝土(商)
生产能力160t/h以内设备拌和，机械摊

铺沥青混凝土混合料(细粒式)
m3 1000m3路面实体

7104.708 6.9654

1513007 2～3～8～37

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

25 人工 工日 108.85 26.8 186.673 20319.33 186.673 20319.33

26
细粒式沥青混凝土(商
)细粒式沥青混凝土(商

m3 1416 1 7104.708 10060266.53 7104.708 10060266.53

27
9.0m以内沥青混合料摊
铺机(带找平)S1700

台班 2621.66 3.21 22.359 58617.52 22.359 58617.52

28
10t以内双钢轮振动压
路机YZC-10

台班 1079.94 11.92 83.028 89664.79 83.028 89664.79

29
16～20t以内轮胎式压
路机YL20

台班 751.97 2.49 17.344 13042.05 17.344 13042.05

30
20～25t以内轮胎式压
路机YL27

台班 937.15 3.74 26.051 24413.32 26.051 24413.32

31
10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1091.58 0.44 3.065 3345.45 3.065 3345.45

32 定额基价 元 1 936 7105 6650717 30374 211564 211564 6862281 6862281

17002.2

7840.57

974114.29

511090.47

10269668.99

企业管理费

规费 50752.82

211564.14

17002.2

7840.57元

元

金额合计

税金 949837.48

11503587.22

24276.81

294019.15元

元

11797606.37

措施费 12.325 211564.14 17889.86元

10060266.53 209402.46直接费 元

利润 6650717.16 493483.21 237294.57 17607.26元

10553749.74 269742.34

7.633

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

8.456%

3.706%

%33.5

7.42%

%9
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分项编号：103030703
编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417

共 8 页第 6 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：沥青路面微表处（MS-3） 单位：m2 数量：92136.0 单价： 24.11

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

沥青路面微表处

沥青路面微表处（MS-3）

1000m2

92.136

2～3～11～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

33 人工 工日 108.85 16.4 1511.03 164475.66 1511.03 164475.66

34 微表处混合料 m3 10.2 939.787 939.787

35 改性乳化沥青 t 2816 3 276.408 778364.93 276.408 778364.93

36 玄武岩碎石堆方 m3 200 20.67 1904.451 380890.22 1904.451 380890.22

37 32.5级水泥 t 310 0.27 24.877 7711.78 24.877 7711.78

38 其他材料费 元 1 175 16123.8 16123.8 16123.8 16123.8

39 设备摊销费 元 1 118.7 10936.543 10936.54 10936.543 10936.54

40
3.0m3以内轮胎式装载
机ZL50

台班 1215.53 0.58 53.439 64956.56 53.439 64956.56

41
4000L以内液态沥青运
输车LYZ-4000

台班 429.81 0.51 46.989 20196.5 46.989 20196.5

42 微表处摊铺机 台班 4282.53 0.55 50.675 217016.35 50.675 217016.35

43 20t以内自卸汽车BJ374 台班 1100.09 0.26 23.955 26353.05 23.955 26353.05

44
6000L以内洒水汽车
YGJ5102GSSEQ

台班 691.71 0.2 18.427 12746.28 18.427 12746.28

45 小型机具使用费 元 1 26.6 2450.818 2450.82 2450.818 2450.82

46 定额基价 元 1 21484 1979423 1979423 1979423 1979423

64002.59

73357.4

183429.71

155508.16

1702222.5

企业管理费

规费 191052.52

1979422.67

64002.59

73357.4元

元

金额合计

税金 183429.71

2221537.65元

元

2221537.65

措施费 8.456 43017.28元

1702222.5直接费 元

利润 2095797.36 155508.16元

508719

2038107.93

3.706

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：张涛编制：郝松松
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分项编号：107020104
编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417

共 8 页第 7 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：反光型热熔标线 单位：m2 数量：14168.9 单价： 46.82

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

路面标线

补划沥青混凝土路面反光型热熔标线

100m2

141.689

5～1～12～7

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

47 人工 工日 108.85 4 566.756 61691.39 566.756 61691.39

48 底油 kg 11.37 23 3258.847 37053.09 3258.847 37053.09

49 热熔涂料 kg 4.07 469 66452.141 270460.21 66452.141 270460.21

50
反光玻璃珠JT/T280--
1995   1、2号(A类)

kg 3.33 95.7 13559.637 45153.59 13559.637 45153.59

51 其他材料费 元 1 66.6 9436.487 9436.49 9436.487 9436.49

52 热熔标线设备 台班 784.55 0.48 68.011 53357.81 68.011 53357.81

53 4t以内载货汽车CA10B 台班 462.89 0.4 56.676 26234.57 56.676 26234.57

54 小型机具使用费 元 1 42.3 5993.445 5993.44 5993.445 5993.44

55 定额基价 元 1 3606 510899 510899 510899 510899

27693.27

18933.91

54779.04

40234.68

509380.6

企业管理费

规费 82666.46

510898.88

27693.27

18933.91元

元

金额合计

税金 54779.04

663435.07元

元

663435.07

措施费 8.456 12413.57元

509380.6直接费 元

利润 542246.36 40234.68元

146801.93

608656.03

3.706

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%
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分项编号：107020108
编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417

共 8 页第 8 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：振动热熔标线 单位：m2 数量：1563.3 单价： 78.73

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

路面标线

补划沥青混凝土路面振动热熔标线

100m2

15.633

5～1～12～8

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

56 人工 工日 108.85 7.8 121.937 13272.89 121.937 13272.89

57 底油 kg 11.37 23 359.559 4088.19 359.559 4088.19

58
反光玻璃珠JT/T280--
1995   1、2号(A类)

kg 3.33 62.9 983.316 3274.44 983.316 3274.44

59 震动标线涂料 kg 4.16 784.9 12270.342 51044.62 12270.342 51044.62

60 其他材料费 元 1 66.6 1041.158 1041.16 1041.158 1041.16

61 凸起振动标线机 台班 584.35 1.08 16.884 9865.96 16.884 9865.96

62 3t以内载货汽车 台班 395.77 0.3 4.69 1856.12 4.69 1856.12

63 4t以内载货汽车CA10B 台班 462.89 0.54 8.442 3907.63 8.442 3907.63

64 小型机具使用费 元 1 42.3 661.276 661.28 661.276 661.28

65 定额基价 元 1 8797 137524 137524 137524 137524

5540.92

5096.65

10161.96

10767.48

89012.28

企业管理费

规费 16540.06

137524.35

5540.92

5096.65元

元

金额合计

税金 10161.96

123072.57元

元

123072.57

措施费 8.456 2493.28元

89012.28直接费 元

利润 145114.29 10767.48元

29485.39

112910.61

3.706

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%
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施工机械台班单价计算表

养护工程项目名称：G209线卢氏县灵卢界至官道口镇（K1427+015-K1436+956）、五里川镇漂池至三南界（K1534+000-
K1563+417）段路面预防养护工程

编制范围：K1427+015-K1436+956、K1534+000-K1563+417 共 1 页第 1 页 3-15表

序号
定额号

台班单价
（元）

机械规格名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

费用定额 费用定额费用定额 费用定额 费用定额费用定额 费用定额 费用定额

车船税 合计1.0

调整系数： 机械工：108.85(元/工日
)

重油：--(元/kg) 汽油：7.96(元/kg) 柴油：7.06(元/kg) 煤：--(元/t) 水：--(元/m3)电：--(元/kw.h) 木柴：--(元/kg)

1
800104

9
3.0m3以内轮胎式装载机 1215.53 286.79 286.79 1 108.85 812.959115.15 6.93 928.739

2
800303

1
4000L以内液态沥青运输车 429.81 318.16 318.16 1 108.85 2.8 111.65

3
800304

0
8000L以内沥青洒布车 822.17 360.29 360.29 1 108.85 348.55249.37 4.48 461.882

4
800305

9
9.0m以内沥青混合料摊铺机
(带找平)

2621.66 1617.35 1617.35 3 326.55 677.7696 1004.31

5
800306

3
10t以内双钢轮振动压路机 1079.94 478.18 478.18 2 217.7 384.06454.4 601.764

6
800306

7
16～20t以内轮胎式压路机 751.97 343.78 343.78 1 108.85 299.34442.4 408.194

7
800306

8
20～25t以内轮胎式压路机 937.15 472.48 472.48 1 108.85 355.82450.4 464.674

8
800307

0
热熔标线设备 784.55 204.62 204.62 2 217.7 360.82745.33 1.4 579.927

9
800307

5
凸起振动标线机 584.35 196.9 196.9 1 108.85 278.635 387.45

10
800309

3
1000mm以内路面铣刨机 1302.60 574.53 574.53 2 217.7 510.36772.29 728.067

11
800309

4
铣刨宽度2000mm以内路面
铣刨机

4347.31 2784.96 2784.96 2 217.7 1344.648190.46 1562.348

12
800310

6
滑移装载机(带封闭式清扫
器)

529.93 175.39 175.39 1 108.85 245.68834.8 354.538

13
800311

3
微表处摊铺机 4282.53 3153.81 3153.81 2 217.7 911.022129.04 1128.722

14
800401

7
滑移装载机(带封闭式清扫
器)

853.77 283.2 283.2 1 108.85 461.72465.4 570.574

15
800700

2
3t以内载货汽车 395.77 77.74 77.74 1 108.85 207.91526.12 1.26 318.025

16
800700

3
4t以内载货汽车 462.89 79.56 79.56 1 108.85 272.94834.29 1.53 383.328

17
800701

4
8t以内自卸汽车 667.32 205.99 205.99 1 108.85 349.11749.45 3.36 461.327

18
800701

6
12t以内自卸汽车 825.25 276.88 276.88 1 108.85 434.89661.6 4.62 548.366

19
800701

9
20t以内自卸汽车 1100.09 440.54 440.54 1 108.85 544.39777.11 6.3 659.547

20
800701

9
装载质量20t以内自卸汽车 1100.09 440.54 440.54 1 108.85 544.39777.11 6.3 659.547

21
800702

5
30t以内平板拖车组 1178.02 595.57 595.57 2 217.7 355.82450.4 8.93 582.454

22
800704

1
6000L以内洒水汽车 691.71 307.39 307.39 1 108.85 272.94834.29 2.52 384.318

23
800704

1
容量6000L以内洒水汽车 691.71 307.39 307.39 1 108.85 272.94834.29 2.52 384.318

24
800704

3
10000L以内洒水汽车 1091.58 605.76 605.76 1 108.85 372.76852.8 4.2 485.818
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