

河南宏庭建设工程有限公司：

根据睢县住房和城乡建设局睢县振兴路路灯电缆更换项目(二次)竞争性磋商文件和你单位于2025年1月7日提交的磋商响应文件，经磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》和竞争性磋商文件确定的磋商方法，确定你单位为本项目的成交人。请接到本通知书后30日内，与采购单位签订书面合同。

成交内容及条件如下：

项目名称	睢县住房和城乡建设局睢县振兴路路灯电缆更换项目(二次)		
成交价	小写：2470000.00元 大写：贰佰肆拾柒万元整		
项目编号	睢县财采磋-2024-145		
采购内容	工程量清单及图纸范围内的全部内容		
工期	20日历天	质量	合格
项目经理	王伟	证书编号	豫2412022202314826
采购方式	竞争性磋商		
采购单位(盖章)	采购代理单位(盖章)	备案单位(盖章)	
			
法定代表人：	法定代表人：	经办人：	
			
2025年1月7日	2025年1月7日	2025年1月7日	

说明：1、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2、招标人和中标人订立书面合同后，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、本中标通知书由招标单位填写，一式五份，招标人一份，中标人一份，招标代理机构一份，监督管理机构一份，备案管理单位一份。

建设工程施工合同

睢县住房和城乡建设局睢县振兴路路灯电缆更换项目（二次）

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 制定

第一部分 协议书

发包人（全称）：睢县住房和城乡建设局

承包人（全称）：河南宏庭建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行业法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就睢县住房和城乡建设局睢县振兴路路灯电缆更换项目（二次）施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：睢县住房和城乡建设局睢县振兴路路灯电缆更换项目（二次）

工程地点：睢县境内

工程内容：工程量清单及图纸范围内的全部内容

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：睢县住房和城乡建设局睢县振兴路路灯电缆更换项目（二次）（详见工程量清单及图纸）

三、合同工期

开工日期：2025年01月09日

竣工日期：2025 年 01 月 29 日

合同工期总天数 20 日历天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：贰佰肆拾柒万元整（人民币）

¥：2470000.00 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、工程量清单
- 9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2025 年 01 月 08 日

合同订立地点：睢县住房和城乡建设局。

本合同双方约定 双方签字、盖章后生效。

发 包 人：(公章)

承 包 人：(公章)

住 所：睢县中心大街北段 住

所：睢县周堂镇人民政府

西侧20032340

院内 101 室

法定代表人

法定代表人

或委托代理：

或委托代理：

人

人

电 话：15837058555

电 话：15090559059

开户银行：中原银行股份有限公司睢县支行

开户银行：中国农业银行股份有限公司睢县城隍分理处

账 号：411458010180020601

账 号：16520301040007570

26、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

基础完成支付至工程款的 30%，主体完成支付至工程款的 60%，
竣工验收合格审计决算后支付至工程款的 97%，剩余 3%作为工程质保
金，质保期满（1 年）后一次性付清。

27、发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:

(1)材料设备单价与一览表不符: _____

/

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: _____

/

(3)承包人可代为调剂串换的材料: _____

/

(4)到货地点与一览表不符: _____

/

(5)供应数量与一览表不符: _____

/

(6)到货时间与一览表不符: _____

/

27.6 发包人供应材料设备的结算方法: _____ 无

九、竣工验收与结算

32、竣工验收