

正本

建设工程施工合同

项目编号：新密磋商采购-2025-84

建设单位：新密市水利局

施工单位：河南省勘胜建筑工程有限公司

第一部分 协议书

发包人（全称）：新密市水利局

承包人（全称）：河南省勤胜建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及有关法律 律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就新密市水利局 2025 年第二批水库移民后期扶持项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新密市水利局 2025 年第二批水库移民后期扶持项目
2. 工程地点：郑州市新密市境内
3. 工程内容：新密市水利局 2025 年第二批水库移民后期扶持项目主要建设内容为：1. 牛店镇月台村村内道路工程：新修宽 3m 混凝土道路 1326m，结构为 18cm 厚 C25 混凝土；2. 牛店镇闫沟村道路照明工程：安装 6 米高 LED 太阳能路灯 103 盏；3. 牛店镇李湾村乡村大舞台工程：新建钢结构乡村大舞台长 20 米，宽 13 米，高 7.2 米，建筑面积 260 平方米；4. 岳村镇马沟村移民社区基础设施配套工程：新建门式钢结构文化活动中心一座，长 40 米，宽 20 米，高 6.5 米，建筑面积 800 平方米；室外标准篮球场一处；场地硬化 2334 平方米，停车位 25 个，种植楸树 14 棵，围墙 254 米，防护栏杆 61 米，太阳能路灯安装 50 盏；5. 中型水库启闭塔及周边安全防护工程：李湾水库北启闭塔护栏更新，护栏长度 243 米，高度 1.3

米；岳村镇五星水库道路防撞护栏长度 19 米，高度 0.8 米；6. 刘寨镇王沟村村内道路工程：新修宽 3m 混凝土道路 680m，结构为 18cm 厚 C25 混凝土，导水渠高度 5 米，长度 10 米；7. 超化镇黄路山村道路工程：新修宽 3m 混凝土道路 770m，结构为 18cm 厚 C25 混凝土；8. 岳村镇驼腰村村内道路工程：新修宽 3m 砼道路 1138m，结构为 18cm 厚 C25 混凝土；9. 白寨镇白寨村道路照明工程：安装 6 米高 LED 太阳能路灯 66 盏。

4. 工程承包范围：新密市水利局 2025 年第二批水库移民后期扶持项目图纸、工程量清单及磋商文件等范围内的全部工程和保修内容。

二、合同工期

开工日期： 2025 年 12 月 09 日

竣工日期： 2026 年 02 月 06 日

合同工期总日历天数： 60 日历天

三、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业相关规定要求

四、合同价款

1. 合同金额（大写）：叁佰捌拾伍万肆仟肆佰伍拾贰元叁角陆分

（人民币）：3854452.36 元

五、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

按工程进度，完成总工程量的 80%，付至合同价款的 50%，完成总工程量的 100%，付至合同价款的 80%，竣工验收合格并经决算审计后

付至最终决算价的 97%，预留 3%的质保金，待缺陷责任期满后一年后支付。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标书及其附件；
- (4) 本合同专用条款；
- (5) 本合同通用条款；
- (6) 标准、规范及有关技术文件；
- (7) 图纸；
- (8) 工程量清单；
- (9) 工程报价单或预算书，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2025 年 12 月 08 日

本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，保修期满后并结清款项后失效。

(注：本合同一式捌份，正本肆份，副本肆份，双方各执两份，其它合同按需使用。)



法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章) (签字或盖章)



第三部分 专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.2 合同

其他合同文件包括：招标文件、投标文件及其附件、工程质量保修书等。

1.3 合同当事人及其他相关方

1.4 监理人：

名 称：盛鼎工程咨询有限公司；

资质类别和等级：市政公用工程监理甲级；

联系电话：0371--65019978；

电子信箱：/；

通信地址：河南省郑州市高新技术开发区冬青街 46 号 A 区 016。

1.5 设计人：

名 称：中辰科杰设计工程有限公司；

资质类别和等级：建筑行业建筑工程甲级、风景园林工程设计专项甲级、市政 机械 农林专业乙级、环境工程专项乙级、岩土工程勘察乙级；

联系电话：_____ / _____；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址： 河南省郑州市郑东新区白沙镇郑开大道与锦绣路交
汇处伟业国际 A 座 1806 室。

1.6 工程和设备

1.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无。

1.8 永久占地包括： 无。

1.9 临时占地包括： 空地堆放材料。

1.10 法律

适用于合同的其他规范性文件： _____ / _____。

1.11 标准和规范

适用于工程的标准规范包括： 按照有关国家行业和地方工程标。

1.12 发包人提供国外标准、规范的名称： 无；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无。

1.13 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无。

1.14 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： (1) 合同协议书； (2) 中标通知
书； (3) 招标文件； (4) 投标文件及其附件(含工程量清单、商务

修订版等)； (4) 专用合同条款及其附件； (5) 通用合同条款；
(6) 技术标准和要求； (7) 图纸； (8) 工程质量保修书。

1.15 图纸和承包人文件

1.16 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前 3 天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 贰份 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图、工程量清单 。

1.17 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划表、人员、机械计划、资金使用计划表；每月 25 日提供当月实际完成工程量，报下月施工计划表。以上计划必须经过总监理工程师签字认可后报发包人，发
包人同意后方可执行；

承包人提供的文件的期限为： 开工前 3 天 ；

承包人提供的文件的数量为： 2 份 ；

承包人提供的文件的形式为： 纸制版和电子版 ；

发包人审批承包人文件的期限： / 。

1.18 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 施工方准备 。

1.19 联络

(1) 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

(2) 发包人接收文件的地点： 新密市水利局 ；

发包人指定的接收人为： / 。

承包人接收文件的地点： / ；

承包人指定的接收人为： / 。

监理人接收文件的地点： / ；

监理人指定的接收人为： / 。

1.20 交通运输

1.21 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 发包方负责 。

1.22 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 无 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人负责建设、维修、维护 。

1.23 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.24 知识产权

(1) 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无 。

(2) 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
 承包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无 。

(3) 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 含在合同价中 。

1.25 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 无 。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表

姓 名： / ；

身份证号： / ；

职 务： / ；

联系电话：_____ / _____；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址：_____ / _____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____ / _____。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 3 天具备施工条件并移交给承包人。

2.4 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：承包人负责整理和提交的竣工验收资料

承包人需要提交的竣工资料套数：_____ / _____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____ 承包人承担 _____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____ 竣工验收 10 天内 _____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____ 纸质并胶装成册 _____。

承包人应履行的其他义务：按照《通用合同条款》执行。

3.2 项目经理

(1) 项目经理：

姓 名：_____ 赵惠 _____；

身份证号：_____ 410122198911033927 _____；

注册编号：_____ 豫 241212292480 _____；

建造师执业资格等级：_____ 二级 _____；

建造师注册证书号：_____ 豫 241212292480 _____；

建造师执业印章号：_____ 豫 241212292480 _____；

安全生产考核合格证书号：_____ 豫建安 B（2023）1222321 _____；

联系电话：_____ / _____；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址：_____ 河南省商丘市民权县褚庙乡政和街 156 号 _____；

承包人对项目经理的授权范围如下：按照《通用合同条款》执行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：按照《通用合同条款》执行。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按照《通用合同条款》执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照《通用合同条款》执行。

(2) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人限期改正，如承包人未在发包人限期内改正，发包人有权解除合同。

(3) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人限期改正，如承包人未在发包人限期内改正，发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

(1) 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订之日起7天内。

(2) 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人限期改正，如承包人未在发包人限期内改正，发包人有权解除合同。

(3) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人批准方可离开施工现场。

(4) 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人限期改正，如承包人未在发包人限期内改正，发包人有权解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承担
由此造成的全部损失。

3.4 分包的一般约定

(1) 禁止分包的工程包括： / 。

主体结构、关键性工作的范围：国家规定的施工图中的范围。

(2) 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 否 。

其他关于分包的约定： 无 。

(3) 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 无 。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
进场之日到竣工验收。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照《通用合同条款》执行。

关于监理人的监理权限：按照《通用合同条款》执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：发包方承担场所，费用自理。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：滕占阳；

职 务：总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号00646159；

联系电话：0371--65019978；

电子信箱：/；

通信地址：河南省郑州市高新技术开发区冬青街 46 号 A 区 016；

关于监理人的其他约定：/。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) /；

(2) /；

5. 工程质量

5.1 质量要求：合格。

5.2 特殊质量标准和要求：_____ / _____。

关于工程奖项的约定：_____ 无 _____。

5.3 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前 2 天。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.2 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照《通用合同条款》执行。

6.3 关于治安保卫的特别约定：按照《通用合同条款》执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照《通用合同条款》执行。

6.4 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照《通用合同条款》执行。

6.5 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

承包方承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.2 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

质量通病的预防措施。

7.3 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：3天内。

7.4 施工进度计划

7.5 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按照《通用合同条款》执行。

7.6 开工

7.7 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照《通用合同条款》执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照《通用合同条款》执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照《通用合同条款》执行。

7.8 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.9 测量放线

7.10 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按照《通用合同条款》执行。

7.11 工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照《通用合同条款》执行。

(2) 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

按照《通用合同条款》执行。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按照《通用合同条款》执行。

(3) 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照《通用合同条款》执行。

(4) 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) _____ / _____ ;

(2) _____ / _____ ;

(3) _____ / _____。

7.12 提前竣工的奖励

7.13 提前竣工的奖励：_____ / _____。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.2 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无。

8.3 样品

8.4 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照《通用合同条款》执行。

8.5 施工设备和临时设施

8.6 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按照《通用合同条款》执行。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____ / _____。

施工现场需要配备的试验设备：_____ / _____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____ / _____。

9.3 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____ / _____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：经发包人同意后方可变更。

10.2 变更估价

10.3 变更估价原则

关于变更估价的约定：按照《通用合同条款》。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按照《通用合同条款》执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按照《通用合同条款》执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.6 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.8 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.9 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 第2种 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 无 ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以

基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

(1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：风险费含在合同价中。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

(3) 其他价格方式: _____ / _____。

12.2 预付款

(1) 预付款的支付

预付款支付比例或金额: _____ 无 _____。

预付款支付期限: _____ 无 _____。

预付款扣回的方式: _____ 无 _____。

(3) 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: _____ 无 _____。

预付款担保的形式为: _____ 无 _____。

12.3 计量

(1) 计量原则

工程量计算规则: 工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外, 承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

(2) 计量周期

关于计量周期的约定: 按照《通用合同条款》执行。

(3) 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定: 按照《通用合同条款》执行。

(4) 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按照《通用合同条款》执行。

(5) 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：按照《通用合同条款》执行。

(6) 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：按照《通用合同条款》执行。

12.4 工程进度款支付

(1) 付款周期

关于付款周期的约定：无。

(2) 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：无。

(3) 进度付款申请单的提交

①单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

②总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

③其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.5 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限： / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

12.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____ / _____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2 监理人不能按时进行验收时，应提前____/____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：____/____小时。

13.3 竣工验收

13.4 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定_____ / _____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____ / _____。

13.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____ / _____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____ / _____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____ / _____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____ / _____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____ / _____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____ / _____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____ / _____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____ / _____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____ / _____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____ / _____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____ / _____。

发包人完成竣工付款的期限：_____ / _____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____ / _____。

14.3 最终结清

14.4 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____ / _____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____ / _____。

14.5 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____ / _____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____ / _____。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：依照现行法律、法规、规章规定的最长时间执行。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：_____ / _____；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式: _____ / _____。

15.4 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: _____ / _____。

关于质量保证金的补充约定: _____ / _____。

15.5 保修

(1) 保修责任

工程保修期为: 工程竣工后, 承包人必须做好本工程的保修工作, 若承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间, 发包人可扣除部分或全部保修金, 另行委托有相应资质的施工队进行维修, 但质量由承包人全部负责。

(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 24 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

(1) 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____ / _____。

(2) 发包人违约的责任

16.2 发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：_____ / _____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
_____ / _____。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____ / _____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____ / _____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：_____ / _____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____ / _____。

(7) 其他：_____ / _____。

16.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 _____ 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.4 承包人违约

(1) 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____ / _____。

(2) 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____ / _____。

(3) 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____ / _____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：
/_____。

17. 不可抗力

(1) 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____ / _____。

(2) 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后___天内完成款项的支付。

18. 1 保险

(1) 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____ / _____。

(2) 其他保险

关于其他保险的约定：_____ / _____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____ / _____。

19. 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____ / _____。

20. 争议解决

20.1 (1) 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____ / _____。

(2) 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____ / _____。

选定争议评审员的期限：_____ / _____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____ / _____。

其他事项的约定：_____ / _____。

(3) 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.2.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____ / _____种方式解决：

(1) 向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____ / _____人民法院起诉。

21. 补充条款

- 21.1 承包人不允许克扣民工工资，如有发生民工上访等事件，由承包人承担全部责任；
- 21.2 未经发包人同意，投标时承诺的项目经理和技术负责人不得更换，否则发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿由此给发包人所带来的一切损失；
- 21.3 承包人未经发包人同意，不得将所承包工程转包给他人；
- 21.4 承包人应对本工程施工制定出相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责；
- 21.5 承包人采购的主要材料、设备等应甲方或监理同意后方可入场；
- 21.6 因承包方在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，发包人有权单方解除合同，同时承包人应赔偿由此给发包人所带来的一切损失；
- 21.7 未尽事宜，双方另行协商。

工程质量保修书

发包人（全称）：新密市水利局

承包人（全称）：河南省勤胜建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就新密市水利局 2025 年第二批水库移民后期扶持项目工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 1、该工程保修期为 1 年；
- 2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采

取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保证金

质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分《通用条款》第 65 条赋予的规定一致。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



合同补充协议书

发包人（全称）：新密市水利局

承包人（全称）：河南省勤胜建筑工程有限公司

根据《民法典》及相关税收法律、法规、税收政策规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方签订新密市水利局 2025 年第二批水库移民后期扶持项目 施工承包合同的基础上，签订本补充协议。

1. 工程名称：新密市水利局 2025 年第二批水库移民后期扶持项目
2. 工程地点：郑州市新密市境内
3. 工程内容：新密市水利局 2025 年第二批水库移民后期扶持项目图纸、工程量清单及磋商文件等范围内的全部工程和保修内容。
4. 合同价款：（大写）：叁佰捌拾伍万肆仟肆佰伍拾贰元叁角陆分
（人民币）：3854452.36 元

5. 支付方式：工程达到合同约定付款条件时，为了便于管理，由乙方河南省勤胜建筑工程有限公司新密市分公司给甲方开具由新密市国家税务局领取的发票，甲方同意直接将工程款转至河南省勤胜建筑工程有限公司新密分公司 账户。

分公司账号如下：

户名：河南省勤胜建筑工程有限公司新密分公司

开户行：交通银行股份有限公司郑州新密支行

账户号码：411685999011003896456

发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日期：2025 年 12 月 08 日

承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理
（签字或盖章）

日期：2025 年 12 月 08 日