

新乡市行政审批和政务信息管理局工改系统升级项目采购合同

甲方：新乡市行政审批和政务信息管理局（以下简称甲方）

乙方：太极计算机股份有限公司（以下简称乙方）

根据新乡市行政审批和政务信息管理局工改系统升级项目的采购结果，持签发的中标通知书，根据招标文件、乙方的投标报价等文件[项目编号：新乡政采招标采购-2025-41]，按照依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，经甲乙双方协商一致，达成以下合同条款：

一、甲乙双方在本合同中明确约定乙方向甲方提供的产品服务如下：

序号	建设内容	品牌型号	数量	金额/元
1	标准 3.0 数据改造及上报管理	太极定制	1 项	71000.00
2	工改网厅申报升级	太极定制	1 项	161900.00
3	标准 3.0 协同审批升级	太极定制	1 项	446600.00
4	标准 3.0 业务四电应用	太极定制+数字 认证定制	1 项	514700.00
5	中介超市服务管理体系	太极定制	1 项	512700.00
6	应用服务体系建设	太极定制	1 项	405000.00
7	工改业务过程监管体系	太极定制	1 项	221900.00
8	工改业务主题可视化分析展示	太极定制	1 项	77000.00
9	系统对接	太极定制	1 项	105700.00
10	第三方软件评测服务以及安全 等保测评服务	鼎信定制	1 项	131500.00
共计				2648000.00

具体功能详见附件一。

二、本合同总价为人民币（大写）贰佰陆拾肆万捌仟元整（小写：2648000元）。

三、建设与服务期限：

建设服务期：自合同签订后 90 个日历天内完成项目建设与上线工作。

免费质保期：自验收完成后服务期2年。

四、付款方式及支付条件

付款方式：合同签订后，支付合同价款的60%，完成项目建设与上线工作后，支付合同价款的30%，服务期满，支付合同价款的10%。

支付条件：1. 已至本条款约定的付款节点；2. 向甲方提供等额的增值税专用发票。如不符合上述两个付款条件的，甲方可以暂停付款，直至条款符合之日，甲方以转账方式将合同款支付至乙方指定银行账户。

五、 甲方责任：

1、确保系统软件运行环境（包括计算机、打印机及相关硬件设备）的安全，为系统软件正常运行提供保障。

2、定期做好系统数据备份并妥善保管。

3、在系统软件使用过程中发现许可软件异常，记录当前故障现象，并及时与乙方取得联系，便于乙方诊断。

4、在乙方对产品部署并上线运行时，配合系统软件运行是否正常。

六、乙方责任：

1、乙方将根据本合同约定向甲方提供产品开发、部署、上线及运维服务。

2、运维服务响应时间：提供 7*24 小时技术支持，在接到故障报修要求时1小时内做出明确响应与安排，在 4 小时内为采购人提供解决方案，并作出故障诊断报告。

3、乙方安排2人专职工程师驻场维护，提供驻场技术服务、电话技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等，确保用户正常开展业务工作时对本系统各项功能的调整和完善等，包括日常维护、故障排除、系统升级等工作。

4、乙方承诺根据本合同的约定向甲方提供服务，但是对于因不可抗力或甲方因素导致的延误而给甲方造成的损失不承担任何责任。

七、商业秘密：

1、除非得到另一方的书面许可，甲、乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露、透露和披露。

2、凡涉及执行本合同及相关附件所需一切资料均为双方的保密资料，除非经双方书面同意才可作为例外。

八、违约责任：

任何一方违反本合同规定，造成本合同不能执行，须向另一方支付违约金，违约金金额为本合同金额的10%。

九、争议解决方式：

凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解解决。如果协商不能解决，双方可提请合同签订地新乡仲裁委员会裁决。

十、合同附件：

本招标文件、在招标过程中的书面答疑、中标通知书、乙方投标文件，以及在开标、评标过程中投标方所作出的书面解释、书面承诺等均作为本合同的有效附件，与合同同时产生法律效力（其法律效力按上述排列顺序，在前优先）。当上述附件与合同内容发生冲突时，以合同为准。

十一、本合同一式肆份，甲、乙双方各贰份。经双方代表签字盖章后生效。

十二、未尽事宜，双方协商解决。

甲方(盖章):

法定代表人或委托代理人

电 话:

传 真:

开户名称:

开户银行:

账 号:

签订日期: 2025年 6月 10 日



乙方(盖章): 太极计算机股份有限公司

法定代表人或委托代理人:

电 话:

传 真:

开户名称:

开户银行:

账 号:

签订日期: 2025年 6月 10 日



附件一：具体功能要求

序号	建设内容	功能要求
1	标准 3.0 数据改造及上报管理	针对标准 3.0 数据、业务申报数据、业务审批数据、日志数据、配置数据进行全过程流转、分类管理。对与数据采集源自身的存储计算资源进行有效的维护管理。同时提供数据任务管理、查看，方便使用人员快速定位，对指定数据源进行维护管理。 工改数据调度支撑管理包括数据任务管理、调度日志管理、执行器配置
2	工改网厅申报升级	通过与政务服务一体化平台应用门户深度融合，实现全市政服务申报渠道的标准化统一，同时结合当前应用需求对网上申报、辅助应用、移动端应用等进行优化升级建设工作，为公众提供丰富及高效的申报服务。 1) 网上辅助功能升级包括工改投诉专栏、项目办件进度查询、网申操作流程展示 2) 网上申报功能升级包括项目同步升级、信息共享 3) 两网融合体系建设包括页面嵌入、统一用户接入 网上办事移动端包括办事指南、项目流程图、材料清单、事项清单、申请表单、政策法规、智能引导
3	标准 3.0 协同审批升级	主要基于 3.0 工作要求对现有协同审批应用所涉及的受理审批、材料审核、场景应用、业务配置、支持模块进行全面升级，优化后可全面提高事项审批的服务效率，提高审批流程的规范化和标准化。 1) 材料共享包括历史材料复用共享、项目材料复用共享 2) 协同收件包括发起协助、材料协助 3) 项目管理包括项目储备库管理、项目办理库管理 4) 文书管理包括文书管理、文书查询、文书打印 5) 跨层级协同受理包括业务转办 6) 水电气暖网联办包括项目新增、项目查询、项目反馈、项目汇总 7) 电子证照应用包括电子证照调用（在线申报调取、审批调阅管理、共享确认核验）、电子营业执照调用（电子营业执照扫码读取、审批调阅管理）、电子签名应用（签名应用） 8) 项目附件上传 施工许可证业务上包括数据生成管理（“工改”施工许可项目数据生成管理、电子证照施工许可证数据生成管理）、数据推送管理
4	标准 3.0 业务四电应用	主要基于 3.0 工作要求对业务场景支持应用组件进行完善升级，本次主要提供电子材料、电子签名等支持基础平台的建设工作，为窗口业务签名、材料提交与管理等场景进行赋能与支撑。 电子材料主要解决工程建设项目业务的材料电子化，为企业和群众涉及的电子材料在线生成、核验等业务提供共性支撑和接口服务；建立工程建设项目涉及的政务服务事项申请材料、办理结果材料与电子材料目录的自动关联。 1) 目录管理包括文件编目、目录审核-目录草稿箱、目录审核-目录发布、目录审核-目录审核、目录审核-目录退回、目录维护-目录变更、目录维护-目录作废、目录维护-目录撤销、目录维护-版

		本历史记录、材料目录统计查询 2) 综合管理包括制式电子材料模板管理-电子材料模板绘制、制式电子材料模板管理-电子材料模板发布、制式电子材料模板管理-电子材料模板变更、制式电子材料模板管理-电子材料模板注销、电子材料版本管理、电子材料维护管理-电子材料变更、电子材料维护管理-电子材料注销、电子材料维护管理-电子材料作废、电子材料统计查询、电子材料统计分析、电子材料配置-电子材料签章规则管理 3) 生成管理包括制式电子材料生成-电子材料版式文件生成、非制式电子材料生成-非制式电子材料上传、非制式电子材料生成-非制式电子材料审核 电子签名主要解决工程建设项目业务过程中，提交电子文件时经办人的电子签名，审核单位对电子文件的加盖审核印章。为企业和群众线上提交电子文件和办理业务过程提供签名、签章的共性支撑服务，确保提交材料的有效性和完整性。 3) 电子签名系统包括签名人信息采集模块、签名文件管理、签名终端类型信息管理、签名笔迹采集功能模块、签名文件批注功能模块、签名摘要信息记录模块、签名证书管理、签名加密管理、签名验证时间管理、签名根证书管理、签名验证摘要管理、签名文件格式管理、签名规则管理模块、签名数据管理、IP 白名单管理、业务运行信息管理、安全应用管理 政务侧电子签章升级包括 OFD 加注规则管理模块、OFD 加注信息管理模块、省电子印章 CA 证书链管理、政务侧电子印章备案功能模块、电子印章状态推送功能模块、政务电子印章状态异地查询功能、制作单位推送功能、河南省服务管控平台信息管理、河南省服务管控平台对接
5	中介超市服务管理体系	结合市工改系统工作场景需要构建中介服务网上交易的综合性信息化服务和信用管理平台，为项目单位选择购买中介服务、中介服务机构承接中介服务项目、各方主体实施服务评价以及行业主管部门创新监管模式提供一站式服务。 1) 前端网上应用体系包括中介超市管理（中介入驻申请、中介入驻审核、信息补正、中介机构展示）、线上服务（发布委托、委托信息审核、委托补正、委托信息展示）、咨询投诉、服务事项（事项管理、事项分类管理）、公示公告展示、政策法规、办事指南 2) 后端管理体系包括综合管理（中介管理、分类管理、事项管理-事项新增、事项管理-事项发布、资质管理、部门管理、用户管理、角色管理）、中介机构库管理（中介机构库、业主资料库、服务项目库）、项目管理、交易管理、评价管理、信用管理（红黑名单发布管理模块、红黑名单撤销管理模块、红黑名单综合查询模块）、投诉管理
6	应用服务体系建设	主要结合市工改系统构建特色服务应用，全面支撑市工改系统各业务场景需要。 1) 方案审查应用服务包括根据市工改系统整体业务需求全面建设工程设计方案审查体系，依据有关法律、法规、政策、技术标准、

		规范和城市规划要求进行全面审查，并对总体布局、道路交通、环境景观、绿地、竖向、配套设施、建筑功能布局、结构选型等多个要素提出具体明确的审查意见。 包括事项目录管理、审查受理、同步审查、统一反馈、方案补正、方案复审、结果公示 2) 联合验收应用服务：联合验收应用模块的建设主要面向建设单位和相关主管部门，实现建设单位提出验收申请，验收涉及规划、土地、消防、人防、档案等事项，主管部门限时联合验收，统一出具验收意见等各工作环节的信息化。 包括验收申请（网上申请、窗口申请、材料审验、材料补正完善、审验通过）、联合验收（验收时间设定、意见反馈、意见汇总） 3) 联合测绘应用服务包括联合测绘应用主要面向建设单位、测绘单位和测绘成果管理部门，建设单位可一次委托具备相应资质的测绘单位开展工程建设项目审批涉及的多项测绘工作，并将测绘成果推送给相关主管部门审核，审核通过后，最终测绘成果实现入库管理。 包括测绘机构管理、线上委托、测绘管理、测绘成果管理 4) 联合踏勘应用服务包括联合踏勘是在项目有关行政审批办理过程中，需要两个及两个以上审批部门到项目建设现场实地踏勘的项目，由牵头部门协调组织各审批部门统一进行现场踏勘，并提出后期办理和审批指导意见的方式。 包括踏勘申请、踏勘确认、现场踏勘、结果反馈（结果反馈、结果汇总） 5) 验登合一应用服务包括运用提前服务、并联审批、多测合一等措施，进一步简化建设项目竣工验收阶段审查事项，将规划核实、土地核验、地籍调查成果审核同步办理，实现建设工程竣工验收备案即登记、交房即发证的目标。 包括验收申请（验收申请统一受理、任务分发）、结果推送 6) 区域评估应用服务包括结合工程建设项目实际需求情况开展与“多规合一”应用对接工作，获取区域评估相关信息，提供相关应用服务，真正实现将本地区区域评估成果运用到实际审批业务，加快推进工程项目审批再提速。 包括信息调用、成果共享
7	工改业务过程监管体系	基于工程建设项目全链条业务流程图开展全流程跟踪管理服务。增设信息管理、过程监管、督办、查询等功能，实现工程建设项目审批“全流程”可视化监管，审批效能“一屏统览”，为科学决策、改革创新提供依据和保障。 1) 全流程项目信息管理 2) 审批全过程监管 3) 业务督办管理包括审批用时督查（催办、到期、逾期时限监督；环节异常督查督办）、审批行为督查（过程督查、特殊督查、收件督查、补件督查、办结督查、异常程序督查） 综合统计查询包括项目信息查询、企业信息查询、项目综合查询
8	工改业务主	结合省工改月报展示市（含某单位）工改工作运行情况，提供工改

	题可视化分析展示	业务数据导出和数据分析等服务,以数据报表形式展示我市工程建设项目审批制度改革成果,并结合指标提升内容转化改革成果,推送给省工改系统。 1) 业务数据整体展示包括项目分布整体展示、项目类型整体展示 2) 营商环境成绩单管理包括报表设计器、报表服务器数据下载服务
9	系统对接	为保障市工改系统有效运行,根据本项目整体建设需求,完成与相关系统对接工作,实现数据共享、业务协调。 1) 与河南省消防设计审查系统 2) 与河南省电力营销系统 3) 与河南省勘查设计平台 4) 与新乡市电子证照系统 5) 与新乡市电子营业执照管理系统 6) 与新乡市多规合一业务信息服务系统 7) 与新乡市一张蓝图服务系统 8) 与新乡市首创水务管理系统 9) 与新乡市新奥燃气系统 10) 与新乡市信用服务平台
10	第三方软件评测服务以及安全等保测评服务	完成本项目所涉及功能的软件测评、安全等保服务