

服务承诺

致：新乡市卫滨区公路事业发展中心（采购人）

我公司在此承诺：

一、质保期内质、保期外作出的实质性承诺

1、工程质量保修期内的优惠及服务承诺

①工程交工后向建设单位出具保修书，在工程的保修范围和保修期限内发生任何质量问题，我单位将积极履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

②工程交付使用后，我公司将派专人定期或不定期到甲方进行回访，在使用中接到甲方人员通知 24小时内到位，及时维修。且公司成立回访保修办公室，具体负责回访保修工作。

③项目部要制定回访计划，在保修期内从建筑成品移交业主之日起一年内回访不少于两次，对容易出现工程质量通病的部位要进行重点回访，甲方提出要求时要随时回访和维修。工程交付业主使用时，应向业主提交《建筑工程保修书》和《建筑工程质量维修通知书》。

④牢固树立为用户服务的思想，并派专业保修服务人员上门跟踪服务、随叫随到，以确保服务质量，使用户满意。

⑤质保期内，我公司承诺将坚持贯彻落实《工程质量保修办法》对工程进行保修，并且保修期在国家有关规定执行。并定期对工程进行回访，我公司保证在接到业主质量问题后立即派人维修。

⑥工程回访或维修时，由公司工程部建立该工程的回访保修卡，工程部根据工程情况安排回访计划，确定回访日期。

2、工程质量保修期外的优惠及服务承诺

①工程保修期外发生质量问题，保证在接到甲方维修通知 24 小时内组织维修，对这部分所发生的费用，我单位仅计取维修成本费。

②保修期内发生不属于我方原因造成的质量问题，我方将积极协助建设单位进行维修；如出现争议的质量问题，我方首先进行维修，然后再会同建设单位共同分析原因。

③工程保修期满后，项目经理部及时将该工程的保修资料交我公司回访保修服务组，并填写回访保修服务卡。工程回访保修服务组每季度电话回访一次，每半年派专人回访一次。

供应商名称：河南轩航建筑工程有限公司

邵文静

④在工程回访中发现质量问题或接到用户投诉，确保在 24 小时内派维修服务人员进驻现场进行维修，确保用户满意。

⑤工程交付后建立保修业务档案，服务保修小组成员由工程经验丰富、技术好、处理问题能力强、工作认真的原项目施工管理人员及作业人员组成。配合业主做好保修工作，向业主提供详尽的技术说明资料。

⑥保修小组在接到业主维修要求后，立即到达现场与业主商定处理办法，能立即处理的，保证在 1~3 日内给予解决，需有关部门配合方可解决的问题应上报项目管理部，及时妥善处理，决不影响业主正常使用。

⑦技术部将对保修工作进行技术指导，项目管理部进行过程监督、质量控制，物资部及时供应保修工作所需用的材料、机械、工具，全力以赴组织维修工作，做到令业主满意。

⑧若业主对我们的接待及维修人员行为、维修速度、维修结果等方面不满意或对我们的工作有建议，可以：①填写意见反馈卡或②拨打单位项目管理部电话。我单位将认真对待、落实整改，达到业主满意。

⑨保修实施时，认真做好成品及环境卫生的保护工作，做到工完场清，达到业主满意。

二、在施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，承担安全文明施工费用，且有具体保证措施的承诺

我公司承诺在施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，承担安全文明施工费用。保证措施如下：

1、施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

2、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照国家、省、市及其他有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工废水未处理合格，不得排入下水道；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在施工场地内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

3、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。

4、施工车辆进出时注意交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的提示标志。

5、施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

6、现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

7、现场施工人员须统一着装、佩戴胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽（红色为业主专用颜色），高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。

8、工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。

9、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

10、消防措施

1 现场严禁吸烟，应有明显防火标志。

2 消防器材要有专人保护，严禁乱拿，乱放。经常检查消防器材，处于备用状态，消防器材周围不能旋转材料，保证消防通道畅通。

3 作好灭火准备，成立一支训练有素的义务消防队。

4 明火作业要开用火证，电、气焊工持证上岗，氧气、乙炔瓶放置、使用要符合规定。

5 现场材料堆放体积、距离应符合规定；仓库易燃油料和料具不能混放；剧毒、易燃物应有严格领退手续。

6 认真开展消防检查，及时消除隐患，对发现问题进行大力度整改并应复查。

11、保卫措施

1 建立保卫组织、健全保卫制度、严格责任制：

2 贯彻“谁主管、谁负责”的原则，确定现场主要负责人负责保卫工作，建立保卫领导小组。

3 建立保卫系统，有保卫工作负责人；统一标志、排班定岗、作好记录；门卫对人员及车辆出入应盘查，尤其对外运物品，应持主管部门签字并核对无误后方可放行；对施工人员携带物品外出，包括生产用具、重要材料及生活用品，应有主管部门开具的出门证，尤其人员调动、退场、携带行李，必须有证明。

4 在人员复杂情况下，应佩带进场工作证件出入，闲杂人等不得入内；探亲访友人员、推销人员应由内部相关人员认领方可进入，应有保卫日志，需记问题应清楚。

5 安排并坚持现场巡查、护场、值班巡逻并规定职责；也可与消防巡查结合进行，以防势单力薄。应包括现场、生活区及已完成建筑物重点防盗及制止无关人员进入现场。

6 现场办公室、宿舍及配电室、库房等无人时关窗锁门；尤其办公室、更衣室、职工宿舍等易发生失窃场所，必须严加管理。

7 机棚、工作棚等电气设备闸箱及时上锁；临时搭建电器线路应完好等，均为巡查重点尤其加强夜间及节假日巡查，值班人员不脱离岗位、不得扎堆聊天；主管人员也应加强夜巡，并严防看守自盗。

8 加强保卫工作的宣传教育，提高现场施工人员的守法意识；要求非本工程施工人员不得在场内留宿；不得酗酒闹事；不得传播淫秽书刊；不得宣传歪门邪说；严禁打架斗殴，严禁聚众赌博；严禁无故外宿不归。

9 职工不宜随意外出。不在社会上进行违法活动；外地人员必要的外出活动，应有组织、有带队、有身份证明；尤其夜间、节假日等不得单独外出。工人离场、调动、回家等，应有组织的进行。

10 严禁项目管理人员私自招揽工人，经有关方面介绍者，也应有相应证明；进场施工人员应凭身份证明登记造册，必要者应由保卫发放证明卡等。

项目名称：新乡市卫滨区公路事业发展中心卫滨区 X002 西中线中召段养护项目

11 加强成品保护及器材保管：要严防已安装成品的损坏、被盗或对已完成品的损伤、污染，发现损伤追查责任；对未安装的较重要器材应随时妥善保管，不得乱堆乱放；如小型电动工具、电线、灯具等。发生失窃破坏应保护好现场并及时上报，追查处理。

特此承诺。

供应商名称：河南轩航建筑工程有限公司（电子签章）

2025 年 8 月 18 日



供应商名称：河南轩航建筑工程有限公司

邵文静

其他服务承诺

致：新乡市卫滨区公路事业发展中心（采购人）

我公司在此承诺：

一、对本项目，供应商在确保工期（不因农忙、雨季等影响施工进度，确保连续施工，保证总工期不变）和质量方面作出的承诺及相应的措施

1.1 我公司承诺不因农忙、雨季等影响施工进度，确保连续施工，保证总工期不变。措施如下：

1、农忙季节进度措施

1 农忙季节管理人员坚守工作岗位，不请假、不脱岗，全部跟班作业。

2 采取提高工人工资，提高工人待遇，改善工人生活，农忙时节不放假，保证工程连续施工、顺利施工，以便提前工期计划的落实。

3 选用不受季节影响施工的劳力，优先选择南方劳动力，与劳力组织负责人签订责任状，保证人员充足，同时认真做好职工思想工作，不许停工，否则给予处罚。达到上述要求，制定经济激励机制，农忙期间每人每日补助，以确保正常施工。

4 加强现场组织与协调，保证农忙季节充足的劳动力。

5 各种地材在农忙前提前准备齐全，后勤各专业班组及个专业处室以工程为主，时刻准备着调配，调剂资金到位，对资金实行专款专用。

6 认真安排好农忙节假日期间的生产进度计划。

7 对农忙节假日期间出全勤的一线工人给予补贴，在农忙期间加强对工人的慰问，发现不稳定因素及时解决，别在工资发放上保证全额到位，可以提前预支工资。

8 随时抽查工人的生产考勤，对农忙节假日期间不严格遵守劳动纪律、旷工的职工进行批评教育，并进行罚款。

9 当真安排好农忙节假日期间职工的休息，不能过分延长职工的工作时间，对特殊情况合理布置休息，接纳轮休制。

10 增加福利开支，备足医药保健品和降温饮料，确保职工身体健康。

11 建立在农忙期间施工人数检查制度，加强农忙期间劳动出勤管理，项目部要建立自己的检查小组，每天检查出勤人员，并做好记录，定期向公司汇报。公司在农忙期间将由公司领

供应商名称：河南轩航建筑工程有限公司

邵文静

导组建检查小组，不定期对项目部进行抽查。

2、雨季施工进度措施

1 项目部根据工程进度，掌握气象变化情况，将雨季施工措施列入单位工程施工方案中，以利于指导施工，确保工程质量和安全施工。根据天气情况备足施工用料。并配足雨布和草袋，在下雨期间能及时对成品、半成品进行覆盖。各分项工程的施工队应结合各自的工程情况及时做好防雨措施。

2 雨季施工要做好物资供应、劳动力调配和加强现场调度工作。添置必需的防雨设施，不得中断的施工部位必须搭设防雨棚，备好机具，修整道路和完善排水设施，保证排水畅通。

3 委托气象站提供每天的天气预报，及时掌握天气晴雨动态，遇到特殊天气及时通知项目部，采取措施。

4 加强计划、调度管理工作，组织安排好雨季施工作业计划并切实贯彻实施，避免因雨天施工而造成不必要的人力物力损失。

6 雨季施工期间尽量缩短施工段，减少雨水的影响。根据实际工程量，提前组织有关防雨材料及工人防雨劳动保护用品进场，以备雨季施工。

7 施工配合所预埋的管路、全部水平管向上的管口必须可靠封堵，以免进水或其它异物，造成管路锈蚀、堵死。

8 在雷雨季节，机械设备应设避雷装置。施工期间如有雷雨或阴云密布，机械设备上的操作人应立即撤离。雨后机械设备较滑，操作时要注意安全。

2、质量承诺

我公司承诺质量合格，符合国家相关质量标准。措施如下：

1、组建高素质的施工队伍

1 选拔质量意识强、领导水平高、施工经验丰富、身体素质好的人员担任项目经理部、工区现场指挥机构的第一管理者，要对工程质量终身负责。并配备功能齐全，业务熟练，配合默契的精干工作班子，具体做好质量管理和监察工作。

2 组建一支精干、技术过硬、工种齐全、作风顽强、能打硬仗的施工队伍，加强队伍思想建设，提高全员质量意识。

2、加强全员质量意识教育

1 贯彻质量宣传教育，项目总工程师组织工程、质检部协同各专业工程师，对施工人员进行全面质量管理意识教育，认真学习工程技术规范和质量检验标准，熟悉掌握招标文件、技术规范、施工图纸、施工工艺，使每个施工人员做到心中有数。

2 实行技术交底制，对施工中的各个技术要点、施工程序、操作要点和质量标准在施工前进行详细的技术交底。在中标签约后即请设计代表进行设计交底，交底内容由总工程师和部门各专业工程师负责传达贯彻，并在工地例会时对工程各方面的要求进行阐述，做到开工前人人心中有数。

3 加强职工技术培训工作和技术考核工作，实行关键技术工种持证上岗，并选派经验丰富、年富力强、技术水平高的工人技师任班组长。

3、加强施工技术管理

1 建立技术管理体系和岗位责任制，实行以项目总工程师为主的项目经理部技术责任制，同时建立各级技术人员的岗位责任制，逐级签订技术包保责任状，做到分工明确，责任到人，严格遵守基建施工程序，坚决执行施工规范。

2 认真编好施工组织设计及各项施工工艺

(1) 运用统筹法、网络计划技术等现代化管理方法。在经过周密调查研究取得可靠数据的基础上，编制可行的施工组织计划，并严格按网络计划组织实施，坚决杜绝计划执行过程中的随意性，使整个施工过程时时处于受控状态，做到环环相扣，井然有序。

(2) 认真编制施工技术方案。由单项工程技术负责人牵头，针对所承担工程的技术难易程度和环境特点，拟定两个以上的施工技术方案，提交给项目总工程师。项目总工程师组织有关人员，对所提出的施工技术方案进行对比分析、优化，最后确定一个实施方案。

二、供应商针对招标工程的特点和要求，能做到不因资金因素而影响工程进度等其他有利于采购人的实质性承诺及相应的措施

我公司承诺针对招标工程的特点和要求，做到不因资金因素而影响工程进度。措施如下：

1. 资金储备

在工程项目启动前，可以提前储备一笔资金用于项目进行中出现的可能突发状况。这笔资金可以用于应对项目中可能出现的额外工程、设计变更、设备故障等问题，保证项目进度的顺利进行。

供应商名称：河南轩航建筑工程有限公司

邵文静

2. 资金拨付计划

在项目的前期，可以制定一个详细的资金拨付计划，确保项目执行过程中的资金得到及时拨付。资金拨付计划可以根据项目的进度和需要，将项目所需的资金分配到不同的阶段，以便及时满足工程项目的需求。

3. 进度款

可根据项目合同的约定，在项目启动前支付一部分的预付款或进度款，以确保项目的正常进行。这样不仅可以提高承包商的施工积极性，还可以缓解一部分工程项目的资金压力，进而保证工程项目的正常推进。

4. 资金的严格控制

在工程项目的进行过程中，严格控制项目资金的使用是非常重要的。可以制定严格的资金使用计划，规范资金使用的程序，严禁擅自挪用项目资金。同时，加强对项目资金的监督和管理，及时发现和解决资金使用中可能存在的问题，确保资金安全和项目进度的保证。

三、供应商有其他有利于采购人的实质性服务承诺

3.1 在施工期间不拖欠农民工工资承诺

截止目前为止我公司未出现拖欠农民工工资情况，而且保证本工程施工期间不拖欠农民工工资并按招标文件要求缴纳农民工工资保证金，更不会出现上访事件，保证措施为：

1 中标后我公司将积极向建设行政主管部门缴纳农民工工资保证金，以保证政府行政监督的实施。

2 与农民工签订劳动合同，建立职工名册。

3 公司将对每个工人进行实名制管理，建立农民工工资专用账户，并办理银行工资卡，由公司通过银行直接发到工人手中，通过公司、项目、工人之间的工资发放链条来确保工人都能拿到该拿的工资，不发生停工和上访现象，以促进社会和谐安定。

4 在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账。

5 保存经农民工本人签字确认的工资支付书面记录。

6 我公司无条件接收招标人对我参建施工人员月工资发放情况的监察，并积极提供相关资料。

供应商名称：河南轩航建筑工程有限公司

邵文静

7 我公司承诺不因任何原因以拖欠农民工工资为由，促成出现拖欠农民工工资导致农民工堵路、围堵机关政府单位、聚众闹事等可能再现的问题，如有发生，我公司承担由此而引起的一切相关事宜费用及责任。

3.2 保证并承诺不受外界任何因素，确保工程连续性施工

我公司保证并承诺不受外界任何因素，确保工程连续性施工。措施如下：

1、保证做到节假日和农忙期间所有人员不放假确保工程连续施工，选择节假日和农忙期间不回家且工人技术水平好的作业队，与施工班组订立劳动力合同计划，制定详细的劳动力稳定措施。制定奖惩措施，设立作为施工班组的赶工补助和激励资金。

2、由公司企管人事部组织协调小组，负责组织和调配技术、劳务人员，使本工程有可靠的组织保障。项目劳务用工由协调小组集合整个公司的劳务资源择优调配，确保在农忙季节或其他不利因素影响下能正常连续施工。

3、雨季施工期间，提前编制可行的专项施工方案并责任到人、落实到位。增加雨季施工所需机具、雨具，防汛器材等投入，避免天气原因影响进度，保证连续施工。。

4、充分发挥我公司长期从事工程施工所建立的材料供应保障体系，保证工程施工的连续性。

5、公司将进行统筹安排，在资金暂不到位的情况下，对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。

6、开工前，公司物资部门、计划部门编制出详细的物资用量计划和进场时间计划，提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作，保证物资及时充足的供应。

7、为了保证工程施工的连续性，我公司将投入充足的、性能良好的机械设备，并且对容易发生故障的机械设备，做好备份，施工前对所有设备进行调试和检修，另配备专职设备管理员，负责机械设备的日常保养维修，确保各种机械设备在施工过程中能够正常运行。

8、工程资金专款专用，并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。

3.3 对于环境协调的承诺及措施

我公司承诺协调周边环境关系，措施如下：

1、解决和协调好周边关系有利于工程项目的正常实施，针对本工程实际情况，公司将在项目上设专人进行外部协调，分析可能出现的问题，对可能出现的事件及早处理，避免事态发

展，同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证正常施工。

2、施工期间加强文明施工管理，减少噪音扰民，夜间不安排噪音大的工序施工；在设备选择上优先使用低噪音设备，以减少对周边居民的噪音干扰。教育作业工人夜间装卸尽量慢起轻放，减少装卸的磕碰声和机械的轰鸣声。

3、与发包人的配合与协调措施

1. 我公司一旦中标后，立即与发包人取得联系，办理合同签订文档相随等相关事宜，并按照投标承诺做好人员、施工设备等施工资源的组织工作。

2. 合同协议签订后，将尽快与现场发包人代表取得联系，根据发包人代表在本项目中各管理部门的职能和工作权限，成立相应的组织管理机构，明确职责分工及与发包人的主要接口人员，并报发包人备案，以便施工过程中与发包人的联系和沟通。

3. 工程进点后，按合同规定及时接收由发包人提供的施工场地、施工营地、施工通道、施工电源、生活用水接口、通讯接口及测量控制网。具体落实与本标相关的工作程序与要求。与供电、供水管理部门联系落实与本标相关的工作程序与要求，为各部门在现场开展的各项工作提供方便。

4. 与发包人协商确立工程协调例会制度、双方文件收发及信息传递方式等。施工过程中及时向发包人代表通报施工情况，协商工作事项，解决施工中存在的问题。

5. 施工过程中积极参加发包人组织的工程协调会，工作例会，及时圆满完成发包人分配的各项任务；

6. 统一服从发包人对营地的管理，主动与其它承包人和当地政府及居民共同处理好关系，特别是尊重当地民族的习俗。

4、与其他承包人的协调配合措施

1. 服从发包方调配、建立相关制度：由于其他承包人队伍施工工期可能直接影响本工程工期，因此在总体上应统一排布施工进度，并服从业主统一安排。施工局指派定专人负责与其他承包人的工作协调，作为日常工作协调措施。建立例会制度，每周定期与其他承包人召开一次协调会，解决施工过程中发生的问题和存在的困难。建立业务联系制度，与其他承包人之间工序上的施工业务交往均应采用业务联系单、备忘录、会议记录等书面形式，保证施工行为的规范，有据可查。

2. 施工场地协调

严格按招标文件界定的场地进行施工布置，在发包人、监理人的统一协调下处理干扰问题。

对于规划不尽合理的场地，本着实事求是、公平合理的原则协商处理。不占用其它承建单位的施工场地，在满足本标使用的前提下为其它标段提供便利。根据使用时段的不同，有些施工场地的使用权可能会进行调整，为此我方服从发包人、监理人的协调，按时交接不再使用的施工场地，利于其它单位施工。

3. 交通协调

场内道路为各承包人共用，加强本工程范围内的交通通道的运行维护，确保畅通。遇特殊情况服从发包人和监理人对使用交通道路的协调。提高运输设备的完好率，加强车况管理，提高车辆的安全性，加强对所属运输车辆驾驶员的安全教育，保障安全行驶与文明行驶，减少事故与干扰的发生。科学合理布置施工通道和交通线路，从本质上解决好施工通道的干扰因素，解决交通的干扰问题。

4. 施工进度协调方面

根据发包方总体施工进度要求和其他承包人一起对进度进行协调，并互相监督调整施工行为，确保不影响总工期。在施工质量上，共同服从于业主、监理的施工质量监督，做好施工工序的交接配合工作。

5. 其他配合协调：如施工用水、用电，施工便道的使用等，我方将尽量给与方便。

5、与监理人的配合与协调措施

1. 工程开工后，及时联系监理人，以便监理人开展现场监理工作。

2. 认真学习并严格执行监理人的各项管理程序和制度，使监理人的一切指令得到全面贯彻执行。积极参加监理人组织的工程例会，及时圆满完成监理人安排的各项工作。

3. 按合同规定的时间向监理人提供本标实施性施工组织设计和由承包人负责设计部分的施工图纸（包括临时工程与设施等设计），施工中按监理人要求提供单位工程或分部工程的施工组织设计、施工措施、计划等。

4. 签署协议后在规定时间内，严格按监理人批准的计划，向监理人提交各种图纸和文件，内容包括：施工总进度计划、施工总布置设计、临时设施设计、主要工程建筑物的施工方法和措施、施工图纸、完工验收资料。

项目名称：新乡市卫滨区公路事业发展中心卫滨区 X002 西中线中召段养护项目

5. 严格按照经监理人批准的图纸、文件施工和过程控制，并按合同规定和监理人的指示及时提供试验成果、施工样品和必要的文字说明，以及工程照片、录像、会议纪要等。

6. 各施工工序均在作业队自检和项目部质检部门终检的基础上，接受监理人的检查和验收，如未通过验收，则按监理人的要求予以整改。

7. 必须由监理人检查和验收的施工工序及其工艺，提前 24 小时通知监理人检验的地点、时间，并准备好记录表格，完成验收后及时履行签认手续。

8. 所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理人提交产品合格证和质保书，及时报验。

9. 施工过程中，工程各部位严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理人能顺利开展。当双方出现意见分歧时，遵循“先执行监理指令，后协商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护监理人的权威性。

特此承诺。



供应商名称：河南轩航建筑工程有限公司（电子签章）

2025 年 6 月 18 日

供应商名称：河南轩航建筑工程有限公司

邵文静