

建设项目工程承包合同

项目名称：获嘉县入河排污口规范化整治项目

发包人：新乡市生态环境局获嘉分局

承包人：河南善成建设工程有限公司

签订日期：2025年8月

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 新乡市生态环境局获嘉分局

承包人(全称): 河南善成建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 获嘉县入河排污口规范化整治项目。

2. 工程地点: 获嘉县境内。

3. 工程立项批准文号: / 。

4. 资金来源: 财政资金,已落实。

5. 工程内容: 新乡市生态环境局获嘉分局获嘉县入河排污口规范化整治项目,工程内容:包括河道清淤、新建栏水闸大小三格等项目,详见工程量清单及图纸。

6. 工程承包范围: 招标文件及工程量清单、图纸范围内全部内容施工及质保期内保修。

二、合同工期

开工日期:以开工报告、开工令日期为准。 工期:自开工报告开工令确定的开工后日历天为竣工日期。工期总日历天数:180 天。在此期限内,承包人必须完成合同约定的工程(包括变更及签证),并竣工验收合格。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:人民币(大写) 壹佰捌拾贰万捌仟零壹拾玖元肆角捌分
(¥ 1828019.48 元);

其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写) / (¥ / 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) / (¥ / 元);

(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) / (¥ / 元);

(4)暂列金额:人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____贺雯倩_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年8月6日签订。

签订地点本合同在新乡市生态环境局获嘉分局签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执肆份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

徐运亮

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

曹志原

2025.8.6

组织机构代码：11410724F754478348

组织机构代码：9141080009445116X5

地 址：获嘉县胜利路1号

地 址：焦作市马村区人民路3888号鸿运国

际商城F1号楼

邮政编码：453800

邮政编码：454003

法定代表人：/

法定代表人：曹志原

委托代理人：/

委托代理人：/

电 话：4592765

电 话：/

传 真：/

传 真：/

电子信箱：huo_jia_huan

电子信箱：/

bao_1 @163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司新乡新区支行

开户银行：中原银行股份有限公司焦作塔南路

支行

账 号：41050163285508000057

账 号：261128913902

第二部分 通用合同条款(略)

依据标准施工合同(GF-2017-0201)第二部分 通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.2 其他合同文件包括：通用合同条款及附件、专用合同条款及附件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名称：_____

资质类别和等级：_____：联系电话：_____

电子信箱：_____

通信地址：_____

1.1.2.2 设计人：

名称：河南省中豫勘察设计院有限公司

资质类别和等级：水利行业乙级 联系电话：13140670688；

电子信箱：/

通信地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）心怡路易元国际 412 室

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/

1.1.3.2 永久占地包括：/

1.1.3.3 临时占地包括：/

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：现行国家法律法规。

1.3 标准和规范

131 用于工程的标准规范包括：图纸设求及国家现行有效版本的标准及验收规范。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/
/ 发包人提供国外标准、规范的名称：/

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/

1.4 合同文件的优先顺序单或预算书、其他合同文件(现场签证单等)。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同约定开工日期前 14 天；

发包人向承包人提供图纸的数量： ；

发包人向承包人提供图纸的内容：获嘉县入河排污口规范化整治项目，详见图纸、清单。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工申请、施工组织设计、施工进度计划表、安全施工方案、专项施工方案，安全紧急预案等与工程质量、安全生产有关的文件；

承包人提供的文件的期限为：开工前 7 天；承包人提供的文件的数量为：书面文件 3 份；

承包人提供的文件的形式为：书面提交；发包人审批承包人文件的期限：接收文件后 7 天。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：仅适用于本工程，不得用于其他任何工程项目，并在施工现场保留一套完整图纸以备工程检查时使用。

1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：工程项目办公室；发包人指定的接收人为：资料员。承包人接收文件的地点：工程项目办公室；承包人指定的接收人为：刘燕

监理人接收文件的地点：项目工程监理部；

监理人指定的接收人为：现场监理员。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： /

1.7.2 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。

1.7.3 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人所有。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：协议约定内容。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：若发生，由承包人承担。

2. 发包人

姓名：宋海洋；

联系电话：15236620005

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理履行过程中与发包人有关具体事宜。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三日。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电在合同签订日由发包人指定位置，承包人负责接至施工现场，施工发生的一切费用由承包人负责。

2.3 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：___/___。发包人是否提供支付担保：___/___，发包人提供支付担保的形式：___/___。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的工资料的内容：按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版 3 套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 14 天。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版。

(10) 承包人应履行的其他义务：1. 工完场清，建筑垃圾承包人及时清理并运至环卫部门指定地点。产生的费用由承包人承担；2. 与本项目工程设计单位之间进行技术沟通；3. 于工程

竣工验收合格之日起 3 日内将工程完整交付给发包人。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓名: 贺雯倩

身份证号: 410811199012190025;

建造师执业资格等级: 贰级

建造师注册证书号: 豫 241171714772

建造师执业印章号: _____:

安全生产考核合格证书号: 豫水安 B20190000252

联系电话: /

电子信箱: /

通信地址: /

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 执行通用条款。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 除立即纠正外, 每发生一人或一次, 向发包人支付违约金 500 元。

3.3.3 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的批准要求: 执行通用条款。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 除立即纠正外, 每发生一人或一次, 向发包人支付违约金 500 元。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 每发生一人或一次, 向发包人支付违约金 500 元。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: 禁止分包。主体结构、关键性工作的范围: /

3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: 无, 其他关于分包的约定: 无。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: /

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: 工程开工至工程竣工验收合格及工程移交给发包人之日止。在此期间无论什么原因所发生的工程及物品的毁损、丢失

等,均由承包人负责。

3.6 履约担保 承包人是否提供履约担保:否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限:___/___

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容:监理人___/___。

关于监理人的监理权限: 执行通用条款。但监理人在签署工期顺延、停工损失等涉及到发包人经济利益方面的文件时,必须事先经发包人审核确认后方可签署,否则,监理方(包括监工程师)所签署的上述文件均无效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:___/___。

4.2 监理人员

总监理工程师: _____

姓 名: _____

职 务: _____

监理工程师执业资格证书号: _____

联系电话: _____

电子信箱: _____/___:

通信地址: _____/___

关于监理人的其他约定: _____/___

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

(1) _____/___:

(2) _____/___

(3) _____/___。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求:按本合同约定及设计要求执行。关于工程奖项的约定:___

___。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。监理人不能按时进行检查时，应提前 2 生小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无伤亡事故，非发包人原因发生安全生产事故由承包人承担。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：施工现场的治安保卫工作由承包人负责，发生治安事件的，由承包人负责处理。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：___/___

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：___/___。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三日。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：七日。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的提交时间：开工前三日。

7.2.2 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：七日。

7.3 开工

7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后三日内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按时。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按时

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起____/____天内发出开工通知的，
承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：____/____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形 现场三通一平应满足施工条件

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：____/____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：____/____

7.7 异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) ____/____

(2) ____/____

(3) ____/____

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励：____/____

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人及监理人材料检验相关规定执行。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：若发生由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：____/____。

施工现场需要配备的试验设备:由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件:由承包人承担

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:若发生试验费,由承包人承担。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定:___/___

10.2 变更签证

10.2.1 变更签证计算原则

关于变更签证计算的约定:已标价工程量清单中有适用于签证、变更工程项目的,应采用该项目的单价;

已标价工程量清单中没有适用但有类似于签证、变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价;

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于签证、变更工程项目的,应由承包人根据签证、变更工程资料,计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出签证、变更工程项目的单价,并应报监理单位及发包人确认后调整。

已标价工程量清单中没有适用也没有类似于签证、变更工程项目的,且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的,应由承包人根据签证,变更工程资料、计量规则、计量办法和通过市场调查后取得有合法依据的市场价格提出签证、变更工程项目的单价,并应报监理单位及发包人确认后调整。

10.3 承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限:___/___。

发包人审批承包人合理化建议的期限:___/___。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:___/___

10.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定:___/___

11. 合同价格

11.1 合同价格

本工程以中标人的投标报价为中标价,有条件调整的方式,并应附有工程量清单,如工程量未发生变化,以合同总价进行决算。当发生下列情况之一时,可以计算变更的工程造价:

- ①设计变更单(或图纸会审记录)经监理单位及发包人签证认可。
- ②监理单位及发包人签证的工程变更。
- ③实际施工所需工程量与清单数量发生偏差时,经监理单位及发包人签证。
- ④图纸设计与实际地质条件不符需进行变更,经监理单位及发包人签证。
- ⑤工程量清单缺项,经监理单位及发包人签证。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额:___/___

预付款支付期限:___/___

预付款扣回的方式:___/___。

11.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:___/___

预付款担保的形式为:___/___

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则:(1)河南省水利厅颁发的豫水建(2017)1号文《河南省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(2017版)》;(2)河南省水利厅颁发的豫水建(2006)第52号文,第六册《设备安装工程概(预)算补充定额》;(3)河南省水利厅颁发的豫水建(2006)第52号文,第七册《施工机械台时费概(预)算定额》;(4)办财务函(2019)448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》;(5)豫水建(2017)8号文《河南省水利厅关于调整水利工程施工现场扬尘污染防治费的通知(试行)》;(6)设计文件。(7)河南省新乡市2025年第三期工程造价信息。

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:___/___

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:___/___

11.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:___/___

11.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第11.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量:___/___

11.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:___/___

11.4 工程进度款支付

11.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: 完成工程量的 50%时支付合同价款的 40%, 项目施工结束后付至合同价款的 80%, 审计结束后付至合同价款的 100%。

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:___/___

11.4.3 进度付款申请单的提交

(1)单合同进度付款申请单提交的约定:___/___

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:___/___

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:___/___。

11.4.4 进度款审核和支付

(1)监理人审查并送发包人的期限发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:

3 日内。

(2)发包人支付进度款的期限: 7 日内。

11.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批:___/___

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:___/___

11.5 工程款支付

关于工程款支付的约定:付款方式(依据招标文件确定):完成工程量的 50%时支付合同价款的 40%, 项目施工结束后付至合同价款的 80%, 审计结束后付至合同价款的 100%。工程款支付条件:1, 已至本条款约定的付款节点;2, 向发包人提供等额的建筑业增值税发票;3, 按发包人的付款审批流程进行付款。如不符合上述三个付款条件的, 发包人可以暂停付款, 直至条款符合之日。

12. 验收和工程试车

12.1 分部分项工程验收

12.1.1 监理人不能按时进行验收时, 应提前___/___小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过: /小时。

12.2 竣工验收

12.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定:承包人自行验收合格后方可报发包人组织验收。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: / 。

12.2.3 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 验收合格后三日内, 承包人将工程完整交付给发包人。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为: 执行通用条款。

承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为: /

12.3 工程试车

12.3.1 试车程序

工程试车内容: /

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担:

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

12.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: 执行通用条款。

12.4 竣工退场

12.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 验收合格后三日内, 承包人的、物等全部退场, 且必须达到现场干净整洁, 无建筑垃圾等, 承包人逾期退场的, 每迟延一日, 按合同总价款的日万分之 0.5, 向发包人支付违约金, 并赔偿因此给发包人造成的经济损失。同时, 发包人可以根据实际情况强行代承包人撤场。因此所发生的搬迁费、保管费等费用, 由承包人负责(在工程款中优先扣除); 因此所发生的物品毁损、丢失等不利后果, 由承包人自负。

13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: 工程竣工经验收合格、工程完整交付、工程竣工资料备案完成后 10 日内, 承包人向发包提交盖有承包人法定印章的决算书及完整的决算资料, 交由发包人审核。

竣工结算申请单应包括的内容: 按发包人要求

13.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: 发包人收到承包人提交的完整的决算资料后于 28 日内审核完毕, 并交由审计部门进行审计, 政府评审中心批复后的最终数额, 为发包人向承包

人支付工程款的唯一依据。

发包人完成竣工付款的期限:执行专用条款中工程款支付条款的约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: /

14. 缺陷责任期与保修

14.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 自竣工验收合格之日起 12 个月。

14.3 保修

14.3.1 保修责任

工程保修期为: 自竣工验收合格之日起 12 个月。

14.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 48 小时内。

15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: /

15.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: /

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: /。

(3) 发包人违反第 10.1 款(变更的范围)第(2)项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: /。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: /

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 顺延工期。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 顺延工期。

(7) 其他: /。

15.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按(发包人违约的情形)约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: / 。

16.2 因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:承包人应为本工程投工程保险等险种。承包人所投的保险类别,必须涵盖施工期间(工程竣工交付给发包人之前)所发生的一切风险(包括不可抗力)。否则,所产生的一切后果均由承包人承担。

17.2 其他保险

关于其他保险的约定:按照国家规定投保。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:自行解决。

17.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: / 。

18. 争议解决

18.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否。

18.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: / 。

选定争议评审员的期限:

争议评审小组成员的报酬承担方式: /

其他事项的约定: /

18.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: / 。

18.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列方式解决:

- (1) 向仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向 工程所在地 人民法院起诉。

19. 其他

1、施工现场的卫生标准,噪声标准应满足国家有关规定,施工现场严格按照大气污染防

治 6 个 100%标准执行，发\\包人不定时进行检查，发现问题下发整改通知书。

附件

协议书附件：

附件 1:\\包\\人承\\揽工程\\项目一览表

附件 2:工程\\质量保修书

附件 3:\\包\\人用于本工程\\施工的机械\\设备表

附件 4:\\包\\人主要施工\\管理人员表

附件 1:

\\包\\人承\\揽工程\\项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格(元)	开工日期	竣工日期
获嘉县入河排污口规范化整治项目									
河道清淤	/	/	/	/	/	/	1828019.48	/	/
新建栏水闸	/	/	/	/	/	/			

附件 2:

工程质量保修书

发包人(全称): 新乡市生态环境局获嘉分局

承包人(全称): 河南善成建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:按照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》执行。

二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年;
3. 装修工程为 2 年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年;
7. 其他项目保修期限约定如下:1 年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人，承包人在工程竣工验收前签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):



承包人(公章):



法定代表人或其委托代理人: (签字)

徐廷奎

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2025.8.6

附件 3:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别 产地	制造 年份	额定功 率 (KW)	生产 能力	用于施 工部位	备注
1	挖掘机	PC220	5 台	日本	2020 年	110	没有相 应指标	渠道清淤、拦水闸 土方开挖	无
2	泥浆泵	NL - 150	8 台	中国	2021 年	45	150m³/h	渠道清淤	无
3	自卸车	东风大力 神	12 辆	中国	2021 年	260	25m³	淤泥运输、土方运 输	无
4	推土机	TY220	3 台	中国	2020 年	162	没有相 应指标	拦水闸土方工程场 地平整	无
5	压路机	YZ18C	3 台	中国	2019 年	132	没有相 应指标	拦水闸土方回填压 实	无
6	蛙式打夯机	HW - 60	8 台	中国	2022 年	3	没有相 应指标	拦水闸土方回填局 部夯实	无
7	混凝土搅拌机	JS500	4 台	中国	2021 年	18.5	500L / 次	拦水闸混凝土工程 (现场搅拌备用)	无
8	混凝土泵车	HBTS60	3 台	中国	2020 年	180	60m³/h	拦水闸混凝土浇筑	无
9	振捣棒	HZ - 50	20 根	中国	2022 年	1.1	没有相 应指标	拦水闸混凝土浇筑 振捣	无
10	钢筋加工设 备 (弯曲 机、切断机 等)	GW40、 GQ40	各 4 套	中国	2021 年	3、3	没有相 应指标	拦水闸钢筋制作	无
11	起重机	QY25	3 台	中国	2020 年	-	25t	拦水闸金属结构安 装、水处理设施安 装	无

12	电焊机	BX1 - 500	15 台	中国	2021 年	38.6	没有相应指标	拦水闸金属结构焊接、钢筋焊接	无
----	-----	-----------	------	----	--------	------	--------	----------------	---

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	水准仪	S3	2	南京	2017	18	测量	无
2	全站仪	TPK-335	2	南京	2019	18	测量	无
3	经纬仪	J2	3	南京	2015	18	测量	无
4	铝盒	没有相应指标	10	中国	2020	18	试验和检测	无
5	坍落度筒	没有相应指标	2	中国	2018	18	试验和检测	无
6	钢卷尺	5m、20m、30m	10	中国	2017	18	测量	无
7	钢直尺	600mm、1m	5	中国	2020	18	测量	无
8	塞尺	0.002~1.00mm	5	中国	2023	18	测量	无
9	靠尺	2m	5	中国	2023	18	测量	无
10	水平尺	600mm~800mm	5	中国	2024	18	测量	无

附件 4:

承包人主要施工管理人员表

[illegible]