

# 延津县中小学AI智慧教育设备更新项目合同

甲 方：延津县教育体育局

乙 方：中移系统集成有限公司

合同签订日期：2025年10月23日

合同编号：

## 目 录

- 第一条 集成服务内容
- 第二条 合同价款及付款方式
- 第三条 项目交付和验收
- 第四条 项目培训
- 第五条 项目维护
- 第六条 知识产权和保密义务
- 第七条 违约责任
- 第八条 合同的解除和终止
- 第九条 不可抗力
- 第十条 争议解决方式
- 第十一条 送达条款
- 第十二条 其他条款
- 第十三条 法定地址

根据延津县中小学 AI 智慧教育设备更新项目的采购结果,确认乙方为中标供应商,经甲乙双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,双方一致同意,签订本合同。

## 第一条 集成服务内容

1、甲方委托乙方负责延津县中小学 AI 智慧教育设备更新项目(以下简称“本项目”)。本项目采购内容具体见附件:采购清单。

### 2、服务内容

(1)乙方提供的服务包括如下内容:

【✓】软件和硬件采购;【✓】集成服务;【✓】质保

合同履行期限:签订合同后 200 日历天内交货完成并安装调试完毕。

质保期:自验收合格之日起设备类质保期 1 年,应用软件二次开发为 3 年。

## 第二条 合同价款及付款方式

1、合同价款总额为:含税总金额 ¥41981630 元(大写:人民币肆仟壹佰玖拾捌万壹仟陆佰叁拾元整)。其中硬件采购 ¥12514130 元(大写:人民币壹仟贰佰伍拾壹万肆仟壹佰叁拾元整),税率 13%;服务采购 ¥29467500 元(大写:人民币贰仟玖佰肆拾陆万柒仟伍佰元整),税率 6%。

### 2、付款方式:

合同款按以下方式支付:

交货并安装调试完毕,经验收合格后支付合同价款的 100%(最终以财政实际支付时间为准)。

### 3、支付方式:

甲方与乙方之间通过银行转账方式进行结算。

### 4、乙方收款银行信息如下

合同乙方:中移系统集成有限公司

开户名称:中移系统集成有限公司

开户行:招商银行股份有限公司北京分行营业部

帐号:8888015100002818

5、本项目实施过程中，若甲方中途变更方案或发生设备及其他服务的调整变化，相应费用的变化由双方另行协商解决。

### 第三条 项目交付和验收

#### 1、交付

(1) 乙方收到甲方预付款后启动交付工作，乙方应当在每项交付5个工作日前通知甲方，甲方应当在接到通知后及时安排交付对接事宜。

(2) 乙方应当按照本合同及附件约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当包括纸质及电子版式并可供阅读。乙方交付需符合合同约定，交付不合格或验收不能通过的，乙方应按甲方要求进行整改，产生费用由自己承担，造成甲方及下辖学校损失的，乙方承担赔偿责任。

(3) 因甲方延期付款等原因导致交付不能按时进行的，乙方可相应顺延交付日期，顺延时间过长造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

#### 2、进度验收

(1) 本项目交付过程中，按项目合同要求，根据交付进度对交付成果进行确认。

(2) 乙方应当通知甲方进行项目阶段性验收。甲方应当于收到项目阶段性验收申请后15个工作日内进行验收，并在验收后10个工作日内出具阶段性验收报告或提出整改意见。甲方提出整改意见的，乙方应当及时整改，由此造成整改的费用，由乙方承担。

#### 3、竣工验收

(1) 本项目竣工后，乙方应当通知甲方进行项目验收。项目验收时，乙方应当向甲方提供完整的验收资料，并协助甲方进行验收。

(2) 甲方应当于收到项目验收申请后15个工作日内组织进行验收，并在验收后10个工作日内出具验收报告或提出整改意见。甲方提出整改意见的，乙方应当及时整改，并将整改情况提交甲方，甲方对整改事项验收通过后，方组织进行竣工验收，由此造成整改的费用，由乙方承担。

(3) 经乙方通知后，甲方无正当理由未在约定期限内组织验收或提出修改意见的，且甲方已经实际使用项目产品的，自上述期限届满之日起视为本项目竣工验收

合格。

#### **第四条 项目培训**

1、乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要，及时培训甲方技术人员。培训目标为甲方及学校技术人员能够熟练掌握系统的操作技能和日常的维护技能。具体培训内容、培训时间和场所安排等，由乙方与甲方另行约定。

2、乙方培训时应当提供设备、系统操作说明和日常维护说明等技术资料。如未能达到培训目标的，乙方应当按照甲方的要求继续提供免费培训。

#### **第五条 项目维护**

1、乙方提供为保证系统正常运行所需的预防性维护、日常维护支持、网络调整支持、数据备份支持等工作。

2、乙方提供每周7天每天24小时的技术支持服务。如果出现紧急技术问题，在甲方及学校通过电话或传真通知乙方的情况下，乙方的工程师应在2小时内做出明确的响应和安排，8小时内做出故障诊断报告。如需现场服务，具有解决故障能力的工程师将在接到报修通知次日到达现场处理，排除故障，并确保系统正常运行。

#### **第六条 知识产权和保密义务**

##### **1、知识产权**

(1)甲乙双方应当对本合同所涉及的各种软件的知识产权进行约定，以保证本项目使用的软件不会侵犯对方或第三方的知识产权。

(2)甲方保证，对本项目中选用的项目内容，严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所约定的范围内使用本项目，否则应当承担相应的法律责任。

(3)乙方保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权，本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，并承担违约责任；造成甲方及下辖学校损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

(4)对于乙方许可甲方使用的软件，双方应当明确约定甲方拥有的使用权、修

改权、升级权的具体内容。甲方应当依约定使用，不得超出约定范围。

## 2、保密

(1) 在保密期限内,甲乙双方均有为对方保密的义务。乙方应对甲方及下辖学校的教育教学信息、学生及教师的人员信息等承担保密责任。甲乙双方保证,因履行本合同所获得的对方重要信息、商业秘密等,仅用于履行本合同项下的义务,并只为履行本合同的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的,由该人员所属一方承担全部法律责任;但法律另有规定的除外。

(2) 本合同履行完毕后,甲乙双方均应当按照对方要求,处理所获得的对方有关资料信息或电子文档。

## 第七条 违约责任

本合同生效后,甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约,均应当按照约定承担违约责任,并赔偿对方由此受到的损失。其中:

### 1、乙方逾期履约或不履约责任

(1) 乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合本合同规定,甲方有权拒收货物,乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而逾期交货,则按逾期交货处理。

若因乙方原因不能按期按质供货,每逾期一日,乙方应当向甲方支付合同价款1‰的违约金,但违约金总数不得超过合同总价款的1%。造成甲方及学校损失的,乙方承担赔偿责任。

(2) 乙方不履行本合同或交付的项目存在重大缺陷以致无法实现本合同目的的,甲方享有以下权利: a、要求乙方继续履行合同,并由乙方支付合同总价款1%违约金。b、单方解除合同,乙方退还未合格完成项目对应部分的全部费用,并由乙方支付合同总价款1%违约金。

### 2、甲方逾期履约或不履约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的,向乙方偿付货物款总额1%的违约金。

(2) 甲方逾期付款的,每逾期一日,应向乙方支付合同应付价款1‰的违约金,

但违约金总数不得超过合同总价款的1%。

(3)甲方无正当理由未按合同约定付款的,乙方有权暂停项目交付及平台使用,直到甲方按双方约定金额支付给乙方后,乙方再进行项目交付及平台使用,甲方不得以此为由向乙方主张违约责任。

3、合同签订后,如需解除合同,须经合同双方协商一致。单方面无正当理由终止合同,终止方应支付合同总价款1%的违约金。

#### 4、违反知识产权义务责任

任何一方违反本合同所约定的知识产权义务,未经对方书面同意,将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料 and 文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的,违约方除应当立即停止违约行为外,还应当赔偿由此给对方所造成的损失,如损失无法准确计算的,违约方应当按照合同价款的5%支付违约金。

### 第八条 合同的解除和终止

1、本合同生效后,除法律法规和本合同另有规定外,任何一方不得随意单方变更或解除合同,否则应当承担违约责任。

2、甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后,本合同终止。

### 第九条 不可抗力

当事人一方因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起15日内向对方当事人提供相关证明。

### 第十条 争议解决方式

本合同项下所发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,任意一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

### 第十一条 送达条款

1.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、电子邮件等,均须采取书面形式。一方当事人变更联系方式的,应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人,

对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方联系人：申长仁，联系电话：0373-7681061，联系地址：河南省新乡市延津县平安大道与健康路交叉口路北，邮编：453200，传真：/，电子邮箱：/。

乙方联系人：刘远，联系电话：18336386793，联系地址：河北省石家庄市青园街220号，邮编：050021，传真：010-53991088，电子邮箱：

liuyuan@cmict.chinamobile.com。

2. 双方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期：以专人递送的，接收人签收之日视为送达；

2.1 以传真方式发出的，以发件方发送后打印出的发送确认单所示时间视为送达；

2.2 以特快专递形式发出的，发往本市内的，发出后第【2】日视为送达。发往国内其他地区的，发出后第【3】日视为送达。发往港、澳、台地区的，发出后第【7】日视为送达。发往境外其他国家或地区的，发出后第【10】日视为送达；

2.3 以挂号信方式发出的，发往本市内的，邮寄后第【7】日视为送达。发往国内其他地区的，邮寄后第【15】日视为送达。发往港、澳、台地区的，邮寄后第【30】日为视为送达。发往境外其他国家或地区的，邮寄后第【45】日为视为送达。

2.4 以电子邮件发出的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3. 本条第一款约定的联系方式亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。

4. 合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。即使本合同变更、撤销、解除、终止或认定无效的，该条款约定依然有效。

## 第十二条 其他条款

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式六份，其中甲方三份，乙方三份，具同等法律效力。

3、本项目合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

4、本项目详细清单见附件1：采购清单。

### 第十三条 法定地址

合同甲方：延津县教育体育局

地 址：延津县平安大道与健康路交叉口路北

联系电话：0373-7681061

传 真：/

合同乙方：中移系统集成有限公司

地 址：河北省石家庄市青园街220号

联系电话：0311-80998630

传 真：0311-80998610

甲 方  
延津县教育体育局

法定代表人：

或

授权代表人：

（签字或签章）

日 期：2025年10月23日

乙 方  
中移系统集成有限公司

法定代表人：

或

授权代表人：

（签字或签章）

日 期：2025年10月23日



王昀

附件 1: 采购清单

| 序号        | 投标货物名称    | 品牌及规格型号           | 规格型号         | 制造商               | 单位 | 数量   | 单价     | 小计      | 税率  | 免费质保期                           |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|----|------|--------|---------|-----|---------------------------------|
| 智慧黑板      |           |                   |              |                   |    |      |        |         |     |                                 |
| 1         | 智慧黑板      | HiteVision/CA86GA | CA86GA       | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 套  | 284  | 26000  | 7384000 | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年应用软件二次开发为 3 年 |
| 2         | 视频展台      | HiteVision/HZ-G7F | HZ-G7F       | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 台  | 284  | 750    | 213000  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年              |
| 3         | 智慧黑板系统集成  | 国产定制              | 定制           | 中移系统集成有限公司        | 项  | 1    | 60000  | 60000   | 6%  | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年              |
| 护眼灯       |           |                   |              |                   |    |      |        |         |     |                                 |
| 1         | LED 教室灯   | 木林森 MLS-JS-GS-WL  | MLS-JS-GS-WL | 中山市木林森健康科技有限公司    | 盏  | 2241 | 880    | 1972080 | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年              |
| 2         | LED 黑板灯   | 木林森 MLS-HB-GS-WL  | MLS-HB-GS-WL | 中山市木林森健康科技有限公司    | 盏  | 747  | 850    | 634950  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年              |
| 3         | 护眼灯系统集成   | 国产定制              | 定制           | 中移系统集成有限公司        | 项  | 1    | 124500 | 124500  | 6%  | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年              |
| 实验室建设参数   |           |                   |              |                   |    |      |        |         |     |                                 |
| 物理可升降集成系统 |           |                   |              |                   |    |      |        |         |     |                                 |
| 1         | 智能系统控制平台  | 鲁旺鑫 2043          | 2043         | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司    | 套  | 2    | 61000  | 122000  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年              |
| 2         | 智慧实验室控制系统 | 鲁旺鑫 LWX/YBKC      | LWX/YBKC     | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司    | 套  | 2    | 35000  | 70000   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年              |
| 3         | 移动控制平台    | 鲁旺鑫 LWX/PT        | LWX/PT       | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司    | 套  | 2    | 12000  | 24000   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年              |
| 4         | 学生端分组控制系统 | 鲁旺鑫 LWX/HXP       | LWX/HXP      | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司    | 套  | 30   | 11000  | 330000  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年              |
| 5         | 升降总成      | 鲁旺鑫 LWX/THQ       | LWX/THQ      | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司    | 套  | 30   | 7100   | 213000  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年              |
| 6         | 学生控制终端    | 鲁旺鑫 LWX/HC/1      | LWX/HC/1     | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司    | 套  | 30   | 7400   | 222000  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年              |

|           |           |             |          |                |   |     |       |        |     |                  |
|-----------|-----------|-------------|----------|----------------|---|-----|-------|--------|-----|------------------|
| 7         | 电路供电系统    | 国昌定制        | 定制       | 北京市朝阳区朝阳电缆厂    | 项 | 2   | 13600 | 27200  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 8         | 系统安装辅件    | 鲁旺鑫定制       | 定制       | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 项 | 2   | 15000 | 30000  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 物理实验室基础设施 |           |             |          |                |   |     |       |        |     |                  |
| 9         | 教师演示台     | 朗亿12.7MM厚   | 12.7MM厚  | 南京朗亿建材有限公司     | 张 | 2   | 4500  | 9000   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 10        | 教师椅       | 鲁旺鑫LWX/ZZ/H | LWX/ZZ/H | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 把 | 2   | 700   | 1400   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 11        | 学生凳       | 鲁旺鑫LWX/BZ   | LWX/BZ   | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 把 | 112 | 150   | 16800  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 12        | 学生实验台     | 朗亿12.7MM厚   | 12.7MM厚  | 南京朗亿建材有限公司     | 张 | 56  | 1800  | 100800 | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 化学可升降集成系统 |           |             |          |                |   |     |       |        |     |                  |
| 13        | 智能系统控制平台  | 鲁旺鑫LWX-558  | LWX-558  | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 套 | 2   | 56000 | 112000 | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 14        | 移动控制平台    | 鲁旺鑫LWX-559  | LWX-559  | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 套 | 2   | 8400  | 16800  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 15        | 万向吸风罩     | 鲁旺鑫LWX-RU   | LWX-RU   | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 个 | 58  | 1350  | 78300  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 16        | 室内吊装式通风管道 | 鲁旺鑫LWX-SC   | LWX-SC   | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 项 | 2   | 9500  | 19000  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 17        | 室外行程通风管道  | 鲁旺鑫LWX-SZ   | LWX-SZ   | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 项 | 2   | 4500  | 9000   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 18        | 通风风机      | 鲁旺鑫LWX-563  | LWX-563  | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 台 | 2   | 8450  | 16900  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 19        | 通风风机配件    | 鲁旺鑫LWX-564  | LWX-564  | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 项 | 2   | 7300  | 14600  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 20        | 风机控制线     | 国昌定制        | 定制       | 北京市朝阳区朝阳电缆厂    | 项 | 2   | 1150  | 2300   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 21        | 室外通风系统    | 鲁旺鑫LWX-MK-2 | LWX-MK-2 | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 项 | 2   | 10950 | 21900  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |

|           |           |                               |                   |                |   |     |       |        |     |                  |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|----------------|---|-----|-------|--------|-----|------------------|
|           | 安装        |                               |                   | 有限公司           |   |     |       |        |     |                  |
| 22        | 舱体顶装系统(首) | 鲁旺鑫<br>LWX-MK-1               | LWX-MK-1          | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 套 | 4   | 11600 | 46400  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 23        | 舱体顶装系统(中) | 鲁旺鑫<br>LWX-GY-4               | LWX-GY-4          | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 套 | 22  | 11500 | 25300  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 24        | 舱体顶装系统(尾) | 鲁旺鑫<br>LWX-SJ-5               | LWX-SJ-5          | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 套 | 22  | 11900 | 26180  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 25        | 实验室护眼灯罩   | 鲁旺鑫<br>LWX-ZM-2               | LWX-ZM-2          | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 套 | 30  | 150   | 4500   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 26        | 网络模块      | 鲁旺鑫定制                         | 定制                | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 套 | 30  | 100   | 3000   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 27        | 自动给排水系统   | chunshui<br>CL-2013A-1 三联(喷粉) | CL-2013A-1 三联(喷粉) | 浙江春雷机械制造有限公司   | 套 | 30  | 4050  | 121500 | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 28        | 给排水布管     | 鲁旺鑫定制                         | 定制                | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 项 | 2   | 3200  | 6400   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 29        | 舱体首尾模型    | 鲁旺鑫定制                         | 定制                | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 个 | 8   | 600   | 4800   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 30        | 供电线路      | 国昌定制                          | 定制                | 北京市朝阳区朝阳电缆厂    | 项 | 2   | 3000  | 6000   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 31        | 实验室系统安装辅件 | 鲁旺鑫定制                         | 定制                | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 项 | 2   | 8500  | 17000  | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 32        | 实验室安装调试   | 国产                            | 定制                | /              | 项 | 1   | 18000 | 18000  | 6%  | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 化学实验室基础设施 |           |                               |                   |                |   |     |       |        |     |                  |
| 33        | 教师演示台     | 朗亿<br>12.7MM厚                 | 12.7MM厚           | 南京朗亿建材有限公司     | 张 | 2   | 4500  | 9000   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 34        | 教师椅       | 鲁旺鑫<br>LWX/ZZ/H               | LWX/ZZ/H          | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 把 | 2   | 700   | 1400   | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 35        | 台式洗眼器     | 鲁旺鑫<br>2092                   | 2092              | 山东鄄城旺鑫科教仪器有限公司 | 个 | 2   | 350   | 700    | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期1年 |
| 36        | 学生凳       | 鲁旺鑫                           | LWX/BZ            | 山东鄄城旺          | 把 | 112 | 150   | 1680   | 13% | 自验收合格之日起设        |

|                  |         |             |          |            |   |    |        |        |     |                    |
|------------------|---------|-------------|----------|------------|---|----|--------|--------|-----|--------------------|
|                  |         | LWX/BZ      |          | 鑫科教仪器有限公司  |   |    |        | 0      |     | 备类质保期 1 年          |
| 37               | 学生实验台   | 朗亿 12.7MM 厚 | 12.7MM 厚 | 南京朗亿建材有限公司 | 张 | 56 | 1800   | 100800 | 13% | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年 |
| 38               | 系统集成    | 国产          | 定制       | /          | 项 | 1  | 77500  | 77500  | 6%  | 自验收合格之日起设备类质保期 1 年 |
| 智慧教育一体化服务平台      |         |             |          |            |   |    |        |        |     |                    |
| 智慧教育一体化服务平台（教育局） |         |             |          |            |   |    |        |        |     |                    |
| 1                | AI 融合服务 | 国产          | 定制       | /          | 项 | 1  | 200000 | 200000 | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 2                | 门户      | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 150000 | 150000 | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 3                | APP     | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 10000  | 10000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 4                | 教研桌面    | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 10000  | 10000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 5                | 工作中心    | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 80000  | 80000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 6                | 待审      | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 25000  | 25000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 7                | 待阅      | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 25000  | 25000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 8                | 日程      | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 25000  | 25000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 9                | 会议      | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 25000  | 25000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 10               | 行事历     | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 25000  | 25000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 11               | 通知      | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 25000  | 25000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 12               | 继续教育    | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 25000  | 25000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 13               | 学校管理    | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 25000  | 25000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 14               | 教师管理    | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 25000  | 25000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 15               | 监管      | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 50000  | 50000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 16               | 商家      | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 50000  | 50000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 17               | 访客      | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 50000  | 50000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |
| 18               | 机构      | 国产          | 定制       | /          | 套 | 1  | 50000  | 50000  | 6%  | 应用软件二次开发为 3 年      |

|    |        |    |    |   |   |   |       |       |    |             |
|----|--------|----|----|---|---|---|-------|-------|----|-------------|
| 19 | 义务教育监测 | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 20 | 校长管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 21 | 师训管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 22 | 班主任管理  | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 23 | 体育管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 24 | 艺术管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 25 | 学生管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 26 | 简讯管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 27 | 学习管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 28 | 党建管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 29 | OA管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 30 | 门户通知   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 31 | 文件管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 32 | 公众服务   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 33 | 人事管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 34 | 财务管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 35 | 项目管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 36 | 双预防    | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 37 | 食品安全   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 38 | 访客管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 39 | 心理健康   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 40 | 教育督导   | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 41 | 督学管    | 国产 | 定制 | / | 套 | 1 | 250   | 2500  | 6% | 应用软件二次开发为   |

|                 |           |    |    |   |   |      |        |         |    |             |
|-----------------|-----------|----|----|---|---|------|--------|---------|----|-------------|
|                 | 理         |    |    |   |   |      | 00     | 0       |    | 3 年         |
| 42              | 学业监测      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 43              | 赛事管理      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 44              | 证书管理      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 45              | 教研管理      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 46              | 电教经费      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 47              | 电教资产      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 48              | 电教维修      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 49              | 用户管理      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 50              | 单位用户      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 51              | 基础设置      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 52              | 应用管理      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 53              | 日志管理      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 54              | 数据中台      | 国产 | 定制 | / | 套 | 1    | 25000  | 25000   | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 55              | 智慧教育云服务   | 国产 | 定制 | / | 项 | 1    | 500000 | 500000  | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 智慧教育一体化服务平台（学校） |           |    |    |   |   |      |        |         |    |             |
| 1               | AI 融合服务   | 国产 | 定制 | / | 项 | 1    | 400000 | 400000  | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 2               | 学校门户      | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 30000  | 3450000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 3               | 教师APP     | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 2500   | 287500  | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 4               | 家长APP     | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 2500   | 287500  | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 5               | 学生APP     | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 2500   | 287500  | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 6               | 教师工作台桌面程序 | 国产 | 定制 | / | 套 | 4000 | 490    | 1960000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 7               | 教务桌       | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250    | 2875    | 6% | 应用软件二次开发为   |

|    |           |    |    |   |   |      |           |             |    |                  |
|----|-----------|----|----|---|---|------|-----------|-------------|----|------------------|
|    | 面         |    |    |   |   |      | 0         | 00          |    | 3 年              |
| 8  | 控制台<br>桌面 | 国产 | 定制 | / | 套 | 4000 | 490       | 1960<br>000 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 9  | 学校中<br>心  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 270<br>00 | 3105<br>000 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 10 | 待审        | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 11 | 日程        | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 12 | 会议        | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 13 | 图书借<br>阅  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 14 | 通知        | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 15 | 继续教<br>育  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 16 | 错题本       | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 17 | 学生访<br>谈  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 18 | 小学教<br>务  | 国产 | 定制 | / | 套 | 90   | 250<br>0  | 2250<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 19 | 初中教<br>务  | 国产 | 定制 | / | 套 | 25   | 250<br>0  | 6250<br>0   | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 20 | 小学生<br>管理 | 国产 | 定制 | / | 套 | 90   | 250<br>0  | 2250<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 21 | 初中生<br>管理 | 国产 | 定制 | / | 套 | 25   | 250<br>0  | 6250<br>0   | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 22 | 招生管<br>理  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 23 | 学校工<br>具箱 | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 24 | 小学综<br>评  | 国产 | 定制 | / | 套 | 90   | 250<br>0  | 2250<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 25 | 图书管<br>理  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 26 | 学业监<br>测  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 27 | 赛事管<br>理  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 28 | 证书管<br>理  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 29 | 教师管<br>理  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115  | 250<br>0  | 2875<br>00  | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |

|    |        |    |    |   |   |     |      |        |    |             |
|----|--------|----|----|---|---|-----|------|--------|----|-------------|
| 30 | 校长管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 31 | 班主任管理  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 32 | 师训管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 33 | 体育管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 34 | 艺术管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 35 | 简训管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 36 | 学习管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 37 | 人事管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 38 | 党建管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 39 | 财务管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 40 | OA 管理  | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 41 | 民办管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 42 | 校友管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 43 | 文件管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 44 | 门户通知   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 45 | 项目管理   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 46 | 小学实验仪器 | 国产 | 定制 | / | 套 | 90  | 2500 | 225000 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 47 | 电教经费   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 48 | 电教资产   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 49 | 电教维修   | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 50 | 学校电教项目 | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 51 | 双预防    | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |
| 52 | 心理健    | 国产 | 定制 | / | 套 | 115 | 2500 | 287500 | 6% | 应用软件二次开发为3年 |

|    |         |                                                                                                                                                                                      |    |   |   |     |            |            |    |                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----|------------|------------|----|------------------|
|    | 康       |                                                                                                                                                                                      |    |   |   |     | 0          | 00         |    | 3 年              |
| 53 | 食品安全    | 国产                                                                                                                                                                                   | 定制 | / | 套 | 115 | 250<br>0   | 2875<br>00 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 54 | 访客管理    | 国产                                                                                                                                                                                   | 定制 | / | 套 | 115 | 250<br>0   | 2875<br>00 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 55 | 教育督导    | 国产                                                                                                                                                                                   | 定制 | / | 套 | 115 | 250<br>0   | 2875<br>00 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 56 | 用户管理    | 国产                                                                                                                                                                                   | 定制 | / | 套 | 115 | 250<br>0   | 2875<br>00 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 57 | 基础设置    | 国产                                                                                                                                                                                   | 定制 | / | 套 | 115 | 250<br>0   | 2875<br>00 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 58 | 应用管理    | 国产                                                                                                                                                                                   | 定制 | / | 套 | 115 | 250<br>0   | 2875<br>00 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 59 | 日志管理    | 国产                                                                                                                                                                                   | 定制 | / | 套 | 115 | 250<br>0   | 2875<br>00 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 60 | 数据中台    | 国产                                                                                                                                                                                   | 定制 | / | 套 | 115 | 250<br>0   | 2875<br>00 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 61 | 智慧校园云服务 | 国产                                                                                                                                                                                   | 定制 | / | 项 | 1   | 850<br>000 | 8500<br>00 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 62 | 系统集成服务  | 国产                                                                                                                                                                                   | 定制 | / | 项 | 1   | 500<br>00  | 5000<br>00 | 6% | 应用软件二次开发为<br>3 年 |
| 总价 |         | 人民币大写：肆仟壹佰玖拾捌万壹仟陆佰叁拾元整 小写：41981630 元                                                                                                                                                 |    |   |   |     |            |            |    |                  |
|    |         | 备注：该项目基于中移集成 OneCity 平台能力建设，其中 AI 融合服务基于中移集成 OneCity 的城市 AI 平台进行定制开发，门户、用户管理、日志管理基于中移集成 OneCity 的应用聚合平台进行定制开发，访客管理基于中移集成数字政府的数字机关事务信息平台进行定制开发，数据中台基于中移集成 OneCity 的智慧城市数智大数据平台进行定制开发。 |    |   |   |     |            |            |    |                  |