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一、 磋商函及磋商函附录

（一） 磋商函

致：（采购人）淮滨县城市管理局

1．根据已收到的（项目名称）淮滨县楚相大道污水管网改造工程项目的竞争性磋商文件，遵照《中华

人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，愿以

人民币（大写）玖拾壹万贰仟零柒拾陆元玖角柒分 （￥）912076.97 元的磋商总报价作为第一次磋商报价，

按合同约定实施和完成本项目，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2．我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理

解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后

报价。

3．我方在此承诺，我方若能成交，保证在服务期内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4．如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规

范规定的合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5．我方同意从响应文件递交截止日期起 60 天内保持磋商响应文件有效，在此有效期内，我方将严格

遵守磋商响应文件的承诺，本磋商响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

6．除磋商响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方

要求提交的资料。

7．如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造

成的经济损失。

8．我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

9．除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束我方的合同文件组成部

分。

供应商：河南千城建设工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人：（电子签名或盖章）

日期： 2024 年 12 月 09 日
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（二）磋商函附录

项目名称 淮滨县楚相大道污水管网改造工程项目

供应商 河南千城建设工程有限公司

磋商内容 磋商文件内的全部内容

投标报价

（大写）玖拾壹万贰仟零
柒拾陆元玖角柒分

（小写）912076.97 元

（供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次
的磋商报价为成交价）

服务期限 合同签订后 30 日历天内完成

质量要求 符合国家及行业规定的合格标准

磋商有效期 60 日历天

项目负责人 张朝华

供应商法定代表人或其授权委托人(电子签名或盖章)

供应商(单位电子签章): 河南千城建设工程有限公司

2024 年 12 月 09 日
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技术负责人证件
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施工员证件
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质量员证件
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专职安全员证件
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材料员证件
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资料员证件
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预算员证件
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注：1.根据供应商的要求在本表后附供应商信用承诺函。

2.本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。

营业执照
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资质证书
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安全生产许可证



194



195



212



213



214



215



238

信用截图
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六、承诺书

致： 淮滨县城市管理局

我公司单位河南千城建设工程有限公司郑重承诺，在本次政府采购活动中：

本单位负责人与参与同一合同项下工程招标活动的其他单位负责人不存在同一人的情况。

同时，本单位与参与同一合同项下工程招标活动的其他单位之间不存在直接控股关系。即

本单位的控股股东并非其他参与单位的控股股东，其他参与单位的控股股东也并非本单位的控

股股东。

此外，本单位与参与同一合同项下工程招标活动的其他单位之间不存在直接管理关系。不

存在一方能够直接决定另一方的人事、财务、经营决策等重要管理事项的情况。

若本单位违反上述承诺，愿意承担由此产生的一切法律责任，并接受相关的处罚和处理决

定。

特此承诺！

投 标 人：河南千城建设工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人： (电子签名)

2024 年 12 月 09 日
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非联合体投标承诺书

致：淮滨县城市管理局

我公司在此郑重承诺，就贵单位发布的淮滨县楚相大道污水管网改造工程项目 招标项目，

我公司将严格遵守相关法律法规及招标文件的各项规定，以非联合体的形式参与投标。

一、投标主体承诺

我公司具备独立法人资格，拥有完整的组织结构和自主经营能力，具备承担本次招标项目

所需的全部技术和经济实力。

我公司承诺在投标过程中，不以任何形式与任何单位或个人组成联合体进行投标，也不接

受任何形式的挂靠、转包、分包等行为。

我公司保证所提供的所有资料真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或误导性信息。

二、项目执行承诺

我公司一旦中标，将严格按照招标文件的要求和合同条款，独立承担并完成项目的全部工

作内容，确保项目质量、进度和安全。

我公司将根据项目需求，配备专业的技术团队和管理人员，确保项目顺利推进。

我公司将严格遵守国家法律法规和行业标准，确保项目执行过程中的合规性和安全性。

三、诚信经营承诺

我公司承诺在投标过程中，遵循公平、公正、诚实信用的原则，不进行任何形式的串通投

标、围标、陪标等不正当竞争行为。

我公司将恪守商业道德，维护市场秩序，不损害其他投标人的合法权益。

我公司承诺在项目实施过程中，积极履行社会责任，遵守职业道德，维护企业信誉。

投 标 人：河南千城建设工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人： (电子签名)

2024 年 12 月 09 日
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响应性承诺

我公司承诺完全响应招标文件要求，并对招标文件实质性内容作出响应。

投 标 人：河南千城建设工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人： (电子签名)

2024 年 12 月 09 日

磋商内容 磋商文件内的全部内容

服务期限 合同签订后30日历天内完成

质量要求 符合国家及行业规定的合格标准

磋商有效期 60日历天

磋商报价

只能有一个有效报价（第一次报价），磋商报价在规定的报

价要求范围之内，未超出磋商控制价
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	工程消防用水管一律使用Φ75管，并配备足够数量的消防软管。所有水管均沿施工路面设置，采用套管上回填黄
	现场沿规划道路设置临时排水沟，并与生活区及办公区相接通，生活污水按相关要求进行处理，施工过程中的雨、
	三、临时便道布置 
	为便于工程施工和材料运输，施工时沿拟建道南侧设临时便道作为工程施工临时道路，施工中应妥善处理好施工材
	四、临时设施搭设 
	1、根据踏勘施工现场情况，本公司将和业主协商后考虑生活设施计划在施工场地边上搭设，施工现场主要进出口
	 五、临时排水及污水排放 
	厕所污水排放：施工现场设置临时厕所，同时设置化粪池，并定时抽取。成立现场排水系统日常维修班组，专人负
	  二、针对现场困难的分析和决策
	（一）、施工前的准备不充分 
	施工现场管理贯穿于工程施工的全过程，充分的施工准备是管理好施工现场的基础。施工单位只有通过充分的施工
	（1）要建立严谨、规范的内部约束、考核、激励机制，用制度管人、用规章管理工程。 
	（2）要补充调查工程沿线影响施工的因素，标注出平面位置图，并进行分析论证，写出调查报告作为修订施工方
	（3）研究施工图纸。吃透设计意图，澄清图纸中的问题，恢复定线和施工放线，对所有控制点进行保护、记录。
	（4）根据施工合同协议和现场调研认真编制施工控制预算，作为控制支出、进行成本预测分析、经核算以及统计
	（5）进行业务、技术培训和技术交底，使相关人员对工程的技术标准、操作规程、质量控制、资料整理有全面的
	（6）要绘制关键工序施工工艺流程图和试验操作规程、质量检查评定、计量支付、设计变更、事故处理等操作管
	（7）根据工期要求、技术标准、机械设备能力、材料供应、自然条件等进行综合分析，选择最佳的施工方案，完
	（二）、内业资料管理工作不重视 
	（三）、施工资源配配置不合理 

	1、人的因素难以实现全面有效控制 
	2、对物料的因素较难实现全面控制 
	（四）、施工质量控制意识淡漠 
	（五）、施工过程缺乏监控力度
	（六）、对文明施工缺乏足够的认识 


	第十一章  新技术的应用及合理化建议
	本工程施工工艺要求标准高，因此在施工中应采用成熟的新技、新工艺、新材料、新设备、在符合国家规范规定的
	一、新技术的应用
	2、促进沟通  
	3、确保一致性  

	二、推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备，组织好施工生产 
	（一）整体规划 
	（二）新技术、新工艺的应用 
	（三）先进机械、仪器设备的应用 
	3.投入先进的通讯设备，以加快信息沟通速度，提高工作效率。


	五、拟投入本项目人员
	（一）项目负责人简历表
	（二）项目组成员构成表

	技术负责人证件
	施工员证件

	六、资格证明材料
	（一）供应商基本情况表
	安全生产许可证
	企业开户许可证
	附件：
	淮滨县政府采购供应商信用承诺


	（二）供应商资格证明文件
	（三）反商业贿赂承诺书

	一、公平竞争参加本次采购活动。
	法定代表人或其委托代理人：______（电子签名或盖章）

	七、其他材料
	1、中小企业声明函（工程、服务）
	2、属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容
	3、投标承诺函

	七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
	十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
	4、采购代理服务费承诺函
	5、供应商认为需要的其它资料

	信用截图
	1、施工准备阶段技术保证措施
	2、根据现场的平面与外形，结合现场条件，绘制施工平面图。
	2、成立全面质量管理领导小组，明确人员制定奖罚制度。

	十二、加强安全风险控制，保证给进场施工人员购买安全保险。
	(1)项目经理 
	(2)项目技术负责人
	　　(3)质量员
	　　(4)预算员
	　　(5）施工员
	⑬负责编写施工日志、施工记录等相关施工资料
	　　(6)材料员
	（7）专职安全员
	(1)安全管理制度   
	(2)安全保护措施   


	设备、工具的投入承诺
	(3)、司机负责车辆的日常使用及维护保养。
	(1)、设备档案的管理

	与业主协调管理措施承诺
	用户服务目的 

	用户服务工作的原则及标准 
	（1）用户服务的组织机构 
	（2）用户服务管理体系 
	（3）服务管理的内容 
	（4）定期服务
	（5）后期延伸服务 
	二、维修保护内容 
	投 标 人：河南千城建设工程有限公司 (单位电子签章)
	5、不拖欠农民工工资的具体承诺。

	投 标 人：河南千城建设工程有限公司 (单位电子签章)
	非联合体投标承诺书
	一、投标主体承诺
	二、项目执行承诺
	三、诚信经营承诺

	投 标 人：河南千城建设工程有限公司 (单位电子签章)
	法定代表人或其委托代理人：           (电子签名)
	响应性承诺
	我公司承诺完全响应招标文件要求，并对招标文件实质性内容作出响应。
	投 标 人：河南千城建设工程有限公司 (单位电子签章)
	法定代表人或其委托代理人：           (电子签名)
	淮滨县楚相大道污水管网改造工程
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	表-04 单位工程投标报价汇总表
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	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
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