

# 最终报价表

## 最终报价表

标段(包)编号: 2025CSDL089号

| 序号 | 名称   | 单位 | 报价        | 报价(大写)     | 备注 |
|----|------|----|-----------|------------|----|
| 1  | 投标总价 | 元  | 675200.00 | 陆拾柒万伍仟贰佰元整 |    |

说明:

1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字:

毛逸艳

供应商名称(盖章):

报价日期: 2025-09-12



# 中小企业声明函

## 六、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局（单位名称）的平原示范区2025年农村饮水安全维修养护项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 平原示范区2025年农村饮水安全维修养护项目(标的名称)，属于建筑业(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为河南青银建筑工程有限公司（企业名称），从业人员70人，营业收入为2351.47万元，资产总额为1328.10万元，属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业)）

2. /(标的名称)，属于/(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为/(企业名称)，从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/(中型企业、小型企业、微型企业)）

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):河南青银建筑工程有限公司

日期:2025年9月12日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业为“建筑业”。

毛孟艳

# 服务承诺

## 五、服务承诺

(格式自拟)

### (一) 服务承诺

#### 一) 工程质量保修期内、外的优惠承诺

我公司为保证工程项目的质量，保证本公司的信誉，对用户提供服务，确保满足合同的要求，我公司售后服务体系日超完善，均能按照 ISO9000 质量管理体系执行，严格按照体系标准控制程序，为用户提供服务。

##### 1、保修期：按照国家规定执行。

(1) 在工程质量保修期内，我们将按照合同约定的质量标准和要求对工程项目进行保修，确保其正常运行和使用。

(2) 如出现任何因工程质量问题引起的故障或损坏，我们将及时响应并进行维修或更换。保修期内的维修及更换工作，我们将承担相关费用，确保您的利益受到最大程度的保护。

(3) 我们将严格按照国家和地方相关法律法规的要求进行施工，确保工程项目的安全性和可靠性，并充分考虑到工程的实际情况，确保施工过程中不会给您的人身财产造成任何伤害和损失。

(4) 我们将提供完备的施工记录和材料清单，确保您在查验期间可以了解到工程项目的全貌，并保障您对项目的了解和参与。

##### 2、工程保修

(1) 本着一切为用户服务的思想，处处要为用户着想，工程竣工验收，但是竣工后的服务工作尚未完结，为使用户满意、放心，工程竣工后，我们将继续为用户提供方便，并做好下列工作。

(2) 向用户提供所有的工程技术档案，有关说明及各种原始资料。

(3) 保修期内每隔半年回访一次，凡属施工原因造成的质量问题，我公司将及时全面的进行维修，做好修复记录，并经业主签字认可。

(4) 保修期内对于种种原因，造成了在使用中所碰到的质量问题而投诉与我公司的意见，我公司认真对待，立即派人了解，调查并分析原因，凡属其它原因造成的质量问题，我公司可向用户解释，并积极参加配合修复。

(5) 适当邀请用户座谈，请用户对我公司的质量情况多提出宝贵意见，以便今后不断改进。

(6) 为更好的服务于业主，及时解决工程施工遗留下来的缺陷，满足业主的需求，在



毛鱼艳

公司设有专业维修服务部，公司服务部提供全方位项目维修服务，维修工作全体候 24 小时持续服务。

### 3、保修制度

(1) 在保修期内，我公司提供免费的维修服务，维修部绝对备用足够的材料，并保证所有的维修材料质量好于或同于原有的材料。

(2) 在保修期满后，本公司仍坚持随叫随到保证维修，并且只收业主主要材料费。

(3) 每一次维修结束，我公司都由专业人员就造成维修原因、维修措施、维修的可靠性等向贵方提出书面报告，此报告一式三分，供甲乙、双方留存。

(4) 项目竣工后，我公司向贵公司提供书面的质量保证书，对贵方产品提供完全产品质量保证。

(5) 承诺能够满足 12 小时内响应；24 小时内解决问题。

### 4、保修期外的服务承诺

如果我公司中标，我公司在工程保修合同期满后继续提供维修业务，同时配备相应的保修人员、技术人员，对工程质量维修、维护等问题及时解决处理，可能满足业主的需求。

在工程保修期满后，我公司将一如既往地定期进行定期回访，如果工程出现质量问题或由于操作不当等其他原因造成的问题，我公司本着负责到底和优质服务的宗旨，在酌情收到一定成本费用情况下，全力组织技术力量进行保修，让业主完全可以放心使用。

同时保修期外的维修费用将给予最廉价之优惠。综上所述，我公司郑重承诺，在工程质量保修工作，我单位将本着用户至上的原则，让业主满意。客户的满意和支持，将是我单位的生存源泉之水，在工程施工、质量保修阶段，我单位将始终如一的为业主服务。

### 二) 不拖欠农民工工资的具体承诺

1、我公司承诺：遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单，且未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单里。

2、在工程实施过程中，不拖欠农民工工资，保证按时发放。

#### 3、不拖欠农民工工资措施

(1) 按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，不发给班组长及代理人。

(2) 对于我公司分包单位雇佣农民工的，我公司将负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。

如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由

毛艳艳

我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

(3) 如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。

(4) 根据国家有关规定制定了保证农民工工资发放的相关措施,以保证工程完工、工资结清,决不拖欠农民工工资。

**三) 供应商有不因农忙、雨季、资金状况等影响施工进度,确保连续施工,保证总工期不变的承诺。**

**1、我公司承诺:不因农忙影响施工进度,确保连续施工,保证总工期不变。**

1) 保证节假日正常施工的措施和方法

节假日期间,按照劳动法规定,加倍支付人工工资,支付不低于国家规定工资数额的标准保证足够的施工人数,在保证正常施工的情况下,按计划轮休,并适当的安排娱乐活动,丰富职工节假日期间的业余生活。

2) 保证农忙季节正常施工的措施和方法

在每年的农忙时节,部分农村职工和民工将返回乡村播种庄稼,项目部将采取有效的经济手段和其他措施,动员农村职工在农忙季节坚守岗位,确保工程正常进展。

为保工期,提前做好放假前的工作安排,完不成形象的队伍不准提前回家;再者是根据各地复种口期的不同,将施工队分开落实安排,确保施工现场人员不断,以保证主要线路不停工。

3) 合理安排各施工项目的劳动力,将需要劳力少的项目和工序排在农忙季节尽量雇用不受农忙干扰的长期劳力和临时工,同时考虑提前留有足够的机动劳力,补充受影响工序等。

**2、我公司承诺:不因雨季影响施工进度,确保连续施工,保证总工期不变。**

1) 雨季施前认真组织有关人员分析雨季施生产计划,根据雨季施项目编制雨季期施工措施,所需材料要在雨季施前准备好。成立防汛领导小组,制定防汛计划和紧急预案措施,其应包括现场和周边居民小区。

2) 项目夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。

3) 做好施工人员的雨季施培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。

4) 检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。



毛鱼艳

**3、我公司承诺：不因资金状况影响施工进度，确保连续施工，保证总工期不变。**

- 1) 我公司确保工程资金专款专用, 并对资金进行合理分配, 保证施工进度的落实和完成。
- 2) 按照施工进度计划, 准备好人工及材料款。如发现资金不够, 提前向公司内部银行申请贷款, 以保证施工顺利进行。
- 3) 项目部坚持每日生产调度会平衡协调各工序的衔接及穿插, 保证资金、图纸、材料、人员、设备的供应
- 4) 合理使用资金分轻重缓急, 项目部储备部分资金, 作为应急资金, 以保证资金紧张时, 工程连续施工。

**4、必要时增加人员、技术、资金、机械设备等方面的投入**

- 1) 充分发挥公司自有大量施工设备的优势, 在甲方资金暂不到位时, 仍然可保证工程施工的连续性。
- 2) 充分发挥我公司长期从事建筑工程施工所建立的劳务合作关系保证施工劳动力的供应。
- 3) 公司将进行统筹安排, 必要时增加人员、技术、资金、机械设备等方面的投入, 对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。
- 4) 有项目部总工程师全面负责项目的施工技术管理, 项目经理部设置工程技术部, 负责制定施工方案, 编制施工工法, 及时解决施工中出现的的问题, 以方案指导施工, 防止返工现象而影响工期。
- 5) 开工前, 公司物资部门, 计划部门编制出详细的物资用量计划和进场时间计划, 提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作, 保证物资及时充足的供应。
- 6) 为了保证工程施工的连续性, 我公司将投入充足的性能良好的机械设备, 并且对容易发生故障的机械设备, 做好备份, 施工前对所有设备进行调试和检修, 另配专职设备管理员, 负责机械设备的日常保修维修, 确保各种机械设备在施工过程中能够正常运行。
- 7) 我公司确保工程资金专款专用, 并对资金进行合理分配, 保证施工进度的落实和完成。

**四) 承诺替招标人排忧解难, 协调周边关系且措施合理可行。**

在施工全过程中, 严格按照经业主方及监理方批准的方案文件组织施工和质量管理。在自检的基础上, 接受业主、监理的验收和检查, 并按照其要求, 予以整改。

贯彻已经建立的质量控制、检查、管理制度, 并据此予以监控, 确保产品达到总体质量目标。对整个工程产品质量负有最终责任, 任何所属施工作业班组工作的失职、失误均视为本公司项目部的失误, 因而杜绝现场施工队伍不服从监理工作的不正常现象发生, 使业主、监理的一切指令得到全面执行。

毛鱼艳

所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具均主动向监理提交产品合格证书或质量保证书,按规定使用前需进行物化试验检测的材料,主动递交试验检测结果报告,使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。

分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一致的情况,遵循“先执行监理的指令,后予以磋商解决”的原则,在现场质量管理中,维护好业主、监理的权威性。

#### 1、与设计单位的工作配合

(1)加强与设计院的联系工作,进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交的施工实施方案中包括施工中可能出现的各种结构情况,以协助设计院完善施工图设计。

(2)主持施工图审查,协助招标单位会同驻场建筑师提出建议,完善设计内容和设备物资选型。

(3)对施工中出现的状况,除按驻场建筑师、监理的要求及时处理外,还应积极修正可能出现的设计错误,并会同招标单位、建筑师按照总进度与整体效果要求,验收小样板间,进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

(4)协调各施工分包单位在施工程中需与驻场建筑师协商解决的问题,协助驻场建筑师解决诸如因多管道并列等原因引起的标高、几何尺寸的平衡协调工作,协助驻场建筑师解决不可预测因素引起的地质沉降、裂缝等变化。

#### 2、与建设单位的工作配合

(1)定期邀请建设单位、监理及设计单位召开工程协调会,向建设单位详细汇报前一阶段的施工情况及下一阶段的施工计划,并认真听取建设单位意见,做好会议记录,并按建设单位要求认真落实各改进意见,完成后以书面形式请建设单位认证。

(2)根据建设单位指令,组织设计单位、监理单位参加用料选材和定货,参加新材料定样采购。

(3)协助建设单位组织进行小样板间验收、分部验收、中途验收、竣工验收。

(4)在工程质量管理上,对于建设单位提出的质量整改意见,必须落实到人,完成后由建设单位认证。

#### 3、与监理工程师工作配合

(1)在施工全过程中,严格按照经招标单位及监理工程师批准的“施工大纲”、“施工组织设计”进行对施工单位的质量管理。在单位“自检”和专检的基础上,接受监理工程师的验收和检查,并按照监理要求,予以整改。



毛益彪

(2) 贯彻投标单位已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此对各分包施工单位予以检控，确保产品达到合格。投标单位对整个工程产品质量负有检测责任，因而杜绝现场施工分包队不服从监理工作的不正常现象发生，使监理工程师的一切指令得到迅速、正确、全面执行。

(3) 所有进入现场甲供的成品、半成品、设备、材料、器具，均应主动向索要产品合格证或质保书，应按规定使用前进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。按部位或分项、工序检验的质量要求，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理师的权威性。

#### 4、项目部内部各专业班组的工作配合

(1) 由于本工程需要的施工班组较多，交叉作业频繁。各班组必须服从项目经理部的统一领导，按照项目质量、工期计划指导施工。

(2) 由项目部组织定期召开各班组协调会，现场解决各班组配合难题，协调各段工程进度，满足总体进度的要求。

(3) 要求各施工班组长每日参加班前晨会和班后小结会，明确各工种施工内容，采取措施减少交叉作业面。

(4) 进入调试阶段，由项目部根据调试方案要求，统一调配调试人员，确保安装调试工作的顺利进行。



## 最终报价表

标段(包)编号: 2025CSDL089号

| 序号 | 名称   | 单位 | 报价        | 报价(大写)     | 备注 |
|----|------|----|-----------|------------|----|
| 1  | 投标总价 | 元  | 675200.00 | 陆拾柒万伍仟贰佰元整 |    |

说明:

1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字:

毛盛艳

供应商名称(盖章):

报价日期: 2025-09-12

