

符合性评审汇总表

标段编号：新财磋商采购-2025-53-1

标段名称：新县香山湖管理区2025年新县香山湖管理区水塆村产业配套基础设施巩固提升项目2025年新县香山湖管理区水塆村产业配套基础设施巩固提升项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		河南省城投市政工程有限公司	信阳腾胜市政工程有限公司	河南省正和建筑工程有限公司	新县宏辉市政工程有限公司				
1	是否存在严重失信主体	通过	通过	通过	通过				
2	供应商名称	通过	通过	通过	通过				
3	响应文件签署盖章	通过	通过	通过	通过				
4	报价	通过	通过	通过	通过				
5	工期	通过	通过	通过	通过				
6	工程质量	通过	通过	通过	通过				
7	磋商有效期	通过	通过	通过	通过				
8	已标价工程量清单	通过	通过	通过	通过				
	汇总	通过	通过	通过	通过				

符合性评审汇总表

标段编号：新财磋商采购-2025-53-1

标段名称：新县香山湖管理区2025年新县香山湖管理区水塘村产业配套基础设施巩固提升项目2025年新县香山湖管理区水塘村产业配套基础设施巩固提升项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见						
		河南省城投市政工程有限公司	信阳腾胜市政工程有限公司	河南省正和建筑工程有限公司	新县宏辉市政工程有限公司			

评标委员签名：

明同

吴桂荣

曾维兵

商务标汇总表

标段编号：新财磋商采购-2025-53-1
标段名称：新县香山湖管理区2025年新县香山湖管理区水塆村产业配套基础设施巩固提升项目2025年新县香山湖管理区水塆村产业配套基础设施巩固提升项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		吴桂荣	曾维兵	明月	汇总
1	河南省城投市政工程有限公司	29.99	29.99	29.99	29.99
2	信阳腾胜市政工程有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00
3	河南省正和建筑工程有限公司	29.99	29.99	29.99	29.99
4	新县宏辉市政工程有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00

评标委员签名：

明月

吴桂荣

曾维兵

技术标评审汇总表

标段编号：新财磋商采购-2025-53-1
标段名称：新县香山湖管理区2025年新县香山湖管理区水塆村产业配套基础设施巩固提升项目2025年新县香山湖管理区水塆村产业配套基础设施巩固提升项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		吴桂荣	曾维兵	明月	汇总
1	河南省城投市政工程有限公司	28.00	42.00	38.00	36.00
2	信阳腾胜市政工程有限公司	26.00	41.00	38.00	35.00
3	河南省正和建筑工程有限公司	28.00	40.00	38.00	35.33
4	新县宏辉市政工程有限公司	38.00	46.00	38.00	40.67

评标委员签名：

明月

吴桂荣

曾维兵

综合标评审汇总表

标段编号：新财磋商采购-2025-53-1

标段名称：新县香山湖管理区2025年新县香山湖管理区水塆村产业配套基础设施巩固提升项目2025年新县香山湖管理区水塆村产业配套基础设施巩固提升项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		明月	吴桂荣	曾维兵	汇总
1	河南省城投市政工程有限公司	12.00	12.00	12.00	12.00
2	信阳腾胜市政工程有限公司	15.00	15.00	15.00	15.00
3	河南省正和建筑工程有限公司	12.00	12.00	12.00	12.00
4	新县宏辉市政工程有限公司	20.00	20.00	20.00	20.00

评标委员签名：

明月

吴桂荣

曾维兵

详细评分汇总表

标段编号：新财磋商采购-2025-53-1

标段名称：新县香山湖管理区2025年新县香山湖管理区水塆村产业配套基础设施巩固提升项目2025年新县香山湖管理区水塆村产业配套基础设施巩固提升项目

序号	投标单位名称	商务标得分	技术标评审得分	综合标评审得分	总分	排名
1	新县宏辉市政工程有限公司	30.00	40.67	20.00	90.67	1
2	信阳腾胜市政工程有限公司	30.00	35.00	15.00	80.00	2
3	河南省城投市政工程有限公司	29.99	36.00	12.00	77.99	3
4	河南省正和建筑工程有限公司	29.99	35.33	12.00	77.32	4

评标委员签名：

明同

吴桂荣

曾维兵

开标时间：2025-08-18 09:00

评标报告

一、项目概况

标段名称:新县香山湖管理区2025年新县香山湖管理区水塘村产业配套基础设施巩固提升项目2025年新县香山湖管理区水塘村产业配套基础设施巩固提升项目
标段编号:新财磋商采购-2025-53-1
采购人:新县香山湖管理区
代理机构:河南人中项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2025年08月18日 09:00在新县不见面开标1厅召开
截止到2025年08月18日 09:00 本标段（包）共收到4家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	工程质量	工期	项目经理	注册编号	开标备注
1	河南省城投市政工程有限公司	2195788.55	合格	45日历天	史雪萍	豫241181834678	
2	信阳腾胜市政工程有限公司	2195131.97	合格	45 日历天	孟磊	豫 24120232025001 19	
3	河南省正和建筑工程有限公司	2195476.45	合格	45日历天	杨洋	豫 24120242025029 25	
4	新县宏辉市政工程有限公司	2194343.99	合格	45日历天	胡卫	豫241181832786	

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为明月，成员为吴桂荣、曾维兵。

四、评审情况

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。

未通过符合性审查单位情况如下:

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	投标单位名称	最终得分	排序
1	新县宏辉市政工程有限公司	90.67	1
2	信阳腾胜市政工程有限公司	80.00	2
3	河南省城投市政工程有限公司	77.99	3
4	河南省正和建筑工程有限公司	77.32	4

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	投标单位名称	评审价格	二次报价
第一中标候选人	新县宏辉市政工程有限公司	2192850.00	2192850.00
第二中标候选人	信阳腾胜市政工程有限公司	2193200.00	2193200.00
第三中标候选人	河南省城投市政工程有限公司	2193580.00	2193580.00

评标委员会负责人（组长）：

明同

评标委员会成员：

吴桂荣

曾维兵