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建设工程施工合同书

工程名称：伊川县人民政府城关街道办事处 2025 年伊川县

城关街道石瑶社区产业发展配套项目

工程地址：伊川县

总 造 价：2859900.00 元

建设单位：伊川县人民政府城关街道办事处

施工单位：河南鼎阳建筑工程有限公司

签订地点：伊川县人民政府城关街道办事处

签订时间：2025 年 6 月 30 日
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建设工程施工合同

发包方：伊川县人民政府城关街道办事处 （简称甲方）

承包方：河南鼎阳建筑工程有限公司 （简称乙方）

伊川县人民政府城关街道办事处 2025 年伊川县城关街道石

瑶社区产业发展配套项目 ，经双方协商，由河南鼎阳建筑工程

有限公司 承建。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共

和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公

平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程地点: 伊川县

采购范围：本项目工程量清单、施工图及答疑范围（如有）

内的全部内容。

承包方式: 施工总承包

二、承包范围

本项目工程量清单、施工图及答疑范围（如有）内的全部内

容。

三、工程造价

人民币：大写：贰佰捌拾伍万玖仟玖佰圆整

(小写：2859900.00 元 )。

四、付款方法

合同签订，进场支付工程款的 60%，项目完工后支付工程款

的 80%，剩余工程款项目验收合格并经财政评审后一次性付清。

五、工期与质量

本工程工期 35 日历天，定于 2025 年 07 月 02 日开工，
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于 2025 年 08 月 05 日竣工。如遇人力不可抗拒的自然灾害，

可根据甲乙双方工程记录顺延工期。工程质量为符合国家质量

验收备案标准。

六、供料方式

1、本工程所需的材料，要严格按照设计要求的类别、品种

规格、质量、数量等要求。

2、凡购进的材料，设备、成品、半成品构件，均应有合格

证，否则不准进入工地。

七、工程设计变更

1、本工程施工以设计图纸为准。

2、因甲方原因引起的设计变更，如发生工程量的增加或需

延长工期，其费用由甲方负责。

3、因乙方原因引起的工程变更和施工方法的变更或施工

质量及安全事故所造成的浪费、停工、误工、返工等，所发生的

费用及延长的工期由乙方负责。

八、工程施工与质量评定

1、凡应机械施工的不应人工代替。

2、为了保证工程质量，施工单位必须按照甲方提供的施工

图纸进行施工，不得擅自更改施工方案。如需变更，须经过甲方

及监理同意并签字后方可施工；涉及基础、主体结构变更的，须

报请原设计单位同意，以下达的变更通知为准。

3、工程竣工后，双方按照工程验收有关规定，组织有关单

位进行验收。验收合格各方签署证明文件，工程交付使用。

九、双方职责

（一）甲方
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1、施工现场做到“三通一平”，甲方给乙方提供水、电源

连接点，水电费用由乙方负责。

2、组织有关单位进行图纸会审，做好会审纪要。

3、组建工程领导小组，派驻现场工程监理人员，对工程进

度、工程质量、材料购置、安全保障进行监督检查及签证、

4、负责办理工程前期所需手续。

（二）乙方

1、负责施工区的一切所需设备的调整。

2、参加图纸会审，编制施工组织设计。

3、严格按照图纸要求、质量检验标准、施工验收规范进行

施工并做好自检，确保施工质量。

4、制定施工计划，每月以书面形式向甲方报工程进度。

5、必须办理职工工伤保险。工人进场之前，乙方负责把保

险手续报送甲方存档。

6、负责做好施工现场安全防范措施，设置安全防护围栏，

在醒目位置设置安全警示标志，工地配备安全帽、安全绳、安全

网等设施，同时定期对施工工人进行安全教育，确保施工安全。

施工中若发生安全问题甲方概不负责。

7、搞好周边单位关系，做到文明施工，工完场清。

8、工程交付使用后，在规定的时效内对工程出现的质量问

题进行无偿保修。

9、工程实施工程中要及时发放农民工工资，如有拖欠行为，

甲方可从农民工工资保证金及工程履约保证金中扣除农民工工

资款项。

十、结算方式
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结算方式为中标价加变更签证。若因工程设计变更，按实际

发生的工程量以实结算，最终投资决算价格以审计报告为准。

十一、其他

1、本合同壹式陆份，甲方 4 份，乙方 2 份，双方签字盖章

后生效，同具法律效力，本合同双方权利和义务履行完毕终止。

2、合同未尽事宜，按招标文件约定双方协商解决。

甲方：（单位盖章） 乙方：（单位盖章）

法人或委托人签字： 法人或委托人签字：

2025 年 6月 30 日
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