

合同编号：

郑州市第三十八高级中学

2025 年开办费一期校园文化项目

项目名称：郑州市第三十八高级中学 2025 年开办费一期校园文化项目

建设单位：郑州市第三十八高级中学

承包单位：河南智诚天下文化艺术有限公司

签订时间：2025 年 8 月 5 日

项目名称：郑州市第三十八高级中学 2025 年开办费一期校园文化项目

建设单位（甲方）：郑州市第三十八高级中学

建设单位纳税人识别号：12410100MB1R75041A

承包单位（乙方）：河南智诚天下文化艺术有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就郑州市第三十八高级中学 2025 年开办费一期校园文化项目（以下简称项目）的有关事宜，达成如下协议：

第一条、项目概况

1.1、项目名称：郑州市第三十八高级中学 2025 年开办费一期校园文化项目

1.2、项目地点：郑州市第三十八高级中学

第二条、承包方式和范围

2.1、项目承包方式：包工包料

2.2、项目范围：根据投标清单，采购郑州市第三十八高级中学 2025 年开办费一期校园文化建设，满足学校使用需求，包含设计及硬件的采购、安装、调试、验收、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等（详见后附项目采购明细单）。

第三条、工期约定

3.1、项目总工期：共计 30 日历天

3.2、实施时间：开工日期 2025 年 8 月 7 日，竣工日期 2025 年 9 月 7 日

3.3、因甲方未按约定完成其负责的工作而影响工期的，工期顺延，并不因此增加费用；

3.4、因乙方原因不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，并承担相应的费用；本合同签订前，乙方对项目是否具备开工条件作了充分了解，确认本合同签订日项目已具备开工条件。

3.5、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因此而发生的管理费、措施费及工人加班等费用；

3.6、非乙方原因导致停工，工期顺延；

3.7、因不可抗力因素影响工期，双方只承担自身的损失。工期相应顺延。

第四条、项目造价、项目款支付及结算方式

4.1、本项目的总造价为人民币(大写)贰佰叁拾柒万柒仟肆佰捌拾贰元伍角整
(¥2377482.50)元。

(细节部分详阅此项目投标报价清单)

本合同价格的确定已充分考虑各种风险，不因政策、法律、市场变化等因素而调整。

4.2、项目款付款程序、方式及期限：

4.2.1、合同签订、设备全部供货到位且接收单签订后，支付合同金额的50%首付款；项目经验收合格，收到供应商发票后及时支付剩余尾款（具体根据市财政财力情况分期支付）。

4.2.2、①每次支付款项前乙方需开具足额正规增值税发票，否则甲方有权延迟付款，且无需因此承担任何责任；

②因甲方原因发票遗失的，乙方应提供发票记账联复印件及乙方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税发票已报税证明单》；

③因乙方原因发票遗失的，乙方应当负责提供相关凭证或重新开具发票。

4.2.3、因乙方实施本项目，供货或实施过程中产生的人工费、原材料费等费用属乙方内部问题，与甲方无关。

4.2.4、结算方式：转账结算。

项目款入乙方帐户：开户名：河南智诚天下文化艺术有限公司

纳税人识别号：91410105690559249N

开户行：中国工商银行股份有限公司郑州二里岗支行

帐号：1702020209200079478

第五条、甲方工作

5.1、甲方明确项目建设相关手续已办理齐全，项目实施资金已落实到位；

5.2、开工前3天内，负责清理实施现场障碍物。甲方在清场完毕后，应书面通知乙方入场实施，乙方以收到甲方的书面开工通知书为正式开工日期；

5.3、委派张利辉为甲方驻工地代表，电话：13592611300，负责项目实施过程中的相关事宜。对项目质量、进度进行监督、检查，办理变更、签证、登记、验收手续等。

- 5.4、甲方应有专人负责对样品的审定、验收工作。
- 5.5、负责免费提供水源、电源给乙方实施时使用，为实施提供方便。
- 5.6、负责协助解决为工人安排临时休息、实施工具放置场所。
- 5.7、负责总体协调，办理实施中所涉及的相关各类行政法规手续。
- 5.8、负责实施项目质量和进度的监督及验收。

第六条、乙方工作

- 6.1、合同签订后，按合同约定开工日期实施，按约定日期交工。
- 6.2、根据甲方认定的实施方案，严格按照认定的相关图纸实施。造型准确，材料保证质量，制作工艺精良，主体框架牢固。
- 6.3、严格执行有关实施现场管理的规定，组织管理好工人的实施。实施现场做到干净卫生，不污染周围环境。实施人员仪表整齐，言行礼貌，不影响、干扰正常的工作秩序。
- 6.4、乙方负责交工前实施区域内环境卫生，完工后日常卫生清理工作应由甲方负责。
- 6.5、在实施过程中严格执行相关安全操作规范、确保实施过程不发生安全事故，严格执行质量标准，按期保质完成项目。
- 6.6、项目竣工交付前，乙方负责半成品、成品的保护工作，并自行承担费用。
- 6.7、乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。项目负责人姓名：侯吉强；联系电话：18638288175

第七条、项目变更及结算约定

- 7.1、施工过程中，乙方不得擅自对原设计进行变更，否则因此发生的费用或损失由乙方承担。
- 7.2、施工过程中，因甲方原因引起的变更，乙方可按甲方变更通知进行变更，变更价款双方参照合同预算协商，经甲方有效签证确认后计入工程决算，除此之外，合同价不得变更。

有效签证需经甲方委托的驻工地代表签署具体意见，并经甲方项目负责人、财务负责人审核后签署具体意见，再报甲方总负责人签字审批且加盖甲方印章后方为有效。缺少任一环节的签证均为无效签证，不进入决算，乙方因此受到的损失由其自行承担。

7.2、结算约定：采用固定单价合同，投标单价保持不变，按实际完成项目量进行结算。

第八条、项目质量验收、保修和审计

8.1 甲乙双方应及时办理项目进度的检查与验收手续。甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，待工费甲方承担，工期顺延。复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担；

8.2 验收时甲乙双方必须同时在场，甲乙双方确认共同签署验收报告。因乙方原因导致项目无法按合同约定期限进行竣工验收的，保修期从实际通过竣工验收之日起计算；

8.3 本项目自验收合格之日起留有质量保证金的保修期为 36 个 月。保修期内由于乙方原因造成的缺陷，乙方应在接到甲方通知后 48 小时内负责维修，并承担鉴定及维修费用。若乙方未在该时间内进行维修或同一事项经维修一次后仍存在问题时，甲方有权委托第三方维修，且甲方对以后发生的其他维修事项均可不再通知乙方维修而直接委托第三方维修；甲方委托第三方维修发生的费用（以甲方和实际维修人共同签字的维修单据为准）及因工程质量受到的损失均由乙方承担，该些费用可直接从质保金中扣除，如质保金不足以补偿所发生的费用，不足部分仍有乙方承担。非乙方原因造成的缺陷，甲方负责组织维修，乙方应予以配合，乙方不承担费用，且甲方不得从保证金中扣除费用；

8.4 乙方未在规定时间内提供完整的项目竣工结算资料，经甲方催交后 14 日内未提供或未作出明确答复的，甲方有权根据已有资料进行复核，责任由乙方承担。

第九条、违约责任

9.1 若因甲方不能按时支付款项，甲方应承担由于拖延支付给乙方造成的经济损失，损失费的计算方法为每拖延工期一天，按应支付款项的同期银行贷款利率计取。

9.2 若因乙方原因造成不能按期交工，乙方应赔偿由于拖延工期给甲方造成的经济损失，损失费的计算方法为每拖延工期一天，按项目造价的 0.1% 计取，超过 10 天，每天按 0.2% 计取。工期逾期超过 20 天时，甲方有权单方解除合同、停付款项，乙方除需向甲方支付工期逾期违约金外，还需赔偿甲方因此受到的损失。

9.3 项目质量验收不合格时，乙方应按甲要求自费整改；若乙方怠于整改或经整改两次后验收仍不合格时，甲方有权单方解除合同、拒付工程款，乙方需按项目总造价的 20% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此受到的损失。

9.4 在合同履行期间，甲方因非乙方原因要求终止或解除合同，甲方需按项目总造价的 20% 向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此受到的损失。

9.5 本合同生效后，若乙方因自身原因要求解除或终止本合同的，乙方需按项目总造价的 20% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此受到的损失。

9.6 当乙方发生违约事由时，甲方有权直接在应付款项中直接扣除乙方应承担的违约金。

9.7 凡因执行本合同所发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。若协商解决无效时，本合同的任何一方可向本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；违约方承

担守约方损失，包括但不限于守约方诉诸法律所产生的诉讼费、鉴定费、公证费、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费以及其他一切费用。

第十一条、通知

11.1 甲方可按乙方下列任一通信信息，以电话、微信、面呈、电子邮件、信件之任一方式向乙方发送通知：

联系人：侯吉强

电话：18638288175

微信：18937628398

电子信箱：zxtx2007@163.com

通信地址：河南省郑州市金水区北环路6号经三名筑9号楼15层193室
邮编：450000

11.2 若乙方所留上述信息不准确或在变更前未书面通知甲方，导致甲方所发电子邮件被退回或所发信件被退回，则电子邮件被退回或信件被退回之日仍视为通知送达乙方之日。

11.3 乙方同意，双方因本合同发生争议诉讼时，司法机关亦可按上述乙方通信地址、联系方式等向乙方送达相关（法律）文书，乙方无人签收、拒收或其他原因导致被退回的，则（法律）文书退回之日仍视为通知送达乙方之日。

第十条、双方未尽事宜协商解决。双方签章的补充追加条款或补充合同与本合同具有同等法律效力。

第十一条、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。具有同等法律效力，合同履行完成后自动终止。双方签约时，应详阅以上条款，签字盖章后即产生法律效力。

甲方签章：

乙方签章：

甲方项目负责人(签字)：

乙方项目负责人(签字)：

签订日期：2025年8月5日

附件一:

项目采购明细单

序号	名称	品牌 (如有)	型号 (如有)	数量	单价	总价
一	郑州市第三十八高级中学标识标牌项目					
1	总平面图	智诚	2.2m(长)*0.65m(厚)*1.45m(高)	2 组	9250	18500
2	楼名牌	智诚	2.6m(长)*0.06m(厚)*4.5m(高)	10 组	16965	169650
3	道路牌	智诚	0.8m(长)*0.37m(厚)*2.55m(高)	13 组	5967	77571
4	停车场牌	智诚	0.8m(长)*0.35m(厚)*2.5m(高)	4 组	5750	23000
5	宣传栏	智诚	6.62m(长)*0.6m(厚)*2.8m(高)	12 组	18536	222432
6	校门外围墙 宣传橱窗	智诚	2.2m(长)*0.4m(厚)*1.2m(高)	16 组	5280	84480
7	温馨提示	智诚	0.4m(长)*0.8m(高)*0.24(厚)	20 组	400	8000
8	室内总平面图	智诚	1.8m(长)*1.6m(高)*0.77m(厚)	2 组	8352	16704
9	室内楼层分布图	智诚	0.6m(长)*1.2m(高)*0.05m(厚)	60 组	864	51840
10	室内门牌	智诚	0.32m(长)*0.13m(高)*0.02m(厚)	108 组	220	23760
11	室内功能室牌	智诚	0.32m(长)*0.13m(高)*0.02m(厚)	80 组	220	17600
12	卫生间、盥洗室牌	智诚	0.245m(长)*0.15m(高)*0.015m(厚)	115 组	180	20700
13	开水间牌	智诚	0.295m(长)*0.21(高)*0.02m(厚)	82 组	180	14760
14	宿舍门号牌	智诚	0.12m(长)*0.06(高)*0.01m(厚)	600 组	35	21000
15	楼层号牌	智诚	0.51m(长)*0.64m(高)*0.04m(厚)	85 组	390	33150
二	郑州市第三十八高级中学室外景观文化项目					
1	一二号教学楼沿路景观					
1.1	坐凳	/	22.4m*0.4m*0.45m	22.4 米	515	11536
1.2	双层坐凳	/	27.6m*1.2m* 0.9m	27.6 米	2100	57960

1.3	互动艺术装置	智诚	1.7m*1.1m*0.85m	2 平米	3500	7000
1.4	人文方舟文化装置	/	15.7m*2.6m*0.5m	40.5 平米	2500	101250
1.5	景石	/	/	1 组	25000	25000
2	大礼堂周边景观					
2.1	坐凳	/	13.80m*0.4m*0.45m	13.8 米	515	7107
2.2	景石	/	/	1 组	25000	25000
2.3	科技渡轮文化装置	/	10m*3.8m*1.75m	38 平米	2500	95000
3	三号教学楼实验楼沿路景观					
3.1	坐凳	/	18.1m*0.4m*0.45m	18.1 米	515	9321.5
3.2	双层坐凳	/	27.6m*1.2m*0.9m	27.6 米	2100	57960
3.3	可翻转格栅互动文化装置	智诚	5.6m*2.2m*0.7m	12.3 平米	3000	36900
3.4	学海竞渡文化装置	/	13m*2.2m*0.25m	28.6 平米	2500	71500
4	体育馆周边景观					
4.1	坐凳	/	3.5m*0.4m*0.45m	3.5 米	515	1802.5
4.2	山型景石（小）	/	1.2m*0.4m*0.15m	1 组	15000	15000
4.3	山型景石（大）	/	2m*0.45m*0.3m	1 组	20000	20000
4.4	美学经纬文化装置（大）	/	8m*2.46m*0.12m	1 组	67500	67500
4.5	美学经纬文化装置（小）	/	4m*1.75m*0.12m			
4.6	未来之舱廊架	/	10.6m*6.9m	73 平米	2100	153300
5	一二号教学楼中庭——黄河生态文化					
5.1	科普装置一	智诚	1.8m*0.8m*1.5m	1 组	4050	4050
5.2	科普装置二	智诚	1.73m*0.55m*1.5m	1 组	3825	3825
5.3	科普装置三	智诚	1.29m*1.1m*1.6m	1 组	3120	3120

5.4	坐凳	/	2.25m*0.5m*0.45m	2 组	2250	4500
5.5	防腐木平台	/	/	62.6 平米	1000	62600
5.6	汀步	/	36m*1.2m	43.2 平米	1000	43200
5.7	围合坐凳	/	2.1m*2.1m	16.8 米	1200	20160
6	三号教学楼实验楼中庭--生物竞赛展示					
6.1	科普装置四	智诚	1.29m*1.1m*1.6m	1 组	3120	3120
6.2	科普装置五	智诚	1.55m*0.5m*1.25m	1 组	3120	3120
6.3	科普装置六	智诚	1.1m*0.5m*1.45m	1 组	2475	2475
6.4	科普装置七	智诚	1.8m*0.57m*1.3m	1 组	3510	3510
6.5	坐凳	/	2.25m*0.5m*0.45m	2 组	2250	4500
6.6	防腐木平台	/	/	90 平米	1000	90000
6.7	围合坐凳 1	/	2.1m*2.1m	8.4 米	1200	10080
6.8	围合坐凳 2	/	1.8m*1.8m	7.6 米	1200	9120
6.9	汀步	/	18m*1.2m	21.6 平米	1000	21600
6.10	小桥 1	/	6m*1.5m	9 平米	1500	13500
6.11	小桥 2	/	4m*1.5m	6 平米	1500	9000
三	郑州市第三十八高级中学校园文化设计费					
	视觉文化					
1	校徽设计	/	/	1 项	10000	10000
2	基本要素系统	/	学校标志规范 13 项、学校标准字体规范 8 项、学校标准色规范 8 项、辅助图形规范 7 项、专用 印刷字体规范 2 项、标识组合规范 7 项、禁止组合规范 2 项	35 项	480	16800
3	应用要素系统		办公形象应用规范 40 项、旗帜应用规范 10 项、公关赠品应用规范 10 项、媒体广告应用规范 11 项	71 项	550	39050
4	导视要素系统	/	/	18 项	600	10800
	景观					

1	东广场	/	/	1624 平米	24	38976
2	图书馆前绿地	/	/	434 平米	24	10416
3	一二号教学楼中厅	/	/	752 平米	24	18048
4	三号教学楼实验楼中厅	/	/	752 平米	24	18048
5	一二号教学楼沿路景观	/	/	1110 平米	24	26640
6	大礼堂周边景观	/	/	1153 平米	24	27672
7	三号教学楼实验楼沿路景观	/	/	1346 平米	24	32304
8	体育馆周边景观	/	/	1635 平米	24	39240
9	南门内景观	/	/	258 平米	24	6192
室内空间						
1	综合楼一楼展示空间	/	/	172 平米	95	16340
2	综合楼二楼人文社团空间	/	/	539 平米	95	51205
3	综合楼四楼教师发展中心空间	/	/	395.5 平米	95	37572.5
4	一、二号教学楼二楼	/	/	151 平米	95	14345
5	一、二号教学楼三楼	/	/	151 平米	95	14345
6	一、二号教学楼四楼	/	/	151 平米	95	14345
7	三号教学楼实验楼一楼	/	/	151 平米	95	14345
8	三号教学楼实验楼二楼	/	/	151 平米	95	14345
9	三号教学楼实验楼三楼	/	/	151 平米	95	14345
10	三号教学楼实验楼四楼	/	/	151 平米	95	14345
四	合计（一+二+三）	大写：贰佰叁拾柒万柒仟肆佰捌拾贰元伍角整				2377482.5