

淮阳县2025年乡村振兴综合配套项目建设计划合同

第1标段

国家市场监督管理总局

制定

住房城乡建设部

甲方（全称）：周口市淮阳区乡村振兴局（以下简称甲方）
承包人（全称）：河南锦创建设工程有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：淮阳区2025年乡村振兴项目
工程地点：城关镇从庄村
工程内容：建设冷库1座及配套。
资金来源：衔接资金
承包范围：包工包料
二、工程承包范围
合同工期
开工日期：2025年7月28日
竣工日期：2025年10月26日
合同工期总天数：90天
四、质量标准
工程质量标准：合格

- 五、合同价款
金额（大写）：壹佰叁拾贰万伍仟零伍拾捌元贰角捌分
元：1325058.28元
（人民币）
- 六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
- 1、本合同协议书
 - 2、中标通知书
 - 3、竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件及其附件
 - 4、本合同专用条款
 - 5、本合同通用条款
 - 6、标准规范及有关技术文件
 - 7、其他合同文件
- 双方有关工程的洽商、变更等附加协议或文件视为本合同的组成部分。
- 七、本协议书在有关词语含义与合同第二部分《通用条款》分别赋予它们的定义相同时，本部分《通用条款》优先于本部分。
- 八、乙方向甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
- 九、甲方应向乙方承担工程质量保修责任。
- 十、合同生效

目名称、建设内容、实施单位及责任人、实施地点、实施期
 (2) 项目启动后，在项目所在地设立公示牌，公开项
 目和管理。

(1) 必须服从业主领导，接受监理单位及项目的监

2、乙方责任

施工阶段对建设工程质量、进度进行监督管理。

(2) 要求监理单位及项目依照设计图纸及合同，在
 环境。

线路等开工前的准备工作。负责协调乙方提供良好的施工
 (1) 负责协调乡两级清理障碍。包括：电力、通讯

1、甲方责任

二、双方责任

严格按照设计图纸施工。

一、技术规范

第三部分 专用条款

第二部分 通用条款(略)

协议是合同的组成部分。

十一、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充

本合同一式肆份、甲、乙双方各执两份。

如有争议变更，双方协商解决。

，如有任何一方违约，由违约方承担违约造成的一切后果。

本合同自签订之日起生效，双方应共同遵守，不得违约

的工程款。
工程经总监认定具备开工条件，发出开工通知，可预付30%
1、本工程预付款金额为合同总价的30%，签订合同时本
本工程按施工进度付款。

三、付款方式 工工资。

(7) 在工程施工过程中，乙方不得以任何理由拖欠农民工
各自承担其因此而造成的损失、损害。
责任。因不可抗力导致本公司全部或部分不能履行时，双方
事故、安全事故、工期延误等造成损失的损失，甲方不承担赔偿
原因，且甲方无过错，发生工程质量
事故。

(5) 凡执行安全生产合同，合同履行期间出现所有
安全事故造成的一切后果和损失由乙方承担。
使用不合格的原材料进场。

(4) 乙方必须保证工程所用材料符合国家质量标准，严禁
唯化，工程质量达100%，严禁豆腐渣工程。
按照技术标准之要求进行操作，做到施工规范化、技术标
(3) 负责组织进行该工程的全面施工，且施工中要严
责监工、监督方式等。

限、资金构成及规模、政府采购及招标情况、预期目标、

工程竣工后，甲方在收到乙方竣工报告15日内负责组织对该工程竣工验收。验收办法是：在乡（镇）、村初验合格的基础上，由区乡根据关部门及监理单位进行再验收，工程质量以监理单位出具的工程质量评估报告和质量验收，工程质量以监理单位出具的工程质量评估报告和质量检验部门的出具的意见为准，工程缺陷期为1年，期间乙方要加强工程维护和保养。

五、驗收方法

2、工程于2025年7月28日开工，于2025年10月26日竣工，工期为90天，除不可抗拒的天气等自然因素造成的工作期延误可向后顺延外，因乙方管理不善或施工组织失误当造成的工程延误和经济损失，均由乙方自行负担。

四、工期安排


3、工程缺陷责任期为一年，缺陷责任期满，甲方组织相关部们复验合格后，质量保证金一次性返还。

- 2、比例拨付工程款。经总监认完后，可按照比实际完成工程量低10%的进度拨付工程款，工程完工后，经乡镇、村初验合格，发包方组织相关部门验收，经验收合格，提交相关资料后付至合同总额的 80%。待审计结算后，剩余资金

开户银行:

电 话:

委托代理人:



发包人: (公章) 承包人: (公章)



法定代表人: (签字)