

政府采购项目需求确定书

项目名称： 许昌职业技术学院高等职业教育领域国际专业标准评估认证计划项目

采购单位： 许昌职业技术学院（盖章）

编制单位： 许昌职业技术学院科研外事处（盖章）

编制时间： 2023 年 1 月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

(一) 是否开展需求调查

否

二、需求清单

(一) 项目概况

本项目为许昌职业技术学院国际专业标准评估认证计划项目，采购专业为工业机器人技术专业。

(二) 采购项目预（概）算

总 预 算： 80 万元

包 1 预算： 80 万元

(三) 采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否 进口	分包 要求
1	1	许昌职业技术学院国际专业标准评估认证计划项目	C0205	套	1	否	不分包

(四) 技术商务要求

1. 包 1

(1) 技术要求

1. 中标人负责评估认证工作方案的设计与实施，采购人协助提供评估认证所必需的资料；

2. 中标人主要工作包括 1 个专业认证研究方法的设计与资料审查、课程审查、比较分析、评估、综合报告、整改、出具参与证书、最终评估报告和最终证书；
3. 投标人必须配置专职人员，保障项目需求问题及时沟通，能够提供 7*12 小时的优质迅速服务，为采购方相关人员提供免费培训，满足采购方的服务要求；
4. 中标人开展 1 个专业的国际评估认证工作，投标人需要具备同时对 1 个专业开展国际评估与认证的能力；
5. 评估认证前期，投标人需安排专人向采购人提供专业国际评估认证项目的讲解服务和评估认证工作的跟进落实；
6. 评估认证工作培训
 - (1) 中标人向采购人提供国际评估认证的培训服务。双方商定培训会议的时间和举办形式之后，中标人安排相关专家组进行至少四期培训：

第一期：详细解释流程步骤；

第二期：针对院校专业的材料进行解析；

第三期：辅导典型证据材料的提交；

第四期：评估认证项目负责专员与院校对接，沟通具体工作的落实。
 - (2) 中标人在培训工作中安排同声翻译人员，以及相关培训资料的翻译工作等。
 - (3) 第二期培训时，对评估认证流程的材料提交环节进行详细讲解。

第二期培训开始之前，采购人根据第一次培训内容，列出院校认为所需提交材料清单，中标人与所需材料进行对比，找出异同，帮助院校重新确定所需提交材料。

7. 评估认证过程

(1) 材料的提交和初审：采购人将专业认证的材料整理齐全后交中标人，中标人组织人员对专业评估认证的材料，进行初审和分析；

(2) 审查过程中，如果发现材料不齐全或有问题，中标人需要及时给出改进意见或通知采购人进行材料更新，以保证评估认证的顺利通过；

(3) 采购人专业认证的材料准备是中文版本，翻译为英文文件的工作由中标人负责；

(4) 复审：中标人组织国际评估认证专家进行到校审核，与相关人员进行交流，以便更好地展现专业及课程的现状。相关的工作安排应利于采购人展现专业及课程优势。

A. 现阶段因疫情原因，实地访问无法进行时可以使用视频会议或在线会议的方式进行。通过线上/云视频的方式进行虚拟访问。

B. 如全球疫情状况好转，应组织国际评估认证专家到采购人现场访问考察。

中标人不能把采购人的专业评估和认证材料泄露给第三方。

中标人对采购人的专业进行国际质量标准检测，并与目标国家对标证明其可比性，以此证明专业达到国际标准。其中：

(1) 国际质量标准监测应包括但不限于：招生录取政策与实际做法、

资历和课程、学和教、考核、公共信息管理 5 个方面；

(2) 与发达国家的资历框架进行对标，并得出可比性的对比结果；资历框架的选择要结合国际认证专家的建议，并征求采购人的意见，最终确定。

经过初审和专家访问后，若采购人的专业达到国际标准，中标人应出具评估认证报告；若未达到国际标准，应出具含改进建议的评估认证报告，中标人有责任协助采购人进行改进，使其达到国际标准，并通过国际评估认证。

发布报告后如需整改，中标人提供培训（根据整改的需求提供）协助采购人理解整改内容，如何进行改进。整改周期，根据采购人的实际情况为 3-12 个月。在整改周期内，采购人整改完成，可随时申请后续审查，投标人需组织国际认证机构再次审核专业是否达到国际标准，并根据实际情况修改评估认证报告至最新。

(2) 商务要求

1、交付（实施）时间（期限）：自合同生效之日起 180 天。

2、交付（实施）地点（范围）：许昌职业技术学院

3、付款条件：

(1) 支付方式：银行转账

(2) 支付进度：

经验收合格采购人收到发票后 5 个工作日内一次付清。

(五) 验收标准

1、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

2、由采购人成立验收小组：采购人在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

