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住房和城乡建设部
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国家建设行政管理总局
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第一部分合同协议书

发包人（全称） : 原阳县住房惹设和城市管理局

承包人（全称） : 河南鸿森硉工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》 、 《中华人民共和国建筑法》

及有关法律规定，遵循平等、自愿 、 公平和诚实信用的原则，双方

就原阳县金穗北街（搏学路－文源路） 、 文源路（金穗北街－ 荣弇街）

城市递路整修工程一标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下

协议：

一、工程概况

1工程名称． 原阳县金穗北街（博学路－文源路） 、 文源路（金

穗北街－ 荣鑫街）城市递路整修工程一标段 。

2工程地点 ： 原阳县城区

3 ．工程立项批准文号 ：

4资金来源 ： 财政资金

。

/ 

5 ．工程内容． 原阳县金穗北街（博学路－文源路） 、 文源路（金

穗北街－ 荣鑫街）城市道路整修工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》 （附件 l ) 。

6．工程承包范围 ：

旅工图纸及峦更莱围内的所有内容（详见图纸及工程帚清单 ） 。

二＼合同工期

计划开工日期 · 2025 年—上＿月—立—日。
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计划竣工日期 ： 2025 年 2 月 ＿工— EJ

工期总日历天数· 迅L天 。 工期总日历天数与根据前述计划开竣工

日期计算的工期天数不一致的 ． 以工期总日历天数为准。

三，质量标准

工程质量符合 金 标准C

四，签约合同价与合同价格形式

I签约合同价为 ：

人民币（大写）叁伯伍拾万零叁f于元熬（小写 ： ¥350300000 元）。

其中 ：

( l ) 安全文明施工费 ：

人民币（大写） 伍万壹什壹恬政拾寺元肆角拐1 分 。

( 2 ) 材料和工程设备暂估价金额 ：

人民币（大写） 零元 (¥ ·̀
, 

、̀

l元。

(3) 专业工程暂估价金额 ：

人民币（大写） 零元 (¥_Q 元），

( 4 ) 暂列金额

人民币（大写） 零元 (¥ 0 

2合同价格形式： 固定综合单价

五、项目经理

承包人项目经理： 李东阳 . 

元）。
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六＼ 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

( I ) 中标通知书 （如果有） ; 

( 2 ) 投标函及其附录（如果有） ; 

( 3 ) 专用合同条款及其附件；

( 4 ) 通用合同条款； （ 5 ) 技术标准和要求 ；

( 6 ) 图纸； （ 7 ）已标价工程量清单或预算书；

( 8 ) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件 ， 应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修

期内承担相应的工程维修责任。

3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
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本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋子的含义相同 e

九｀签订时间

本合同于 2025 年」—＿月 7 日签订 。

十＼签订地点

本合同在 原阳县住房建设和城市管理局 签订 ．

十一＼补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二｀合同生效

本合同自 发承包双方签字并盖章时 生效．

十三，合同份数

本合同一式工卢份，均具有同等法律效力，发包人执二叁＿份，承

包人执兰立份 。

发 承包人： （公菜）

法定代表｛藉丙陌i代理人 ：
I, 

（签字） µ印刘！
“---- ... 

法定代表人或其委托代理人：

（签字）
卢＼

)）。



统一社会信用代码 ： ll4l0725MB0995482H 统一社会信用代码 ： 914]0782077814440D 

地 址： 原阳县新城区安泰街2号 地址： 河南省安阳市林州市河顺柏官庄村

邮政编码 ： 453500 

法定代表人： 许刘新

委托代理人 ：

村委会 6 号

邮政编码 ： 456564 

法定代表人： 和忠森

委托代理人 ：

电话 ：

传真

电子信箱 ：

开户银行：

0373-75 12009 

I 

电话 ：

传哀：

0373-6391337 

/ 

I 

/ 

账号：
I 

电子信箱 ： / 

开户银行 ： 辉县珠江村镇银行股份有

限

账号： 68001616000000373
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第二部分通用合同条款

（略）

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1. l 词语定义

]. 1.1 合同

l. 1.1.10 其他合同文件包括． l 、 合同协议书 ； 2 、 工程中标通知书 ；

3 、 投标函及其附录（如有） ． 4 、 专用合同条款； 5 、

通用合同条款 6 、 技术标准和要求（与图纸矛盾时、

以更严格的要求为准 ） : 7 、 图纸； 8 、 巳标价工程量清

皂 9 、 发苞人发布的与该项目相关的现场管理办法和

相关制度 ； l0 、 双方有关工程的洽商 、 工程答证 、 设计

变更 、 技术核定 、 补充条款 、 补充合同 、 会议纪要 、 经

发伺人批准的施工组织设计、 经发包人批准的专项施工

方案等相关文件、 招标文件和投标文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

l. l.2.4 监理人：

名 称 ： 圣达工程咨询有限公司

资质类别和等级· 市政公用工程乙级

）注



联系电话 ：

电子信箱 ：

通信地址．

奶71 -5550 556立＿

河南省郑州市金水区红旗路 8 号院 2 号楼 3 单

元 4 层 36 号；

1. 1.2.5 设计人：

名 称： 信宇腾远规划设计有限公司

资质类别和等级： 市政行业乙级

联系电话·
/ 

电子信箱 ：

通信地址：—上＿＿

1 .1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括 ： 承包人的办公

I 

室、食堂 、 宿舍 、 通路和机械设备停放场 、 材料堆放场地、弃土场 、

进场临时递路等现场临时办公及施工场地

1. 1 .3.9 永久占地包括 ： / 

1.1.3.10 临时占地包括 ：

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 适用于合同的其他规荒性文件：

/ 

《中华人民共和国建筑法》、 《中华人民共和国民法典》、 《中华

人民共和国招标投标法》 、 《中华人民共和国安全生产法》 、 《建

设工程安全生产管理条例》 、 《建设工程质量管理条例》 、 《工程

建设标准强制性条文》 、 《房屋建筑工程质婿保修办法》、国家级
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工的法

市／原阳县有关扬尘治理 、 渣土堆放的相关规定C

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括 ： 国家现行的旅工及验收规五；

及质啬检验评定标准等 c

1.4.2 发包人提供国外标准 、 规范的名称：

发包人提供国外标准 、 规范的份数 : I 

/
- 

发包人提供国外标准、规范的名称 : / 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 ：

。

I 

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为 ． ( 1 ) 本合同协议书及合同补充

条款 (2)中标通知书 、 ( 3 ) 投标书及其附件： （ 4 ) 本合同专用条

敖 ( 5 ) 本合同通用条款， （ 6 ) 标准 、 规范及有关技术文件： ( 7 ) 

图纸； （ 8 ) 巳标价的工程量清单 ； （ 9 ) 发包人发布的关于该项目

的现场管理办法和制度 ； （ l O ) 招标文件及相关资料； （ ll ) 其他

合同文件及双方有关工程的治商 、 变更等书面协议或文件等 。

1.6 图纸和承包人文件

l.6. ） 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 五

发包人向承包人提供图纸的数量 ： 彗

发包人向承包人提供图纸的内容· 与本工程相关的全套施工图 。

砰



].6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括． 施工i且织设计（施工方案）、 进

度计划 、 工程竣工资样等；

承包人提供的文件的期限为 ： 施工组织设计（施工方案）及进度计

划于开工前三个工作日内 ： 工程竣工资料干工程最终验收之日起七

个工作日内 ： 其他资料及时提供处理；

承包人提供的文件的数量为 ： 圣A俭~;

承包人提供的文件的形式为 ： 书面及电子档；

发包人审批承包人文件的期限． 接到文件后三个工作日内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承苞人应在施工现场另外保存一套

完整的图纸和承俩人文件，供发苞人 、 监理人及有关人员进行工程

检查时使用 。

1.7 联络

1. 7. 1 发包人和承包人应当在三天内将与合同有关的通知 、 批准 、

证明 、 证书 、 指示 、 指令 、 要求 、 请求 、 同意、意见、确定和决定

等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点． 原阳县住房和城乡建设局

发包人指定的接收人为 ： 互ii=
承包人接收文件的地点 ： 原阳县金穗北街（搏学路－文源路）、

文源路（金穗北街－ 荣鑫街）城市道路整修工程一标段施工项目部，

承包人指定的接收人为 ： 生B
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监理人接收文件的地点． 原阳县金穗北街（博学路－文湃路） 、

文源路（金穗北街－ 荣弇街）城市递路整修工程监理部

监理人指定的接收人为 ： ＿翌进：

l. l 0 交通运输

l.10.l 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定． I 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： I 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和

交通设施的约定： / 

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的递路和桥梁临时加固改造费用和其

他有关费用由承包人牙＼担 。

1.11 知识产权

1.11.l 关于发包人提供给承包人的图纸 、 发包人为实施工程自行

编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类

似性质的文件的著作权的归属 ： 执行通用条款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求 ： 执行捆用条款 。

1.11.2 关千承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属．一

执行通用条款

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求 ： 执行通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利 、 专有技术 、 技术秧
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密的使用费的承担方式 ： 由承伺人承担。

1. ］ 3 工程噩清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按通用合同条款。

允许调整合同价格的工程曼偏差范围：按国家现行计价规莱执

丘—°

2 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表

姓名；子K之
身份证号：卅叶匐竹'80刃 Z00/7

职务：

联系电话 ：

电子信箱 ：

/ 

0373-7512009 

/ 

通信地址： 原阳县新城区安泰街与黄河大道交叉口向北 l00 米

路西侧原阳县住房硉设和城市管理局。

发包人对发包人代表的授权范围如下 ： 负贵协调 、 处理与本项目有

关辜宜 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求 ： 五三盖；o

2.4.2 提供施工条件

功



关于发包人应负贵提供施工所需要的条件 ｀ 包括 ： / 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： I 

发包人是否提供支付担保 ： / 

发包人提供支付担保的形式 ： / 

3 承包人

3.1 承包人的一般义务

( 9 ) 承包人提交的竣工资料的内容· 桉国家现行规范 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 壹套

承包人提交的竣工资料的费用承担： 自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间 ． 工程最终验收之日起七个工

迕且直。

承包人提交的竣工资料形式要求· 书面及电子档 。

( 10 ) 承包人应履行的其他义务： （ t）承包人自行负责处理外部

及周边关系 ， 发苞人配合。

()承包人自行办理与工程有关的一切手续，发句人酣合。

(ni)承包人应严格遵守 《中华人民共和国劳动法》和相关法律法

规的规定要求，并承担法律责任。 承俩人承诺在工程款的使用方面

优先保证民工工资款的支付，并承担一切涉及民工工资纠纷的责任。

(lV)承苞人应严格邃守发包人指定的关于该项目的现场管理制

度及办法
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(v)如该项目需由承苞人负责的二次深化设计或者编制的专项施

工方案应经发位人及原设计单位认可，否则发苞人不子认可相关带

月

3.2 项目经理

3.2 . 1 项目经理 ：

姓名 ： 生B

身份证号 ： 410725199103031612 

建造师执业资格等级： 二级

建造师注册证书号 ： 孜 241 20 2 153197

建造师执业印章号 ： 搀241202153197

安全生产考核合格证书号 ： 孜建安B (2023) 1349000 

联系电话 ： 0373-639 1337 

电子信箱 ： 394166689@qq. con1 

通信地址： 河南省安阳市林州市河顺镇官庄村村委会 6 号；

承包人对项目经理的授权范围如下 ： / 。

关于项目经理在施工现场的时间要求 ： 项目经理须常驻现场，

不得同时在两个或两个以上项目中担任职务； 项目经理每月在场时

间均不得少于 22 天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证

明的违约贵任 ： 一切后果由承包人承担 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任 ： 一切后

果由承包人承担 。

对



3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约贵任． 发苞人可终止合同 '---巨l

时承俩人承担由此造成的一切损失。

3 .2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约贵任： 发生丛江

可终止合同，同时承苞人承担由此诰成的一切损失。

3 .3 承包人人员

3.3. 1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告

的期限： 开工前 3 日内

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约贵

任 ： 发伺人可责令承钝人停工并限期撤换｀由此造成的一切损失由

承俩人负担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求

有事请假应报监理人及发伺人同意 。

3 .3 . 5 承包人檀自更换主要施工管理人员的违约贵任 ： 发苞人可

责令承伺人停工并限期撤换，由此造成的一切损失由承苞人负担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约贵任 ： 一二边

后果由承包人承担，乙方施工管理人员不坚守岗位，无正当理由 3

天以上不在施工现场的，发苞人从履约保证金中桉缺岗次数每人每

夭扣除 l 000 元 。

3 .4 发包人 、 承包人工作

3.4.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作．

( 1 ) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间 · 开工进场前 。

(2) 将施工所需的水 、 电 、 电讯线路接至施工场地的时间 、 地

为



点和供应要求 ： 承苞人自行解决。

( 3 ) 施工场地与公共道路的通递开通时间和要求 ： 承包人自行

雄

( 4 ) 工程地质和地下管线资料的提供时间 ： I 。

( 5 ) 由发包人办理的施工所需证件 、 批件的名称和完成时间·

发包人按需办理，承伺人需配合。

( 6 ) 水准点与坐标控制点交验要求 ： 开工前，通知承句，人并进

行交验承俄人承担接管保护义务 ， 此后由于破坏或失准带来的宦新

测量 、 放点费用及由此连成的其他损失，均由承苞人承担。

( 7 ) 图纸会审和设计交底时间 ： 开工前。

( 8 ) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含

文物保护建筑） 、 古树名木的保护工作： 协助承苞单位协调 。

( 9 ) 双方约定发包人应做的其他工作： I • 

( 10 ) 发包人委托承包人办理的工作 ： 盂--

3 .5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括． 本工程内容不允许转包 、 分包 、 借用

资质等情形，否则除接受行政处罚外，发句，人有权有接扣除工程造

价的 10%，并贵令改正，同时承包人仍应就该工程向发包人承担连

壶。

主体结构 、 关键性工作的范围 ： / 

3 .5 .2 分包的确定
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允许分包的专业工程包括 ： / 

其他关于分包的约定 ： / 

3 .5 .4 分包合同价敖

关于分包合同价款支付的约定： I 

3 .6 工程照管与成品｀半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料 、 工程设备的起始时问 ：

材料 、 设备 、 人员进场至验收交付使用前由承苞人负责 ， 费用由承

包人承担 。

3 .7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 

承包人提供履约担保的形式 、 金额及期限的 ：

4 监理人

I 

4. 1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 限于本工程有关事宜，未经委托人同

意，答订的签证单 、 洽商 、 变更 、 延期等文书不发生效力 。

关于监理人的监理权限： 限于本工程有关事宜 。

关于监理人在施工现场的办公场所 、 生活场所的提供和费用承

担的约定 ： 由监理人承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师 ：

姓名 .. 笠
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职 务： 总监理工程师

监理工程师执业资格证书号 ： 00518793 

联系电话 ：

电子信箱 ：

通信地址· 河南省郑州市金水区红旗路 8 号院 2 号楼 3 单元

4 层 36 号—;

关于监理人的其他约定 ： / 

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权

监理人对以下事项进行确定；

( ] ) / 

( 2 ) / 

( 3 ) I 

5. 工程质量

5 . 1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 

关于工程奖项的约定： 无

5.3 隐蔽工程检查

5 .3 .2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：——­

共同检查前 48 小 时书面通知监理人

监理人不能按时进行检查时，应提前三生＿小时提交书面延期要
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求 。

关于延期最长不得超过： 48 小时 。

6 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1. 1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 合同当事人均应

当递守国冢和工程所在地有关安全生产的要求，因承传人原因造成

的安全事故由承句人全部承担。承伺人有权拒维发位人及监理人强

令承钡人违章作业 、 冒险旅工的任何指示。 如发包人承担责任的 ，

有权向承包人追偿由此产生的一切损失 C

6.1.4 关于治安保卫的特别约定． 承俩人负贵协调当地关系，费

用自理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供施工场地

治安管理计划

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 桉照、国家 、 河南省 、 市有关文

住。合同当事人对安全文明施工的其他要求 ： 承伺人应加强对

职工的教育 。 旅工现场严禁酗酒、打架斗殴 、 赌悟等违法现象。

6. 1 . 6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: ~

7．工期和进度

7.1 施工组织设计

7. 1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容
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桉通用条款执行

7. 1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前 3个工作日

且＿。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改

意见的期限： 收到后 3 个工作日内

7 .2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改

意见的期限． 收到后 3 个工作日内
。

7.3 开工

7 .3 . 1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同答订后开工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限 ： 开工前，由承

包人负贵办理进场的相关手续 ， 发包人配合。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 承苞人自行负

责处理外部及周边关系，发伺人配合。

7.3 .2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起4＿天内发

出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同 。

7.4 测量放线

7.4. 1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点 、 基准线和水
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准点及其书面资料的期限：

7 .5 工期延误

开工直i

7.5 .1 因发包人原因导致工期延误

( 7 ) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： 雹大设计变更等

而影响施工进度｀按认定的延迟时间顺延，但不支付费用 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为 ：

每拖延一天扣减合同价千分之一违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

违约金金额上不封顶 ．

7 .6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 

7 . 7 异凿恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

( 1 ) 双方另行确定

( 2 ) I 

( 3 ) I 

79 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励 ： 无

8 材料与设备

84 材料与工程设备的保管与使用
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8.4. I 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类 、 名称 、

规格 、 数量要求 ： 桉管理部门要求和发苞人需求确定

8.8 施工设备和临时设施

8.8. ] 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承钝人承担

9 试验与检验

9. 1 试验设备与试验人员

9. 1 .2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 桉规定执行

施工现场需要配备的试验设备： 桉规定执行

施工现场需要具备的其他试验条件： / 

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定 ： / 

10. 变更

I 0.1 变更的范图

关于变更的范围的约定 ： 执行通用条款

10.2 变更估价

。

_ 
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10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定 ： / 

1 0.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限 ： I 

发包人审批承包人合理化建议的期限 ： I 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济

效益的奖励的方法和金额为 ： / 

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11: 《暂估价一览表》 C

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第＿上＿种方

式确定。

J 0.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第＿＿

种方式确定。

笫 3 种方式 ： 承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
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市场价格波动是否调整合同价格的约定： 桉通用条款执

1丁 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下笫乌＿种方式对合同价

格进行调整 ：

第 1 种方式 ： 采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子 、 定值和变值权重，以及基本价格指数及其来

源的约定 ： 上＿

笫 2 种方式 ： 采用造价信息进行价格调整。

( 2 ) 关于基准价格的约定： 新乡市建设工程造价信息（桉本工

程投标截止日前 28 天的日期）发布为准。

专用合同条款CD承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的

材料单价低于基准价格的 ： 专用合同条款合同履行期间材料单价涨

幅以基准价格为基础超过立＿％时，或材料单价跌幅以己标价工程量

清单或预算书中载明材料单价为基础超过立＿％时，其超过部分据实

调整。

＠承包人在巳标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于

基准价格的 ： 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格

为基础超过立＿％时，材料单价涨幅以己标价工程量清单或预算书中

载明材料单价为基础超过立＿％时，其超过部分据实调整。

＠承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于

基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单

价为基础超过土立％时，其超过部分据实调整。
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笫 3 种方式其他价格调整方式： / 

1 2 . 合同价格＼计量与支付

1 2 . 1 合同价格形式

1 、 单价合同。

综合单价包含的风险范围 5% （含）以内的材料价格风险及

管理费、利润的报价风险。

风险费用的计算方法 ： / 

风险范围以外合同价格的调整方法 ： / 。

2 、 总价合同。

总价包含的风险范围 ： / 

风险费用的计算方法： / 

风险范围以外合同价格的调整方法 ： / 

3 、 其他价格方式： / 

12 .2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额 ： 无预付款

预付款支付期限 ： / 

预付款扣回的方式： / 

1 2.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限 ： / 

预付款担保的形式为 ： / 
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12.3 计量

12 . 3.1 计量原则

工程量计算规则 ：—建设工程工程箭清单计价规范

12.3 . 2 计量周期

关于计量周期的约定 ： / 

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定 ： / 

1 2 .3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: / 

。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用笫 12.3 .4

项（总价合同的计量］约定进行计量： I 。

12 . 3 .6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序 ： / 

12.4 工程进度款支付

12.4. 1 付款周期

。

( 1 ) 关于付款周期的约定 ： 工程竣工验收合格且中标人移交全部竣

工资料后支付至合同金额的 70%，工程结算经审计后付至审定结算

价的 97%，剩余 3％质保金自竣工验收合格之日起满 24 个月无质

量问题后无息支付。

特殊说明 ． （ l ) 工程设计恋更、现场笭证等，待结算审计部门最终

审定后，计入工程结算价内 。 （中标人桉要求涕交竣工结算相关资

料给发包人，发俩人桉相关要求报送审计部门审定）。
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（ 2 ) 除遇到垂大自然灾害茎不可抗力等因素外 ． 中标人在未与

发苞人答订书面增加工程晕等补充协议的情况下，不得私自增加工

程酱｀私自增加工程晕的、发包人不再承担支付价款的责任 C 因重

大自然灾害导致工程箭增加的 ． 由中标人向发句人提出 书面申请、

发侗人接到书面申请后、根据实际情况组织相关专业人员进行评估

计算后书面答复中标人，否则中标人单方施工的，由此增加的带用，

发包人一律不予承认C

(3)中标人发生的所有不符合合同约定行为的，宜抟从最近一期

工程付款中扣除工程款 5%-l_Q％。

1 2.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 

l 2.4.3 进度付款申请单的提交

( I ) 单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

( 2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： I 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： i • 

12.4.4 进度款审核和支付

( I ) 监理人审查并报送发包人的期限： / 

发包人完成审批并答发进度款支付证书的期限: / 

( 2 ) 发包人支付进度款的期限 I 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 
。

1 2.4.6 支付分解表的编制

2 、 总价合同支付分雒表的编制与审批： / 

）位



3 、 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / _ 0 

13 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13 . 1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书

面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

l 3.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定 ： 桉通用条款执行

发包人不按照本项约定组织竣工验收、 颁发工程接收证书的违

约金的计算方法 ： / 

13 . 2.5 移交 、 接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 验收合格后 7 个工作日内 。

发包人未桉本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算

方法为 ： / 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为 ． I 

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 

( 1 ) 单机无负荷试车费用由 I 承担；

( 2 ) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

。
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1 3.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定 ： / 

1 3 . 6 竣工退场

1 3.6. 1 竣工退场

承包人宪成竣工退场的期限： 竣工验收合格后 3 个工作日内 <

1 4. 竣工结算

14. l 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 竣工验收合格后 28 天内 u 

竣工结算申请单应包括的内容： 应当按照国家和项目所在地地方

政府颁布的规章 、 规定以及行业公认的标准，发苞人的要求收集 、

整理缕工结算资料。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申诸单的期限· 收到竣工付款申请单 28 天

且。

发包人完成竣工付款的期限 ； / 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 ： / 

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结渚申请单的份数 ： / 

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷期满

14.4.2 最终结清证书和支付
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期限 ：

( 1 ) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的

( 2 ) 发包人完成支付的期限． I 

15 缺陷责任期与保修

l 5.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限 ： 24 个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：

1 5.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 ( 2 ) 种方式 ：

( I ) 质量保证金保函，保证金额为 ．

( 2 ) 立＿％的工程款 ；

( 3 ) 其他方式

巨

I 

/ 
。

15 .3 .2 质量保证金的扣留

质蜇保证金的扣留采取以下第 ( 2 ) 种方式：

( 1 ) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金

的计算基数不包括预付款的支付 、 扣回以及价格调整的金额；

( 2 ) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

( 3 ) 其他扣留方式 / 

关于质量保证金的补充约定． I 

15.4 保修

为r



15.4.1 保修责任

工程保修期为 ． 2 年

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 ． 24 小时 。

16. 违约

16 . 1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形 ： / 

16. 1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

( 1 ) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知

的违约责任 ： 双方另行确定

( 2 ) 因发包人原因未能桉合同约定支付合同价款的违约责任：

双方另行确定

( 3 ) 发包人违反第 10.1 款 ［ 变更的范围 ］ 第 ( 2 ) 项约定 ， 自

行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任 ： / 

( 4 ) 发包人提供的材料、 工程设备的规格 、 数量或质量不符合

合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情

况的违约责任： / 

( 5 ) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约贵任：

双方另行确定

( 6 ) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致

邓



承包人无法复工的违约责任· 双方另行确定

(7) 其他 ： / 
。

1 6 .1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1 . 1 项 （发包人违约的情形 ］ 约定暂停施工满＿＿＿天

后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人

有权解除合同。

1 6 .2 承包人违约

1 6.2 .1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形· 双方另行确定

1 6 .2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法 ： （ l ) 支付发包人转包

或违法分钝工作总价的 10％作为对发包人的补偿 。

( 2 ) 有下列情况之一的，发苞人有权扣除相应的质哥保证金、

不足以赔偿发苞人损失的应另行赔偿，除损失外承苞人还应当支付

不符合工程质罹要求部分的工作总价的 l0％作为对发包人的补偿。

承位人违反合同 约定采购和使用不合格的材料和工程设备的 ；

飞 承苞人在缺陷责任期及保修期内 ， 未能在合理期 限对工程缺

陷进行修复，或拒绝桉发苞人要求进行修复的 ；

2__, 因承苞人原因导致工程质箭不符合合同要求的 ：

1 6. 2.3 因承包人违约恬除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定． 按通用条款执行

发包人继续使用承包人在施工现场的材料 、 设备 、 临时工程 、

。

巧



承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式

17 ． 不可抗力

l 7. l 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其

他情形 ： / 

1 7.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后

天内宪成款项的支付．

1 8 . 保险

1 8.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按通用条款执行

I 8 . 3 其他保险

关于其他保险的约定： / 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 

1 8.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定 ：

20 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同您将工程争议提交争议评审小组决定: _j_ 。

/ 

沿＄



20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 

选定争议评审员的期限． I 

争议评审小组成员的报酬承担方式·

其他事项的约定 ： / 

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：

。

I 

/
- 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 ( 2 ) 种方式

解决：

( ] )向 / 仲裁委员会申请仲裁；

( 2 ) 向 工程所在地 人民法院起诉。

为？
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附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工
建设规模

建筑面积
结构形式 层数 生产能力 设备安装内容

合同价格 开工 竣工

程名称 （平方米） （ 元 ） l:1 期 日期

兰



附件 2:

发包人供应材料设备一览表

序号
材料 、

规格型号 单位 数量
单价 质量 供应

送达地点 备注
设备品种 （元） 等级 时间

）拉



附件 3 :

工程质量保修书

发包人（全称） ： ＿原阳县住房建设和城市管理—局
承包人（全称） : 河南鸿森建工有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程

质量管理条例》，经协商一致就原阳县金穗北街（博学路坟：源路）、

文源路（金穗北街－ 荣鑫街）城市通路整修工程一标段 （工程全称）

签订工程质量保修书。

一，工程质溢保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担

工程质量保修贵任。

质量保修范围包括地基基础工程 、 主体结构工程，屋面防水工

程有防水要求的卫生间 、 房间和外墙面的防渗涌，供热与供冷系

统，电气管线 、 给排水管道 、 设备安装和装修工程，以及双方约定

的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下 ：

施工范围内所有工程

二＼质星保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修

期如下 ：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使

用年限；

2. 屋面防水工程 、 有防水要求的卫生间 、 房间和外墙面的防渗

玫；



为 ／ 年 ；

3 . 装修工程为 1 年；

4. 电气管线 、 给排水管道 、 设备安装工程为 I 

5 . 供热与供冷系统为 1 个采暖期 、 供冷期 ；

6. 住宅小区内的给排水设施 、 道路等配套工程为 I 

7 . 其他项目保修期限约定如下 ： 2 年——°

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三，缺陷责任期

年；

年；

工程缺陷贵任期为 24 个月 ， 缺陷责任期自工程竣工验收合

格之日起计算 。 单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷贵

任期自单位工程验收合格之日起算 。

缺陷贵任期终止后 、 发包人应退还剩余的质量保证金。

四｀质量保修责任
凰宜 .' ... ... , 

l. 属于保修范围 、 内容的项目，承包人应当在接到保修通知之

日起 7 天内派人保修。 承包人不在约定期限内派人保修的 ， 发包人

可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立

即到达事故现场抢修。

3 . 对于涉及结构安全的质量问题， 应当按照 《建设工程质量管

理条例 》 的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告 ，

采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人

提出保修方案，承包人实施保修。

鹉



4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五｀保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：
/ 

。

人 、 承包人在工程竣工验收前共同签署，

作4会琴备'Vt有效期限至保修期满 一
号l
:' 

3\ 耘1\ ./J 
- './ 承包人（公 、 , . r...., 

I I J 
地 址 ： 原阳县新城区安泰街 2 号＿ 地 址 ： 河南省安阳｀市林州市河顺镇

..... -－－－哼I 、

法定代表人（签字）． l新许l
委托代理人（签字）：

旦 法定代表人（签字） ：

委托代理人（签字）：

电
传

话 ：

真

0373-7512009 

/ 

电
专1 

真
开户银行 ： 开户银行 ： 辉县珠江村镇银行股份有

限公司

账 .. 号

/ 

/
- 账

三
产g二话 ：

•· n
亏 68001616000000373 

邮政编码 ： 453500 邮政编码 ： 456564 

）灯



附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元 ） 质量 移交时间 责任人

劝



附件 5:

承包人用千本工程施工的机械设备表

序号
机械或设 规格

数整 产地
制造 额定功率 生产

备注
备名称 型号 年份 (kW) 能力

泪



附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历 、 经验及承担过的项目

一 、 总部人员

项目主管

其他人员

二 、 现场人员

项目经理 李东阳

技术负责人 刘亚飞

施工员 和忠森

质检员 李娜

安全员 宋琼洁

材料员 周光明

资料员 乔会宁

政8



附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历 、 经验及承担过的项目

一 、 总部人员

项目主管

其他人员

二 、 现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员

姐



附件 8 :

履约担保

（ 发包人名称） : 

鉴于 （ 发包人名称、以下简称“发包人” )与

（承包人名称） （以下称“承包人” )

于——年＿月＿日就 （工程名称）施

工及有关事项协商一致共同签订 《建设工程施工合同》 。 我方原意

无条件地 、 不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同、向你方提

供连带贵任担保。

I. 担保金额人民币（大写） 兀

( ¥ 

2 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签

发或应签发工程接收证书之日止，

3. 在本担保有效期内、因承包人违反合同约定的义务给你方造

成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的

赔偿要求后｀在 7 天内无条件支付 。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定

的义务不变 。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任

何一方均可提清 仲裁委员会仲裁 已

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公

章之日起生效 ．

汹



担保人：

法定代表人或其委托代理人：

地址：

邮政编码

电话：

传真：

（盖单位章）

（签字 ）

年月日

,. 

动I



附件 9 : 

预付款担保

（发包人名称） : 

根据 （承包人名称） （以下称 “承包人”)

与

（ 发包人名称 ） （以下简称 “发包人”)

于一年＿＿月＿—日签订的 （ 工程名称 ）

《建设工程施工合同 》 ，承包人按约定的金额向你方提交一份预付

款担保 ， 即有权得到你方支付相等金额的预付款 。 我方愿意就你方

提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保 。

( ¥ 

1. 担保金额人民币 （ 大写 ）

） 。

兀

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进

度款支付证书说明已完全扣清止 。

3 在本保函有效期内 、 因承包人违反合同约定的义务而要求收

回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。

但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付敖金额减去你方按

合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额 。

4. 你方和承包人桉合同约定变更合同时，我方承担本保函规定

的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷， 可由双方协商解决，协商不成的，任

办



何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公

章之日起生效。

担保人：———

法定代表人或其委托代理人：

地址：

邮政编码 ：

，． 电话：

传真

（盖单位章）

（签字）

年月———日

龙



附件 l 0: 

支付担保

（承包人 ） : 

鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称） （以

下称“发包人”)于＿年＿月＿＿＿日签订了 （工程

名称） 《建设工程施工合同》 （ 以下称 “主合同 ” ) ｀ 应发包人的

申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的

方式向你方提供如下担保

一，保证的范围及保证金额

1 我方的保证范围是主合同约定的工程款 e

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质

量保证金以外的合同价款C

3. 我方保证的金骄是主合同约定的工程款的一％，数额最

高不超过人民币 元（大写 ： ） 。

二，保证的方式及保证期间

I 我方保证的方式为 ： 连带责任保证C

2 我方保证的期间为 ： 自本合同生效之日起至主合同约定的工

程款支付充毕之日后＿＿一日内 ．

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书而同意

后，保证期间桉照变更后的支付日期做相应调整c

三，承担保证责任的形式

我方承担保证贵任的形式是代为支付。 发包人未按主合同约定

沿



向你方支付工程款的由我万在保证金勃内代为支付．

四、代偿的安排

l 你方要求我方承担保证贵任的、应向我方发出书面索陪通知

及发包人夫支付主合同约定工程欢的证明材料c 索赔通知应写明要

求索唔的金额，支付款项应到达的朊号。

2 在出现你方与发包人因工程质整发生争议，发包人拒绝向你

方支付工程敖的情形时，你方要求我方履行保证贡任代为支付的、

需提供符合相应条件栗求的工程质蜇梒测机构出具的质己说明材料．

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无

条件支付．

五、保证责任的解除

］．在本保函承诺的佚证期间内，你方未书面向我方主张保证责

任的、自侯证期间届满次日起 、 我方保证责任销除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本

保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函

保证金貊时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日

起，保证责任即格除。

4. 按照法律法规的规定或出现应祒除我方保证责任的其他情形

的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

_11 

5. 我方格除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起＿

为（



个工作日内 将本保函原件返还我方 C

六，免责条款

I . 因你方违约致使发包人不能履行义务的 ， 我方不承担保证贵

任。

2 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包

人部分或全部义务的 、 我方亦免除其相应的保证责任。

3 你方与发包人协议变更主合同的｀如加重发包人贵任致使我

方保证贵任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此

而加窒部分的保证责任，但主合同第 l0 条 （ 变更］约定的变更不受

本款限制 。

4 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证贵

任。

七＼争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，

协商不成的，按下列第＿——种方式解决：

（ ］ ）向

( 2 ) 向

八＼保函的生效

仲裁委员会申请仲裁；

人民法院起诉G

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章

之日起生效，｀

沿



担保人 ：

法定代表人或委托代理人：

地址：

郎政编码：

传莫：

（盖音）

（签字 ）

lll111 

年＿＿—_月日

沟



曹

, 附件 11 : 
售[ 11-1 : 材料暂估价表

.-II 

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

赵



11-2 ： 工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

—
雷
眉
憎
眉

9-

巩



, 
., • 

11-3 : 专业工程暂估价表. , 
, . 
I 

·伽

I 

序号 专业工程名称 工程内容 金额

小计 ：

卒




