

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林
绿化项目-8 标段
项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-8 标段开标会于
2024-03-22 08:30:00 在中心第四开标室召开，截止到 2024-03-22 08:30:00，本次开标项目共
收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-8 标段

开标记录如下：

序 号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价 (元)	项目经理及证 书编号	质量	工期
1	河南育兴建设工程管 理（集团）有限公司	3050.00	0.946	乔增朋	合格	随施 工工 期
2	河南顺成建设工程管 理有限公司	3050.00	0.99	范庆丰	合格	随施 工工 期
3	中韵天隆工程集团有 限公司	3050.00	1	韩京利	合格	随施 工工 期
4	中誉恒信工程咨询有 限公司	3050.00	0.95	童孟斐	合格	随施 工工 期

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			

三、评标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目项目评标会于 2024-03-22 08:30:00 在第四评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南育兴建设工程管理（集团）有限公司	87.36	1
2	中誉恒信工程咨询有限公司	82.90	2
3	中韵天隆工程集团有限公司	70.99	3
4	河南顺成建设工程管理有限公司	70.55	4

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南育兴建设工程管理（集团）有限公司
第 2 中标候选人	中誉恒信工程咨询有限公司
第 3 中标候选人	中韵天隆工程集团有限公司

【长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

林晓峰

2024 年 03 月 22 日

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林
绿化项目-9 标段
项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-9 标段开标会于
2024-03-22 08:30:00 在中心第四开标室召开，截止到 2024-03-22 08:30:00，本次开标项目共
收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-9 标段

开标记录如下：

序 号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价 (元)	项目经理及证 书编号	质量	工期
1	河南省新源建设工程 管理有限公司	3050.00	0.946	田军 41013996	合格	随施 工工 期
2	中远融通工程咨询有 限公司	3050.00	0.99	徐周	合格	随施 工工 期
3	河南省光大建设管理 有限公司	3050.00	0.98	任素闲	合格	随施 工工 期
4	河南天阁工程管理有 限公司	3050.00	1	王振莲	合格	随施 工工 期

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			

三、评标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目项目评标会于 2024-03-22 08:30:00 在第四评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南省新源建设工程有限公司	90.10	1
2	河南省光大建设管理有限公司	80.83	2
3	河南天阁工程管理有限公司	76.01	3
4	中远融通工程咨询有限公司	74.71	4

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南省新源建设工程有限公司
第 2 中标候选人	河南省光大建设管理有限公司
第 3 中标候选人	河南天阁工程管理有限公司

【长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人: 林晓阳

2024 年 03 月 22 日

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林
绿化项目-7 标段
项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-7 标段开标会于 2024-03-22 08:30:00 在中心第四开标室召开，截止到 2024-03-22 08:30:00，本次开标项目共收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-7 标段

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	河南省蒲业建筑安装有限公司	50500.00	12041987.01	宋小中	合格	60
2	中乾建设有限公司	50500.00	12066048.94	王晓斌	合格	60
3	长垣市中天园林绿化种植有限公司	50500.00	11993607.92	崔金霞	合格	60
4	河南筑鑫建筑工程有限公司	50500	12080136.61	申瑞祥	合格	60

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			

三、评标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目项目评标会于 2024-03-22 08:30:00 在第四评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	长垣市中天园林绿化种植有限公司	74.06	1
2	中乾建设有限公司	61.76	2
3	河南省蒲业建筑安装有限公司	61.22	3
4	河南筑鑫建筑工程有限公司	59.96	4

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	长垣市中天园林绿化种植有限公司
第 2 中标候选人	中乾建设有限公司
第 3 中标候选人	河南省蒲业建筑安装有限公司

【长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：



和

2024 年 03 月 22 日

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林
绿化项目-6 标段
项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-6 标段开标会于
2024-03-22 08:30:00 在中心第四开标室召开，截止到 2024-03-22 08:30:00，本次开标项目共
收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-6 标段

开标记录如下：

序 号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价 (元)	项目经理及证 书编号	质量	工期
1	华源伟业建设集团有 限公司	10500	2270489. 96	侯松	合格	60
2	中锐国际建设集团有 限公司	10500	2264308. 87	李保红	合格	60
3	河南东恩建设集团有 限公司	10500	2266503. 75	孙凯	合格	60
4	河南广川建设有限公 司	10500.00	2263139. 55	刘新勇	合格	60

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			

三、评标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目项目评标会于 2024-03-22 08:30:00 在第四评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南广川建设有限公司	74.86	1
2	中锐国际建设集团有限公司	59.72	2
3	华源伟业建设集团有限公司	56.78	3
4	河南东恩建设集团有限公司	55.45	4

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南广川建设有限公司
第 2 中标候选人	中锐国际建设集团有限公司

【长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：林城

2024 年 03 月 22 日

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林
绿化项目-5 标段
项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-5 标段开标会于
2024-03-22 08:30:00 在中心第四开标室召开，截止到 2024-03-22 08:30:00，本次开标项目共
收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-5 标段

开标记录如下：

序 号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价 (元)	项目经理及证 书编号	质量	工期
1	河南省建通市政建设 有限公司	30500.00	4828448. 36	李向阳	合格	60
2	河南云之顶建设工程 有限公司	30500	4826243. 61	付倩	合格	60
3	河南晨澈建筑工程有 限公司	30500	4829001. 36	吕晓晨	合格	60
4	河南省光大建筑安装 有限公司	30500	4814827. 72	李洪利	合格	60

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			

三、评标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目项目评标会于 2024-03-22 08:30:00 在第四评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南省光大建筑安装有限公司	73.23	1
2	河南省建通市政建设有限公司	56.00	2
3	河南云之顶建设工程有限公司	55.87	3
4	河南晨澈建筑工程有限公司	55.28	4

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南省光大建筑安装有限公司
第 2 中标候选人	河南省建通市政建设有限公司
第 3 中标候选人	河南云之顶建设工程有限公司

【长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：



2024 年 03 月 22 日

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林
绿化项目-4 标段
项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-4 标段开标会于
2024-03-22 08:30:00 在中心第四开标室召开，截止到 2024-03-22 08:30:00，本次开标项目共
收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-4 标段

开标记录如下：

序 号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价 (元)	项目经理及证 书编号	质量	工期
1	河南省双蒲建设有限 公司	50500.00	22028781 .48	周远	合格	60
2	河南远昌市政工程有 限公司	50500.00	22020009 .13	王洪辉	合格	60
3	长垣市诚建市政建设 工程有限公司	50500.00	22006260 .27	纪永霞	合格	60
4	中京兴建能源集团有 限公司	50500.00	21960611 .95	李博	合格	60

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			

三、评标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目项目评标会于 2024-03-22 08:30:00 在第四评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	中京兴建能源集团有限公司	68.82	1
2	河南远昌市政工程有限公司	55.56	2
3	河南省双蒲建设有限公司	54.30	3
4	长垣市诚建市政建设工程有限公司	52.51	4

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	中京兴建能源集团有限公司
第 2 中标候选人	河南远昌市政工程有限公司
第 3 中标候选人	河南省双蒲建设有限公司

【长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：



2024 年 03 月 22 日

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林
绿化项目-3 标段
项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-3 标段开标会于 2024-03-22 08:30:00 在中心第四开标室召开，截止到 2024-03-22 08:30:00，本次开标项目共收到 3 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-3 标段

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	河南华平建设工程有限公司	10500	2987554.09	寇小娜	合格	60
2	河南泰宇建筑工程有限公司	10500.00	2981805.94	曹亚楠	合格	60
3	河南卓盛水利工程有 限公司	10500.00	2992149.09	陈娜娜	合格	60

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			

三、评标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目项目评标会于 2024-03-22 08:30:00 在第四评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南泰宇建筑工程有限公司	70.42	1
2	河南卓盛水利工程有限公司	63.25	2
3	河南华平建设工程有限公司	61.84	3

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南泰宇建筑工程有限公司
第 2 中标候选人	河南卓盛水利工程有限公司
第 3 中标候选人	河南华平建设工程有限公司

【长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：



2024 年 03 月 22 日

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林
绿化项目-2 标段
项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-2 标段开标会于
2024-03-22 08:30:00 在中心第四开标室召开，截止到 2024-03-22 08:30:00，本次开标项目共
收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-2 标段

开标记录如下：

序 号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价 (元)	项目经理及证 书编号	质量	工期
1	贵弘建设发展有限公 司	30500	7134998. 22	朱展磊	合格	60
2	河南省江源水利水电 工程有限公司	30500.00	7132431. 34	陈阳	合格	60
3	河南江堰水利水电工 程有限公司	30500.00	7128241. 34	武春雷	合格	60
4	一水建设有限公司	30500.00	7122740. 62	郁凤君	合格	60

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			

三、评标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目项目评标会于 2024-03-22 08:30:00 在第四评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	一水建设有限公司	75.21	1
2	贵弘建设发展有限公司	64.32	2
3	河南省江源水利水电工程有限公司	63.76	3
4	河南江堰水利水电工程有限公司	63.18	4

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	一水建设有限公司
第 2 中标候选人	贵弘建设发展有限公司
第 3 中标候选人	河南省江源水利水电工程有限公司

【长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：

林叶

2024 年 03 月 22 日

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林
绿化项目-1 标段
项目评标报告

一、开标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-1 标段开标会于
2024-03-22 08:30:00 在中心第四开标室召开，截止到 2024-03-22 08:30:00，本次开标项目共
收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目-1 标段

开标记录如下：

序 号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价 (元)	项目经理及证 书编号	质量	工期
1	河南万家建设有限公司	50500.00	24457510 .45	张喜焕	合格	合格
2	首宸建设有限公司	50500.00	24468132 .95	秦丽华	合格	60
3	中铁国投建设有限公司	50500.00	24475917 .01	蔡雷超	合格	60
4	河南江仁建设工程有限公司	50500.00	24474043 .41	王典	合格	60

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1			
2			
3			
4			
5			

三、评标情况：

长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目项目评标会于 2024-03-22 08:30:00 在第四评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	河南万家建设有限公司	60.15	1
2	河南江仁建设工程有限公司	59.51	2
3	中铁国投建设有限公司	57.41	3
4	首宸建设有限公司	57.04	4

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人	河南万家建设有限公司
第 2 中标候选人	河南江仁建设工程有限公司
第 3 中标候选人	中铁国投建设有限公司

【长垣市城市管理局新建道路公园及道路公园综合提升园林绿化项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：

林喆峰

监督人:

2024 年 03 月 22 日