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评标报告

一、项目基本情况

1、项目名称：长垣市民丰路（纬三路-纬四路）建设工程 

2、项目编号：(县区)新交 GCZB-2025-0107

3、招标人：长垣市南蒲街道办事处

4、代理机构：河南宝拓工程管理有限公司

5、招标方式：公开招标

6、开标时间：2025 年 05 月 29 日 09:00

7、招标公告发布日期：2025 年 05 月 07 日 16:29:10

8、公告发布媒体：中国政府采购网、河南省政府采购网、新乡市政府采购网、新乡市公共资源交易中心网站

二、开标情况（开标记录表）：

开标情况详见开标记录表

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：段永红;刘红闯;武洋;李琪;吕雪亮

4、评标方法（详见招标文件）

5、初步评审情况

序号 形式评审合格供应商名称

1 长开建工集团有限公司

2 河南金瀚建设工程有限公司

3 易洲建设集团有限公司

形式评审不合格供应商名称

序号 供应商名称 未通过形式评审原因

无

序号 资格评审合格供应商名称

1 长开建工集团有限公司
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2 河南金瀚建设工程有限公司

3 易洲建设集团有限公司

资格评审不合格供应商名称

序号 供应商名称 未通过资格评审原因

无

序号 响应性评审合格供应商名称

1 长开建工集团有限公司

2 河南金瀚建设工程有限公司

3 易洲建设集团有限公司

响应性评审不合格供应商名称

序号 供应商名称 未通过响应性评审原因

无

六、所有投标人总得分情况

供应商 综合标评审 技术标评审 商务标评审 得分合计 供应商最终排名

长开建工集团有限公司 13.2 16.22 32.883 62.303 1

易洲建设集团有限公司 12.0 14.72 32.727 59.447 2

河南金瀚建设工程有限公司 11.0 12.24 32.979 56.219 3

七、各投标人详细得分情况 

易洲建设集团有限公司得分表

评委 武洋 李琪 刘红闯 段永红 吕雪亮

企业业绩 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
综合标评审（30.0 分）

*企业既往
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企业项目经理实名制平均考勤率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

企业项目建筑工人实名制平均考勤率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

*企业信用 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

*拟派项目经理信用 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

主要施工方案与技术措施 1.4 1.5 1.5 2.0 1.6

质量管理体系与措施 1.1 1.0 0.7 1.0 1.3

安全管理体系与措施 1.1 1.0 1.1 1.5 1.3

文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 0.7 0.6 0.6 1.0 0.6

工期保证措施 0.7 0.6 0.5 1.0 1.0

拟投入资源配备计划措施 1.1 1.0 1.2 1.0 1.2

施工进度表与网络计划图 0.7 0.6 0.4 1.0 0.6

施工总平面图布置 0.7 0.6 0.7 1.0 0.6

建造方式的创新应用实施方案 2.8 3.0 2.2 3.0 2.8

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程

度
2.3 2.7 3.1 3.0 2.2

施工现场实施信息化监控和数据处理 0.7 0.7 0.7 1.0 0.6

技术标评审（20.0 分）

风险管理措施 0.7 0.7 0.8 1.0 0.8

投标报价 29.74 29.74 29.74 29.74 29.74

分部分项工程量清单项目综合单价 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

投标报价材料单价 2.987 2.987 2.987 2.987 2.987

商务标评审（50.0 分）

措施项目费（不含安全文明施工措施费） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合计 59.447

长开建工集团有限公司得分表

评委 武洋 李琪 刘红闯 段永红 吕雪亮

企业业绩 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
综合标评审（30.0 分）

*企业既往
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企业项目经理实名制平均考勤率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

企业项目建筑工人实名制平均考勤率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

*企业信用 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

*拟派项目经理信用 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

主要施工方案与技术措施 1.6 1.8 1.7 1.0 1.8

质量管理体系与措施 1.2 1.2 1.3 1.5 1.3

安全管理体系与措施 1.2 1.2 1.2 1.5 1.1

文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 0.8 0.8 1.0 1.0 0.6

工期保证措施 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0

拟投入资源配备计划措施 1.2 1.2 1.2 1.0 1.3

施工进度表与网络计划图 0.8 0.8 1.0 1.0 0.6

施工总平面图布置 0.8 0.8 1.0 1.0 0.6

建造方式的创新应用实施方案 3.2 3.2 3.5 3.0 2.0

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程

度
3.0 3.0 3.2 3.0 2.0

施工现场实施信息化监控和数据处理 0.8 0.8 0.7 1.0 0.6

技术标评审（20.0 分）

风险管理措施 0.8 0.8 1.0 1.0 0.8

投标报价 29.87 29.87 29.87 29.87 29.87

分部分项工程量清单项目综合单价 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

投标报价材料单价 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013

商务标评审（50.0 分）

措施项目费（不含安全文明施工措施费） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合计 62.303

河南金瀚建设工程有限公司得分表

评委 武洋 李琪 刘红闯 段永红 吕雪亮

企业业绩 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合标评审（30.0 分）

*企业既往
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企业项目经理实名制平均考勤率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

企业项目建筑工人实名制平均考勤率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

*企业信用 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

*拟派项目经理信用 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

主要施工方案与技术措施 1.2 1.2 0.5 1.0 1.4

质量管理体系与措施 1.0 0.8 0.7 1.0 1.2

安全管理体系与措施 1.0 0.8 1.0 1.0 1.2

文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 0.6 0.5 0.5 1.0 0.6

工期保证措施 0.6 0.5 0.3 1.0 1.0

拟投入资源配备计划措施 1.0 0.8 0.7 1.0 1.3

施工进度表与网络计划图 0.6 0.5 0.4 1.0 0.6

施工总平面图布置 0.6 0.5 0.3 1.0 0.6

建造方式的创新应用实施方案 2.5 2.8 1.5 2.0 2.6

采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程

度
2.2 2.5 1.8 2.0 2.0

施工现场实施信息化监控和数据处理 0.6 0.5 0.7 1.0 0.7

技术标评审（20.0 分）

风险管理措施 0.6 0.5 0.4 1.0 0.8

投标报价 29.98 29.98 29.98 29.98 29.98

分部分项工程量清单项目综合单价 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

投标报价材料单价 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999

商务标评审（50.0 分）

措施项目费（不含安全文明施工措施费） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合计 56.219

八、其他需要说明的情况：

无      

九、经评标委员会评审，评标结果如下：

序号 中标候选人排序 供应商名称 投标报价(元)
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1 第一中标候选人 长开建工集团有限公司 5170779.25

2 第二中标候选人 易洲建设集团有限公司 5184606.58

3 第三中标候选人 河南金瀚建设工程有限公司 5178592.28

评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_134355 pwqz_134356 pwqz_134357 pwqz_134358

pwqz_134359 ' ' ' ' ' '

                                                                 

                                                             2025 年 05 月 29 日       
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