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评标报告

一、项目基本情况

1、采购人：长垣市孟岗镇人民政府

2、代理机构：河南垣中工程管理有限公司

3、项目名称：长垣市孟岗镇人民政府长垣市孟岗镇 2025 年农田机井整治提升工程项目长垣市孟岗镇人民政

府长垣市孟岗镇 2025 年农田机井整治提升工程

4、项目编号：(县区)2025CSDL178 号

二、投标文件递交情况及开标情况

序号 供应商 投标报价(元) 交货期

1 贵弘建设发展有限公司 984346.92 90 日历天

2 华源伟业建设集团有限公司 982362.15 90 日历天

3 河南众平建设工程有限公司 984867.21 90 日历天

4 河南瑞利达工程建设有限公司 985010.63 90 日历天

三、磋商小组组成情况

磋商小组成员:王庆芳;王松;王玉

四、评审方法（详见竞争性磋商文件）

五、评审情况及说明

1、初步评审汇总表

投标单位及评审意见

序号 评审因素 河南众平建

设工程有限

公司

华源伟业建

设集团有限

公司

贵弘建设发

展有限公司

河南瑞利达

工程建设有

限公司

1
完整性审

查
通过 通过 通过 通过

1.1
竞争性磋

商函
通过 通过 通过 通过

1.2
采购项目

承诺书
通过 通过 通过 通过
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1.3
反商业贿

赂承诺书
通过 通过 通过 通过

1.4 服务承诺 通过 通过 通过 通过

1.5
第一次报

价表
通过 通过 通过 通过

1.6
已标价工

程量清单
通过 通过 通过 通过

2
有效性审

查
通过 通过 通过 通过

2.1
授权委托

书
通过 通过 通过 通过

2.2 企业资质 通过 通过 通过 通过

2.3

长垣市政

府采购供

应商信用

承诺函

通过 通过 通过 通过

2.4

落实政府

采购政策

相关资料

通过 通过 通过 通过

3
响应程度

审查
通过 通过 通过 通过

3.1
供应商名

称
通过 通过 通过 通过

3.2
响应文件

签章
通过 通过 通过 通过

3.3
竞争性磋

商有效期
通过 通过 通过 通过

3.4
合同履行

期限
通过 通过 通过 通过

3.5 报价唯一 通过 通过 通过 通过

3.6
竞争性磋

商报价
通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

废标情况表：

序号 单位名称 无效文件/废标原因 无效文件节点
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2、经评审，满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商最终报价：

序号 供应商名称 最终报价(元) 评审价格(元)

1 河南众平建设工程有限公司 982800.00 953316.00

2 河南瑞利达工程建设有限公司 984010.00 954489.70

3 贵弘建设发展有限公司 984146.92 984146.92

4 华源伟业建设集团有限公司 980000.00 980000.00

3、详细评审（商务、技术、报价）情况：

河南众平建设工程有限公司得分表

评委 王松 王庆芳 王玉

企业业绩 0.0 0.0 0.0
商务标部分（20.0 分）

人员配备 8.0 8.0 8.0

施工方案与技术

措施
4.0 4.0 4.0

组织机构及人力

资源配备计划
7.0 4.0 7.0

施工设备及试验、

检测仪器配备
4.0 4.0 4.0

质量管理体系与

措施
4.0 4.0 2.0

安全管理体系与

措施
7.0 4.0 4.0

环境保护管理体

系与措施（包含

扬尘治理）

4.0 4.0 7.0

工程进度计划与

措施及网络图
3.0 3.0 3.0

技术标部分（50.0 分）

施工总平面图 2.0 2.0 2.0

价格标部分（30.0 分） 价格标部分 30.0 30.0 30.0

合计 70.33

河南瑞利达工程建设有限公司得分表
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评委 王松 王庆芳 王玉

企业业绩 0.0 0.0 0.0
商务标部分（20.0 分）

人员配备 8.0 8.0 8.0

施工方案与技术

措施
7.0 4.0 7.0

组织机构及人力

资源配备计划
4.0 7.0 4.0

施工设备及试验、

检测仪器配备
2.0 4.0 4.0

质量管理体系与

措施
4.0 7.0 4.0

安全管理体系与

措施
7.0 7.0 4.0

环境保护管理体

系与措施（包含

扬尘治理）

4.0 4.0 4.0

工程进度计划与

措施及网络图
3.0 5.0 5.0

技术标部分（50.0 分）

施工总平面图 2.0 1.0 3.0

价格标部分（30.0 分） 价格标部分 29.96 29.96 29.96

合计 73.63

贵弘建设发展有限公司得分表

评委 王松 王庆芳 王玉

企业业绩 8.0 8.0 8.0
商务标部分（20.0 分）

人员配备 8.0 8.0 8.0

施工方案与技术

措施
7.0 7.0 4.0

组织机构及人力

资源配备计划
4.0 7.0 4.0

施工设备及试验、

检测仪器配备
7.0 4.0 7.0

质量管理体系与

措施
4.0 4.0 4.0

安全管理体系与

措施
4.0 7.0 4.0

技术标部分（50.0 分）

环境保护管理体

系与措施（包含
4.0 4.0 4.0
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扬尘治理）

工程进度计划与

措施及网络图
3.0 5.0 3.0

施工总平面图 3.0 2.0 3.0

价格标部分（30.0 分） 价格标部分 29.06 29.06 29.06

合计 81.39

华源伟业建设集团有限公司得分表

评委 王松 王庆芳 王玉

企业业绩 12.0 12.0 12.0
商务标部分（20.0 分）

人员配备 8.0 8.0 8.0

施工方案与技术

措施
7.0 7.0 7.0

组织机构及人力

资源配备计划
7.0 7.0 7.0

施工设备及试验、

检测仪器配备
4.0 4.0 7.0

质量管理体系与

措施
7.0 7.0 4.0

安全管理体系与

措施
4.0 7.0 4.0

环境保护管理体

系与措施（包含

扬尘治理）

4.0 4.0 4.0

工程进度计划与

措施及网络图
5.0 5.0 5.0

技术标部分（50.0 分）

施工总平面图 2.0 2.0 3.0

价格标部分（30.0 分） 价格标部分 29.18 29.18 29.18

合计 90.51

7

6、其他需要说明的情况：

、经磋商小组评审，评标结果如下：

第一中标候选人：华源伟业建设集团有限公司  

第二中标候选人：贵弘建设发展有限公司 

第三中标候选人：河南瑞利达工程建设有限公司 

无
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磋商小组编制评标报告并签字确认：

pwqz_135643 pwqz_135650 pwqz_135652 ' '

    2025 年 07 月 02 日




