

情况说明

长垣市纬三路小学建设项目景观及外网工程于 2025 年 5 月 20 日开标，于 2025 年 5 月 27 日发布结果公告。后期在 2025 年 6 月 5 日在长封智能装备产业园厂房升级改造工程项目开标过程中发现，因代理机构设置评分公式错误，导致系统在商务标主材部分无法自动打分。

经排查发现长垣市纬三路小学建设项目景观及外网工程也出现类似错误，经过招标单位与监督单位同意，现需将本项目进行复议。

招标单位（盖章）

监督单位（盖章）：

招标代理机构（盖章）

