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评标报告

一、项目基本情况

1、项目名称：长垣市民丰路（纬三路-纬四路）建设工程二次 

2、项目编号：(县区)新交 GCZB-2025-0107-1

3、招标人：长垣市南蒲街道办事处

4、代理机构：河南宝拓工程管理有限公司

5、招标方式：公开招标

6、开标时间：2025 年 08 月 12 日 09:30

7、招标公告发布日期：2025 年 05 月 07 日 16:29:10

8、公告发布媒体：中国政府采购网、河南省政府采购网、新乡市政府采购网、新乡市公共资源交易中心网站

二、开标情况（开标记录表）：

开标情况详见开标记录表

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：张灿路;李纯玲;王敏杰;赵文丽;杨兵

4、评标方法（详见招标文件）

5、初步评审情况

序号 形式评审合格供应商名称

1 卓启建工集团有限公司

2 易洲建设集团有限公司

3 河南昱佛建筑工程有限公司

4 长开建工集团有限公司

形式评审不合格供应商名称

序号 供应商名称 未通过形式评审原因

无

序号 资格评审合格供应商名称
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1 卓启建工集团有限公司

2 易洲建设集团有限公司

3 河南昱佛建筑工程有限公司

4 长开建工集团有限公司

资格评审不合格供应商名称

序号 供应商名称 未通过资格评审原因

无

序号 响应性评审合格供应商名称

1 卓启建工集团有限公司

2 易洲建设集团有限公司

3 河南昱佛建筑工程有限公司

4 长开建工集团有限公司

响应性评审不合格供应商名称

序号 供应商名称 未通过响应性评审原因

无

六、所有投标人总得分情况

供应商 综合标评审 技术标评审 商务标评审 得分合计 供应商最终排名

长开建工集团有限公

司
22.0 15.7 37.303 75.003 1

河南昱佛建筑工程有

限公司
20.0 13.9 38.141 72.041 2

易洲建设集团有限公

司
20.0 13.78 37.45 71.23 3

卓启建工集团有限公

司
20.0 13.08 37.379 70.459 4
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七、各投标人详细得分情况 

易洲建设集团有限公司得分表

评委 李纯玲 杨兵 赵文丽 张灿路 王敏杰

企业业绩 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

*企业既往

企业项目经理实名

制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

企业项目建筑工人

实名制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

*企业信用 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

综合标评审（30.0 分）

*拟派项目经理信

用
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

主要施工方案与技

术措施（2 分）
1.6 1.4 1.3 1.5 1.3

质量管理体系与措

施（1.5 分）
1.2 1.0 0.9 1.0 1.2

安全管理体系与措

施（1.5 分）
1.3 1.0 1.1 0.9 1.2

文明施工、环境保

护管理体系及施工

现场扬尘治理措施

（1 分）

0.8 0.7 0.6 0.6 0.8

工期保证措施（1

分）
0.5 0.5 0.7 0.5 0.8

拟投入资源配备计

划措施（1.5 分）
1.2 1.0 1.1 1.0 1.2

施工进度表与网络

计划图（1 分）
0.5 0.5 0.7 0.5 0.4

施工总平面图布置

（1 分）
0.8 0.6 0.7 0.6 0.9

建造方式的创新应

用实施方案（4 分） 2.8 2.0 2.8 2.6 2.9

采用新工艺、新技

术、新设备、新材

料、BIM 等的程度

（3.5 分）

3.0 2.0 2.6 2.2 3.0

技术标评审（20.0 分）

施工现场实施信息

化监控和数据处理

（1 分）

0.8 0.7 0.6 0.6 0.8
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风险管理措施（1

分）
0.8 0.6 0.7 0.5 0.8

投标报价评审 29.56 29.56 29.56 29.56 29.56

分部分项工程项目

清单综合单价评审
3.377 3.377 3.377 3.377 3.377

措施项目费（不含

安全文明施工措施

费）评审

2.544 2.544 2.544 2.544 2.544

商务标评审（50.0 分）

材料单价评审 1.969 1.969 1.969 1.969 1.969

合计 71.23

河南昱佛建筑工程有限公司得分表

评委 李纯玲 杨兵 赵文丽 张灿路 王敏杰

企业业绩 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

*企业既往

企业项目经理实名

制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

企业项目建筑工人

实名制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

*企业信用 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

综合标评审（30.0 分）

*拟派项目经理信

用
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

主要施工方案与技

术措施（2 分）
1.7 1.6 1.2 1.3 1.6

质量管理体系与措

施（1.5 分）
1.2 1.0 1.0 1.1 1.3

安全管理体系与措

施（1.5 分）
1.2 1.0 1.1 0.9 1.3

文明施工、环境保

护管理体系及施工

现场扬尘治理措施

（1 分）

0.8 0.7 0.7 0.5 0.8

工期保证措施（1

分）
0.5 0.5 0.8 0.5 0.5

拟投入资源配备计

划措施（1.5 分）
1.3 0.8 1.0 1.0 1.1

施工进度表与网络

计划图（1 分）
0.5 0.5 0.6 0.5 0.5

技术标评审（20.0 分）

施工总平面图布置

（1 分）
0.8 0.6 0.7 0.7 0.8
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建造方式的创新应

用实施方案（4 分） 3.0 2.0 2.7 3.0 3.2

采用新工艺、新技

术、新设备、新材

料、BIM 等的程度

（3.5 分）

2.8 2.0 2.5 2.2 2.8

施工现场实施信息

化监控和数据处理

（1 分）

0.8 0.7 0.7 0.7 0.8

风险管理措施（1

分）
0.8 0.7 0.6 0.5 0.8

投标报价评审 29.88 29.88 29.88 29.88 29.88

分部分项工程项目

清单综合单价评审
3.442 3.442 3.442 3.442 3.442

措施项目费（不含

安全文明施工措施

费）评审

2.538 2.538 2.538 2.538 2.538

商务标评审（50.0 分）

材料单价评审 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281

合计 72.041

卓启建工集团有限公司得分表

评委 李纯玲 杨兵 赵文丽 张灿路 王敏杰

企业业绩 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

*企业既往

企业项目经理实名

制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

企业项目建筑工人

实名制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

*企业信用 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

综合标评审（30.0 分）

*拟派项目经理信

用
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

主要施工方案与技

术措施（2 分）
1.6 1.5 1.3 1.0 1.3

质量管理体系与措

施（1.5 分）
1.2 1.0 1.0 0.8 1.1

安全管理体系与措

施（1.5 分）
1.1 1.0 1.1 0.9 1.1

技术标评审（20.0 分）

文明施工、环境保 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6
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护管理体系及施工

现场扬尘治理措施

（1 分）

工期保证措施（1

分）
0.5 0.5 0.6 0.4 0.6

拟投入资源配备计

划措施（1.5 分）
1.2 1.0 1.0 0.6 1.0

施工进度表与网络

计划图（1 分）
0.5 0.6 0.7 0.5 0.4

施工总平面图布置

（1 分）
0.7 0.6 0.6 0.5 0.8

建造方式的创新应

用实施方案（4 分） 2.5 2.0 2.8 2.8 2.3

采用新工艺、新技

术、新设备、新材

料、BIM 等的程度

（3.5 分）

2.5 2.0 2.5 2.6 2.8

施工现场实施信息

化监控和数据处理

（1 分）

0.8 0.7 0.6 0.5 0.8

风险管理措施（1

分）
0.7 0.7 0.7 0.6 0.8

投标报价评审 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9

分部分项工程项目

清单综合单价评审
3.247 3.247 3.247 3.247 3.247

措施项目费（不含

安全文明施工措施

费）评审

2.513 2.513 2.513 2.513 2.513

商务标评审（50.0 分）

材料单价评审 1.719 1.719 1.719 1.719 1.719

合计 70.459

长开建工集团有限公司得分表

评委 李纯玲 杨兵 赵文丽 张灿路 王敏杰

企业业绩 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

*企业既往

企业项目经理实名

制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

综合标评审（30.0 分）

企业项目建筑工人

实名制平均考勤率
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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*企业信用 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

*拟派项目经理信

用
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

主要施工方案与技

术措施（2 分）
1.8 1.8 1.4 1.4 1.7

质量管理体系与措

施（1.5 分）
1.3 1.2 1.1 0.9 1.3

安全管理体系与措

施（1.5 分）
1.3 1.2 1.1 1.2 1.3

文明施工、环境保

护管理体系及施工

现场扬尘治理措施

（1 分）

0.8 0.8 0.7 0.8 0.9

工期保证措施（1

分）
0.9 1.0 0.8 0.9 0.9

拟投入资源配备计

划措施（1.5 分）
1.3 1.2 1.1 1.2 1.4

施工进度表与网络

计划图（1 分）
0.5 0.6 0.5 0.9 0.5

施工总平面图布置

（1 分）
0.8 0.8 0.7 0.8 0.9

建造方式的创新应

用实施方案（4 分） 3.5 3.0 2.9 2.9 3.5

采用新工艺、新技

术、新设备、新材

料、BIM 等的程度

（3.5 分）

3.0 2.5 2.6 2.5 3.1

施工现场实施信息

化监控和数据处理

（1 分）

0.8 0.7 0.7 0.6 0.8

技术标评审（20.0 分）

风险管理措施（1

分）
0.8 0.7 0.7 0.7 0.8

投标报价评审 29.89 29.89 29.89 29.89 29.89

分部分项工程项目

清单综合单价评审
1.883 1.883 1.883 1.883 1.883

措施项目费（不含

安全文明施工措施

费）评审

4.405 4.405 4.405 4.405 4.405

商务标评审（50.0 分）

材料单价评审 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125

合计 75.003
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八、其他需要说明的情况：

无      

九、经评标委员会评审，评标结果如下：

序号 中标候选人排序 供应商名称 投标报价(元)

1 第一中标候选人 长开建工集团有限公司 5175987.73

2 第二中标候选人
河南昱佛建筑工程有限公

司
5185712.3

3 第三中标候选人 易洲建设集团有限公司 5160903.27

评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_137630 pwqz_137631 pwqz_137633 pwqz_137634

pwqz_137635 ' ' ' ' ' '

                                                                 

                                                             2025 年 08 月 12 日       
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