

长垣市教育体育局长垣市中小学校操场运动项目变更公告

一、项目名称：长垣市教育体育局长垣市中小学校操场运动项目

二、项目编号：长交建 2025ZB058 号/(县区)新交 GCZB-2025-0339 (财政编号：长财招标采购-2025-96)

三、首次公告日期及发布媒体：

2025 年 12 月 05 日在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》发布。

四、变更内容

1、原招标文件-招标公告-6.1 评标和定标方法“定标方法均采用“票决法”现变更为“定标方法采用“核查随机法”。

2、原招标文件-第二章投标人须知-投标人须知前附表-7.4.1 定标方法“定标方法采用“票决法”。

现变更为“定标方法均采用“核查随机法””

3、原招标文件-第二章投标人须知-投标人须知前附表-7.4.2 是否采用评分分离方式确定中标人（2）定标因素及定标方法：本项目定标委员会将通过“票决法”进行定标。定标委员会在通过核查的中标候选人中，以投票方式确定中标人。定标委员会成员独立行使投票权，每人投票支持一个中标候选人，票数最多且超过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式，并注明投票理由。具体定标因素详见本招标文件“第九章定标办法”。

现变更为“（2）定标因素及定标方法：本项目定标委员会将通过“核查随机法”进行定标。定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。具体定标因素详见本招标文件“第九章 定标办法”。

4、原招标文件-第九章定标办法-3. 定标方法“本项目定标委员会将通过“票决法”进行定标，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。”

现变更为“本项目定标委员会将通过“核查随机法”进行定标，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。”

5、原招标文件-第九章定标办法-6. 定标程序“本项目采用“票决法”进行定标。定标委员会在通过核查的中标候选人中，以投票方式确定中标人。定标委员会成员独立行使投票权，每人投票支持一个中标候选人，票数最多且超过半数

的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式，并注明投票理由。

第一项 宣布会场纪律

- 一、严禁携带通讯工具进入定标会议场所。
- 二、严禁不按招标文件规定的定标方法开展定标活动。
- 三、严禁在定标活动期间擅离职守。
- 四、严禁发表有悖于公平公正的引导性、倾向性意见。
- 五、严禁向他人泄露定标会议内容信息。
- 六、严禁有其他影响定标秩序的行为。

对违反上述纪律要求的，由相关有管理权限的部门依法依规依纪严肃处理。

第二项 介绍参加本次会议的有关单位

1. 介绍参会人员。主持人介绍定标委员会成员、监督人员。。

第三项 投票

招标代理机构人员向定标委员会成员发放选票，定标委员会依据招标文件载明的投票规则采取实名投票方式在通过核查的中标候选人中确定中标人。定标委员会成员每人投票支持一个中标候选人并在选票上写明投票理由，得票最多且过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数，取票数前两名再次票决确定中标人；因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。

第四项 唱票

招标代理机构人员收回选票、现场唱票、统计票数后，由定标委员会组长宣布中标人。”

现变更为“本项目采用“核查随机法”进行定标。

（一）介绍参会人员。主持人介绍定标委员会成员、监督人员中标候选人（如有）等。

（二）监督人员宣读定标纪律，定标委员会成员、招标代理机构签署承诺书。

（三）定标委员会组长介绍项目开评标过程及评标委员会推荐中标候选人情况。

（四）定标委员会组长宣读核查报告。

（五）监督人员向与会人员展示抽球箱及号码球。

（六）定标委员会组长随机抽取本次定标使用哪套号码球。

(七)中标候选人代表按照会议签到顺序依次检查抽球箱及号码球是否存在异常。

(八)中标候选人代表按照会议签到顺序依次抽取代表各自的号码球(未派代表参加会议的中标候选人可由其他中标候选人或定标委员会成员代替抽取号码球)。

(九)定标委员会代表抽取号码球,被抽到号码球所代表的中标候选人即为中标人。

(十)定标委员会组长宣布中标人。

(十一)招标代理机构出具《定标报告》。

(十二)主持人宣布会议结束。”

6、原招标文件第九章定标办法第四项“唱票”招标代理机构人员收回选票、现场唱票、统计票数后,由定标委员会组长宣布中标人。

现变更为:“招标人授权的定标委员会代表将中标候选人对应的代码球和抽取结果进行记录,并由招标人授权的定标委员会和监督部门进行签字确认。”定标程序将全程进行视频记录及相关部门全程见证并存档备查。

7、原招标文件-第九章定标办法-7. 定标因素 “《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)》豫发改公管规(2025) 559 号规定,采用票决法、集体议事法的项目,定标因素可参考价格因素、企业实力、企业信誉、投标方案、团队能力和水平以及招标人认为需要考量的其他因素。本项目评标因素中涵盖价格因素、技术方案、企业业绩等(具体详见招标文件评标办法)。定标将考虑以上因素,定标委员会根据评标委员会针对该项目评标因素及标准所得出的结论,在通过核查的中标候选人中,以投票方式确定中标人。定标委员会成员独立行使投票权,每人投票支持一个中标候选人,票数最多且超过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的,取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时,由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。票决采用记名方式,并注明投票理由。” 现将该内容删除。

招标文件相关内容随之变更。

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。

六、本次招标联系事项

招标人：长垣市教育体育局

地 址：长垣市向阳路与蒲城大道交叉口

联系人：杨先生

电 话：0373-8844951

代理机构：河南天舜工程管理有限公司

地址：长垣市人民路与留晖大道交叉口西南角

联系人：尚先生

联系电话：15560123450

监督单位：长垣市住房和城乡建设局

地 址：长垣市建设大厦B座

电 话：0373-8881353

林松奇
2025.12.11



长垣市教育体育局

河南天舜工程管理有限公司

2025年12月11日

已审核 杨 尚