


浚县屯子镇人民政府乡道苏闫线
(闫门村至县界段)、东王村村道、
毛门村村道、王村村道改建项目

施工合同协议书

发包人（全称）：浚县屯子镇人民政府

承包人（全称）：科城建工集团有限公司



附件一：合同协议书

合同协议书

浚县屯子镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 浚县屯子镇人民政府乡道苏闫线(闫门村至县界段)、东王村村道、毛门村村道、王村村道改建项目（项目名称），已接收 科城建工集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 /标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 屯子镇东王村村道，由 K0+000-K0+220、K0+000-K0+160，长约 0.38 Km，公路等级为 四级公路，设计时速为 30km/h，水泥混凝土路 路面，有 / 立交 / 处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 / 座，计长 / m；隧道 / 座，计长 / m 以及其他构造物工程等。

屯子镇毛门村村道，由 K0+000-K0+332、K0+000-K0+093、K0+000-K0+087，长约 0.512 Km，公路等级为 四级公路，设计时速为 30km/h，水泥混凝土路 路面，有 / 立交 / 处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 / 座，计长 / m；隧道 / 座，计长 / m 以及其他构造物工程等。

屯子镇王村村道，由 K0+000-K0+463、K0+000-K0+139、K0+000-K0+247，长约 1.1 Km，公路等级为 四级公路，设计时速为 30km/h，水泥混凝土路 路面，有 / 立交 / 处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 / 座，计长 / m；隧道 / 座，计长 / m 以及其他构造物工程等。

闫门村至县界段，由 K11+100-K12+700，长约 1.6 Km，公路等级为 三级公路，设计时速为 30km/h，水泥混凝土路 路面，有 / 立交 / 处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 / 座，计长 / m；隧道 / 座，计长 / m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

- (5) 公路工程专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 技术规范;
- (8) 图纸;
- (9) 已标价工程量清单;
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (11) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写) 贰佰叁拾万零叁仟捌佰贰拾陆元陆角伍分 (¥2303826.65 元)。

5. 承包人项目经理: 刘金艳。承包人项目总工: 王俊玲。

6. 工程质量符合 合格 标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 90 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后 生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11. 本协议书正本二份、副本二份, 合同双方各执正本一份, 副本二份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 浚县屯子镇人民政府 (盖单位章) 承包人: 科城建工集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人: _____ (签字)

其委托代理人: 张萌 (签字)

2025 年 10 月 23 日

2025 年 10 月 23 日

附件二 廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，浚县屯子镇人民政府乡道苏闫线(闫门村至县界段)、东王村村道、毛门村村道、王村村道改建项目（项目名称）项目法人浚县屯子镇人民政府（项目法人名称，以下简称“发包人”）

与该项目的施工单位科城建工集团有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行浚县屯子镇人民政府乡道苏闫线(闫门村至县界段)、东王村村道、毛门村村道、王村村道改建项目（项目名称）/标段施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵

重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 浚县屯子镇人民政府乡道苏闫线(闫门村至县界段)、东王村村道、毛门村村道、王村村道改建项目 (项目名称) /标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： 浚县屯子镇人民政府 (盖单位章) 承包人： 科城建工集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人： 张明 (签字)

或其委托代理人： 张明 (签字)

2020 年 10 月 23 日

安全生产合同

为在 浚县屯子镇人民政府乡道苏闫线(闫门村至县界段)、东王村村道、毛门 村村道、王村村道改建项目 (项目名称) 1 (标段) 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 本项目发包人 浚县屯子镇人民政府 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 与承包人

(承包人名称, 以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同: 1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则, 即: 同时设计、审批, 同时施工, 同时验收, 投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场安全生产检查, 监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、

《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求, 施工现场必须按有关要求设置齐全、醒目、规范的标志牌等安全设施, 现场施工人员必须穿戴安全标志服。承包人对本项目安全生产负总责。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则, 加强安全生产宣传教育, 增强全员安全生产意识, 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度, 配备专职及兼职安全检查人员, 有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员, 必须熟悉和遵守本合同的各项规定, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底, 一环不漏; 各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边, 人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构, 应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最

低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力 或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须 接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员 都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护 用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常 处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现 场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本二份，当

正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： 浚县屯子镇人民政府（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人： 李海平（签字）

承包人： 科城建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人： 张萌（签字）

2015年 10月 23日

附件四 农民工工资支付承诺书

科城建工集团有限公司

浚县屯子镇人民政府乡道苏闫线(闫门村至县界段)、东王村村道、毛门 村村道、王村村道改建项目农民工工资支付承诺书

我单位在此郑重承诺：

- 一、开工前与农民工签订劳动合同。
- 二、按时支付农民工工资、加班加点工资。
- 三、支付农民工工资不低于河南省最低工资标准_____元。
- 四、设立农民工工资专用账户，不无故拖欠、克扣农民工工资。
- 五、坚决不侵害农民工劳动报酬的合法益。

六、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益的行为，经有关部门查证属实后，自愿从履约担保金中支付，且在一个星期内补足保障金。



承诺人： 科城建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人： 张胡（签字）

(2) 工程量清单中无相同细目但存在类似细目的, 变更工程应参照类似细目单价, 经设计单位、建设单位、监理单位、承包人协商确定变更单价;

(3) 工程量清单中没有相同适用或类似细目的, 按交通厅现行变更设计管理规定执行, 支付单价由承包人报监理人和建设单位审查确定; 单价材料及机械设备采用投标文件中材料单价, 若是新增材料或设备, 则参考交通厅造价站《工程造价管理信息》按市场价格及相关编制办法并采用投标文件中的各种取费编制预算单价报监理单位、建设单位审查确定。

16. 价格调整

将通用条款中本款的全文和公路工程专用条款中的本款原文, 修改如下:

对于合同执行期间(包括开工时间因素)劳务、材料等价格上涨对合同工程成本的影响, 承包人在编制比选文件时即应考虑确定一个“调价系数”, 并计入工程量清单中的各项单价或总额价中, 合同执行期间不再调整, 风险自负。

17.2 预付款

关于付款周期的约定: 签订项目施工合同后, 待材料设备进场具备开工条件时, 预付合同价款的 50% (成交供应商须向采购人提供预付款保函), 项目竣工验收合格后, 付至合同价款的 80%; 结算经有关部门评审完成后, 付至审定金额的 100%。

17.3 工程进度付款

签订项目施工合同后, 待材料设备进场具备开工条件时, 预付合同价款的 50%

17.4 工程质保金

本款修订为:

项目竣工决算审定后, 成交单位在申请完工报账前按照审定金额的 3% 将质量保证金转入采购人指定账户, 成交单位应从公司基本账户以银行转账形式缴纳, 不得以个人名义转账, 不办理现金业务; 采购人收到银行入账凭证后出具收据; 成交单位凭收据申请完工报账。

质量保证金在质保期满经复验合格后如无质量问题, 无拖欠农民工工资现象, 质保金一次性退还。

17.6 最终结清

17.6.4 竣工结算及审计, 修改为:

a 工程竣工验收报告经监理单位认可后 28 天内, 承包人向发包人递交经监理人审签的竣工结算报告及完整的结算资料, 按政府的相关文件规定程序审计, 政府审计结果作为最终的结算依据。

b 承包人在任何情况下均不得折价拍卖该工程项目

18.9 竣工文件

公路工程专用条款原文后，增加以下内容：

承包人应按照交通部的《公路工程竣工验收办法》的规定和其附件一的内容和要求编制竣工图表和施工文件。各分部（项）工程的竣工图须在有关工程完工后陆续提交监理人审查，全部工程完工后 1 个月内，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向业主提交 5 整套监理人认为完整、合格的竣工文件。若在完工后 1 个月内，未能提交完整合格的竣工文件，每延期一天承包人将付给发包人违约金 1000 元/天。在缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。

19. 缺陷责任与保修责任

在公路工程专用条款后，增加以下内容：

双方约定缺陷责任期：自实际交工日期起计算 12 个月。

双方约定本工程保修期：自实际交工日期起计算 12 个月。

20. 保险

21.1 不可抗力的确认

公路工程专用条款原文后，增加以下内容：

“承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，系指任何一种自然力只限于烈度 7 度以上地震，百年一遇频率及以上的洪水，风力在 11 级及以上的暴风等人类不可抗拒的自然力的破坏作用。但能予投保的自然力风险除外。以上自然力标准的认定均以当地地震、气象部门的记录资料为准。以上自然力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，及时通知监理人，并在 24 小时内，向发包人报告损失情况。如灾害继续发生，承包人应每天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。”

22.1 承包人违约

当承包人发生违约情况时，发包人有权向承包人处罚违约金，具体约定如下：

- a 如果承包人安全文明施工存在问题，被行政主管部门查处，或被举报查实，业主可以承包人 1000—5000 元的违约金，情节严重的业主有权终止合同。
- b 若承包人野蛮施工挖断煤气、自来水管或造成通电、通气、通讯、通水线路中断，业主可以承包人 1000—10000 元的违约金，情节严重的可终止合同。