

技术要求

序号	设备名称	技术详细参数及相关要求	单位	数量
1	项目调研、论证等	项目实施前，双方建立通畅的沟通机制，学校开展项目调研，充分了解 UK ENIC 专业国际认证相关评估标准，双方就项目合作细节进行沟通，组织专家论证，拟定项目合作协议，进行单一来源采购。采购完成后，双方签订合作协议，进入专业认证具体实施阶段。	个	2
2	研究方法设计	UK ENIC 专家确定一个合适的方法来评估和比较专业课程的核心组织要素。	个	3
3	案头研究和 对院校专业文档 的初步检阅	由 UK ENIC 指派的项目负责人和院校对接人员在项目初期进行共享沟通后拟定学校向 UK ENIC 专家组提交需要评估专业的相关资料，及学历的课程的核心组成部分的资料。资料的提交方式为英文及电子版本，需要产生一定的翻译费用。对所要提交的文件内容以及提交方式的详细说明将在流程开始前由 UK ENIC 专家指导。	个	3
4	评估组分析（初审，质量审核）	UK ENIC 收到全部完整的信息文件后，专家组将开始对提交的文件进行分析评估。	个	7
5	专家实地访问 和深入的课程 检阅	UK ENIC 专家到访中方院校进行访问，参观院校和设施，观察授课内容，并收集更多的有关该课程设计、课程评估和课程质量保证机制的信息。在实地考察后，将再通过安排电话会议讨论任何后续问题。疫情防控期间，此过程可采用“云/线上访问”以录制视频的方式进行实地访问和深入的课程审查，英方会为项目配备交传翻译人员，方便双方的沟通。UK ENIC 专家组将对评估的专业的核心组成，包括课程设计、课程评估和质量保证机制相关的内容进行深入的审查，并整合对学校的初步审查结果和实地考察结果。	个	10
6	专家对英国（另一个对标国家） 国家资格标准的 比较分析，提供 可比性报告	UK ENIC 专家将专业课程与英国国家资历框架（以及另一目标国家资历框架）进行比较分析，将识别和讨论总体课程设计，授课方式，学习成果和课程评估方法的异同之处。	个	5
7	给予评估报告 以及授予认证/ 参与证书	由 UK ENIC 撰写专业评估报告，并授予参与国际专业评估认证的参与证书。	个	5
8	协助整改及后 续审查	UK ENIC 专家组协助学校进行后期的专业改进工作。	个	4
9	验收以及最终 认证证书	专业经整改完成，UK ENIC 专家组审核后出具最终的认证证书。此处的费用主要用于专家验收和国际证书费用。	个	3
10	检验和确认：质 量标准	UK ENIC 指派高级项目经理对报告进行审查，确保报告在提交给学校之前，对负责本项目团队（中英双方）进行全面监控。	个	3