

河南省医学科学院肿瘤研究所及脑科学研究所科研仪器设备采购项目

采购清单

序号	仪器名称	数量/单位	供货周期	是否进口	分包	备注
1	流式细胞仪	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	核心产品
2	化学发光仪	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
3	培养箱	4 台	合同签订后 10 日历天	是	包 1	核心产品
4	超净工作台	3 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
5	全自动组织脱水机	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
6	包埋机	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
7	半自动石蜡切片机	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
8	摊片烤片机	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
9	荧光酶标仪	1 台	合同签订后 10 日历天	是	包 1	核心产品
10	倒置光学显微镜	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
11	高压灭菌锅	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
12	鼓风干燥箱	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
13	恒温摇床	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
14	细胞功能分析仪	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
15	冰箱	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
16	磁力搅拌器	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
17	脱色摇床	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
18	微量移液枪	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
19	排枪	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	

20	电热恒温水浴锅	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
21	电热恒温振荡水浴锅	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
22	掌上低速离心机	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
23	涡旋振荡器	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
24	细胞计数仪	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
25	缺氧小室	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
26	凝胶转印槽	4 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
27	蛋白印迹电泳槽	4 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
28	切胶版	4 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
29	摇床	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
30	高速离心机	1 台	合同签订后 10 日历天	是	包 1	核心产品
31	免疫化学发光检测仪	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
32	细胞超声破碎仪	1 台	合同签订后 10 日历天	否	包 1	
33	脉动真空灭菌器	2 台	合同签订后 10 日历天	否	包 2	