
第一部分 合同协议书

发包人 (全称):河南水利与环境职业学院

承包人 (全称):河南炳焱建筑工程有限公司

根据 《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就河南水利与环境职业学院航空港校区新建成区域

绿化项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议 :

一、工程概况

1.工程名称:河南水利与环境职业学院航空港校区新建成区域绿化项目。

2.工程地点:河南水利与环境职业学院航空港校区。

3,工程承包范围 :

详见工程量清单及施工图纸。

4,工程内容 :

主要内容包括对新投入使用的 ∞#堂生宝全璧 东侧道路人行道、∞#学生宿舍楼南侧、

B3+食堂北侧区域、图书馆挡土墙平台、智能制造与环境工程实训中心东侧及南侧、1#能源

站区域西侧、东环路北段两侧、北围墙部分区域等新建成区域绿化以及图书馆跨水系交通桥

西侧上桥引路两侧护坡:∞茔学生宿舍搂南侧、B3#食堂北侧区域内园区道路等,绿化面积 1

万余平方米。另外,对校区内原绿化部分区域进行补栽,教师公务运转值守区周边围墙种植

绿篱,西大门南侧区域进行绿化等,详细内容见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期:⒛25年 ⊥月 25日 。

计划竣工日期:⒛25年⊥ 月 22日 。

工期总日历天数:亚天 (实际开工日期以发包人通知为准 )。 工期总日历天数与根据

前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质且标准

工程质量符合___盒搔____标 准 ;

园林绿化养护质量符合 《园林绿化养护标准》 (CJJ/T⒛ 7)三级。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为 :

人民币 (大写) 壹佰玖拾玖万陆仟元藜 (￥ 19gG000.00元 ):'



其中 :

(1)安全文明施工费 :

人民币 (大写)   /  佟 / 元):

(2)暂估价金额 :

人民币 (大写)   /   ← / 元);

(3)暂列金额 :

人民币 (大写)青万元整 (￥ 10O00.00元 );·
:昔宗1;女黾鱼虽孟立豇莶菡Ⅰ立壶鱼匣承鲫 劣上⑷

五、项目经理

承包人项目经理:王振东。

六、预付款

发包人在合同签订后, 22个工作日内支付合同价的 30%作为工程预付款。

七、绿化种植及养护要求

1,在施工过程及绿化养护期内植物死亡,须按原设计品种和规格更换,更换费用由承包

人承担。

2.竣工验收时苗木成活率约定 (乔木、灌木、地被、草坪等): 不低于 98% 。

3.养护期满移交时苗木成活率约定 (乔木、灌木、地被、草坪等): 不低于 95% 。

八、其他要求

无 。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件 :

(1)中标通知书 (如 果有); (2)投标函及其附录 (如果有); (3)专用合同条款

及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图 纸; (7)已 标价ェ程量清

单或预算书; (8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内

容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1,发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款,及时足额支付人工费用至农民△T资专用账户,并加强对施工总承
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包单位按时足额支付农民工工资的监督。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全 ,不进

行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的I程维修责任:按照有关规定开

设农民工工资专用账户,专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过 1

个月。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签

订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于 ⒛⒛ 年 03月 立逻 日签订。

十三、签订地点

本合同在   河南水利与环境职业学院    签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十六、合同份数

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。



(本页无正文 )
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地 址:郑州市花园路136号

邮政编码 :45000S

电  话 : 0371-65821001

传   崖宰: 0371-65821001

电子信箱:   /

开户银行 :中 国银行郑花路支行

则K  乓劳:  253322026353

有限公司

组织机构代码:914117000gOs3415⒛

地 址:河南省驻马店市西平县师灵镇师灵

东街4号

邮政编码:钆 3goo

电 话:03gG~6117223

传 真:03gs-61172⒛

电子信箱: 2295201314@qq,∞ m

开户银行:中 国建设银行股份有限公司西平

支行

账  
」号: 41050174720800000475
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12· 2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额: 3怫 。

预付款支付期限: 合同签订、交付预付款保函后  。

12· 2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: 预付款拨付之前 。

预付款担保的形式为: 预付款等额保函  。

12.3计量

12· 3.1计量原则

工程量计算规则:采用工程量清单计价方式的单价合同:

I2· 3.2计量周期

关于计量周期的约定:按月计量。

12· 3· 3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:按照专用合同条款第 12.4条要求执行。
12· 4工程进度款支付

(1)合同签订后支付合同价的 3o%作为预付款 ,
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△程进度款按工程进度每月支付实际

定最终综合单价。



完成工程量的 50%;工程完工验收合格后付至合同价款的90%;工 程结算经发包人审核通过 ,

发出书面通知后付至结算价款的 10眺 ,在支付结算价款 100%款项前,承包人须将结算价 3%

的质量保修金保函缴至招标人财务部门,待承包人承诺的绿化养护期满,成活率不低于 95%

后退还。

(2)每次工程款文付时由总监理工程师审核并报发包方审批后,方可办理工程款文付手

续;设计变更和现场经济签证引起的费用在拨付进度款时按比例予以考虑。

(3)当 甲方因故不能及时拨付工程进度款时,工程进度款由甲、乙双方协商解决,乙

方应能保证连续施工,保证不拖欠农民工工资。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13,1.2监理人不能按时进行验收时,应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过:胡 小时。

13.2竣工验收

13.2,2竣 工验收程序

关于竣工验收程序的约定:执行第二部分通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:执行第

二部分通用合同条款。

13.2.5移 交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:执行第二部分通用合同条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:  / °

承包人无正当理由拒绝移交工程的,违约金的计算方法为:按照 5万元/天的标准承担

违约金。

13,3工程试车

13.3,1试车程序

工程试车内容:除执行第二部分通用合同条款。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定:执行第二部分通用合同条款 。

13.6竣工退场

13.6.1竣 工退场

承包人完成竣工退场的期限:十五天内。
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