

3.1货物分项报价一览表

货物分项报价一览表

采购项目名称：河南水利与环境职业学院“一站式”学生社区二期工程项目

采购项目编号：豫财磋商采购-2025-464

供 应 商：河南一创艺术发展有限公司（此处填名称并盖章）

单位：元/（人民币）

序号	货物名称	品牌	型号	单位	数量	单价	小计	运输方式	交货期	制造商	原产地	有无技术证明文件	备注
一、	辅导员工作室 (C3南 103)												
1	隔墙1	定制	/	项	1.00	18350.00	18350.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
2	隔墙2	定制	/	项	1.00	27510.00	27510.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

3	隔墙3	定制	/	项	1.00	14630.00	14630.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
4	隔墙4	定制	/	项	1.00	13950.00	13950.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
5	管道包裹	定制	/	项	1.00	680.00	680.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
6	组合桌椅	定制	/	套	2.00	1900.00	3800.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
7	办公桌椅	定制	/	套	4.00	2250.00	9000.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
8	文件柜	定制	/	套	2.00	1800.00	3600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
9	组合桌椅	定制	/	套	1.00	1050.00	1050.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
10	版面1	定制	/	项	8.00	205.00	1640.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
11	装饰画	定制	/	项	4.00	200.00	800.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
12	雕刻字	定制	/	项	2.00	775.00	1550.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
13	雕刻造型	定制	/	项	2.00	1165.00	2330.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
14	盆栽	定制	/	盆	4.00	280.00	1120.00	公路运输	自合同签订之日起60	河南一创艺术	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	发展有限公司			
15	乳胶漆	立邦	环保型 18L	项	1.00	1660.00	1660.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	立邦涂料(中 国)有限公司	中国	无	
16	洗手台移位	定制	/	项	1.00	280.00	280.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
17	窗帘	定制	/	项	1.00	8250.00	8250.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
18	吊顶	定制	/	项	1.00	8570.00	8570.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
19	1.2mm不锈钢烤 漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	590.00	590.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

20	空调	美的	KFR-35 GW	项	2.00	3300.00	6600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	广东美的暖通 设备有限公司	中国	无	
21	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1350.00	1350.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
22	无线监控	阿里云	XS-HA6 336-4G	个	2.00	300.00	600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	深圳市华明时 代科技有限公 司	中国	无	
23	电线及线管	郑星	/	项	1.00	7150.00	7150.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	郑州第三电缆 有限公司	中国	无	
二	辅导员工作室 (C1南 102)												
1	隔墙1	定制	/	项	1.00	18350.00	18350.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

2	隔墙2	定制	/	项	1.00	27510.00	27510.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
3	隔墙3	定制	/	项	1.00	14630.00	14630.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
4	隔墙4	定制	/	项	1.00	13950.00	13950.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
5	管道包裹	定制	/	项	1.00	680.00	680.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
6	组合桌椅	定制	/	套	2.00	1900.00	3800.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
7	办公桌椅	定制	/	套	4.00	2250.00	9000.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
8	文件柜	定制	/	套	2.00	1800.00	3600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
9	组合桌椅	定制	/	套	1.00	1050.00	1050.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
10	版面1	定制	/	项	8.00	205.00	1640.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
11	装饰画	定制	/	项	4.00	200.00	800.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
12	雕刻字	定制	/	项	2.00	775.00	1550.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
13	雕刻造型	定制	/	项	2.00	1165.00	2330.00	公路运输	自合同签订之日起60	河南一创艺术	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	发展有限公司			
14	盆栽	定制	/	盆	4.00	280.00	1120.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
15	乳胶漆	立邦	环保型 18L	项	1.00	1660.00	1660.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	立邦涂料(中 国)有限公司	中国	无	
16	窗帘	定制	/	项	1.00	8250.00	8250.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
17	吊顶	定制	/	项	1.00	8570.00	8570.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
18	1.2mm不锈钢烤 漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	590.00	590.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

19	空调	美的	KFR-35 GW	项	2.00	3300.00	6600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	广东美的制冷 设备有限公司	中国	无	
20	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1350.00	1350.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
21	无线监控	阿里云	XS-HA6 336-4G	个	2.00	300.00	600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	深圳市华明时 代科技有限公 司	中国	无	
22	电线及线管	郑星	/	项	1.00	6500.00	6500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	郑州第三电缆 有限公司	中国	无	
三	辅导员工作室C9 (1)												
1	隔墙1	定制	/	项	1.00	10350.00	10350.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

2	隔墙2	定制	/	项	1.00	7430.00	7430.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
3	组合桌椅	定制	/	套	1.00	1900.00	1900.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
4	办公桌椅	定制	/	套	2.00	2250.00	4500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
5	文件柜	定制	/	套	1.00	1800.00	1800.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
6	版面1	定制	/	项	4.00	205.00	820.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
7	装饰画	定制	/	项	2.00	200.00	400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
8	雕刻字	定制	/	项	1.00	775.00	775.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
9	雕刻造型	定制	/	项	1.00	1165.00	1165.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
10	盆栽	定制	/	盆	2.00	280.00	560.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
11	乳胶漆	立邦	环保型 18L	项	1.00	1340.00	1340.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	立邦涂料(中 国)有限公司	中国	无	
12	窗帘	定制	/	项	1.00	2680.00	2680.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
13	吊顶	定制	/	项	1.00	4350.00	4350.00	公路运输	自合同签订之日起60	河南一创艺术	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	发展有限公司			
14	1.2mm不锈钢烤 漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	185.00	185.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
15	空调	美的	KFR-35 GW	项	1.00	3300.00	3300.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	广东美的制冷 设备有限公司	中国	无	
16	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1350.00	1350.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
17	无线监控	阿里云	XS-HA6 336-4G	个	1.00	300.00	300.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	深圳市华明时 代科技有限公 司	中国	无	
18	电线及线管	郑星	/	项	1.00	2480.00	2480.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	郑州第三电缆 有限公司	中国	无	

四	辅导员工作室C9 (2)												
1	隔墙1	定制	/	项	1.00	21140.00	21140.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
2	隔墙2	定制	/	项	1.00	4720.00	4720.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
3	隔墙3	定制	/	项	1.00	11850.00	11850.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
4	组合桌椅	定制	/	套	1.00	1900.00	1900.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
5	办公桌椅	定制	/	套	2.00	2250.00	4500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

6	文件柜	定制	/	套	1.00	1800.00	1800.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
7	版面1	定制	/	项	4.00	205.00	820.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
8	装饰画	定制	/	项	2.00	200.00	400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
9	雕刻字	定制	/	项	1.00	775.00	775.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
10	雕刻造型	定制	/	项	1.00	1165.00	1165.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
11	盆栽	定制	/	盆	2.00	280.00	560.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
12	乳胶漆	立邦	环保型 18L	项	1.00	1120.00	1120.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	立邦涂料(中 国)有限公司	中国	无	
13	窗帘	定制	/	项	1.00	3970.00	3970.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
14	吊顶	定制	/	项	1.00	4670.00	4670.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
15	1.2mm不锈钢烤 漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	185.00	185.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
16	空调	美的	KFR-35 GW	项	1.00	3300.00	3300.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	广东美的制冷 设备有限公司	中国	无	
17	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1350.00	1350.00	公路运输	自合同签订之日起60	河南一创艺术	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	发展有限公司			
18	无线监控	阿里云	XS-HA6 336-4G	个	1.00	300.00	300.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	深圳市华明时代科技有限公 司	中国	无	
19	电线及线管	郑星	/	项	1.00	2710.00	2710.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	郑州第三电缆 有限公司	中国	无	
五	墨香阁（C1南 118）												
1	隔墙1	定制	/	项	1.00	5470.00	5470.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
2	管道包裹1	定制	/	项	1.00	7210.00	7210.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
3	管道包裹2	定制	/	项	1.00	4540.00	4540.00	公路运输	自合同签订之日起60	河南一创艺术	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	发展有限公司			
4	管道包裹3	定制	/	项	1.00	2240.00	2240.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
5	书柜1	定制	/	项	1.00	15886.00	15886.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
6	书柜2	定制	/	项	1.00	8640.00	8640.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
7	组合桌凳1	定制	/	项	1.00	23950.00	23950.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
8	组合桌凳2	定制	/	项	5.00	7630.00	38150.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

9	穿孔镀锌板	定制	/	项	1.00	6280.00	6280.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
10	宣绒布UV印形象 墙	定制	/	项	1.00	4920.00	4920.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
11	挂画	定制	/	项	1.00	1930.00	1930.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
12	乳胶漆1	立邦	环保型 18L	项	1.00	1390.00	1390.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	立邦涂料(中 国)有限公司	中国	无	
13	乳胶漆2	立邦	环保型 18L	项	1.00	850.00	850.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	立邦涂料(中 国)有限公司	中国	无	
14	窗帘	定制	/	项	1.00	1340.00	1340.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
15	吊顶	定制	/	项	1.00	29880.00	29880.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
16	1.2mm不锈钢烤 漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	590.00	590.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
17	空调	美的	KFR-35 GW	项	2.00	3300.00	6600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	广东美的制冷 设备有限公司	中国	无	
18	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1350.00	1350.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
19	无线监控	阿里云	XS-HA6 336-4G	个	1.00	300.00	300.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	深圳市华明时 代科技有限公 司	中国	无	
20	电线及线管	郑星	/	项	1.00	7720.00	7720.00	公路运输	自合同签订之日起60	郑州第三电缆	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	有限公司			
六	云翼工坊（无人 机应用实训中 心）（C1北110）												
1	隔墙	定制	/	项	1.00	3420.00	3420.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
2	主形象墙	定制	/	项	1.00	12400.00	12400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
3	侧形象墙	定制	/	项	1.00	36700.00	36700.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
4	储物柜	定制	/	项	1.00	8800.00	8800.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

5	门框	定制	/	项	1.00	7800.00	7800.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
6	造型展台	定制	/	项	1.00	35400.00	35400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
7	组合桌椅	定制	/	套	24.00	2200.00	52800.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
8	乳胶漆	立邦	环保型 18L	项	1.00	1615.00	1615.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	立邦涂料(中 国)有限公司	中国	无	
9	窗帘	定制	/	项	1.00	4030.00	4030.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
10	吊顶	定制	/	项	1.00	24350.00	24350.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

[illegible]

	服务中心 (c3北 108、109)												
1	格栅1	定制	/	项	1.00	20500.00	20500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
2	格栅2	定制	/	项	1.00	15950.00	15950.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
3	格栅3	定制	/	项	1.00	21320.00	21320.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
4	主形象墙	定制	/	项	1.00	7500.00	7500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
5	服务台	定制	/	项	1.00	38650.00	38650.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

6	标识	定制	/	项	4.00	130.00	520.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
7	座椅	定制	/	个	4.00	360.00	1440.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
8	吧台座椅	定制	/	个	4.00	300.00	1200.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
9	木板包裹	定制	/	项	1.00	7200.00	7200.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
10	蓝色乳胶漆	立邦	环保型 18L	项	1.00	1745.00	1745.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	立邦涂料(中 国)有限公司	中国	无	
11	定制书柜	定制	/	项	2.00	7900.00	15800.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
12	定制金属隔断	定制	/	项	1.00	6500.00	6500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
13	98寸触摸屏	定制	/	项	1.00	27500.00	27500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
14	桌椅组合	定制	/	组	6.00	1900.00	11400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
15	定制成套几何布 沙发	定制	/	项	1.00	16520.00	16520.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
16	互动版面	定制	/	项	1.00	15280.00	15280.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
17	定制金属烤漆隔	定制	/	项	7.00	3250.00	22750.00	公路运输	自合同签订之日起60	河南一创艺术	中国	无	

	断								日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	发展有限公司			
18	定制木质隔断	定制	/	项	1.00	7500.00	7500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
19	吧台1	定制	/	项	1.00	10350.00	10350.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
20	吧台2	定制	/	项	1.00	10350.00	10350.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
21	花箱	定制	/	项	3.00	1750.00	5250.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
22	版面1	定制	/	项	1.00	62430.00	62430.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

23	版面2	定制	/	项	1.00	17400.00	17400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
24	版面3	定制	/	项	1.00	2300.00	2300.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
25	版面4	定制	/	项	1.00	8100.00	8100.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
26	窗帘	定制	/	项	1.00	3770.00	3770.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
27	卷帘	定制	/	项	1.00	5500.00	5500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
28	吊顶	定制	/	项	1.00	93300.00	93300.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
29	1.2mm不锈钢烤漆丝网印标牌	定制	/	个	1.00	590.00	590.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
30	顶面灯	欧普	/	个	40.00	190.00	7600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中国	无	
31	轨道射灯	欧普	/	个	5.00	280.00	1400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中国	无	
32	筒灯	欧普	/	个	50.00	130.00	6500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中国	无	
33	空调	美的	MDV-D1 25Q4	项	1.00	87000.00	87000.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	广东美的暖通 设备有限公司	中国	无	
34	指纹密码锁	定制	/	个	1.00	1350.00	1350.00	公路运输	自合同签订之日起60	河南一创艺术	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	发展有限公司			
35	无线监控	阿里云	XS-HA6 336-4G	个	2.00	300.00	600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	深圳市华明时代科技有限公 司	中国	无	
36	电线及线管	郑星	/	项	1.00	33080.00	33080.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	郑州第三电缆 有限公司	中国	无	
八	C9公寓楼学生休 闲活动区（2层） 运动健身区												
1	形象墙1	定制	/	项	1.00	6640.00	6640.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
2	形象墙2	定制	/	项	1.00	26800.00	26800.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

3	桌椅组合	定制	/	组	3.00	1900.00	5700.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
4	门框	定制	/	项	1.00	12050.00	12050.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
5	形象墙3	定制	/	项	1.00	8040.00	8040.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
6	形象墙4	定制	/	项	1.00	25950.00	25950.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
7	隔墙1	定制	/	项	1.00	3050.00	3050.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
8	形象墙5	定制	/	项	1.00	29600.00	29600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
9	形象墙6	定制	/	项	1.00	25150.00	25150.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
10	桌凳组合	定制	/	项	1.00	7840.00	7840.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
11	沙发+茶几	定制	/	项	1.00	8820.00	8820.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
12	隔断	定制	/	项	1.00	6690.00	6690.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
13	壁布	定制	/	项	1.00	6020.00	6020.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
14	花箱	定制	/	项	1.00	2115.00	2115.00	公路运输	自合同签订之日起60	河南一创艺术	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	发展有限公司			
15	盆栽	定制	/	盆	4.00	280.00	1120.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
16	运动地板	定制	/	项	1.00	31500.00	31500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
17	窗帘	定制	/	项	1.00	3150.00	3150.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
18	吊顶	定制	/	项	1.00	41380.00	41380.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
19	轨道射灯	欧普	/	个	5.00	280.00	1400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中国	无	

20	空调	美的	KFR-35 GW	项	2.00	3300.00	6600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	广东美的制冷 设备有限公司	中国	无	
21	无线监控	阿里云	XS-HA6 336-4G	个	2.00	300.00	600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	深圳市华明时 代科技有限公 司	中国	无	
22	电线及线管	郑星	/	项	1.00	17500.00	17500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	郑州第三电缆 有限公司	中国	无	
九	C9公寓楼学生休 闲活动区（3层） 手工区												
1	形象墙1	定制	/	项	1.00	5690.00	5690.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
2	形象墙2	定制	/	项	1.00	17050.00	17050.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
3	形象墙3	定制	/	项	1.00	17670.00	17670.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
4	手工置物架	定制	/	项	1.00	35500.00	35500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
5	装饰画	定制	/	项	2.00	340.00	680.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
6	沙发+茶几1	定制	/	项	1.00	8820.00	8820.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
7	花箱	定制	/	项	1.00	2115.00	2115.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
8	版面	定制	/	项	1.00	850.00	850.00	公路运输	自合同签订之日起60	河南一创艺术	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	发展有限公司			
9	盆栽	定制	/	盆	4.00	280.00	1120.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
10	形象墙2	定制	/	项	1.00	22250.00	22250.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
11	隔断1	定制	/	项	1.00	5400.00	5400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
12	隔断2	定制	/	项	1.00	13030.00	13030.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
13	植物造景	定制	/	项	1.00	2185.00	2185.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

14	桌椅组合	定制	/	项	4.00	5600.00	22400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
15	沙发+茶几2	定制	/	组	2.00	10810.00	21620.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
16	乳胶漆	立邦	环保型 18L	项	1.00	2710.00	2710.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	立邦涂料(中 国)有限公司	中国	无	
17	窗帘	定制	/	项	1.00	3150.00	3150.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
18	吊顶	定制	/	项	1.00	40380.00	40380.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
19	轨道射灯	欧普	/	个	5.00	280.00	1400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	欧普照明电器 (中山)有限	中国	无	

									达到验收合格标准	公司			
20	空调	美的	KFR-35 GW	项	2.00	3300.00	6600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	广东美的制冷 设备有限公司	中国	无	
21	无线监控	阿里云	XS-HA6 336-4G	个	2.00	300.00	600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	深圳市华明时 代科技有限公 司	中国	无	
22	电线及线管	郑星	/	项	1.00	17500.00	17500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	郑州第三电缆 有限公司	中国	无	
十	C9公寓楼学生休 闲活动区（4层） 休闲交流区												
1	形象墙1	定制	/	项	1.00	14940.00	14940.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
2	形象墙2	定制	/	项	1.00	24270.00	24270.00	公路运输	自合同签订之日起60	河南一创艺术	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	发展有限公司			
3	形象墙3	定制	/	项	1.00	17100.00	17100.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
4	形象墙4	定制	/	项	1.00	5090.00	5090.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
5	组合沙发座椅	定制	/	项	1.00	38650.00	38650.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
6	置物装饰架	定制	/	项	1.00	2150.00	2150.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
7	植物造景	定制	/	项	1.00	2185.00	2185.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

8	形象墙5	定制	/	项	1.00	12220.00	12220.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
9	组合沙发+桌子	定制	/	组	2.00	16440.00	32880.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
10	花箱	定制	/	组	3.00	1400.00	4200.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
11	隔断	定制	/	项	2.00	6690.00	13380.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
12	桌椅组合	定制	/	组	3.00	1900.00	5700.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
13	沙发+茶几	定制	/	项	1.00	8820.00	8820.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
14	花箱	定制	/	项	1.00	2115.00	2115.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
15	版面	定制	/	项	1.00	850.00	850.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
16	乳胶漆	立邦	环保型 18L	项	1.00	2290.00	2290.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	立邦涂料(中 国)有限公司	中国	无	
17	窗帘	定制	/	项	1.00	3150.00	3150.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
18	吊顶	定制	/	项	1.00	40380.00	40380.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
19	轨道射灯	欧普	/	个	5.00	280.00	1400.00	公路运输	自合同签订之日起60	欧普照明电器	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	(中山)有限公司			
20	空调	美的	KFR-35 GW	项	2.00	3300.00	6600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	广东美的制冷 设备有限公司	中国	无	
21	无线监控	阿里云	XS-HA6 336-4G	个	2.00	300.00	600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	深圳市华明时 代科技有限公 司	中国	无	
22	电线及线管	郑星	/	项	1.00	17500.00	17500.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	郑州第三电缆 有限公司	中国	无	
十一	C9公寓楼学生休 闲活动区(5层) 阅读区												
1	形象墙1	定制	/	项	1.00	4720.00	4720.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

2	形象墙2	定制	/	项	1.00	11440.00	11440.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
3	形象墙3	定制	/	项	1.00	5320.00	5320.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
4	形象墙4	定制	/	项	1.00	8890.00	8890.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
5	书柜1	定制	/	项	1.00	18200.00	18200.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
6	书柜2	定制	/	项	1.00	25460.00	25460.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
7	隔断	定制	/	项	1.00	7530.00	7530.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
8	桌椅组合	定制	/	项	1.00	5600.00	5600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
9	隔断	定制	/	项	1.00	4040.00	4040.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
10	桌椅组合	定制	/	组	3.00	1900.00	5700.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
11	组合沙发+桌子	定制	/	组	2.00	16440.00	32880.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
12	花箱	定制	/	组	3.00	1400.00	4200.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
13	门框	定制	/	项	1.00	6340.00	6340.00	公路运输	自合同签订之日起60	河南一创艺术	中国	无	

									日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	发展有限公司			
14	隔断1	定制	/	项	1.00	6690.00	6690.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
15	组合沙发+坐凳+ 茶几	定制	/	项	1.00	14400.00	14400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
16	沙发+茶几1	定制	/	项	1.00	6750.00	6750.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
17	沙发+茶几2	定制	/	项	1.00	8820.00	8820.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
18	花箱	定制	/	项	1.00	2115.00	2115.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	

19	形象墙5	定制	/	项	1.00	3910.00	3910.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
20	隔断2	定制	/	项	1.00	860.00	860.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
21	版面	定制	/	项	1.00	1090.00	1090.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
22	盆栽	定制	/	盆	4.00	280.00	1120.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
23	木质台	定制	/	项	1.00	18830.00	18830.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
24	乳胶漆	立邦	环保型 18L	项	1.00	910.00	910.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕，	立邦涂料(中 国)有限公司	中国	无	

									达到验收合格标准				
25	窗帘	定制	/	项	1.00	3150.00	3150.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
26	吊顶	定制	/	项	1.00	40380.00	40380.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
27	轨道射灯	欧普	/	个	5.00	280.00	1400.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	欧普照明电器 (中山)有限 公司	中国	无	
28	空调	美的	KFR-35 GW	项	2.00	3300.00	6600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	广东美的制冷 设备有限公司	中国	无	
29	无线监控	阿里云	XS-HA6 336-4G	个	2.00	300.00	600.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	深圳市华明时 代科技有限公 司	中国	无	
30	电线及线管	郑星	/	项	1.00	17500.00	17500.00	公路运输	自合同签订之日起60	郑州第三电缆	中国	无	

[illegible]

		定制	/	项	1.00	54000.00	54000.00	公路运输	自合同签订之日起60 日历天内竣工完毕， 达到验收合格标准	河南一创艺术 发展有限公司	中国	无	
--	--	----	---	---	------	----------	----------	------	-------------------------------------	------------------	----	---	--

说明:

- 1、单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等.
- 2、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的可在提供的技术证明文件上，明显标示其所对应设备序号。
- 3、货物名称及分项必须与竞争性磋商文件第五章“采购需求”相对应。
- 4、供应商应明确列出所投所有设备货物的品牌及具体型号。