包9：河南省地面沉降监测网建设项目GNSS连续运行监测站设备（鹤壁市、濮阳市、安阳市、新乡市）。
1.GNSS监测设备及辅材：47套。包括：
GNSS接收机：接收系统：仅BDS；接收信号：BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, 拓展支持B2b；通道数≥1400；动态测量可靠性≥99.99%，数据丢包率<0.01%等要求。扼流圈天线：天线相位中心稳定性优于1mm；能够接收GPS信号，包括L1、L2及L5；北斗系统信号，包括B1、B2、B3；GLONASS信号，包括L1、L2；具备兼容接收GALILEO卫星信号等要求。电源设备：太阳能电池板≥300w；太阳能蓄电池容量≥300Ah，至少能维持基准站设备连续工作240h等要求。雷电防护设备：GNSS馈线防雷器，最大放电电流30KA，电压保护级别＜800V，响应时间＜100ns，插入损耗＜0.2 dB，驻波比≤1.2等要求。机柜：野外型机柜等要求。
2.清华山维和科傻平差系统各1套，水经微图（企业版）1套。
3.质保5年。
包9预算：1880000元。

包10：河南省地面沉降监测网建设项目GNSS连续运行监测站设备（开封市、商丘市）。
1.GNSS监测设备及辅材：33套。包括：
GNSS接收机：接收系统：仅BDS；接收信号：BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, 拓展支持B2b；通道数≥1400；动态测量可靠性≥99.99%，数据丢包率<0.01%等要求。扼流圈天线：天线相位中心稳定性优于1mm；能够接收GPS信号，包括L1、L2及L5；北斗系统信号，包括B1、B2、B3；GLONASS信号，包括L1、L2；具备兼容接收GALILEO卫星信号等要求。电源设备：太阳能电池板≥300w；太阳能蓄电池容量≥300Ah，至少能维持基准站设备连续工作240h等要求。雷电防护设备：GNSS馈线防雷器，最大放电电流30KA，电压保护级别＜800V，响应时间＜100ns，插入损耗＜0.2 dB，驻波比≤1.2等要求。机柜：野外型机柜等要求。
2.针对系统监测平台，按照三级等保要求，提供相应的安全设备包括但不限于日志审计、防火墙、杀毒软件等软硬件，并完成三级等保测评工作。
服务器：散热片*1 ；DDR4 3200 32G*8；480G SSDX2+3.84T NVME SSDX2+2.4T SAS 10K 企业级X6；8口 SAS RAID卡，RAID0.1.5；R1E6_2E8R-U2 Riser卡 ；四盘位硬盘背板X2等要求。防火墙：1U机架式设备，国产多核专业平台、4核CPU；8G内存；64G存储；交流冗余电源；10个千兆电口、4个千兆combo口等要求。日志审计：1U机架式设备，国产cpu；银河麒麟操作系统；16G内存；4T硬盘；6个千兆电口；2个千兆光口等要求。杀毒软件（单机版）：支持windows、Linux、国产化操作系统，包含5年特征库升级。
3.进行GNSS数据采集2800点次20期高精度数据解算。
4.质保5年。
包10预算：1973200元。

包11：河南省地面沉降监测网建设项目GNSS连续运行监测站设备（郑州市、焦作市、许昌市）。
1.GNSS监测设备及辅材：40套。包括：
GNSS接收机：接收系统：仅BDS；接收信号：BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, 拓展支持B2b；通道数≥1400；动态测量可靠性≥99.99%，数据丢包率<0.01%等要求。扼流圈天线：天线相位中心稳定性优于1mm；能够接收GPS信号，包括L1、L2及L5；北斗系统信号，包括B1、B2、B3；GLONASS信号，包括L1、L2；具备兼容接收GALILEO卫星信号等要求。电源设备：太阳能电池板≥300w；太阳能蓄电池容量≥300Ah，至少能维持基准站设备连续工作240h等要求。雷电防护设备：GNSS馈线防雷器，最大放电电流30KA，电压保护级别＜800V，响应时间＜100ns，插入损耗＜0.2 dB，驻波比≤1.2等要求。机柜：野外型机柜等要求。
2.视频监控设备及供电安装60套（每套2个摄像头）

全彩智能4G/5G网络球机_直流，4寸双光智能球机，支持4G/5G网络传输，400万像素、23倍及以上光学变焦镜头，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测等要求。

视频所需服务器及平台1套。

3.InSAR角反射器9套

角反射器椎体部分为三面角反射器，三个镜面相互垂直，直角边长不小于1.2m，镜面原材料为铝板等要求。

4.质保5年。
包11预算：1838500元。

合同履行期限：

包9、包11：
交货安装期限：合同签订后2个月内。
2025年12月30日前完成全部工作，并通过甲方验收和汇交成果资料。

包10：

交货安装期限：合同签订后2个月内。

2025年11月30日前完成安全等保测评提交测评报告。

2025年12月30日前完成全部工作，并通过甲方验收和汇交成果资料。
