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设计说明

一、概述

1.1 项目编制背景

焦作市解放区青马线，是解放区上白作村重要的出行道路。现有道路为三级公路，路面宽度

6.5米（局部路段为 6.0米），路面结构为 5厘米沥青面层+20厘米水泥面板基层+16厘米水泥类

底基层；本次设计拟完全利用现有道路平、纵技术指标，对现有道路进行拼宽；本次拟按照双向

二车道三级公路标准进行改造提升，设计行车速度为 30公里/小时；实施后路面宽度 6.5米。该

道路改造不仅能有效提升村容村貌，为村内出行提供顺畅、舒适的交通走廊带，而且能加强后沿

线村庄与其乡镇之间的联系，对促进沿线农业发展，将具有较大的推动作用。

项目地理位置图

受焦作市解放区交通运输局的委托，郑州中路交通勘察设计有限公司承担了焦作市解放区青

马线养护工程一阶段施工图设计的编制工作。

1.2 项目概况

本项目位于焦作市解放区境内，起点位于上白作村北侧（起点桩号 K0+000），向南行进终

止于上白作村南侧青马线与太行路交叉处（终点桩号 K1+200）；路线全长 1.200公里。

农村公路建设应遵循安全耐久、经济适用、保护环境、节约资源的原则。

结合项目委托书和指导文件要求，本次设计在完全利用现有路线平、纵指标的前提下，按

照双向二车道三级公路标准进行改造提升，对局部不满足三级公路宽度要求的路段进行加宽、

对现有路面进行修复养护，人行道进行改造，并对沿线交通安全设施进行完善；设计行车速度

为 30公里/小时；实施后路面宽度 6.5米。

二、编制依据、过程及技术标准

2.1 采用的主要标准、规范、规程

（1）与委托单位签订的服务合同；

（2）项目所属乡镇、村庄的规划及意见；

（3）现场踏勘资料；

（4）《小交通量农村公路工程技术标准》JTG2111-2019；

（5）《乡村道路工程技术规范》 GB/T 51224-2017；

（6）《公路工程技术标准》JTG B01-2014；

（7）《公路路线设计规范》JTG D20-2017；

（8）《公路技术状况评定标准》JTG H20—2017；

（9）《公路沥青路面设计规范》JTG D50－2017；

（10）《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004；

（11）《道路交通标志和标线》GB 5768；

（12）《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017；

（13）《公路交通安全设施施工技术规范》JTG/T 3671-2021；

（14）《路面标线涂料》JT/T 280-2022；

（15）《路面裂缝贴缝胶》JT/T 969-2015；

（16）《道路工程制图标准》GB50162-92；

（17）《公路环境保护设计规范》JTG B04-2010；

（18）《河南省“十四五”农村公路》 建设标准指导意见；

（19）《ACMP温拌改性沥青应用技术》DB51/T 2512-2018；

（20）《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG 3830-2018；

（21）《河南省普通公路养护工程机械台班费用定额》；
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（22）《公路工程机械台班费用定额》；

（23）其他国家现行相关规范、条文等。

2.2 编制过程

2025年 1月，接到焦作市解放区交通运输局的委托，我公司组织精干技术力量，成立了焦

作市解放区青马线养护工程的项目组。

任务下达后，项目组首先收集了路线起、终点间的历年修建施工图和养护维修记录。进行了

详细的野外勘察，对路线中的路面、交安设施、路基、排水等情况做了详尽的调查和记录，并进

行了路面技术状况评定，为施工图的编制准备了切实可靠而详细的资料。

在外业调查过程中，项目组充分听取了相关部门、尤其是公路养护部门的宝贵意见和建议，

在现场勘测、实地调查的基础上，结合经济发展、交通需求、建设条件等因素，对改造方案进行

了系统的研究。

经过前期室内的研究和野外勘测调查，并取得充分详实的基础资料后，项目组于 2025年 1

月下旬开始资料整理和施工图编制工作，在编写过程中，对项目改造的必要性、建设规模及技术

标准、实施方案等问题进行了详细的反复研究和综合论证，并征求了有关专家的建议，确定了合

理的方案。于 2025年 2月下旬完成了施工图设计文件的编制工作。后经行业专家评审，于 2025

年 3月下旬完成了本项目施工图设计文件修订版的编制工作。

2.3 技术标准

公路等级：三级公路；

设计速度：30公里/小时；

路面宽度：6.5米；

路面结构：沥青混凝土（新铺筑后）；

设计年限：3年；

洪水频率：1/25。

三、沿线自然地理概况

3.1 地形、地貌

焦作市处于太行山脉与豫北平原的交接地带，地势呈北高南低态势，地形变化较大，地貌类

型多样，主要有太行山前倾斜平原、太行山前交接洼地、沁河冲积扇平原、清风岭岗地、古黄河

滩地、黄河滩地等十几种类型。山地海拔 200～1320米，为构造剥蚀中低山地貌，基岩裸露，地

形陡峭；丘岗海拔一般在 200米以下，岩石破碎，坡度平缓，土层为砂砾石交错，地力瘠薄；平

原由山前倾斜平地和冲积平原两大部分构成，由北向南逐渐降低，海拔为 85～200米。

3.2 气候、气象

项目所在区域属于暖温带大陆性气候，冷暖气团交替频繁，春、夏、秋、冬四季分明。水热

同期，干冷同期。冬季漫长而干冷，雨雪稀少；春季干燥少雨，多春旱，冷暖多变，大风多；夏

季比较炎热，降水高度集中；秋季气候凉爽时间短促。

气温：项目区年平均气温为 14.3℃。月气温最高在 7 月，平均为 27.5℃；最低在 1月，平

均为-0.3℃；年极端最高气温为 1972 年 6 月 11 日的 42.1℃；极端最低气温为 1971 年 12 月 27

日的-17.6℃。平均年无霜期 210天。

降水：所在区域平均年降水量为 584毫米，年降水量最多为 908.7毫米（1964年），年降水

量最少是 333毫米（1965年）。降水时空分布不均，北部山区偏大，南部平原偏小，自北向南

递减。

风：所在区域偏北风和偏南风风力较小，四季风向多为东北风和西南风，其频率分别为 28％

和 7％。瞬时最大风速为 28米/秒，全年平均风速为 2.9米/秒。

日照：所在区域平均日照时数为 2496.1小时，年日照百分率为 58％。

灾害性天气：根据有关资料记载，焦作的灾害性天气主要有：旱灾、涝灾、冰雹、大风、干

热风、雨雪等；特别是 2021年 7月 19日至 23日，全市出现了持续性的强降水天气过程，焦作、

博爱、温县日降雨量突破建站以来历史日极值；过程雨量焦作和修武突破 500毫米，所辖县（市）

除孟州外，测观过程雨量突破建站以来最大连续降雨量历史极值；持续性的暴雨、大暴雨，导致

全市发生了严重洪涝灾害。

3.3 地质

焦作市位于太行山脉与豫北平原的过渡地带，地势由西北向东南倾斜，由北向南渐低。北部

为山地，南部为平原，地面高差达 1800多米。焦作市的地层结构复杂，主要包括以下几个地层

系统：

寒武系地层：主要分布在山区和山前倾斜平原区，岩性为青灰色细白云岩和硅质条带或硅质

团块白云岩，厚度约 400米。

石炭系地层：零星出露于山区，主要由灰岩、泥岩、页岩构成，含煤数层，厚度约 70-90米。

二叠系地层：隐伏于山前平原之下，主要由砂岩、页岩互层构成，可采煤层厚度为 70-120
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米。

第三系地层：主要由砾岩、泥岩、砂岩、灰岩互层构成，下部为砾岩、泥岩、砂岩、灰岩互

层，上部是黏土、砂砾石互层。

第四系地层：主要分布在山前冲洪积平原区，包括中更新统和上更新统，主要由粉质黏土、

粉土、砂及砂砾石构成。

3.4 地震烈度

根据国家技术监督局 2015年最新发布的《中国地震动参数区划图》，项目区域地震动峰值

加速度系数分区为 0.10g，对应的地震基本烈度为Ⅶ度。

3.5 水文

焦作市分属黄河流域和海河流域，包括丹河、峪河、大沙河等。丹河属于黄河水系，其他河

流属于海河水系。丹河和峪河为常年性河流，其余为季节性河流。流域面积在 100平方公里以上

的河流有 23条。焦作市还有引沁渠、广利渠两大人工渠，以及群英水库、青天河水库、白墙水

库、顺涧水库等较大水库。南水北调中线工程从中心城区斜穿而过。

3.6 公路自然区划与气候分区

拟建项目位于河南省北部的焦作市，属《中华人民共和国公路自然区划图》的公路自然区划

为Ⅱ5-鲁豫轻冻区，属暖温带大陆性季风气候。

四、项目建设的必要性

从项目区域经济发展来看，良好的社会外部条件，加之沿线地区有得天独厚的自然条件和举

世闻名的旅游资源可以开发利用，经济腾飞指日可待；但由于项目所在区各种条件的制约，使得

有利条件不能充分发挥。项目的建设使沿线群众的生活质量有很大提高，对沿线社会主义新农村

建设起到极大的促进作用。

项目实施以后，将有效提高该路段的路域环境，交通更加快捷便利，对树立城市形象，具有

较深远影响；以带动社会经济发展为目的，进一步完善了区域公路网络环境，从而更好地发挥了

县乡道路网的运输效益；不仅能有效提升村容村貌，为村内提供顺畅、舒适的交通走廊带，对促

进沿线农业发展，将具有较大的推动作用。

五、现有道路概况

5.1 道路现状

5.1.1现状道路调查

本项目路线全长 1.2公里，现有道路为三级公路，路面宽度 6.5米（局部路段为 6.0米），

后经面层加铺改造，现有路面结构为 5厘米沥青面层+20厘米水泥面板基层+16厘米水泥类底基

层；现有路面部分状况良好，局部出现块状裂缝、纵、横向裂缝等轻微病害。

5.1.2现有路面状况及评价

外业调查于 2025年 1月开始，采用人工调查为主辅以相关的仪器设备的方法，技术人员仔

细察看了路面损坏情况，根据《公路技术状况评定标准》（JTG H20—2017）相关规定，对原有

老路路面病害类型及严重程度的规定，用皮尺、钢卷尺等进行了测量、统计和记录，并按分段结

果进行了数据整理，对路面的破损情况进行了调查。现有路面状况评定见下表：

路面损坏状况评定表

序号 桩号 路面破损率 DR（%） 路面破损状指数PCI 评定等级 备注

1 K0+000～K1+200 8.06 71.95 中

评定结果：本项目 PCI值为 71.95，路面破损状况评定等级为中。

根据公路状况技术评价指标，本项目公路技术状况评定为中，结合路段现场实际情况，对该

项目进行加宽及加铺面层处理，以此恢复道路服务能力和服务质量，延长道路使用寿命。

5.1.3原有道路病害分析

原有道路为混凝土路面加铺沥青路面，现有道路虽然经过历年精心的日常养护，但是沥青面

层经过多年运行，经过长期磨耗，存在多处沥青老化现象，现有道路沥青面层出现大面积的反射

裂缝等病害。导致行车舒适性较差，道路通行效率降低，亟需对该路段进行修复养护，为村内出

行提供顺畅、舒适的交通走廊带。

5.2 路基及排水系统现状

现有道路的排水现状为通过道路纵、横坡将地表水排出路基范围，现状无明显积水点。

5.3交叉现状

本项目共有交叉 3处，与二级公路交叉 1处，与四级公路交叉 2处。

5.4路面标线现状

部分路段由于过往车辆磨损、标线年代久远等原因，路面标线已经模糊不清或基本没有。

六、路面处理方案

结合项目委托书和指导文件要求，本次设计在完全利用现有路线平、纵指标的前提下，按
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照双向二车道三级公路标准进行改造提升，对局部不满足三级公路宽度要求的路段进行加宽、

对现有路面进行修复养护，人行道进行改造，并对沿线交通安全设施进行完善；设计行车速度

为 30公里/小时；实施后路面宽度 6.5米。

6.1 路面设计原则和设计依据

6.1.1设计原则

路面根据交通量、道路等级、交通组成并结合设计路段交通特点等基础资料，考虑沿线气候、

水文、地质及筑路材料分布情况，本着因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护的原则，结合

路基工程进行综合设计。

6.1.2设计依据

按照交通部部颁《小交通量农村公路工程技术标准》JTG2111-2019、《乡村道路工程技术

规范》GB/T 51224-2017、《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2017、《河南省“十四五”农村公

路》建设标准指导意见及《ACMP温拌改性沥青应用技术》DB51/T 2512-2018进行设计。

6.2 技术标准

本项目完全利用现有路线平、纵指标，新铺筑后的沥青混凝土路面与原路面标高保持一致。

本次设计使用年限为 3年。

6.3 路面结构组合

根据当地观察交通量数据，结合本项目区内交通量的特点，考虑超载的情况下，主线设计年

限内一个车道累计标准轴载当量轴次 Ne=3.02×105，属于轻交通。

建设项目所在地位于公路自然区划Ⅱ5区，交通等级为轻交通，根据工程交通量、设计路段

土路当量回弹模量等资料，制定路面结构组合如下：

（1）原有老路部分结构层如下：铣刨原有 5cm沥青面层后，对原有水泥面板匀质化微裂处

理，然后碾压、清理，最后铺筑乳化沥青下封层+5cm厚中粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土

（AC-16C）。

（2）老路拼宽新建部分结构层：挖除加宽部分原有人行道后，铺筑 16cm厚 C15水泥混凝

土底基层+20cm厚 C15水泥混凝土基层（按原面板进行切缝处理，随该段主路一并进行水泥面

板匀质化微裂处理，纵向接缝处设置玻纤格栅），然后碾压、清理，最后铺筑乳化沥青下封层

+5cm厚中粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土（AC-16C）。

（3）既有人行道为步道砖路段处理：将路侧原有路缘石及透水步道砖挖除，并按照高出路

面边缘 8cm为控制标高，然后铺筑 6cm厚透水砖+2cmM7.5水泥砂浆+10cmC15水泥混凝土垫层，

并重新安砌花岗岩路缘石。

（4）既有人行道为混凝土路段处理：将路侧原有路缘石及水泥混凝土挖除，并按照高出路

面边缘 8cm为控制标高，然后铺筑 6cm厚透水砖+2cmM7.5水泥砂浆+10cmC15水泥混凝土垫层，

并重新安砌花岗岩路缘石。

（5）原有老路严重病害处理：对原有水泥面板匀质化微裂处理后，并在原有脱空沉陷、断

板破损的路段回补乳化沥青下封层+均厚 4cm中粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土调平层，然后

随随该段主路一并实施结构层。

6.4 路基、路面排水方案

经现场调查，道路沿线排水状况良好，无明显积水点，拟完全利用。

6.5 路面材料要求

6.5.1沥青混凝土面层

（1）沥青混合料级配组成

本路段采用单层式沥青混凝土结构，即中粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土面层（AC-16C），

调平层采用粗粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土（AC-25C），沥青混合料面层的级配组成及沥

青用量如下包所示。设计配合比仅供参考，具体施工配合比应通过现场试验确定。

沥青混合料集料级配

结构类型
通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%）

31.5 26.5 19.0 16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15 0.075

AC-16 100 90～100 70～92 60～80 34～62 20～48 13～36 9～26 7～18 5～14 4～8

AC-25 100 90～100 70～90 60～83 51～76 40～65 24～52 14～42 10～33 7～24 5～17 4～13 3～7

ACMP温拌改性沥青工厂、现场均可制备。ACMP温拌改性沥青各型号的配比、温度及适

用范围见下表：

ACMP改性沥青的配合比、温度及适用范围

试验项目 单位 ACMP-2沥青

基质沥青用量 ％ 90～92

ACMP 温拌改性剂用量 ％ 8～10

制备时基质沥青的加热温度 ℃ 115～125
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试验项目 单位 ACMP-2沥青

使用温度 ℃ 120～130

（2）材料要求

沥青材料要求：应符合“中交通道路石油沥青技术要求”。

70号 A级道路石油沥青技术要求

项目 针入度 25℃，100g，5s 针入度指数 PI 蜡含量（蒸馏法） 软化点 TR&B

指标 60～80（0.1M） -1.5～+1.0 不大于 2.2% 不小于 46（℃）

试验方法 T0604 T0604 T0615 T0606

项目 10℃延度 15℃延度 闪点 溶解度

指标 不小于 20（cm） 不小于 100（cm） 不小于 260（℃） 不小于 99.5%

试验方法 T0605 T0605 T0611 T0607

项目 60℃动力粘度 密度（15℃）（g/cm3）

指标 不小于 180 实测记录

试验方法 T0620

TFOT（或 RTFOT）后残留物

项目 质量变化 残留针入度比 残留延度 15℃

指标 不大于±0.8% 不小于 61% 不小于 15cm

试验方法 T0609 T0604 T0605

粗集料：粗集料的粒径应符合《公路沥青路面施工技术规范（JTGF40-2004）》规定要求。

路面上面层骨料，应选用坚硬、耐磨、抗冲击性好的碎石。

沥青混合料用粗集料质量技术要求

指 标 单位 技术指标 试验方法

石料压碎值 ％ ≤30 T 0316

洛杉矶磨耗损失 ％ ≤35 T 0317

表观相对密度 t/m3 ≥2.45 T 0304

吸水率 ％ ≤3.0 T 0304

针片状颗粒含量（混合料） ％ ≤20 T 0312

水洗法<0.075mm颗粒含量 ％ ≤1 T 0310

软石含量 ％ ≤5 T 0320

指 标 单位 技术指标 试验方法

粗集料的磨光值 PSV ≥40 T 0321

粗集料与沥青的粘附性（级） ≥4 T 0616

细集料：沥青面层所选用的细集料宜采用机制砂；其宜采用专用的制砂机制造，并选用优质

石料生产；应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配；其规格及其它技术指标应符

合《公路沥青路面施工技术规范（JTGF40-2004）》规定要求。

沥青混合料用细集料质量要求

项 目 单位 技术指标 试验方法

表观相对密度 t/m3 ≥2.45 T 0328

含泥量（小于 0.075mm的含量） ％ ≤5 T 0333

砂当量 ％ ≥50 T 0334

填料：沥青混合料的填料宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的

矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合

《公路沥青路面施工技术规范（JTGF40-2004）》规定要求。

沥青混合料用矿粉质量要求

项 目 单 位 技术指标 试验方法

表观相对密度 t/m3 ≥2.45 T 0352

含水量 ％ ≤1 T 0103 烘干法

粒度范围

<0.6mm

％

100

T 0351<0.15mm 90～100

<0.075mm 70～100

外观 无团粒结块

亲水系数 <1 T 0353

塑性指数 <4 T 0354

加热安定性 实测记录 T 0355

为保证面层沥青混合料的使用性能，根据工程所在地的气候，分区及交通使用要求，新铺筑

面层采用 ACMP-2温拌改性沥青混凝土，其各项指标值应符合《ACMP温拌改性沥青应用技术》

（DB51/T 2512—2018）的要求。

ACMP温拌改性剂：利用废旧橡胶、再生塑料和有机助剂，按一定配比和工艺制备而成的
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一种聚合物，能降低沥青黏度和改善沥青混合料路用性能的一种温拌改性剂。改性剂无毒无害的

安全性材料，其安全性技术要求应符合表。

ACMP温拌改性剂技术要求

试验项目 单位 ACMP-2 试验方法

外观 黑色粘稠液体 目测

密度 g/cm3 0.95～1.02 GB/T 2013-2010

粘度（45℃），不大于 Pa∙s 2.5 JTG/T 0625-2011

稳定性（粘度差），不大于 Pa∙s 0.5 JTG/T 0625-2011

闭口闪点 15℃ 90 GB/T 21789-2008

（3）沥青混合料的技术要求

ACMP温拌改性沥青系特种温拌改性沥青，渗水系数要求不大于 120ml/min；其质量应符合

表规定的技术要求。

ACMP温拌改性沥青技术要求

指标 单位 沥青标号（70号） 试验方法

针入度（25℃，5s,100g） 0.1mm 150～200 T 0604

5℃延度 不小于 cm 40 T 0605

软化点 TR＆B，不小于 ℃ 35 T 0606

闪点 不小于 ℃ 230 T 0611

布氏黏度 135℃，不大于 Pa∙s 1.5 T 0625

密度（15℃） g/cm3 实测记录 T 0603

贮存稳定性离析， 48h 软化点差，不大于 ℃ 2.0 T 0661

RTFOT 后残留物

残留针入度比（25℃） 不小于 ％ 40 T 0604

残留延度（5℃）不小于 cm 25

ACMP-2温拌改性沥青混合料高温稳定性的技术要求

气候条件与技术指标 相应于下列气候分区的技术要求

试验

方法七月平均最高气温（℃）及气候分

区

＞30 20～30 ＜20

夏炎热区 夏热区 夏凉区

1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4 3-2

ACMP-2 沥青混合料

马歇尔稳定度（kN）不小于 8（AC 混合料），6（SMA 混合料）
T 0709

马歇尔流值（mm） 2～4

动稳定度（次/mm）不小于 1500 2000 1500 T 0719

ACMP-2温拌改性沥青混合料水稳定性检验技术要求

气候条件与技术指标 相应于下列气候分区的技术要求

试验方法

年降雨量（mm）及气候分区

＞1000 500～1000 250～500 ＜250

潮湿区 温润区 半干区 干旱区

浸水马歇尔试验残留稳定度（%）不小于 85 80 T 0709

6.5.2连接层

封层：采用 PC-1型乳化沥青，用量为 0.9～1.0kg/m2要求采用快裂洒布型，蒸发残留物含量

大于 50%。封层所用材料应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求。

乳化沥青技术要求

试验项目 单位
品种及代号 试验

方法
喷洒用（PC-1）

破乳速度 快裂 T 0658

粒子电荷 阳离子（+） T 0653

筛上残留物（1.18mm筛） 不大于 % 0.1 T 0652

粘度
恩格拉粘度计 E25 2-10 T 0622

道路标准粘度计 C25.3 s 10-25 T 0621

蒸发残留物

残留分含量 不小于 ％ 50 T 0651

溶解度，不小于 ％ 97.5 T 0607

针入度（25℃） dmm 50-200 T 0604

延度（15℃）,不小于 cm 40 T 0605

与粗集料的粘附性，裹附面积 不小于 2/3 T 0654

常温贮存稳定性：
1d 不大于 % 1

T 0655
5d 不大于 % 5

6.5.3水泥混凝土基层及垫层

（1）水泥材料组成

基层采用 C15水泥混凝土；28天龄期的弯拉强度标准值不低于 1.5MPa。水泥进场时应附有
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化学成分、物理、力学指标合格的检验证明。路面所使用水泥的化学成分和物理指标见下表：

路面所使用水泥的化学成分和技术指标

水泥性能 技术要求

铝酸三钙 不宜>7.0%

铁铝酸四钙 不宜<15.0%

游离氧化钙 不得>1.0%

氧化镁 不得>5.0%

三氧化硫 不得>3.5%

碱含量 Na2O+0.658K2O≤0.6%

出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格

标准稠度需水量 不宜>30%

烧失量 不得>5.0%

比表面积 宜在 300～450m2/kg

细度（80µm） 筛余量不得不得>10%

初凝时间 不早于 1.5h

终凝时间 不迟于 10h

28d干缩率 不得>0.10%

耐磨性 不得>3.6kg/m2

粗集料的级配范围

级配范围

方孔筛尺寸（mm）

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5

累计筛余（以质量计）（%）

4.75～31.5 95～100 90～100 75～90 60～75 40～60 20～35 0～5

细集料的级配范围

砂分级

方孔筛尺寸（mm）

0.15 0.30 0.60 0.18 2.36 4.75

累计筛余（以质量计）（%）

粗砂 90～100 80～95 71～85 35～65 5～35 0～10

中砂 90～100 70～92 41～70 10～50 0～25 0～10

砂分级

方孔筛尺寸（mm）

0.15 0.30 0.60 0.18 2.36 4.75

累计筛余（以质量计）（%）

细砂 90～100 55～85 16～40 0～25 0～15 0～10

（2）水泥混凝土基层板块设计

1）平面尺寸：板块平面尺寸按原有板块尺寸进行恢复，即单块面板，宽度为处理宽度，长

度为 5.00m（原尺寸）。

2）填缝料

填缝料材料应选用与混凝土粘结能力强，回弹性好，能适应混凝土收缩，不溶于水，不渗水，

高温时不溢出，低温时不脆裂，耐久性好。可选用聚氨酯弹性橡胶、沥青橡胶，沥青玛脂等加热

施工材料。

（3）养生

每一作业段碾压完成且检测合格后基层表面应及时覆盖保湿养生，建议采用透水土工布覆

盖。水泥混凝土面板保湿养生应不少于 7天。工程进度许可的情况下宜养生 14天后铺筑上结构

层。养生用洒水车应采用喷雾式喷头严禁采用高压式喷管以免破坏基层结构。养生期间应封闭交

通，养生结束后应实行交通管制，并尽量使车辆轮迹横向均匀分布行驶。

6.5.4原有水泥混凝土面板匀质化微裂破碎

对原有水泥混凝土路面采用匀质化微裂处理，整体处理结束后，要求路面弯沉的强度变异系

数小于 0.5，弯沉代表值小于 60（1/100mm）。

（1）施工工艺

先进行施工准备，然后按照试验段确定的最佳施工参数，从中间车道向两侧破碎施工，破碎

完成后清扫表面被打碎的凹槽碎块，采用 25t轮胎压路机碾压 2～3遍后进行效果评定。效果评

定合格后，再次清扫表面碎屑、浮尘等，然后喷洒乳化沥青，自下而上铺筑结构层。

（2）效果评定

1）旧水泥混凝土路面路况评定为优、良、中路段，微裂式破碎、碾压或开放交通后的效果

标准如下表。

项目 技术要求 保证率 频率

开裂块度 ≤0.04m2 75％ 表面洒水量测，每车道每 20m检测一块面板
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项目 技术要求 保证率 频率

表面凹槽深度 ≤30mm 75％ 用两块三角板测量凹槽深度，每车道每 50m检测一块面板

弯沉变异系数 ≤0.5 100％ 每车道每 20m检测一个断面弯沉

2）旧水泥混凝土路面路况评定为次、差路段，微裂式破碎后的效果标准如下表。

项目 技术要求 保证率 频率

开裂块度 ≤0.04m2 75％ 表面洒水量测，每车道每 20m检测一块面板

弯沉变异系数 ≤0.5 100％ 每车道每 20m检测一个断面弯沉

6.5.5玻纤格栅

在新旧水泥面板接缝处增设玻纤格栅。其技术指标要求应满足下表要求。

玻璃纤维格栅技术指标

技术指标 技术要求

原材料 无碱玻璃纤维，碱金属氧化物含量应不大于 0.8%

网孔形状与尺寸 矩形，孔径宜为其上铺筑的沥青面层材料最大粒径的 0.5～1.0倍

极限抗拉强度 ＞50kN/m

极限伸长率 ≤4%

热老化后断裂强度 经 170°、1h热处理后，其经向和纬向拉伸断裂强度应不小于原强度的 90%

6.5.6人行道透水砖

人行道砖、盲道砖的抗折强度等级平均值不小于 4.5MPa，劈裂抗拉强度等级平均值不小于

4.0MPa；具体要求应满足《透水路面砖和透水路面板》(GB/T 25993-2010)相关规定。

6.6 施工注意事项

6.6.1沥青混凝土面层的施工技术要求

（1）沥青混合料拌合

沥青混合料应按设计沥青用量进行试拌，试拌后取样进行马歇尔试验，并将其试验值与室内

配合比试验结果进行比较，验证设计沥青用量的合理性，必要时可作适当调整，并确定适宜的拌

和时间。

（2）混合料的运输

1）采用专用自卸汽车运输混合料，并设专人检测运至现场的混合料质量与测量油温，不合

格的混合料不得铺筑在道路上。

2）采用自卸汽车运输混合料时，车辆干净，车厢底板和侧板应清洁，光滑，并涂上油水混

合物的隔离剂，且箱底不得有积液。

3）用帆布麻袋双层苫盖保护混合料，超温、离析、结团、雨淋的混合料废弃不用。

4）混合料施工配备足够的自卸汽车，保证运量，以保障沥青混合料连续摊铺。

（3）混合料的摊铺

1）铺筑 ACMP 温拌改性沥青层前，应检查基层或下卧层的质量，不符合要求的不得铺筑

ACMP温拌改性沥青面层。旧沥青路面或下卧层已被污染时，应清洗或经铣刨处理后方可铺筑

ACMP温拌改性沥青混合料。

2）铺筑 ACMP沥青面层时，下卧层应无积水结冰，温度可比规范（JTGF40-2004）规定的

最低温度降低 5℃～10℃。

3）ACMP 温拌改性沥青混合料的拌制、运输、摊铺、碾压，采用与热拌沥青混合料相同的

设备和方法，按照《ACMP温拌改性沥青应用技术》（DB51/T 2512-2018）中的规定执行。

（4）混合料的碾压

沥青混合料的压实按初压、复压和终压三个阶段进行。

1）初压应在混合料摊铺后较高温度下进行。压路机从外侧向路中心碾压，相邻碾压带应重

叠 1/3～1/2轮宽。当边缘有支挡时，应紧靠支挡碾压；当边缘无支挡时，可在边缘先空出宽 30～

40cm，待压完第一遍后，将压路机大部分重量位于已压实过的混合料面上再压边缘，以减少向

外推移,压路机作业速度保持为 3～4km/h。碾压时应将驱动轮面向摊铺机，碾压路线及碾压方向

不应突然改变而导致混合料产生推移，压路机起动、停止必须减速缓慢进行。

2）复压紧接初压进行，碾压控制同初压。

3）终压紧跟复压进行，从路边向路中全幅静压至无轮迹。

4）压路机的碾压段长度以与摊铺机速度平衡为原则选定，并保持大体稳定。压路机每次应

由两端折回的位置应成阶梯形的随摊铺向前推进，禁止使折回点处于同一横断面上。

5）碾压过程中，压路机起车，停车要缓慢，不得在热的混合料上急停或掉头。压路机碾压

过程中为避免出现混合料粘轮现象，可向压路机碾压轮喷洒少量水；但应采用间歇喷水方式，且

严格控制喷水间歇时间，以不粘轮为原则。

（5）接缝处理

沥青面层的施工接缝必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的接缝离析。横向接缝采用垂
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直的平接缝。其横向接缝是每天都要碰到的。其平接缝的具体做法是：摊铺机在端部前 1m处将

熨平板稍稍抬起驶离现场，由人工将端部混合料铲后再予以碾压，然后用 3m直尺检查平整度，

并当时就将坡下部分用切割机切掉并清除，切缝必须平直，将缝边的污染物擦干净并涂刷粘层沥

青。第二天摊铺机起动前，熨平板要进行预热，将熨平板全部落在前铺的面层上，下垫木板，其

厚度为松铺厚度与压实厚度之差，熨平板前端与切缝边对齐，在螺旋布料器下布满混合料后，摊

铺机慢慢起步，摊铺成松铺厚度的沥青混合料摊铺层，用钢轮压路机从前铺的面层上横向碾压，

每次向新铺层推进 10～15cm，直至将新铺层碾压密实，再进行纵向正常碾压，用 3m直尺检查

接缝的纵向平整度是否符合要求，否则应立即铲除重做，直至合格。

（6）开放交通及其他

沥青面层应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于 50℃后方可开放交通。

（7）施工温度控制

沥青混合料的施工控制温度

各工序温度名称 ACMP-1沥青温度控制要求（℃） ACMP-2沥青温度控制要求（℃）

ACMP沥青加热温度 140～150 120～130

集料加热温度 145～155 125～135

混合料出料温度 140～150 120～130

混合料贮存温度，高于 比出料温度降低不超过 10

混合料废气温度高于 175 170

摊铺温度，不低

于

正常施工 125 105

低温施工 130 110

初压开始温度，

不低于

正常施工 120 100

低温施工 125 105

碾压终了的表面温度，不低于 70 75

开放交通路表温度，不高于 50 50

6.6.2连接层的施工技术要求

（1）基层表面的清扫：对原有水泥面板微裂式破碎之后，表面用竹帚或用机械钢丝刷进行

清扫，再用鼓风机将浮灰吹净，使表面集料颗粒部分外露。

（2）用智能型沥青洒布车喷洒乳化沥青。洒布车洒布时应保持稳定的速度和喷洒量。沥青

洒布车在整个洒布宽度内必须喷洒均匀。如遇大风或即将降雨时，不得浇洒乳化沥青。施工时气

温不应低于 15度，宜在 20度以上，风力小于 3级，三天内无雨，大风、浓雾或下雨天不得施工。

（3）乳化沥青要做到喷洒均匀，数量符合规定。起步、终止、纵向及横向搭接处做到喷量

不过多也不漏洒，对于局部喷量过多的沥青予以刮除。

（4）乳化沥青洒布后，应待乳化沥青破乳后方可进行下一层的铺筑作业。

（5）碾压完毕后封闭交通 2～3天，方可允许施工车辆低于 5km/h的速度均匀行驶，不得

在下封层上刹车或调头。

6.6.3水泥混凝土的施工技术要求

（1）混凝土的拌合

拌合第一盘拌合物之前，应润湿搅拌锅，并排净积水；生产时，每台班结束后均应对搅拌锅

进行清洗，提出结硬的混凝土块，并更换严重磨损的搅拌叶片；搅拌时间应符合相应规范要求；

拌合物出料温度宜控制在 10℃～35℃之间；拌合物应均匀一致，生料、干料、严重离析的拌合

物，或有外加剂团块的拌合物不得用于路面摊铺。

（2）混凝土的运输

1）混凝土的运输应保证到现场的拌合物具有适宜摊铺的工作性；

2）不掺加缓凝剂的混凝土拌合物从搅拌机出料到运抵现场的允许最长时间应符合下表的规

定；无法保证时，可通过试验增加混凝剂等措施，保证到达现场的拌合物工作性满足要求。

3）运送混凝土的车辆装料前，应清洁车厢或车罐，洒水润壁，排干积水。

混凝土拌合物出料到运抵现场允许最长时间

施工气温（℃） 滑模摊铺（h） 三辊轴机组摊铺（h） 碾压铺筑（h）

5～9 1.50 1.20 1.00

10～19 1.25 1.00 0.80

20～29 1.00 0.75 0.60

30～35 0.75 0.40 0.40

4）混凝土运输过程中应防止漏浆、漏料和污染，防止拌合物离析。

5）车辆行驶和卸料过程中，当碰撞了模板或基准线时，应重新测量纠偏。

（3）混凝土的摊铺

本项目混凝土的摊铺可采用三辊轴机组或小型机具进行摊铺作业。

1）应加强各工序之间的衔接，振捣密实与成型饰面所需时间不得超过拌合物初凝时间。
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2）模板应采用钢材、槽钢或方木制成。模板高度应为面层设计厚度，直线段模板长度不宜

小于 3m，小半径弯道及竖曲线部位可配备长度为 3m的短模板。

3）模板数量应根据施工进度和施工气温确定，并满足拆模周期周转需要。模板总量不宜少

于两次周转的需要。

4）纵坡路段宜向上坡方向铺筑。

（4）其他未尽事宜应按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的

具体要求实施。

6.6.4水泥混凝土面板微裂碎石化的施工技术要求

（1）连续 2块及 2块以上的面板存在裂缝或破碎板病害的路段应进行微裂式破碎；

（2）面板破碎成 2块及 2块以上的路段应进行微裂式破碎；

（3）每个板角均需破碎，不稳定的破碎板块，每个板块均需破碎稳定；

（4）旧水泥混凝土路面微裂式破碎再生不应在雨天施工，对已完工程及时撒布乳化沥青；

（5）效果评定合格后，方可进行加铺层施工。

6.6.5玻纤格栅的施工技术要求

（1）在洒布连接层后，待乳化沥青连接层已破乳或凝结时，应立即进行玻纤格栅的铺设。

（2）沥青混合料的摊铺必须在确认玻纤格栅铺设良好并能满足沥青混合料摊铺进度后方可

进行。

（3）在铺设前必须将下承层面上可能影响格栅与底层结合强度的物质如油脂、水渍、污物

等清除干净，使铺设表面清洁干燥，如路面有水迹时要待路面干燥后再进行铺设。

（4）格栅铺设采用专用设备进行铺设、人工配合进行。在开始铺设前，要选择胶面向下，

铺设时要保持其平整、拉紧，不得起皱，使格栅具备有效的张力，铺完之后再用干净的胶轮压路

机碾压一遍，碾压时要注意压路机注水量不能大满，以防溢流到玻纤格栅上，造成其背腹失去粘

性；若发现有较小的坑凹没有预先填平，可在铺好的格栅上将对应坑凹的部分剪去，以便在铺上

层沥青混合料时能完全填平坑凹。格栅铺设时，要求路面温度在 10-60°C之间。

6.6.6人行道透水砖技术要求

施工前按照设计要求准备材料，放样定线，铺装前先安砌路缘石，然后清洗基床，清理干净

后摊铺按设计配合比拌和好的干性水泥砂浆(松铺砂浆要留有压实余地)接着根据不同板材图案

挂线分格，铺下水磨石砖压紧(板的底面要抹高标号水泥砂浆)，用胶槌敲实到设计面层高程，检

查没有空鼓后，擦干净石面板。一昼夜(根据气温高低判定)后开始浇水养护，使结合层砂浆逐步

与面板固结达到设计强度。在没有达到设计强度前要防止人员踩踏或碰撞，确保铺装工程质量。

七、交通安全设施

安全设施设计以技术先进、经济合理、安全适用、确保质量为目的，从系统的实用性、可靠

性、技术经济指标、标准化等多角度评价和比选方案，处理好与构造物、外场设备之间的位置关

系。适应本工程的特点，协调与周围环境的相互关系，充分发挥本项目快速、经济、安全、舒适

的优越性。

为了确保行车及行人的安全和充分发挥公路的作用，公路交通安全设施愈来愈引起人们的重

视，交通安全设施的必要性和迫切性显得尤为突出。交通安全设施的设置，旨在通过合理的方法，

协调道路交通系统中人、车、路、环境各个要素，使某些矛盾朝着有利的方面转化，可以说它是

现代化交通发展所必需的。

本项目交通安全设施包含标志、路面热熔标线、横向减速振动标线。

7.1 交通安全设施设计

7.1.1标志

本项目交通标志的选用是在充分调查研究区域路网的基础上，对交通标志的设置统筹规划，

特别是地名方向，不仅考虑了与前后接线的协调统一，而且注意与其他公路的相互衔接融合，使

行车驾驶者能准确判断、安全顺畅地到达目的地。标志设置考虑因素：易读性、醒目性、公认性。

合理选择信息，设计遵循“安全、环保、舒适、和谐”、“以人为本，安全至上”的设计理念，

标志的版面设计以驾驶人员按设计速度行驶时能及时辨认标志信息为基本原则，同时力求使版面

美观、醒目。力求做到各类标志齐全、功能完整。通过对司乘人员适时、准确的诱导，将公路快

速、舒适、安全的效能充分发挥出来。

（1）标志的设置

标志设置不得侵入公路建筑限界。标志的支撑按标志版面的大小以及视认要求采用了柱式结

构形式。与主线适当位置设置禁令、警告标志，提示过往安全行驶。

（2）标志版面设计

交通标志包括完整提供道路前进方向上的各种道路信息的警告、禁令等几种。标志版面反光

膜按《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012)执行，标志板衬底、文字及图案均采用 IV类反光膜。

根据国家标准《道路交通标志和标线》中的有关规定：



焦作市解放区青马线养护工程一阶段施工图设计 第 11 页 共 15 页

图号：S-1

警告辅助标志版面颜色：为蓝底、白字、白边框。

禁令标志版面颜色除个别标志外，均为白底、红圈红杠、黑图案、图案压杠；形状为圆形。

（3）标志反光膜

1）公路交通标志板均应采用符合现行《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）要求的

反光膜或其他逆反射材料制作。交通标志板采用反光膜材料时，交通标志采用Ⅳ类反光膜。反

光膜通常为微棱镜型结构，使用寿命一般为 10年，可用于永久性交通标志。

2）标志牌立柱反光膜：适用于标志牌立柱杆件的方式进行警示，反光膜等级不低于所属路

段标志牌反光膜等级。立面标记为黄黑相间的反光膜倾斜线条，线宽均为 15cm，由实体中间以

45°角向两边施划，向下倾斜的一边朝向车道行。

3）边框、衬边：标志均应设置边框和衬边，边框、衬边尺寸应按照《道路交通标志和标线》

（GB 5768-2022）规范选取设置。

4）字体：指路标志版面中的字符，采用 A型交通标志专用字体、B型交通标志专用字体、

C型交通标志专用字体 3种字体。A型交通标志专用字体为原《国家高速公路网相关标志更换工

作实施技术指南》（交通部 2007年第 30号公告）中的字体，本次国家公路网标志调整工作前普

遍采用此字体。B、C型交通标志专用字体为本次国家公路网标志调整工作新增字体。

Ⅳ类反光膜

观测角 入射角

最小逆反射系数 RA/（cd•lx-1•m-2）

白色 黄色 橙色 红色 绿色 蓝色 棕色 荧光黄绿 荧光黄 荧光橙

0. 2°

-4° 360 270 145 65 50 30 18 290 220 105

15° 265 202 106 48 38 22 13 212 160 78

30° 170 135 68 30 25 14 8.5 135 100 50

0. 5°

-4° 150 110 60 27 21 13 7.5 120 90 45

15° 111 82 44 20 16 9.5 5.5 88 65 34

30° 72 54 28 13 10 6.0 3.5 55 40 22

1°

-4° 35 26 12 5.2 4.0 2.0 1.0 28 22 11

15° 28 20 9.4 4.1 3.0 1.5 0.8 22 17 8.5

30° 20 15 6.8 3.0 2.0 1.0 0.6 16 12 6.0

（4）标志材料

根据标志的版面尺寸、结构型式的不同，标志板选用 3mm 厚铝合金板，标志板采用牌号

3004-O的铝合金板。为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，大型标志板还应加衬

铝合金角铝。铝合金板和龙骨之间采用铝合金沉头铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺

栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用双头螺栓连接。标志板面应无裂缝、撕破或其它表面缺陷，

标志板边缘应整齐、光滑，标志板的尺寸误差应小于±0.5％，平面翘曲的误差应小于±3mm/m。

标志立柱、横梁均采用普通碳素结构钢，凡钢管外径在 152mm以下（含 152mm）的立柱和

横梁，采用普通碳素结构钢（Q235）焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）要

求；凡钢管外径在 152mm以上的立柱和横梁均应采用普通碳素结构钢（Q235）热轧无缝钢管，

并符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2018）的规定，特殊规定除外。标志立柱柱帽和横梁帽

采用普通碳素结构钢板。

（5）标志制作

1）标志底板应根据设计尺寸在工厂进行加工成型，并根据设计文件的要求进行加固、拼接、

冲孔、卷边。对于铝板拼接后铆钉痕迹明显的问题，施工中应首先将铆钉处的铝板按铆钉头大小

起窝，打入铆钉后，再用砂轮将铆钉头磨平，可以较好地解决铆钉痕迹明显的问题；

2）施工工完成后，标志板应进行脱脂、清洗、干燥等工作；

3）反光膜应尽量减少拼接，任何字符不允许拼接，标志板的长度或宽度小于反光膜产品的

最大宽度时，底膜不应有拼接缝，当不能避免接缝时，应使用反光膜；在粘贴底膜时，横向不宜

有拼接，竖向拼接时上膜须压接下膜，压接宽度不应小于 5mm，当采用平接时，其间隙不应超

过 1mm。距标志板边缘 50mm之内不得有拼接；

4）所有钢构件的钻孔、冲孔、焊接均应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）

和设计文件的要求在防腐处理之前完成；

5）标志支撑结构中所有钢构件均应进行热浸镀锌防腐处理，立柱及横梁进行涂塑工艺，热

浸镀锌、涂塑工艺按现行《公路交通安全设施施工技术规范》JTG T3671-2020 的规定；

6）标志反光膜应在干净、无尘土、温度不低于 18℃、相对湿度在 20%～50%的车间内进行

粘贴，标志反光膜的逆反射性能应符合设计文件的要求；为延长交通标志的有效使用寿命，反光

膜应具有至少 10年的有效寿命，在有效使用期内的亮度衰减率不高于 30%，且不得出现褪色、

脱面、粉化、脱胶、起皱等现象；

7）包装、贮存及运输标志面时，应符合下列规定；贴上反光膜的标志板应用保护纸进行分
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隔，并应存放在室内干燥的地方。标志可以分层贮存，但应用发泡胶把两块标志分隔。标志也可

以竖立贮存以减少压力，一些小标志可以悬挂贮存；标志面应有软衬垫材料加以保护，以免搬运

中受到刻划或其它损。

（6）标志安装

1）所有交通标志均应按设计文件的要求确定设置位置，并应与管理单位充分协调，应注意

对路侧的通信、电力管道的保护；

2）标志基础的地基承载力应满足设计文件的规定，并不得小于 150kpa。基础的施工应符合

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的规定，浇筑混凝土时，应注意准确设置地脚

螺栓和底座法兰盘；基础混凝土应一次性浇筑，混凝土强度不小于 30MPa，应符合有关规定，

且必须保证基础法兰盘安装的水平度及垂直度，混凝土浇筑完成后，法兰盘表面应擦拭干净，不

得有混凝土或者其它异物，基础法兰盘以上的螺栓部分涂上黄油包扎好，防止碰坏丝扣，立柱必

须在基础混凝土强度达到设计强度的 90%以上时才能安装；

3）水泥混凝土基础：符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规

定；

4）基础混凝土应一次性浇筑，并且必须保证基础法兰盘安装的水平度及垂直度，混凝土浇

筑完成后，法兰盘表面应擦拭干净，不得有混凝土或其它异物，基础法兰盘以上的螺栓部分涂上

黄油后包扎好，防止碰坏丝扣。立柱必须在基础混凝土强度达到设计强度的 80%以上时才能安

装；

5）标志板与铝合金龙骨的连接、龙骨与支架连接应牢固,铝合金板面应作折边处理。标志板

安装到位后，应进行板面平整度和安装角度的调整；

6）单柱式标志不得侵入道路建筑界线内，单柱式标志板内边缘距路面边缘的距离不得小于

25cm，且标志板下缘距离路面高度为 250cm；当设计标志的安装位置与实际存在的位置发生冲

突时，可适当调整；

7）粘贴反光膜时应采用车间施工的方法，必须保证标志底板洁净干燥，否则因标志板尺寸

较大、反光膜等级较高、质胶脆，很容易出现气泡，对于已形成的气泡，可分别采取抽吸、吹烫、

修补等处理措施。

8）反光膜等级采用Ⅳ类，其外观质量、光度性能（反光系数等）、色度性能（反光膜颜色

等）、抗冲击性、耐弯曲性、附着性、收缩性、防粘纸可剥离性等特性。出厂检验、形式检验、

判定规则、标志包装运输及储存必须满足《道路交通反光膜》GB/T18833-2012 规范中要求。

9）标志安装后，版面及杆结构表面均不得有损伤现场，版面不得有较大的气泡和颜色不均

匀现象，立柱竖直度允许变差±3°，标志板下缘至路面净空允许偏差 0-100mm；标志板内侧距路

肩边线距离允许偏差±100mm；基础尺寸允许偏差 15-50mm。

7.1.2标线

（1）设计原则

交通标线是由标划于路面的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成

的交通安全设施，它的作用是管制和引导交通。

1）交通标线是引导驾驶人视线，管制驾驶人驾驶行为的重要手段，它可以确保车流分道行

驶，引导交通行驶方向，指引车辆在汇合和分流进入合适的车道，促使更好的组织交通。

2）交通标线的应用应符合设计功能要求，并且注意有效合理的衔接，标线和标志应配合使

用，其含义不得相互矛盾。

3）交通标线使用的新材料应具有良好的耐久性、抗滑性、施工方便性和经济性，在白天和

晚上均应均有良好的可视性。

4）路面标线尽管厚度较薄，但仍有一定的阻水作用，处理不当容易导致交通事故，因此应

根据设计图纸留出排水孔道。

5）考虑到夜间行车的安全性，标线一般要求具有反光功能。设置交通标线，旨在通过对驾

驶员适时、准确的诱导，充分发挥快速路快速、舒适、安全的效能。

（2）路面指示标线

1）车行道边缘线：设在上、下行车行道的两侧行车道内侧及路缘带，指示车道的边缘，为

白色实线，边缘线线宽 15cm。

2）道路中心单黄线：道路中心单黄线设在上、下行车行道之间，用于阻隔对象的交通流。

直线段标线采用黄色单虚线，线宽 15m，划线长 4m，间隔 6m；弯道段标线采用黄色实线。

（3）横向减速振动标线

本项目减速标线采用横向减速振动标线，为白色振动标线，在来车方向距离路口（危险源）

50米、30米处各设置一组车行道减速振动标线；每组由 5根标线构成，每根标线宽 0.45米，间

隔 0.45米，横向减速振动标线按半幅断面设置。

（4）标线材料
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1）标线采用热熔型反光标线，施工时需加高温使粉状涂料融化，利用专用设备涂敷于路面，

冷凝后成标线，为增加夜间反光性，涂料中含≥30%的玻璃微珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃

微珠撒布在其表面。新划交通标线的初始反射亮度系数应符合规范的规定。

路面标线的逆反射色为白色或黄色，且在夜间其白色或黄色容易视认，白色路面标线的初始

逆反射亮度系数不应低于 150mcd•m-2•lx-1，黄色路面标线的初始逆反射亮度系数不应低于

100mcd•m-2•lx-1。在正常使用年限内，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 80mcd•m-2•lx-1,

黄色反光标线的逆反射系数不应低于 50mcd•m-2•lx-1。

2）涂层厚度为：

①行车道边缘线和分界线的标线：2.0mm；

②减速振动标线厚度为：7.0mm；

7.1.3橡胶减速丘

在支路与主路交叉口前宜设置减速丘即橡胶减速丘，主体材料为橡胶，起减缓车速作用。端

头端节按黄色、黑色相间放置于路面；用螺丝固定在下承层上（即原路面），水泥路面用金属倒

挂膨胀螺丝、沥青路面用钢钉；为了增加使用寿命，可在内部增加钢板以此来增加韧性，延长使

用寿命。

每个减速丘单元正对车辆行驶方向有便于夜间辨识的逆反射材料。减速丘各个单元之间应可

以组装成整体，若通过螺栓与地面连接，螺栓孔应为沉孔。橡胶减速丘单元截面形状近似梯形或

弧形，其底面宽度为（300mm±5mm～400mm±5mm），高度为（30 mm±2 mm～50 mm±2mm）。

7.1.4立面标记

对新建的交通标志杆件采用立面标记的方式进行警示，立面标记为黄黑相间的反光膜，反光

膜等级不低于道路标志版反光膜等级。立面标记下缘距地面 60cm，标记高度为 80cm。

7.2 交通安全设施的施工注意事项及要求

7.2.1标志

（1）交通标志的形状、图案、文字、颜色应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768.2-2022）

和国家有关规范标准的规定，版面应无皱纹起泡、开裂、剥落、色差等。并具有良好的反光性能

和耐久性。

（2）交通标志杆一般采用焊接杆、无缝钢管，其材料性能不得低于 Q235钢，立柱、横梁、

及外漏钢构件应采用热浸镀锌处理，镀锌附着量不得低于 600g/m2。

（3）标志板与标杆之间连接部位，应采用不锈钢紧固夹连接并要求牢固可靠。紧固夹数量：

安装在直标杆或弯标杆上，其数量应与标志板上型铝根数相同；安装在 F标杆或 T标杆上，其

数量为横梁数乘于标志板上型铝的根数，若安装必须使用过渡管时，其长度不得超过标志板面的

长度，交通标志的设置须同时满足道路净宽和侧向净宽的要求。

（4）施工前核实更换版面的具体尺寸，不得超过现状标志版面尺寸大小，尽量维持原标志

版面尺寸及材料。

（5）为保证路基的稳定性，标志基础的回填应确保压实度不小于 90%，且保证地基承载力

不小于 150kpa，在压实度不能保证的情况下，经现场监理工程师同意，可采用 C15混凝土回填。

（6）混凝土基础尺寸应严格按图纸执行，混凝土标号应满足设计要求。

7.2.2标线

（1）在行车道边缘线或者其它实线段之间存在侧分带或者小区开口处需要划虚线时，端部

实线与虚线间距为 10cm，虚线采用线段与间隔分别为 2m、4m设置。

（2）正常使用期间，反光标线的逆反射亮度应满足夜间视认要求；雨夜标线应具备湿态下

的逆反射性能，在雨夜具有良好的视认效果。

（3）路面应清洁干燥，不得存在松散颗粒、灰尘、沥青渣、油污或其它有害材料；应根据

公路横断面的具体尺寸和设计文件的要求确定标线位置和标线宽度、长度，在路面上划出标线位

置；正式施划前应进行试划，以检验划线车的行驶速度、线宽、标线厚度等，调试合格后才能开

始正式施工；施工时，应按设计要求留出排水孔（间隔 15m左右）；对施工中存在的缺陷，应

及时修整。

（4）施工过程中，应加强安全管理，维护标线涂料的正常养护周期，遇大风、大雾或气温

低于 10℃时，应停止作业。喷涂标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及

行人在作业区内通行，防止涂料带出或形成车，直至标线充分干燥。

八、路线交叉

8.1设置情况

本项目平面共有交叉 3处，其中与二级公路交叉 1处、与四级公路交叉 2处。

8.2交叉设计方案

根据现场情况，由于本次设计路面不进行抬高，现有交叉范围内路面状况良好，本次设计利

用原有交叉范围对被交道进行顺坡处理。
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九、其他注意事项

（1）路面开工前，应按照《公路土工试验规程》、《公路工程无机结合料稳定材料试验规

程》、《公路工程集料试验规程》、《公路工程石料试验规程》、《公路路面基层施工技术细则》、

《公路沥青路面施工技术规范》等对水泥混凝土、沥青混凝土等先进行室内配合比设计及有关试

验，进一步确定各混合料的配合比，材料的用量、压实度等，经确定后方可用于施工中，并在施

工中严格控制。

（2）为保证路面施工质量，应采用集中拌和，机械摊铺法施工。

（3）各种路用材料需进行各项技术指标检测，合格后方可进场。堆料场应加遮盖，以防雨

水淋湿；本项目填、挖方基本平衡，多余弃方施工单位应及时与建设单位沟通，就地废弃处理。

（4）沥青混合料中的沥青用量、拌和温度；基层等混合料的配合比、用水量等均应在开工

前通过试验进一步确定，并在施工中严格控制，保证达到设计要求的各项技术指标。

（5）为确保路面施工质量，承包商应建立健全质量管理体系，严格工序管理，遵照有关规

范、规程，精心组织施工；应配置集料、试验、生产、运输、摊铺、碾压、检测等现代化成套设

备，并配备合格的试验、质检人员，以保证优质高效地进行施工。

（6）施工阶段的环境保护控制应引起高度重视，严格管理。在施工阶段，建设单位要组织

开展环境监测工作，与监理工程师配合，根据环境保护设计的要求，指导、监督施工单位的施工

活动，确保施工计划与进度、环保投资使用、环保施工质量符合要求。防止施工活动对周围环境

的污染和破坏。在施工过程中应减少水土流失、防止空气污染、防止水污染、防止噪声污染。

（7）施工单位在施工前应仔细阅读图纸并进行现场踏勘，发现问题（如图纸中的问题、图

纸 与现场情况不一致的问题等）应及时通知设计单位进行修改或是变更。

（8）当安全设施的设计位置与其他构造物发生干扰或受条件限制无法安装时，经现场监理

工程师及设计院同意，可适当调整设置位置。

（9）其它未尽事宜详见有关规范。

十、质量验收标准

本项目施工完成后，应按以下国家现行的标准规范进行检查验收。

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）第一册土建工程；

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）；

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

《ACMP温拌改性沥青应用技术》DB51/T 2512—2018。

除依据以上标准规范外，应符合其他相关公路工程施工技术规范进行检查验收。

十一、沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

项目所在地区筑路材料比较丰富，经沿线调查，工程所需建筑材料资源丰富，交通较方便；

沿线淡水资源丰富，可满足工程用水，沿线电力充足；基本可以满足公路建设的需要。

主要材料：交安设施可于焦作市直接购买成品；水泥和钢筋可从焦作市附近采购；路面结构

所需混合料均采用成品料直接购买，沿线 10公里范围内有多处成品料拌合站。

一般材料：工程建设其他材料可在焦作市采购，不足部分可到就近地市等购买。

工程用水：本路段位于平原地区，沿线村庄较密集；水源主要从附近的村镇引接；也可以利

用沿线农灌渠系中的水（主要供当地农业灌溉之用，在农闲时节可利用一小部分）。

工程用电：道路沿线有输电高压线，项目实施时可与当地电力部门联系，就近接线供电，保

证工程项目施工。

材料运输条件：本项目所处区域内有纵横交错的地方道路，路况良好，能满足筑路材料运输

到施工现场。

十二、施工组织方案

12.1施工进度计划

本项目建设计划施工期为 2个月，具体开工日期根据项目审批情况制定。

12.2雨、冬季施工措施

（1）对于受雨水影响的施工项目要制定详细的雨季施工措施。在依靠气象部门准确掌握天

气情况下，合理安排施工作业段，抢晴天加快施工进度，同时切实做好防雨排水工作。每天安排

好施工作业段，尽量在一天之中填一段，压实一段，防止下承层被雨水长期浸泡，影响整个施工

工期的拖延和滞后。雨天对面层未完成的路段封闭交通，避免污染路面，对于不能封闭的交通段、

乡村路口，则采用雨布草帘覆盖的措施保证路面不污染。在防雨的同时，还应增加材料储备，加

强材料的防雨水措施，最大限度的利用雨季的有效施工时间，确保工程进度。

（2）施工气温低于 5℃时，不能摊铺碾压热拌沥青混合料。风、雪、雨天气不允许进行热

拌沥青混合料路面施工。晴天低温时，确需施工必须采取以下措施：
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1）适当提高混合料的运输、摊铺、碾压温度；

2）运料车必须采用覆盖保温措施；

3）采用高密实度摊铺机，熨平板应加；

4）加强施工现场的测温工作，做好测温记录；

5）缩短摊铺时间，随摊随压，做好施工接缝处理；

6）适当提高开始碾压的温度，只要不出现推移，要及早碾压。为达到较高的压实度，压路

机要紧跟摊铺机，初压一定碾压到摊铺机后，不要等到摊铺机铺出几十米再开始。

（3）进入冬季，应尽量避免沥青砼路面的施工，特别是气温低于 5℃时。如果必须施工，

应严格按规范施工，减少不必要的中间环节，精心施工，避免因气温低而造成的不必要的损失。

12.3施工环保措施

本项目对环境可能产生的影响主要表现在施工过程中，混合料的拌合、运输、及摊铺过程中，

会对周围环境形成一定影响。为保护环境，减少污染，工程实施过程中应采取有效环保措施。

（1）拌和场厂址及燃料油仓库应选择在人口稀少、自然通风、远离河流、平垣且开阔地段，

以减少对居民区的大气污染和对水质环境的污染、并应设防火急救措施。

（2）在村镇和居民区附近，一般不应夜间施工。

（3）防尘措施

1）施工现场要每天洒水降尘，配备专用洒水设备及人员负责日常工作。

2）工地的施工土方车辆离开工地时应及时冲洗，运载土方的车辆应覆盖。运输车不得超量

运载，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿 50cm。

3）开挖现场采用湿法作业，对扬尘工程施工采取现场撒水。

4）水泥和其它易飞扬的细颗粒散体应尽量安排库内存放。如露天存放应采用严密遮盖，运

输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

12.4施工安全措施

（1）安全无事故。施工单位必须建立健全施工现场安全管理体系，由项目经理负责，项目

生产经理具体负责，各有关部门负责人参加。现场至少设专职安全员一名，负责监督施工现场和

施工过程中的安全，发现安全问题，及时处理解决，杜绝各种隐患。

（2）做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施

工人员不得擅自进入施工现场。在平交路口处、桥涵两头及起终点等处设置施工警告标志牌，确

保过往行人及车辆安全。

12.5施工质量保障措施

（1）业主、监理、承包商须建立完善的质量保证体系，并在施工过程中有效运行确保质量。

（2）进场承包商须具备相应资质，技术力量雄厚，投入的施工设备要满足质量标准要求。

（3）原材料符合规范及设计要求，必须经过抽检合格经监理工程师批准后方可进行；施工

过程中要按规范要求的频率和方法进行检测。

（4）雨季要采取有效的防雨措施。雨天原材料要做到“上覆下垫”。

12.6施工保通方案

结合现场实际情况经沟通，拼宽部分施工期间采取“边施工、边通行”的保通方案、统一铺筑

上面层时采取封闭施工的方法。施工期间提前采用隔离设施对施工区域隔离或封闭，建立导相应

向及警示标志牌，并派专人进行交通疏导。

（1）施工前先与当地交警、交通执法大队、道路运管保护及安全检查办等部门取得联系，

并积极与其合作协调营造良好的作业环境和通行环境；并在开工前提前通知监理工程师、业主及

当地政府和交警部门，并及时向社会各界告知施工信息。

（2）加强对施工人员进场前的保通知识教育，使施工人员充分认识道路畅通对工程顺利施

工、企业信誉的至关重要性，达到人人重视保通工程，人人关心保通工程。

（3）在施工地段的两端竖立显示正在施工的警告标志、施工标志牌以及对应的绕行方案图。

（4）夜间施工时，应设置照明设施，照明必须满足作业要求，并覆盖整个工作区域。另外，

还应配备有频闪功能的警示灯具。

十三、施工图预算

（1）本项目预算总造价为 234.23万元，建筑安装工程费为 191.99万元，占总投资的 81.96%。

（2）人工、主要材料用量：

本项目需要人工 1525工日，机械工 190工日，商品混凝土 1023立方，中粒式改性沥青混凝

土（商）454立方，热熔涂料 2256公斤，震动标线涂料 689公斤，路面用石屑 75立方。
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序 号 指  标  名  称 单   位 数      量 备          注 序 号 指  标  名  称 单    位 数      量 备          注

一、基本指标 （12）挖除均厚12cm原有混凝土 立方米 76.8 

1  公路等级 级 三级公路 （13）挖方 立方米 381.6 

2  设计速度 公里/小时 30 （14）拆除原有路缘石 立方米 60.6 

3 预算金额 万元 234.23 15 人行道路面结构类型及厚度

4 建筑安装工程费 万元 191.99 （1）6cm厚透水砖 平方米 2813.0 

二、路  线 （2）2cm厚M7.5水泥砂浆 平方米 2813.0 

5 路线总长 公里 1.200 （3）均厚10cm厚C15混凝土 平方米 2813.0 

6 建设里程 公里 1.200 （4）均厚12cm厚C15混凝土 平方米 1038.8 

7 路线增长系数 1.005 （5）100*15*30cm芝麻白花岗岩 米 1884.0 

8 平均每公里交点个数 个 8.333 （6）挖除6cm厚透水砖 立方米 66.8 

9 平曲线占线路总长 % 45.384 （7）挖除均厚12cm原有混凝土 立方米 305.9 

10 平曲线最小半径 米/处 160/1 （8）挖除均厚6cm原有土基 立方米 305.9 

11 直线最大长度 米 165.665 六、路线交叉

12 安全设施 16 平面交叉

（1）标志 块 6.0 （1）与二级公路交叉 处 1.0 

（2）路面热熔标线 平方米 481.0 （2）与四级公路交叉 处 2.0 

（3）减速振动标线 平方米 87.8 

（4）橡胶减速带 米 86.0 

三、路基、路面

13 路面宽度 米 6.5 

14 行车道路面结构类型及厚度

（1）5cm厚中粒式ACMP-2温拌改性沥青混凝土 平方米 7960.0 

（2）乳化沥青下封层 平方米 9130.0 

（3）均厚4cm中粒式ACMP-2温拌改性沥青混凝土 平方米 1170.0 

（4）20cm厚C15水泥混凝土基层 平方米 1200.0 

（5）16cm厚C15水泥混凝土底基层 平方米 1800.0 

（6）挖除20cm厚水泥面板 平方米 312.0 

（7）回铺20cm厚C15水泥混凝土面板 平方米 312.0 

（8）原水泥面板匀质化微裂处理 平方米 7960.0 

（9）铣刨5cm厚原有沥青面层 平方米 7960.0 

（10）玻纤格栅 平方米 3000.0 

（11）挖除6cm厚透水砖 立方米 33.6 

编制： 复核： 审核： 图号：S-2
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交 交 点 桩 号 交 点 计算方位角 曲线间 转     角 曲  线  要  素  表    （m ） 曲       线       主       点       位       置

备   注
切线长度 半 径 缓和参数 曲线长度 曲线总长 外 距

第一缓和曲线 第一缓和曲线终点
圆 曲 线 中 点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线
点 及 间 距 直线长 T1 R1 A1 Ls1

Lh E
号 交 点 坐 标 （m ） （°′″ ） （m ） （°′″ ） R2 Lc

起        点 及圆曲线起点 及圆曲线终点 终         点T2 R3 A3 Ls2

路线
起点

桩 K0+000 桩 桩 桩 桩 桩

 国家2000坐
标系，1985
国家高程
系，中央子
午线114；   

Ｎ 3903582.346 Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ 426957.317
63.927 178°07′09.3″ 41.22

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

JD1
桩 K0+063.927

7°25′26.2″(Y)
22.707

0.736
桩 桩 K0+041.220 桩 K0+063.895 桩 K0+086.570 桩

Ｎ 3903518.454 350. 45.35 45.35 Ｎ Ｎ 3903541.148 Ｎ 3903518.477 Ｎ 3903495.853 Ｎ

Ｅ 426959.415
58.847 185°32′35.5″ 14.674

22.707 Ｅ Ｅ 426958.67 Ｅ 426958.68 Ｅ 426957.222 Ｅ

JD2
桩 K0+122.710

6°08′36.9″(Z)
21.466

0.576
桩 桩 K0+101.244 桩 K0+122.689 桩 K0+144.135 桩

Ｎ 3903459.882 400. 42.89 42.89 Ｎ Ｎ 3903481.248 Ｎ 3903459.857 Ｎ 3903438.418 Ｎ

Ｅ 426953.731
105.069 179°23′58.6″ 63.205

21.466 Ｅ Ｅ 426955.805 Ｅ 426954.306 Ｅ 426953.956 Ｅ

JD3
桩 K0+227.738

4°40′19.9″(Z)
20.398

0.416
桩 桩 K0+207.340 桩 K0+227.726 桩 K0+248.113 桩

Ｎ 3903354.819 500. 40.773 40.773 Ｎ Ｎ 3903375.216 Ｎ 3903354.841 Ｎ 3903334.508 Ｎ

Ｅ 426954.832
211.864 174°43′38.7″ 165.665

20.398 Ｅ Ｅ 426954.618 Ｅ 426955.247 Ｅ 426956.707 Ｅ

JD4
桩 K0+439.579

1°10′57.5″(Y)
25.802

0.133
桩 桩 K0+413.777 桩 K0+439.578 桩 K0+465.379 桩

Ｎ 3903143.851 2500. 51.602 51.602 Ｎ Ｎ 3903169.544 Ｎ 3903143.841 Ｎ 3903118.115 Ｎ

Ｅ 426974.301
138.27 175°54′36.2″ 72.113

25.802 Ｅ Ｅ 426971.93 Ｅ 426974.168 Ｅ 426976.141 Ｅ

JD5

桩 K0+577.847
1°50′58.4″(Z)

40.354
0.326

桩 桩 K0+537.493 桩 K0+577.844 桩 K0+618.194 桩

Ｎ 3903005.934 2500. 80.702 80.702 Ｎ Ｎ 3903046.185 Ｎ 3903005.962 Ｎ 3902965.796 Ｎ

Ｅ 426984.163
130.307 174°03′37.8″ 58.157

40.354 Ｅ Ｅ 426981.285 Ｅ 426984.487 Ｅ 426988.339 Ｅ

JD6
桩 K0+708.147

22°28′43.1″(Y)
31.795

3.129
桩 桩 K0+676.352 桩 K0+707.738 桩 K0+739.124 桩

Ｎ 3902876.327 160. 62.772 62.772 Ｎ Ｎ 3902907.951 Ｎ 3902876.616 Ｎ 3902845.847 Ｎ

Ｅ 426997.647
116.155 196°32′20.9″ 24.953

31.795 Ｅ Ｅ 426994.357 Ｅ 426994.532 Ｅ 426988.596 Ｅ

JD7
桩 K0+823.484

15°02′26.8″(Z)
59.407

3.904
桩 桩 K0+764.077 桩 K0+823.142 桩 K0+882.207 桩

Ｎ 3902764.978 450. 118.13 118.13 Ｎ Ｎ 3902821.926 Ｎ 3902764.366 Ｎ 3902705.591 Ｎ

Ｅ 426964.581
135.134 181°29′54.1″ 53.871

59.407 Ｅ Ｅ 426981.492 Ｅ 426968.437 Ｅ 426963.028 Ｅ

JD8
桩 K0+957.935

2°30′14.9″(Y)
21.856

0.239
桩 桩 K0+936.078 桩 K0+957.931 桩 K0+979.784 桩

Ｎ 3902629.89 1000. 43.705 43.705 Ｎ Ｎ 3902651.739 Ｎ 3902629.902 Ｎ 3902608.087 Ｎ

Ｅ 426961.047
77.779 184°00′09″ 26.56

21.856 Ｅ Ｅ 426961.619 Ｅ 426960.809 Ｅ 426959.522 Ｅ

JD9
桩 K1+035.707

5°36′12.3″(Z)
29.363

0.718
桩 桩 K1+006.344 桩 K1+035.683 桩 K1+065.023 桩

Ｎ 3902552.301 600. 58.679 58.679 Ｎ Ｎ 3902581.592 Ｎ 3902552.286 Ｎ 3902522.949 Ｎ

Ｅ 426955.618
164.34 178°23′56.7″ 134.977

29.363 Ｅ Ｅ 426957.668 Ｅ 426956.336 Ｅ 426956.439 Ｅ

路线
终点

桩 K1+200 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ 3902388.025 Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ 426960.21 Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

桩 桩 桩 桩 桩 桩

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

编制： 复核： 审核： 图号：S-4
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3903582.346 426957.317 K0+320 3903262.925 426963.313 K0+680 3902904.318 426994.693 K1+006.344 3902581.592 426957.668 

K0+020 3903562.357 426957.974 K0+340 3903243.009 426965.150 K0+700 3902884.335 426995.060 K1+020 3902567.960 426956.870 

K0+040 3903542.368 426958.630 K0+360 3903223.094 426966.988 K0+707.738 3902876.616 426994.532 K1+035.683 3902552.286 426956.336 

K0+041.220 3903541.148 426958.670 K0+380 3903203.179 426968.826 K0+720 3902864.461 426992.932 K1+040 3902547.970 426956.261 

K0+060 3903522.371 426958.783 K0+400 3903183.263 426970.664 K0+739.124 3902845.847 426988.596 K1+060 3902527.971 426956.319 

K0+063.895 3903518.477 426958.680 K0+413.777 3903169.544 426971.930 K0+740 3902845.008 426988.346 K1+065.023 3902522.949 426956.439 

K0+080 3903502.398 426957.795 K0+420 3903163.347 426972.494 K0+760 3902825.835 426982.653 K1+080 3902507.978 426956.857 

K0+086.570 3903495.853 426957.222 K0+439.578 3903143.841 426974.168 K0+764.077 3902821.926 426981.492 K1+100 3902487.986 426957.416 

K0+100 3903482.486 426955.925 K0+440 3903143.420 426974.203 K0+780 3902806.586 426977.231 K1+120 3902467.994 426957.975 

K0+101.244 3903481.248 426955.805 K0+460 3903123.481 426975.752 K0+800 3902787.119 426972.651 K1+140 3902448.001 426958.533 

K0+120 3903462.544 426954.431 K0+465.379 3903118.115 426976.141 K0+820 3902767.468 426968.940 K1+160 3902428.009 426959.092 

K0+122.689 3903459.857 426954.306 K0+480 3903103.532 426977.184 K0+823.142 3902764.366 426968.437 K1+180 3902408.017 426959.651 

K0+140 3903442.552 426953.934 K0+500 3903083.583 426978.611 K0+840 3902747.671 426966.107 K1+200 3902388.025 426960.210 

K0+144.135 3903438.418 426953.956 K0+520 3903063.634 426980.037 K0+860 3902727.768 426964.156 
国家2000坐标系，1985国家高程系，中央子午线114。

K0+160 3903422.553 426954.122 K0+537.493 3903046.185 426981.285 K0+880 3902707.798 426963.091 

K0+180 3903402.554 426954.332 K0+540 3903043.685 426981.465 K0+882.207 3902705.591 426963.028 

K0+200 3903382.555 426954.541 K0+560 3903023.743 426982.991 K0+900 3902687.805 426962.562 

K0+207.340 3903375.216 426954.618 K0+577.844 3903005.962 426984.487 K0+920 3902667.812 426962.039 

K0+220 3903362.560 426954.911 K0+580 3903003.814 426984.677 K0+936.078 3902651.739 426961.619 

K0+227.726 3903354.841 426955.247 K0+600 3902983.900 426986.522 K0+940 3902647.819 426961.509 

K0+240 3903342.592 426956.027 K0+618.194 3902965.796 426988.339 K0+957.931 3902629.902 426960.809 

K0+248.113 3903334.508 426956.707 K0+620 3902964.000 426988.526 K0+960 3902627.835 426960.707 

K0+260 3903322.671 426957.799 K0+640 3902944.108 426990.595 K0+979.784 3902608.087 426959.522 

K0+280 3903302.756 426959.637 K0+660 3902924.215 426992.665 K0+980 3902607.872 426959.507 

K0+300 3903282.840 426961.475 K0+676.352 3902907.951 426994.357 K1+000 3902587.920 426958.111 

编制： 复核： 审核： 图号：S-5
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点 号 N E H 备    注 点 号 N E H 备    注

C1 3903709.014 426925.016 199.976 位于起点北侧115米，影视路北侧老路路边。

C2 3902377.432 426958.378 164.433 位于终点南侧10米，太行路南侧老路路边。

注：本图测绘采用国家2000坐标系，1985国家基准高程系。

      编制： 复核： 审核：              图号：S-6
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序号 工程内容
规格尺寸

（cm）

数量
反光膜

（m2）

 工 程 量

备  注钢管 铝合金
法兰盘、
加劲肋等

其他 钢筋 C15砼垫层 C25砼基础 挖基坑 波形梁板 护栏端头
护栏防阻
块

黄闪灯

（个） （m） （m2） （kg） （kg） （kg） （kg） （kg） （m3） （m3） （m3） （kg） （kg） （kg） （套）

1 单柱式标志 ○60 2.0 4.5 176.9 10.6 51.8 24.7 40.4 0.1 0.5 3.0 

2 单悬臂标志 150×100 4.0 9.0 1279.0 88.7 447.6 290.0 204.2 0.7 5.3 6.0 4.0 

3 路面热熔标线 481.0

4 减速振动标线 87.8

5 构件立面标记 50.1

6 橡胶减速带 86.0

合 计 6.0 86.0 618.9 13.5 1455.9 99.3 499.4 314.7 244.7 0.8 5.8 9.0 4.0 

编制： 复核：   审核： 图号：S-7





标志设置一览表 
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序号

位             置
标志名称           
（类型）

标 志 内 容 版面标号

（国标编号）

版 面 尺 寸                
（cm） 反光要求 支撑形式

标志数量
（处）

备    注
桩   号 左侧 右侧

1 K0+000 右 禁令标志 限制速度20km/h GB5768.2-2022 ○60 Ⅳ类反光膜 单柱式 1

2 K0+060 右 警告标志 村庄、前方村庄减速慢行 GB5768.2-2022 150 x 100 Ⅳ类反光膜 悬臂式 1 附着黄闪灯

3 K0+780 右 警告标志 注意儿童、前方学校减速慢行 GB5768.2-2022 150 x 100 Ⅳ类反光膜 悬臂式 1 附着黄闪灯

4 K0+860 左 警告标志 注意儿童、前方学校减速慢行 GB5768.2-2022 150 x 60 Ⅳ类反光膜 悬臂式 1 附着黄闪灯

5 K1+160 右 警告标志 十字路口、前方路口减速慢行 GB5768.2-2022 150 x 60 Ⅳ类反光膜 悬臂式 1 附着黄闪灯

6 K1+160 左 禁令标志 限制速度20km/h GB5768.2-2022 ○60 Ⅳ类反光膜 单柱式 1

合计： 6

     编制： 复核： 审核： 图号：S-9



路面标线工程数量表
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序号 桩号 标线类型 标线名称 数量（m2） 备注

1 K0+000～K1+200 白色实线（宽10cm） 车行道边缘线 360.00 

2 K0+000～K1+200 黄色虚线（宽10cm） 可跨越对向车行道分界线 39.32 线长4m、间隔6m（直线段）

3 K0+000～K1+200 黄色实线（宽10cm） 不可跨越对向车行道分界线 81.69 曲线段及段落起、终点

项目合计 481.0 

编制： 复核：     审核： 图号：S-10
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序号 桩号 标线位置 标线名称 材料类型 标线形式 标线宽度（m） 标线长度（m） 标线面积（m2） 备注

1 K0+365 右 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

2 K0+385 右 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

3 K0+445 左 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

4 K0+465 左 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

5 K0+585 右 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

6 K0+605 右 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

7 K0+665 左 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

8 K0+685 左 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

9 K0+785 左 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

10 K0+805 左 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

11 K1+100 右 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

12 K1+120 右 减速振动标线 加热溶剂型 白色 0.45 3.25 7.31 

项目合计： 87.8 

编制： 复核： 审核： 图号：S-11
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序号 桩号 类型
位置

面积（m2） 备注 序号 桩号 类型
位置

面积（m2） 备注
左侧 右侧 左侧 右侧

1 K0+000 Ⅳ类反光膜 右 0.191 

2 K0+060 Ⅳ类反光膜 右 1.319 

3 K0+780 Ⅳ类反光膜 右 1.319 

4 K0+860 Ⅳ类反光膜 左 1.319 

5 K0+160 Ⅳ类反光膜 右 1.319 

6 K0+160 Ⅳ类反光膜 左 0.191 

7 村内路侧线杆 Ⅳ类反光膜 左 右 44.432 

合计： 50.1 

编制： 复核： 审核： 图号：S-12
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序号 桩号 位置 名称 材料类型 安装道数（道） 单条宽度（m） 单条长度（m） 总长度（m） 备注

1 K0+415 右 横向橡胶减速带 橡胶 2 0.38 6.00 12.00 被交道设置

2 K0+635 左 横向橡胶减速带 橡胶 2 0.38 7.00 14.00 被交道设置

3 K0+755 左 横向橡胶减速带 橡胶 2 0.38 6.00 12.00 被交道设置

4 K0+765 右 横向橡胶减速带 橡胶 2 0.38 6.00 12.00 被交道设置

5 K0+810 左 右 横向橡胶减速带 橡胶 2 0.38 6.00 12.00 被交道设置

6 K0+830 左 右 横向橡胶减速带 橡胶 2 0.38 6.00 12.00 被交道设置

7 K1+180 左 右 横向橡胶减速带 橡胶 2 0.38 6.00 12.00 主线设置

项目合计： 86.0 

编制： 复核： 审核： 图号：S-13
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路面工程数量表
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序号 起讫桩号
路线长度
（m）

路面平均
宽度

（m）

行车道工程内容

备注

面层（m2） 封层（m2） 基层（m2）
底基层

（m2）
调平层（m2） 原有路面处治（m2） 人行道及路缘石挖除（m3）

5cm厚中粒

式ACMP-2
温拌改性沥
青混凝土
AC-16C

乳化沥青
20cm厚C15
水泥混凝土

16cm厚C15
水泥混凝土

均厚4cm中

粒式ACMP-
2温拌改性

沥青混凝土

乳化沥青下
封层

挖除20cm
厚水泥面

板

回铺20cm
厚C15水泥

混凝土面
板

原水泥面
板匀质化
微裂处理

铣刨5cm厚

原有沥青
面层

玻纤格栅
6cm厚透水

砖

均厚12cm
原有混凝

土
挖方

原有路缘
石

1 K0+000 ～ K1+200 1200 6.5 7800.0 7800.0 1200.0 1800.0 1170.0 1170.0 312.0 312.0 7800.0 7800.0 3000.0 33.6 76.8 381.6 60.6 双侧加宽

2 路口顺坡及加铺转角 160.0 160.0 160.0 160.0 

7960.0 7960.0 1200.0 1800.0 1170.0 1170.0 312.0 312.0 7960.0 7960.0 3000.0 33.6 76.8 381.6 60.6 

编制： 复核： 审核： 图号：S-21



路面工程数量表
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序号 起讫桩号
路线长度
（m）

路面平均宽
度

（m）

人行道工程内容

备注

人行道（m2）
芝麻白花岗岩
（m） 人行道及路缘石挖除（m3）

6cm厚透水砖 2cm厚M7.5水泥砂
浆

均厚10cm厚C15混
凝土

均厚12cm厚C15混
凝土

100*15*30cm芝麻
白花岗岩

6cm厚透水砖 均厚12cm原有混凝
土

均厚6cm原有土基

1 K0+000 ～ K1+200 1200 2813.0 2813.0 2813.0 1038.8 1884.0 66.8 305.9 305.9 

2813.0 1884.0 66.8 305.9 305.9 

编制： 复核： 审核： 图号：S-21







平面交叉设置一览表
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序号 桩号
被交道

等级
被交路类型 侧别 类型 交叉角度（度） 被交路面宽度（m） 交通管制方式 备注

1 K0+415 四级公路 沥青 右侧 T字 82 6.0 主路优先

利用，对应加铺转角及顺坡
量已计入路面工程数量。

2 K0+633 四级公路 沥青 左侧 T字 87 7.0 主路优先

3 K1+200 二级公路 沥青 两侧 十字 121 0.3 被交道优先

编制： 复核： 审核： 图号：S-23   
          











沿线筑路材料料场调查表
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序号
平均运距           
（Km） 料场名称 材料名称 开采方式 储量 通往料场的道路情况 运输方式 备注

1 10 焦作市 沥青混合料 外购 丰富 现有公路及便道可利用 汽车

2 10 焦作市 水泥稳定碎石混合料 外购 丰富 现有公路及便道可利用 汽车

3 10 焦作市 交通安全设施 外购 丰富 现有公路及便道可利用 汽车

4 10 焦作市 其他主要材料 外购 丰富 现有公路及便道可利用 汽车

5 10 焦作市 其他一般材料 外购 丰富 现有公路及便道可利用 汽车

6 工程用水
水源主要从附近的村镇引接；也可以利用沿线农灌渠系

中的水

7 工程用电 购买
道路沿线有输电高压线，项目实施时可与当地电力部门

联系，就近接线供电，保证工程项目施工

  编制： 复核： 审核： 图号：S-26



工程概略进度图
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序 号 工程名称 单位
实施
数量

施工中标后的第X天

备     注
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144

1 准备工作 km 1.2 

2 路基工程 km 1.2 

3 路面工程 km 1.2 

4 交叉工程 处 3.0 

5 安全设施 km 1.2 

编制： 复核： 审核： 图号：S-27



其他临时工程数量表
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序号 工程名称 设置地点或桩号
施工周期

（月）

安全保通工程量

备注方形标志牌（块） 圆形标志牌（块）
三角形标志牌
（块） 反光锥形标

（个）
专职安全保通人
员（个）

安全保通专用车
辆（辆）

前方XXXm施工 封闭施工 施工导向标志牌 限速20km/h 解除限速 导向标志牌

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 封闭施工 全线 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

编制： 复核： 审核： 图号：S-28
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预算说明

1编制依据

（1）河南省交通运输厅文件豫交文【2021】76号文“关于发布《河南省普通公路养护工程

预算编制办法》《河南省普通公路养护工程预算定额》《河南省普通公路养护工程机械台班费用

定额》及《河南省普通公路日常养护预算编制办法》《河南省普通公路日常养护预算指标（定额）》

的通知”

（2）河南省交通运输厅豫交文【2019】274号“关于发布《河南省公路工程建设项目估算概

算预算编制办法补充规定》的通知”；

（3）国家税务总局公告【2019】14号“关于《深化增值税改革有关事项的公告》的通知”；

（4）中华人民共和国交通运输部公告第 26号文交通运输部关于调整《公路工程建设项目投

资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）

中“税金”有关规定的公告；

（5）《焦作市解放区青马线养护工程》施工图图纸；

（6）其他有关资料。

2编制费率情况

根据河南省交通运输厅文件豫交文【2021】76号文《河南省普通公路养护工程预算编制办

法》的通知，该项目处于焦作市境内，施工进出场距离按 5km考虑；根据河南省交通运输厅文

件豫交文【2021】76号文“《河南省普通公路养护工程预算定额编制办法》”的通知”规费费率取

费标准为 33.5%，其中：养老保险 16%，医疗保险费（含生育险）7.3%，失业保险 0.7%，工伤

保险 1%，住房公积金 8.5%。

3人工费、材料单价及各项费率的确定

（1）人工费

根据河南省交通运输厅豫交文【2019】274号通知人工费为 108.85元/工日。

（2）材料单价

①指标基价：直接采用《河南省普通公路养护工程预算定额》基价。

②预算价格：根据外业调查资料，考虑材料来源及运输条件，并结合河南省交通材料价格调

查系统公布的2025年1月份工程材料价格表及焦作标准造价信息发布的最新工程材料价格信息，

经综合分析计算后，确定工地价格。材料规格均按《河南省普通公路养护工程预算定额》附录二

规定。

③机械使用费：根据交通运输厅文件豫交文【2021】76号文《河南省普通公路养护机械台

班费用定额》确定。

（3）其他费率

根据《河南省普通公路养护工程预算编制办法》规定的费率计算。

4利润、税金的计算

利润：按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算。

税金：按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费及利润之和的 9%计算。

5施工场地建设费、安全生产费

根据《河南省普通公路养护工程预算编制办法》规定的费率计算。

6养护管理单位项目管理费、工程监理费、设计文件审查费、竣（交）工验收试验检测费

养护管理单位项目管理费、工程监理费、设计文件审查费根据《河南省普通公路养护工程预

算编制办法》规定的费率计算；竣（交）工验收试验检测费参考类似工程计列。

7项目前期工作费

依据《河南省普通公路养护工程预算编制办法》的规定，本项目计列现场勘察费、专项检测

费、工程设计费及招标费；

现场勘察费、专项检测费参考类似工程计列；

工程设计费、招标费根据《河南省普通公路养护工程预算编制办法》规定的费率计算。

8工程保险费

根据《河南省普通公路养护工程预算编制办法》规定的费率计算。

9基本预备费

按照《河南省普通公路养护工程预算编制办法》的规定，基本预备费以建筑安装工程费、土

地使用及拆迁补偿费、养护工程其他费之和为基数乘以 4%的费率。

10预算总金额及人工、主要材料数量

（1）本项目预算总造价为 234.23万元，建筑安装工程费为 191.99万元，占总投资的 81.96%。

（2）人工、主要材料用量：

本项目需要人工 1525工日，机械工 190工日，商品混凝土 1023立方，中粒式改性沥青混凝

土（商）454立方，热熔涂料 2256公斤，震动标线涂料 689公斤，路面用石屑 75立方。



养护工程预算表

养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿） 共 2 页第 1 页 3-01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标单位 备注分项编号 各项费用比例(%)

1.2 1919855.06 1599879.22公路公里1 81.96

1.2 1800 1500公路公里101 0.08

1 1800 1800处10104 0.08

1.2 1764832.92 1470694.1公路公里103 75.35

7960 1084525.81 136.25m2 46.30

1013 59287.87 58.53m310301 2.53

139.2 17299.52 124.28m31030103 0.74

398 35734.19 89.78m31030104 1.53

7960 35734.19 4.49m2103010401 1.53

60.6 3912.25 64.56m31030105 0.17

33.6 1258.08 37.44m31030106 0.05

381.6 1083.84 2.84m31030107 0.05

120478.510302 5.14

7960 120478.5 15.14m21030202 5.14

7960 61050.99 7.67m2103020206 2.61

312 36994.13 118.57m2103020207 1.58

3000 22433.38 7.48m2103020208 0.96

904759.4410303 38.63

161919.771030302 6.91

1800 161919.77 89.96m2103030204 6.91

1800 161919.77 89.96m210303020401 6.91

131921.841030303 5.63

1200 131921.84 109.93m2103030304 5.63

1200 131921.84 109.93m210303030401 5.63

9130 47155.71 5.16m21030305 2.01

7960 563762.12 70.82m21030307 24.07

7960 563762.12 70.82m2103030703 24.07

7960 504445.42 63.37m210303070301 21.54

1170 59316.7 50.7m210303070302 2.53

2813 680307.11 241.84m2 29.04

372.7 41386.72 111.05m310301 1.77

305.9 868.83 2.84m31030102 0.04

305.9 38016.7 124.28m31030103 1.62

66.8 2501.19 37.44m31030106 0.11

638920.3910303 27.28

2813 168755.12 59.99m21030301 7.20

2813 168755.12 59.99m2103030103 7.20

2813 168755.12 59.99m210303010301 7.20

1038.8 72695.12 69.98m21030308 3.10

第一部分  建筑安装工程费

临时工程

临时安全设施

路面工程

行车道

挖除旧路面

清除路面面层

铣刨路面面层

铣刨沥青混凝土厚5cm

拆除原有路缘石

拆除透水砖

挖土

路面常见病害处理

水泥路面病害处理

原有水泥面板匀质微裂处理

回铺20cm厚C15水泥混凝土面板

玻纤格栅

重铺或新增路面

路面底基层

水泥混凝土底基层

16cm厚C15水泥混凝土

路面基层

水泥混凝土基层

20cm厚C15水泥混凝土

封层

沥青混凝土面层

中粒式改性沥青混凝土

5cm厚中粒式ACMP-2温拌改性沥青混凝土AC-16C 

4cm厚中粒式ACMP-2温拌改性沥青混凝土

人行道

挖除旧路面

清除路面基层

清除路面面层

拆除透水砖

重铺或新增路面

路面垫层

水泥混凝土垫层

均厚10cmC15混凝土

水泥混凝土面层

水泥混凝土 1038.8 72695.12 69.98m2103030801 3.10

复核：许宏远编制：侯金涛



养护工程预算表

养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿） 共 2 页第 2 页 3-01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标单位 备注分项编号 各项费用比例(%)

均厚12cmC15混凝土 1038.8 72695.12 69.98m210303080101 3.10

中间带 1884 226080 120m1030311 9.65

100*15*30cm芝麻白花岗岩 1884 226080 120m103031101 9.65

6cm厚透水砖 2813 171390.15 60.93m21030312 7.32

交通工程及沿线设施 1.2 81616.37 68013.64公路公里107 3.48

交通安全设施 1.2 81616.37 68013.64公路公里10702 3.48

重建或新增 1.2 81616.37 68013.64Km1070202 3.48

标志牌 6 26414.32 4402.39块107020202 1.13

圆形60（单柱式） 2 2910.66 1455.33块10702020201 0.12

150*100（单悬臂含黄闪灯） 4 23503.66 5875.91块10702020202 1.00

标线 568.8 28024.58 49.27m2107020204 1.20

热熔标线 481 21055.52 43.77m210702020401 0.90

振动标线 87.8 6969.06 79.37m210702020402 0.30

减速带 86 14576.38 169.49m107020208 0.62

构件立面标记 50.1 12601.1 251.52m2107020209 0.54

专项费用 71605.77元110 3.06

施工场地建设费 43233.53元11001 1.85

安全生产费 28372.24元11002 1.21

第二部分 土地使用及拆迁补偿费 1.2公路公里2

第三部分 养护工程其他费 1.2 332379.74 276983.12公路公里3 14.19

项目管理费 1.2 207713.58 173094.65公路公里301 8.87

养护管理单位项目管理费 1.2 119137.07 99280.89公路公里30101 5.09

工程监理费 1.2 79441.92 66201.6公路公里30103 3.39

设计文件审查费 1.2 5534.59 4612.16公路公里30104 0.24

竣（交）工验收试验检测费 1.2 3600 3000公路公里30105 0.15

项目前期工作费 1.2 104986.74 87488.95公路公里303 4.48

现场勘察费 1.2 3600 3000公路公里30301 0.15

专项检测费 1.2 3600 3000公路公里30302 0.15

工程设计费 1.2 83377.99 69481.66公路公里30304 3.56

招标费 1.2 14408.75 12007.29公路公里30305 0.62

工程保通管理费 1.2 12000 10000公路公里305 0.51

协管人员经费 12000元30504 0.51

专职安全保通人员 2 12000 6000名3050401 0.51

工程保险费 1.2 7679.42 6399.52公路公里306 0.33

第四部分 预备费 1.2 90089.39 75074.49公路公里4 3.85

基本预备费 1.2 90089.39 75074.49公路公里401 3.85

价差预备费 1.2公路公里402

第一至四部分合计 1.2 2342324.19 1951936.83公路公里5 100.00

第五部分  贷款利息 1.2公路公里6

公路养护工程总费用 1.2 2342324.19 1951936.83公路公里7 100.00

复核：许宏远编制：侯金涛



人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表

共 3 页第 1 页 3-02表养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

分项统计

工料机及设备代号 总数量规格名称 单位
辅助生产路面工程

交通工程及
沿线设施

单价(元)序号

1001001 1524.916工日人工 56.2491468.667108.851

1051001 189.852工日机械工 10.692179.16108.852

1511031 1017.099m3普C15-32.5-4(商)（普C15-32.5-4(商) 0.8161016.2833183

1511033 5.916m3普C25-32.5-4(商)（普C25-32.5-4(商) 5.9163384

1513009 453.696m3
中粒式改性沥青混凝土(商)（中粒式改性沥青混
凝土(商) 453.69611725

2001001 0.279tHPB300钢筋 0.2510.02933046

2001022 1.247kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 1.2474.937

2003004 0.259t型钢（工字钢,角钢） 0.0030.25631488

2003015 1.588t钢管立柱 1.58849509

2003026 0.005t组合钢模板 0.005451210

2009011 0.144kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 0.1445.7311

2009016 701.76套镀锌膨胀螺栓（混合规格） 701.765.4712

2009028 2.178kg铁件（铁件） 2.1785.2213

2009029 725.776kg镀锌铁件 725.7765.9314

2009039 0.127根破碎锤钢钎 0.1272222.2215

2009503 31.84个铣刨刀片 31.8421.3716

3001001 0.535t石油沥青 0.535353917

3001005 9.167t
乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改
性沥青、阴离子类乳化改性沥青） 9.167244818

3003002 552.029kg汽油（93号） 276.118275.9118.419

3003003 7705.331kg柴油（0号,－10号,－20号） 13.1837692.1487.520

3005001 0.1t煤 0.1561.9521

3005002 802.481kW�h电 2.074800.4070.7822

3005004 655.866m3水 7.92647.9464.823

4003002 0.502m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0010.501198124

5007007 3306m2玻纤格栅 33063.125

5009007 20.194kg底油 20.19411.3726

5009008 2255.89kg热熔涂料 2255.894.0727

5501002 371.597m3土（路面用堆方） 371.5972528

5503003 39.683t熟石灰 39.68337929

5503005 79.793m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 79.79321030

5503015 74.501m3路面用石屑 74.50111531

5507003 94.264千块青（红）砖（240mm×115mm×53mm） 94.264391.2632

5509002 22.757t42.5级水泥 22.75737833

6007002 0.07t铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件） 0.072173634

6007003 515.543kg反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类) 515.5433.3335

6007004 65.161m2反光膜 65.16115936

6007010 689.142kg震动标线涂料 689.1424.1637

复核：许宏远编制：侯金涛



人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表

共 3 页第 2 页 3-02表养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

分项统计

工料机及设备代号 总数量规格名称 单位
辅助生产路面工程

交通工程及
沿线设施

单价(元)序号

6007013 86m橡胶减速带 8668.3838

7801001 2755.548元其他材料费 471.0642284.484139

7901001 155.378元设备摊销费 155.378140

8001027 1.707台班1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机（WY100液压 1.7071204.6541

8001030 0.777台班
2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机（WY200A液
压） 0.7771511.8942

8001030 1.121台班斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压 1.1211511.8943

8001032 8.902台班
2.5m3以内履带式液压单斗挖掘机带破碎锤
（WY250带破碎锤） 8.9023073.6544

8003030 0.183台班石屑撒布机（SA3） 0.183713.9745

8003040 0.639台班8000L以内沥青洒布车（LS-7500） 0.639843.946

8003058 2.01台班
6.0m以内沥青混合料摊铺机(带找平
)（S1500,S1502） 2.011890.7247

8003063 5.636台班10t以内双钢轮振动压路机（YZC-10） 5.6361103.8848

8003066 3.104台班9～16t以内轮胎式压路机（YL16） 3.104655.5349

8003067 2.731台班16～20t以内轮胎式压路机（YL20） 2.731770.6350

8003068 1.165台班20～25t以内轮胎式压路机（YL27） 1.165959.3351

8003069 5.588台班25～30t以内轮胎式压路机 5.5881272.5452

8003070 2.309台班热熔标线设备 2.309804.4953

8003075 0.948台班凸起振动标线机 0.948599.7554

8003079 19.486台班混凝土真空吸水机组（含吸垫5m×5m） 19.486143.3555

8003085 19.915台班电动混凝土切缝机（SLF） 19.915211.5256

8003093 5.652台班1000mm以内路面铣刨机（RG100） 5.6521334.4157

8003106 3.9台班滑移装载机(带封闭式清扫器) 3.9545.2458

8003147 14.177台班板式破碎机（PSB160） 14.1772326.559

8005002 1.844台班250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250） 1.844176.6460

8007001 2.954台班2t以内载货汽车 2.954347.7461

8007002 8.885台班3t以内载货汽车 2.0626.823407.2662

8007003 2.398台班4t以内载货汽车（CA10B） 2.398477.9863

8007005 0.096台班6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K） 0.096499.6664

8007007 0.115台班10t以内载货汽车（JN161,JN162） 0.115677.1665

8007014 3.025台班8t以内自卸汽车（QD351） 3.025689.0866

8007017 14.223台班15t以内自卸汽车（SH361,T815） 14.223938.6867

8007023 0.89台班15t以内平板拖车组（JN462） 0.89798.5268

8007025 0.858台班30t以内平板拖车组 0.8581200.269

8007041 1.114台班6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 1.114706.870

8007043 9.007台班10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 9.0071114.8171

8009025 0.085台班5t以内汽车式起重机（QY5） 0.085648.5272

8009026 0.122台班8t以内汽车式起重机（QY8） 0.122724.0773

复核：许宏远编制：侯金涛



人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表

共 3 页第 3 页 3-02表养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

分项统计

工料机及设备代号 总数量规格名称 单位
辅助生产路面工程

交通工程及
沿线设施

单价(元)序号

8009046 0.009台班10m以内高空作业车（QYJ5040JGKZ10） 0.009523.1874

8015028 0.024台班32kV.A以内交流电弧焊机（BX1-330） 0.024180.875

8017048 4.896台班6m3/h以内机动空气压缩机（WY-6/7A） 4.896533.8976

8099001 2533.998元小型机具使用费 357.4242176.574177

复核：许宏远编制：侯金涛



建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿） 共 2 页第 1 页 3-03表

序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备
购置费
（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
7.42%

利润
(元)

17

费率（%）
9.0%

税金
(元)

建筑安装工程费（元）

21

合计

22

单价

专项费用

安全生产费（元
）

费率（%）
0.0%

施工场地建
设费

18 19 20

定额建筑安装工
程费（元）

18001800 1800 1800公路
公里

1.2临时工程1 1500101 1800

18001800 1800 1800处 1临时安全设施2 180010104 1800

1764832.9283148.54
1415181.7

1
25134.2318478.12 60087.6 57018.76159864.42

1219170.8
4

141930.41 1520965.66公路
公里

1.2路面工程3 1470694.1103 1659048.97

1084525.8145643.55884296.78 13645.9611054.7 30152.78 32998.9975705.1 769526.7 105798.03 951029.83m2 7960行车道4 136.251017792.76

59287.874895.3342605.31 1740.691504.28 4630.64 3402.099423.71 1591.61 32099.54 43114.85m3 1013挖除旧路面5 58.5310301 58778.33

17299.521428.412720.56 518.17469.02 1018.73 1017.112272.79 10575.3 12848.09m3 139.2清除路面面层6 124.281030103 17171.99

35734.192950.5325203.82 1026.54895.69 3301.7 2012.756758.28 888.97 17899.72 25546.97m3 398铣刨路面面层7 89.781030104 35391.04

35734.192950.5325203.82 1026.54895.69 3301.7 2012.756758.28 888.97 17899.72 25546.97m2 7960铣刨沥青混凝土厚
5cm

8 4.49103010401 35391.04

3912.25323.032968.06 119.4777.79 167.28 234.87211.08 702.64 2076.1 2989.82m3 60.6拆除原有路缘石9 64.561030105 3890.48

1258.08103.88919.05 44.5634.52 72.66 74.0673.15 855.26 928.4m3 33.6拆除透水砖10 37.441030106 1248.73

1083.8489.49793.83 31.9527.26 70.27 63.3108.41 693.16 801.57m3 381.6挖土11 2.841030107 1076.09

120478.59947.77104946.66 3892.442575.19 6801.2 8266.9416024.81 30906.92 42063.24 88994.97路面常见病害处理12 10302 136430.19

120478.59947.77104946.66 3892.442575.19 6801.2 8266.9416024.81 30906.92 42063.24 88994.97m2 7960水泥路面病害处理13 15.141030202 136430.19

61050.995040.9145378.43 1850.081681.54 3124.35 3629.135631.9 40093.08 45724.98m2 7960原有水泥面板匀质
微裂处理

14 7.67103020206 60704.44

36994.133054.5625621.16 658.34722.81 2323.64 2003.576506.97 20579.42 1144.82 28231.21m2 312回铺20cm厚C15水泥
混凝土面板

15 118.57103020207 34384.08

22433.381852.333947.07 1384.02170.83 1353.21 2634.243885.95 10327.5 825.34 15038.78m2 3000玻纤格栅16 7.48103020208 41341.67

904759.4430800.46736744.81 8012.836975.24 18720.94 21329.9650256.58 737028.17 31635.25 818920重铺或新增路面17 10303 822584.25

161919.7713369.52113308.86 2623.52845.56 8989.19 8813.3225514.79 95137.61 4626.28 125278.68路面底基层18 1030302 149949.95

161919.7713369.52113308.86 2623.52845.56 8989.19 8813.3225514.79 95137.61 4626.28 125278.68m2 1800水泥混凝土底基层19 89.96103030204 149949.95

161919.7713369.52113308.86 2623.52845.56 8989.19 8813.3225514.79 95137.61 4626.28 125278.68m2 180016cm厚C15水泥混凝
土

20 89.961030302040
1

149949.95

131921.8410892.6392598.41 2032.972206.71 7071.68 7185.3920230.43 79151.61 3150.43 102532.47路面基层21 1030303 121987.79

131921.8410892.6392598.41 2032.972206.71 7071.68 7185.3920230.43 79151.61 3150.43 102532.47m2 1200水泥混凝土基层22 109.93103030304 121987.79

131921.8410892.6392598.41 2032.972206.71 7071.68 7185.3920230.43 79151.61 3150.43 102532.47m2 120020cm厚C15水泥混凝
土

23 109.931030303040
1

121987.79

47155.713893.5944105.85 1798.2207.3 1141.93 3421.462981.4 31007.23 2704.6 36693.24m2 9130封层24 5.161030305 54568.32

563762.122644.71486731.68 1558.171715.68 1518.15 1909.791529.96 531731.71 21153.95 554415.62m2 7960沥青混凝土面层25 70.821030307 496078.18

563762.122644.71486731.68 1558.171715.68 1518.15 1909.791529.96 531731.71 21153.95 554415.62m2 7960中粒式改性沥青混
凝土

26 70.82103030703 496078.18

504445.422366.45435519.81 1394.231535.16 1358.41 1708.851368.99 475785.12 18928.22 496082.32m2 7960
5cm厚中粒式
ACMP-2温拌改性沥
青混凝土AC-16C

27 63.371030307030
1

443882.91

59316.7278.2751211.88 163.95180.52 159.73 200.94160.98 55946.59 2225.73 58333.3m2 1170
4cm厚中粒式
ACMP-2温拌改性沥
青混凝土AC-16C

28 50.71030307030
2

52195.28

680307.1137504.99530884.94 11488.277423.42 29934.82 24019.7784159.32 449644.14 36132.38 569935.84m2 2813人行道29 241.84641256.21

41386.723417.2530417.67 1252.911121.18 2439.5 2433.155226.91 25495.82 30722.73m3 372.7挖除旧路面30 111.0510301 41081.66

868.8371.74636.35 25.6121.85 56.33 50.7486.91 555.65 642.56m3 305.9清除路面基层31 2.841030102 862.62

复核：许宏远编制：侯金涛



建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿） 共 2 页第 2 页 3-03表

序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备
购置费
（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
7.42%

利润
(元)

17

费率（%）
9.0%

税金
(元)

建筑安装工程费（元）

21

合计

22

单价

专项费用

安全生产费（元
）

费率（%）
0.0%

施工场地建
设费

18 19 20

定额建筑安装工
程费（元）

38016.73138.9927954.16 1138.71030.7 2238.72 2235.174994.58 23239.83 28234.41m3 305.9清除路面面层32 124.281030103 37736.44

2501.19206.521827.16 88.5968.63 144.45 147.24145.42 1700.33 1845.76m3 66.8拆除透水砖33 37.441030106 2482.59

638920.3934087.74500467.27 10235.366302.24 27495.32 21586.6378932.41 449644.14 10636.56 539213.11重铺或新增路面34 10303 600174.55

168755.1213933.91117097.17 3101.853358.09 10254.46 9167.9428549.63 93392.33 6996.93 128938.88m2 2813路面垫层35 59.991030301 156913.42

168755.1213933.91117097.17 3101.853358.09 10254.46 9167.9428549.63 93392.33 6996.93 128938.88m2 2813水泥混凝土垫层36 59.99103030103 156913.42

168755.1213933.91117097.17 3101.853358.09 10254.46 9167.9428549.63 93392.33 6996.93 128938.88m2 2813均厚10cmC15混凝土37 59.991030301030
1

156913.42

72695.126002.3550625.7 1268.351374.13 4253.8 3952.511936.93 41294.53 2612.53 55843.99m2 1038.8水泥混凝土面层38 69.981030308 67476.83

72695.126002.3550625.7 1268.351374.13 4253.8 3952.511936.93 41294.53 2612.53 55843.99m2 1038.8水泥混凝土39 69.98103030801 67476.83

72695.126002.3550625.7 1268.351374.13 4253.8 3952.511936.93 41294.53 2612.53 55843.99m2 1038.8均厚12cmC15混凝土40 69.981030308010
1

67476.83

226080226080 226080 226080m 1884中间带41 1201030311 226080

226080226080 226080 226080m 1884100*15*30cm芝麻白
花岗岩

42 120103031101 226080

171390.1514151.48106664.4 5865.161570.02 12987.07 8466.1938445.85 88877.29 1027.1 128350.24m2 28136cm厚透水砖43 60.931030312 149704.31

81616.376623.3766870.58 2964.37474.53 2441.03 5113.086122.75 52829.54 5047.7 63999.99公路
公里

1.2交通工程及沿线设
施

44 68013.64107 84486.96

81616.376623.3766870.58 2964.37474.53 2441.03 5113.086122.75 52829.54 5047.7 63999.99公路
公里

1.2交通安全设施45 68013.6410702 84486.96

81616.376623.3766870.58 2964.37474.53 2441.03 5113.086122.75 52829.54 5047.7 63999.99Km 1.2重建或新增46 68013.641070202 84486.96

26414.322065.421151.9 665.17117.16 484.48 1523.641373.61 19904.19 280.66 21558.46块 6标志牌47 4402.39107020202 26007.76

2910.66240.332288.08 77.4314.51 66.26 176.6168.4 2063.11 104.03 2335.53块 2圆形60（单柱式）48 1455.331070202020
1

2863.2

23503.661825.0718863.83 587.74102.65 418.22 1347.041205.21 17841.08 176.64 19222.93块 4150*100（单悬臂含
黄闪灯）

49 5875.911070202020
2

23144.56

28024.582313.9623809.74 1197.39254.08 1251.32 1874.382839.72 14373.49 3920.24 21133.45m2 568.8标线50 49.27107020204 30700.87

21055.521738.5316085.92 808.96190.71 940.12 1267.752094.27 11034.67 2980.5 16109.45m2 481热熔标线51 43.771070202040
1

21031.99

6969.06575.437723.81 388.4363.37 311.2 606.63745.45 3338.82 939.74 5024m2 87.8振动标线52 79.371070202040
2

9668.87

14576.381203.5511324.87 569.5360.66 494.23 887.071432.25 9739.78 189.32 11361.34m 86减速带53 169.49107020208 14539.91

12601.11040.4610584.07 532.2742.63 211.01 828477.17 8812.09 657.48 9946.74m2 50.1构件立面标记54 251.52107020209 13238.43

1483852.3 28098.618952.66 62528.63165987.17
1273800.3

8
146978.1 1586765.651.2 62131.85 89771.91 1919855.06 1599879.22合计 43234 28372 1816941.7

71606专项费用55 110 43234 28372 71606

43234施工场地建设费56 11001 43234 43234

28372安全生产费57 11002 28372 28372

复核：许宏远编制：侯金涛



第 1 页 3-04表编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

综合费率计算表

共 1 页养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

措施费（%）

基本措施费用 施工进出场费
行车干扰施工增

加费
综合费率

规费（%）

养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 住房公积金 综合费率

43 5 111096 128 137

01-1 路基-土石方 2.602 0.832 3.434 16 0.7 7.3 1 8.5 33.54.025

01-2 路基-构造物 2.998 0.829 3.827 16 0.7 7.3 1 8.5 33.55.029

02 运输 1.126 0.726 1.852 16 0.7 7.3 1 8.5 33.52.653

03 路面 2.692 1.014 3.706 16 0.7 7.3 1 8.5 33.54.077

04 隧道 3.267 0.868 4.135 16 0.7 7.3 1 8.5 33.55.271

05 桥梁 3.863 0.904 4.767 16 0.7 7.3 1 8.5 33.56.915

06 商混及外购件 8.690 0.955 9.645 16 0.7 7.3 1 8.5 33.58.396

07 钢材及钢结构 2.404 0.819 3.223 16 0.7 7.3 1 8.5 33.53.44

编制：侯金涛 复核：许宏远



第 1 页 3-05表

综合费用计算表

共 1 页养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

工程名称

21

企业管理费
（元）

措施费（元）

综合费用

规费（元）

养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 住房公积金 综合费用
序号

6 11109 128 13

基本措施费用 施工进出场费
行车干扰施工增

加费

3 4 5 7

1 临时安全设施

2 清除路面面层 469 486.56 21.29 221.99 30.41 258.48 1018.73342 127 518.17

3 铣刨沥青混凝土厚5cm 896 1576.93 68.99 719.48 98.56 837.75 3301.7653 243 1026.54

4 拆除原有路缘石 78 79.89 3.5 36.45 4.99 42.44 167.2859 19 119.47

5 拆除透水砖 35 34.7 1.52 15.83 2.17 18.44 72.6627 8 44.56

6 挖土 27 33.56 1.47 15.31 2.1 17.83 70.2721 7 31.95

7 原有水泥面板匀质微裂处理 1682 1492.23 65.29 680.83 93.26 792.75 3124.351222 460 1850.08

8 回铺20cm厚C15水泥混凝土面板 723 1109.8 48.55 506.35 69.36 589.58 2323.64651 72 658.34

9 玻纤格栅 171 646.31 28.28 294.88 40.39 343.35 1353.21124 47 1384.02

10 16cm厚C15水泥混凝土 2846 4293.34 187.83 1958.84 268.33 2280.84 8989.192564 282 2623.5

11 20cm厚C15水泥混凝土 2207 3377.52 147.77 1540.99 211.1 1794.31 7071.681988 218 2032.97

12 封层 207 545.4 23.86 248.84 34.09 289.74 1141.93151 57 1798.2

13 5cm厚中粒式ACMP-2温拌改性沥青混凝土AC-16C 1535 648.8 28.39 296.01 40.55 344.67 1358.411339 196 1394.23

14 4cm厚中粒式ACMP-2温拌改性沥青混凝土AC-16C 181 76.29 3.34 34.81 4.77 40.53 159.73157 23 163.95

15 清除路面基层 22 26.9 1.18 12.28 1.68 14.29 56.3317 5 25.61

16 清除路面面层 1031 1069.24 46.78 487.84 66.83 568.03 2238.72751 280 1138.7

17 拆除透水砖 69 68.99 3.02 31.48 4.31 36.65 144.4553 15 88.59

18 均厚10cmC15混凝土 3358 4897.65 214.27 2234.55 306.1 2601.88 10254.463026 332 3101.85

19 均厚12cmC15混凝土 1374 2031.67 88.89 926.95 126.98 1079.32 4253.81238 136 1268.35

20 100*15*30cm芝麻白花岗岩

21 6cm厚透水砖 1570 6202.78 271.37 2830.02 387.67 3295.23 12987.071243 327 5865.16

22 圆形60（单柱式） 15 31.65 1.39 14.44 1.98 16.81 66.2612 2 77.43

23 150*100（单悬臂含黄闪灯） 103 199.75 8.74 91.14 12.48 106.11 418.2290 12 587.74

24 热熔标线 191 449.01 19.64 204.86 28.06 238.54 940.12149 41 808.96

25 振动标线 63 148.63 6.5 67.81 9.29 78.96 311.250 14 388.43

26 减速带 61 236.05 10.33 107.7 14.75 125.4 494.2348 13 569.53

27 构件立面标记 43 100.78 4.41 45.98 6.3 53.54 211.0133 9 532.27

28 合计： 18953 29864.42 1306.57 13625.64 1866.53 15865.47 62528.6316007 2945 28098.6

编制：侯金涛 复核：许宏远



养护工程其他费用计算表

养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 3-08表编制范围：K0+000～K1+200（修改稿） 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 养护工程其他费 332379.74

301 项目管理费 207713.58

30101 养护管理单位项目管理费 {豫2021养护工程养护管理单位项目管理费} 119137.07119137.07

30103 工程监理费 {豫2021养护工程预算工程监理费} 79441.9279441.92

30104 设计文件审查费
if({豫2021养护工程预算设计文件审查费}>2000,{豫2021养护工程预算
设计文件审查费},2000)

5534.59IF(5534.59>2000,5534.59,2000)

30105 竣（交）工验收试验检测费 1.2*3000 3600

303 项目前期工作费 104986.74

30301 现场勘察费 1.2*3000 3600

30302 专项检测费 1.2*3000 3600

30304 工程设计费 (5.03+(第一部分  建筑安装工程费/10000-100)*3.596%)*10000 83377.99(5.03+(1919855.06/10000-100)*3.596%)*10000

30305 招标费 (1.5+(第一部分  建筑安装工程费/10000-100)*0.98%)*60%*10000 14408.75(1.5+(1919855.06/10000-100)*0.98%)*60%*10000

305 工程保通管理费 12000

30504 协管人员经费 12000

3050401 专职安全保通人员 2*3000*2 120002*3000*2

306 工程保险费 (第一部分  建筑安装工程费-设备费)*0.4% 7679.42(1919855.06-0)*0.4%

4 第四部分 预备费 90089.39

401 基本预备费
(第一部分  建筑安装工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三
部分 养护工程其他费)*4%

90089.39(1919855.06+0+332379.74)*4%

复核：许宏远编制：侯金涛



养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿） 共 2 页第 1 页

人工、材料、机械台班单价汇总表

3-09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元) 备注

1 人工 工日 1001001 108.85

2 机械工 工日 1051001 108.85

3 普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商) m3 1511031 318

4 普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商) m3 1511033 338

5
中粒式改性沥青混凝土(商)中粒式改性沥青
混凝土(商)

m3 1513009 1172

6 HPB300钢筋 t 2001001 3304

7 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 4.93

8 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3148

9 钢管立柱 t 2003015 4950

10 组合钢模板 t 2003026 4512

11 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.73

12 镀锌膨胀螺栓混合规格 套 2009016 5.47

13 铁件铁件 kg 2009028 5.22

14 镀锌铁件 kg 2009029 5.93

15 破碎锤钢钎 根 2009039 2222.22

16 铣刨刀片 个 2009503 21.37

17 石油沥青 t 3001001 3539

18
乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化
改性沥青、阴离子类乳化改性沥青

t 3001005 2448

19 汽油93号 kg 3003002 8.4

20 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.5

21 煤 t 3005001 561.95

22 电 kW�h 3005002 0.78

23 水 m3 3005004 4.8

24 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1981

25 玻纤格栅 m2 5007007 3.1

26 底油 kg 5009007 11.37

27 热熔涂料 kg 5009008 4.07

28 土路面用堆方 m3 5501002 25

29 熟石灰 t 5503003 379

30 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 210

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元) 备注

31 路面用石屑 m3 5503015 115

32 青（红）砖240mm×115mm×53mm 千块 5507003 391.26

33 42.5级水泥 t 5509002 378

34 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 21736

35 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 3.33

36 反光膜 m2 6007004 159

37 震动标线涂料 kg 6007010 4.16

38 橡胶减速带 m 6007013 68.38

39 其他材料费 元 7801001 1

40 设备摊销费 元 7901001 1

41 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机WY100液 台班 8001027 1204.65

42
2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机WY200A液
压

台班 8001030 1511.89

43 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1511.89

44
2.5m3以内履带式液压单斗挖掘机带破碎锤
WY250带破碎锤

台班 8001032 3073.65

45 石屑撒布机SA3 台班 8003030 713.97

46 8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 843.9

47
6.0m以内沥青混合料摊铺机(带找平
)S1500,S1502

台班 8003058 1890.72

48 10t以内双钢轮振动压路机YZC-10 台班 8003063 1103.88

49 9～16t以内轮胎式压路机YL16 台班 8003066 655.53

50 16～20t以内轮胎式压路机YL20 台班 8003067 770.63

51 20～25t以内轮胎式压路机YL27 台班 8003068 959.33

52 25～30t以内轮胎式压路机 台班 8003069 1272.54

53 热熔标线设备 台班 8003070 804.49

54 凸起振动标线机 台班 8003075 599.75

55 混凝土真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 143.35

56 电动混凝土切缝机SLF 台班 8003085 211.52

57 1000mm以内路面铣刨机RG100 台班 8003093 1334.41

58 滑移装载机(带封闭式清扫器) 台班 8003106 545.24

59 板式破碎机PSB160 台班 8003147 2326.5

60 250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 台班 8005002 176.64

复核：许宏远编制：侯金涛



养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿） 共 2 页第 2 页

人工、材料、机械台班单价汇总表

3-09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元) 备注

61 2t以内载货汽车 台班 8007001 347.74

62 3t以内载货汽车 台班 8007002 407.26

63 4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 477.98

64 6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 499.66

65 10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 677.16

66 8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 689.08

67 15t以内自卸汽车SH361,T815 台班 8007017 938.68

68 15t以内平板拖车组JN462 台班 8007023 798.52

69 30t以内平板拖车组 台班 8007025 1200.2

70 6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 706.8

71 10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1114.81

72 5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 648.52

73 8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 724.07

74 10m以内高空作业车QYJ5040JGKZ10 台班 8009046 523.18

75 32kV.A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 180.8

76 6m3/h以内机动空气压缩机WY-6/7A 台班 8017048 533.89

77 小型机具使用费 元 8099001 1

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：10104
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 1 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：临时安全设施 单位：处 数量：1.0 单价： 1800
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

方形施工导向标志牌方形标志牌（前方XXXm施工） 方形标志牌（封闭施工）

方形标志牌（前方XXXm施工） 方形标志牌（封闭施工） 方形施工导向标志牌

个 个 个

2 2 2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

三角形导向标志牌

三角形导向标志牌

个

2

定额 数量 金额(元)

1 定额基价 元 1 250 2 500 250 2 500 250 2 500 1800 1800150 2 300

1800

企业管理费

规费

500 500 500元

元

金额合计

税金

500 500 500元

元

1800

措施费 元

500 500 500直接费 元

利润 元

300

300

300

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：1030103
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 2 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：清除路面面层 单位：m3 数量：139.2 单价： 124.28
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

水泥混凝土路面破碎清除 自卸汽车运土、石方

挖掘机+破碎锤水泥混凝土路面
装载质量15t以内自卸汽车运石第一个

1km
10m3 100m3天然密实方

13.92 1.392

2～2～1～2 1～1～6～25

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

2 人工 工日 108.85 1.5 20.88 2272.79 20.88 2272.79

3
2.5m3以内履带式液压
单斗挖掘机带破碎锤
WY250带破碎锤

台班 3073.65 0.2 2.784 8557.04 2.784 8557.04

4
15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 938.68 0.67 0.933 875.45 0.933 875.45

5
15t以内平板拖车组
JN462

台班 798.52 0.02 0.278 222.31 0.278 222.31

6
6m3/h以内机动空气压
缩机WY-6/7A

台班 533.89 0.11 1.531 817.49 1.531 817.49

7 小型机具使用费 元 1 7.4 103.008 103.01 103.008 103.01

8 定额基价 元 1 852 11856 11856 621 864 864 12721 12721

1018.73

518.17

1428.4

1017.11

12848.09

企业管理费

规费 2939.47

11856.21

984.72

483.38

101.52

864.35

34.01

34.79元

元

金额合计

税金 1334.55

16162.82

93.86

1136.7元

元

17299.52

措施费 3.706 439.34 864.35 29.68元

11972.64 875.45直接费 元

利润 12778.92 948.2 928.81 68.92元

11856.21

14828.28 1042.84

4.077

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

3.434%

4.025%

%33.5

7.42%

%9

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：103010401
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 3 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：铣刨沥青混凝土厚5cm 单位：m2 数量：7960.0 单价： 4.49
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

沥青混凝土路面抛丸、铣刨 自卸汽车运土、石方

沥青混凝土路面标准铣刨（铣刨宽度
1m，铣刨厚度5cm）

装载质量15t以内自卸汽车运土第一个
1km

1000m2 100m3天然密实方

7.96 3.98

2～3～2～2改 1～1～6～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

9 人工 工日 108.85 7.8 62.088 6758.28 62.088 6758.28

10 铣刨刀片 个 21.37 4 31.84 680.42 31.84 680.42

11 其他材料费 元 1 26.2 208.552 208.55 208.552 208.55

12
1000mm以内路面铣刨
机RG100

台班 1334.41 0.71 5.652 7541.55 5.652 7541.55

13
滑移装载机(带封闭式
清扫器)

台班 545.24 0.49 3.9 2126.65 3.9 2126.65

14 3t以内载货汽车 台班 407.26 0.68 5.413 2204.42 5.413 2204.42

15 8t以内自卸汽车QD351 台班 689.08 0.38 3.025 2084.33 3.025 2084.33

16
15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 938.68 0.53 2.109 1980.05 2.109 1980.05

17 30t以内平板拖车组 台班 1200.2 0.1 0.796 955.36 0.796 955.36

18
6000L以内洒水汽车
YGJ5102GSSEQ

台班 706.8 0.14 1.114 787.66 1.114 787.66

19 小型机具使用费 元 1 27.6 219.696 219.7 219.696 219.7

20 定额基价 元 1 2921 23249 23249 491 1955 1955 25204 25204

3301.7

1026.54

2950.53

2012.75

25546.97

企业管理费

规费 9626.21

23248.87

3224.78

947.86

229.61

1954.95

76.92

78.69元

元

金额合计

税金 2738.25

33163.25

212.28

2570.94元

元

35734.19

措施费 3.706 828.57 1954.95 67.13元

23566.92 1980.05直接费 元

利润 25025.3 1856.88 2100.77 155.88元

22359.9

30425 2358.66

4.077

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

3.434%

4.025%

%33.5

7.42%

%9

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：1030105
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 4 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：拆除原有路缘石 单位：m3 数量：60.6 单价： 64.56
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

挖掘机带破碎锤破碎石方 自卸汽车运土、石方

挖掘机带破碎锤破碎次坚石
装载质量15t以内自卸汽车运石第一个

1km
100m3天然密实方 100m3天然密实方

0.606 0.606

借部2018预1～1～17～2 1～1～6～25

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

21 人工 工日 108.85 3.2 1.939 211.08 1.939 211.08

22 破碎锤钢钎 根 2222.22 0.21 0.127 282.8 0.127 282.8

23 其他材料费 元 1 436.4 264.458 264.46 264.458 264.46

24 设备摊销费 元 1 256.4 155.378 155.38 155.378 155.38

25
斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机WY200A液压

台班 1511.89 1.85 1.121 1694.98 1.121 1694.98

26
15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 938.68 0.67 0.406 381.12 0.406 381.12

27 定额基价 元 1 4277 2592 2592 621 376 376 2968 2968

167.28

119.47

323.03

234.87

2989.82

企业管理费

规费 455.15

2591.76

152.47

104.32

44.19

376.29

14.81

15.15元

元

金额合计

税金 282.17

3417.39

40.86

494.86元

元

3912.25

措施费 3.434 64.87 376.29 12.92元

2608.7 381.12直接费 元

利润 2760.94 204.86 404.35 30元

1889.13

3135.22 454

4.025

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

3.434%

4.025%

%33.5

7.42%

%9

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：1030106
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 5 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：拆除透水砖 单位：m3 数量：33.6 单价： 37.44
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

拆除桥涵旧结构物 自卸汽车运土、石方

挖掘机拆除砌体圬工
装载质量15t以内自卸汽车运土第一个

1km
10m3 100m3天然密实方

3.36 0.336

4～1～1～9 1～1～6～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

28 人工 工日 108.85 0.2 0.672 73.15 0.672 73.15

29
1.0m3以内履带式液压
单斗挖掘机WY100液压

台班 1204.65 0.17 0.571 688.1 0.571 688.1

30
15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 938.68 0.53 0.178 167.16 0.178 167.16

31 定额基价 元 1 224 754 754 491 165 165 919 919

72.66

44.56

103.88

74.06

928.4

企业管理费

规费 197.5

754.01

66.16

37.92

19.39

165.04

6.49

6.64元

元

金额合计

税金 85.96

1041.04

17.92

217.04元

元

1258.08

措施费 3.827 28.85 165.04 5.67元

761.24 167.16直接费 元

利润 820.78 60.9 177.35 13.16元

754.01

955.08 199.12

5.029

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

3.434%

4.025%

%33.5

7.42%

%9

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：1030107
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 6 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：挖土 单位：m3 数量：381.6 单价： 2.84
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

挖掘机挖装土方、石方

斗容量2m3挖掘机挖装普通土

100m3天然密实方

3.816

1～1～4～8,定额*0.87

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

32 人工 工日 108.85 0.26 0.996 108.41 0.996 108.41

33
2.0m3以内履带式液压
单斗挖掘机WY200A液

台班 1511.89 0.11 0.431 651.94 0.431 651.94

34 30t以内平板拖车组 台班 1200.2 0.01 0.034 41.22 0.034 41.22

35 定额基价 元 1 208 794 794 794 794

70.27

31.95

89.49

63.3

801.57

企业管理费

规费 209.76

793.83

70.27

31.95元

元

金额合计

税金 89.49

1083.84元

元

1083.84

措施费 3.434 27.26元

801.57直接费 元

利润 853.03 63.3元

793.83

994.34

4.025

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：103020206
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 7 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：原有水泥面板匀质微裂处理 单位：m2 数量：7960.0 单价： 7.67
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

水泥混凝土路面碎石化

打裂压稳

1000m2

7.96

2～2～6～5,定额*1.3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

36 人工 工日 108.85 6.5 51.74 5631.9 51.74 5631.9

37
25～30t以内轮胎式压
路机

台班 1272.54 0.7 5.588 7110.85 5.588 7110.85

38 板式破碎机PSB160 台班 2326.5 1.78 14.177 32982.23 14.177 32982.23

39 定额基价 元 1 5701 45378 45378 45378 45378

3124.35

1850.08

5040.91

3629.13

45724.98

企业管理费

规费 9326.42

45378.43

3124.35

1850.08元

元

金额合计

税金 5040.91

61050.99元

元

61050.99

措施费 3.706 1681.54元

45724.98直接费 元

利润 48910.05 3629.13元

45378.43

56010.08

4.077

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：103020207
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：回铺20cm厚C15水泥混凝土面板 单位：m2 数量：312.0 单价： 118.57
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2

0.312

2～2～5～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

40 人工 工日 108.85 191.6 59.779 6506.97 59.779 6506.97

41
普C15-32.5-4(商)普
C15-32.5-4(商)

m3 318 204 63.648 20240.06 63.648 20240.06

42 HPB300钢筋 t 3304 0.001 4.12 0.001 4.12

43 型钢工字钢,角钢 t 3148 0.05 0.017 53.04 0.017 53.04

44 石油沥青 t 3539 0.1 0.031 109.31 0.031 109.31

45 煤 t 561.95 0.02 0.006 3.51 0.006 3.51

46 水 m3 4.8 29 9.048 43.43 9.048 43.43

47
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1981 0.07 0.022 43.27 0.022 43.27

48 其他材料费 元 1 265 82.68 82.68 82.68 82.68

49
混凝土真空吸水机组含
吸垫5m×5m

台班 143.35 2.72 0.849 121.65 0.849 121.65

50 电动混凝土切缝机SLF 台班 211.52 2.78 0.867 183.46 0.867 183.46

51
250L以内强制式混凝土
搅拌机JD250

台班 176.64 5.91 1.844 325.71 1.844 325.71

52
10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1114.81 1.23 0.384 427.82 0.384 427.82

53 小型机具使用费 元 1 276.2 86.174 86.17 86.174 86.17

54 定额基价 元 1 82119 25621 25621 25621 25621

2323.64

658.34

3054.56

2003.57

28231.21

企业管理费

规费 6936.24

7841.09

2323.64

658.34元

元

金额合计

税金 3054.56

36994.13元

元

36994.13

措施费 9.645 722.81元

28231.21直接费 元

利润 27002.3 2003.57元

7494.32

33939.57

8.396

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛
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编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：玻纤格栅 单位：m2 数量：3000.0 单价： 7.48
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

土工织物处理路面基层

玻璃纤格栅处理路面基层

1000m2

3

2～1～2～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

55 人工 工日 108.85 11.9 35.7 3885.95 35.7 3885.95

56 玻纤格栅 m2 3.1 1102 3306 10248.6 3306 10248.6

57 其他材料费 元 1 26.3 78.9 78.9 78.9 78.9

58 3t以内载货汽车 台班 407.26 0.47 1.41 574.24 1.41 574.24

59 小型机具使用费 元 1 83.7 251.1 251.1 251.1 251.1

60 定额基价 元 1 11316 33947 33947 33947 33947

1353.21

1384.02

1852.3

2634.24

15038.78

企业管理费

规费 4039.42

33947.07

1353.21

1384.02元

元

金额合计

税金 1852.3

22433.38元

元

22433.38

措施费 3.706 170.83元

15038.78直接费 元

利润 35501.93 2634.24元

4610.07

20581.09

4.077

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛
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编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：16cm厚C15水泥混凝土 单位：m2 数量：1800.0 单价： 89.96
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度16cm

1000m2

1.8

2～2～5～1,定额4～11～11～1容量
250L以内混凝土搅拌机拌和中人工,改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

61 人工 工日 108.85 130.22 234.403 25514.79 234.403 25514.79

62
普C15-32.5-4(商)普
C15-32.5-4(商)

m3 318 163.2 293.76 93415.68 293.76 93415.68

63 HPB300钢筋 t 3304 0.007 23.79 0.007 23.79

64 型钢工字钢,角钢 t 3148 0.04 0.076 237.99 0.076 237.99

65 石油沥青 t 3539 0.08 0.149 528.73 0.149 528.73

66 煤 t 561.95 0.02 0.029 16.18 0.029 16.18

67 水 m3 4.8 25 45 216 45 216

68
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1981 0.07 0.126 249.61 0.126 249.61

69 其他材料费 元 1 249.8 449.64 449.64 449.64 449.64

70
混凝土真空吸水机组含
吸垫5m×5m

台班 143.35 2.72 4.896 701.84 4.896 701.84

71 电动混凝土切缝机SLF 台班 211.52 2.78 5.004 1058.45 5.004 1058.45

72
10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1114.81 1.23 2.214 2468.19 2.214 2468.19

73 小型机具使用费 元 1 221 397.8 397.8 397.8 397.8

74 定额基价 元 1 62949 113309 113309 113309 113309

8989.19

2623.5

13369.52

8813.32

125278.68

企业管理费

规费 26833.4

31247.01

8989.19

2623.5元

元

金额合计

税金 13369.52

161919.77元

元

161919.77

措施费 9.645 2845.56元

125278.68直接费 元

利润 118777.92 8813.32元

29503.53

148550.24

8.396

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：10303030401
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：20cm厚C15水泥混凝土 单位：m2 数量：1200.0 单价： 109.93
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度20cm

1000m2

1.2

2～2～5～1,定额4～11～11～1容量
250L以内混凝土搅拌机拌和中人工,改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

75 人工 工日 108.85 154.88 185.856 20230.43 185.856 20230.43

76
普C15-32.5-4(商)普
C15-32.5-4(商)

m3 318 204 244.8 77846.4 244.8 77846.4

77 HPB300钢筋 t 3304 0.005 15.86 0.005 15.86

78 型钢工字钢,角钢 t 3148 0.05 0.065 203.99 0.065 203.99

79 石油沥青 t 3539 0.1 0.119 420.43 0.119 420.43

80 煤 t 561.95 0.02 0.024 13.49 0.024 13.49

81 水 m3 4.8 29 34.8 167.04 34.8 167.04

82
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1981 0.07 0.084 166.4 0.084 166.4

83 其他材料费 元 1 265 318 318 318 318

84
混凝土真空吸水机组含
吸垫5m×5m

台班 143.35 2.72 3.264 467.89 3.264 467.89

85 电动混凝土切缝机SLF 台班 211.52 2.78 3.336 705.63 3.336 705.63

86
10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1114.81 1.23 1.476 1645.46 1.476 1645.46

87 小型机具使用费 元 1 276.2 331.44 331.44 331.44 331.44

88 定额基价 元 1 77165 92598 92598 92598 92598

7071.68

2032.97

10892.63

7185.39

102532.47

企业管理费

规费 21109.5

24213.53

7071.68

2032.97元

元

金额合计

税金 10892.63

131921.84元

元

131921.84

措施费 9.645 2206.71元

102532.47直接费 元

利润 96838.09 7185.39元

22879.79

121029.21

8.396

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：1030305
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：封层 单位：m2 数量：9130.0 单价： 5.16
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

透层、粘层、封层

乳化沥青下封层(层铺法)

1000m2

9.13

2～3～10～14

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

89 人工 工日 108.85 3 27.39 2981.4 27.39 2981.4

90

乳化沥青阳离子类乳化
沥青、阳离子类乳化改
性沥青、阴离子类乳化
改性沥青

t 2448 1 9.167 22439.64 9.167 22439.64

91 路面用石屑 m3 115 8.16 74.501 8567.59 74.501 8567.59

92 石屑撒布机SA3 台班 713.97 0.02 0.183 130.37 0.183 130.37

93
8000L以内沥青洒布车
LS-7500

台班 843.9 0.07 0.639 539.34 0.639 539.34

94
9～16t以内轮胎式压路
机YL16

台班 655.53 0.34 3.104 2034.9 3.104 2034.9

95 定额基价 元 1 4831 44106 44106 44106 44106

1141.93

1798.2

3893.59

3421.46

36693.24

企业管理费

规费 3408.74

44105.85

1141.93

1798.2元

元

金额合计

税金 3893.59

47155.71元

元

47155.71

措施费 3.706 207.30元

36693.24直接费 元

利润 46111.35 3421.46元

5594.13

43262.12

4.077

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛
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编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：5cm厚中粒式ACMP-2温拌改性沥青混凝土AC-16C 单位：m2 数量：7960.0 单价： 63.37
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

沥青混合料运输中粒式改性沥青混凝土(商) 机械摊铺

中粒式改性沥青混凝土(商)
生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊

铺沥青混凝土混合料(中粒式)
装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混

合料10km
m3 1000m3路面实体 1000m3路面实体

405.96 0.398 0.398

1513009 2～3～8～32 2～3～7～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

96 人工 工日 108.85 31.6 12.577 1368.98 12.577 1368.98

97
中粒式改性沥青混凝土
(商)中粒式改性沥青混
凝土(商)

m3 1172 1 405.96 475785.12 405.96 475785.12

98
6.0m以内沥青混合料摊
铺机(带找平
)S1500,S1502

台班 1890.72 4.52 1.799 3401.33 1.799 3401.33

99
10t以内双钢轮振动压
路机YZC-10

台班 1103.88 12.67 5.043 5566.49 5.043 5566.49

100
16～20t以内轮胎式压
路机YL20

台班 770.63 6.14 2.444 1883.2 2.444 1883.2

101
20～25t以内轮胎式压
路机YL27

台班 959.33 2.62 1.043 1000.35 1.043 1000.35

102
15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 938.68 18.42 7.331 6881.61 7.331 6881.61

103
10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1114.81 0.44 0.175 195.23 0.175 195.23

104 定额基价 元 1 1023 406 415419 33434 13307 13307 17071 6794 6794 435520 435520

1358.41

1394.23

2366.45

1708.85

496082.32

企业管理费

规费 3256.97

13306.57

1091.09

1117.22

798

6794.37

267.33

277.01元

元

金额合计

税金

475785.12

1626.55

19699.3

739.9

8961元

元

504445.42

措施费 13306.56 1283.39 6794.37 251.77元

475785.12 13415.59 6881.61直接费 元

利润 15707.17 1165.47 7323.15 543.38元

18072.76 8221.1

9.645%

8.396%

%33.5

7.42%

%9

3.706%

4.077%

%33.5

7.42%

%9

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：10303070302
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：4cm厚中粒式ACMP-2温拌改性沥青混凝土AC-16C 单位：m2 数量：1170.0 单价： 50.7
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

沥青混合料运输中粒式改性沥青混凝土(商) 机械摊铺

中粒式改性沥青混凝土(商)
生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊

铺沥青混凝土混合料(中粒式)
装载质量15t以内自卸汽车运输沥青混

合料10km
m3 1000m3路面实体 1000m3路面实体

47.736 0.0468 0.0468

1513009 2～3～8～32 2～3～7～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

105 人工 工日 108.85 31.6 1.479 160.98 1.479 160.98

106
中粒式改性沥青混凝土
(商)中粒式改性沥青混
凝土(商)

m3 1172 1 47.736 55946.59 47.736 55946.59

107
6.0m以内沥青混合料摊
铺机(带找平
)S1500,S1502

台班 1890.72 4.52 0.212 399.96 0.212 399.96

108
10t以内双钢轮振动压
路机YZC-10

台班 1103.88 12.67 0.593 654.55 0.593 654.55

109
16～20t以内轮胎式压
路机YL20

台班 770.63 6.14 0.287 221.44 0.287 221.44

110
20～25t以内轮胎式压
路机YL27

台班 959.33 2.62 0.123 117.63 0.123 117.63

111
15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 938.68 18.42 0.862 809.19 0.862 809.19

112
10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1114.81 0.44 0.021 22.96 0.021 22.96

113 定额基价 元 1 1023 48 48848 33434 1565 1565 17071 799 799 51212 51212

159.73

163.95

278.27

200.94

58333.3

企业管理费

规费 382.98

1564.69

128.3

131.37

93.84

798.94

31.44

32.57元

元

金额合计

税金

55946.59

191.26

2316.4

87

1053.71元

元

59316.7

措施费 1564.69 150.91 798.94 29.61元

55946.59 1577.51 809.2直接费 元

利润 1846.98 137.05 861.12 63.9元

2125.14 966.7

9.645%

8.396%

%33.5

7.42%

%9

3.706%

4.077%

%33.5

7.42%

%9

复核：许宏远编制：侯金涛
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分项工程预算表

工程名称：清除路面基层 单位：m3 数量：305.9 单价： 2.84
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

挖掘机挖装土方、石方

斗容量2m3挖掘机挖装普通土

100m3天然密实方

3.059

1～1～4～8,定额*0.87

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

114 人工 工日 108.85 0.26 0.798 86.91 0.798 86.91

115
2.0m3以内履带式液压
单斗挖掘机WY200A液

台班 1511.89 0.11 0.346 522.61 0.346 522.61

116 30t以内平板拖车组 台班 1200.2 0.01 0.028 33.04 0.028 33.04

117 定额基价 元 1 208 636 636 636 636

56.33

25.61

71.74

50.74

642.56

企业管理费

规费 168.15

636.35

56.33

25.61元

元

金额合计

税金 71.74

868.83元

元

868.83

措施费 3.434 21.85元

642.56直接费 元

利润 683.81 50.74元

636.35

797.09

4.025

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛
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分项工程预算表

工程名称：清除路面面层 单位：m3 数量：305.9 单价： 124.28
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

水泥混凝土路面破碎清除 自卸汽车运土、石方

挖掘机+破碎锤水泥混凝土路面
装载质量15t以内自卸汽车运石第一个

1km
10m3 100m3天然密实方

30.59 3.059

2～2～1～2 1～1～6～25

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

118 人工 工日 108.85 1.5 45.885 4994.58 45.885 4994.58

119
2.5m3以内履带式液压
单斗挖掘机带破碎锤
WY250带破碎锤

台班 3073.65 0.2 6.118 18804.59 6.118 18804.59

120
15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 938.68 0.67 2.05 1923.85 2.05 1923.85

121
15t以内平板拖车组
JN462

台班 798.52 0.02 0.612 488.53 0.612 488.53

122
6m3/h以内机动空气压
缩机WY-6/7A

台班 533.89 0.11 3.365 1796.49 3.365 1796.49

123 小型机具使用费 元 1 7.4 226.366 226.37 226.366 226.37

124 定额基价 元 1 852 26055 26055 621 1899 1899 27954 27954

2238.72

1138.7

3138.99

2235.17

28234.41

企业管理费

规费 6459.66

26054.69

2163.99

1062.25

223.09

1899.46

74.74

76.45元

元

金额合计

税金 2932.74

35518.73

206.25

2497.97元

元

38016.7

措施费 3.706 965.48 1899.46 65.22元

26310.56 1923.85直接费 元

利润 28082.43 2083.72 2041.13 151.45元

26054.69

32585.99 2291.71

4.077

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

3.434%

4.025%

%33.5

7.42%

%9

复核：许宏远编制：侯金涛
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编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：拆除透水砖 单位：m3 数量：66.8 单价： 37.44
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

拆除桥涵旧结构物 自卸汽车运土、石方

挖掘机拆除砌体圬工
装载质量15t以内自卸汽车运土第一个

1km
10m3 100m3天然密实方

6.68 0.668

4～1～1～9 1～1～6～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

125 人工 工日 108.85 0.2 1.336 145.42 1.336 145.42

126
1.0m3以内履带式液压
单斗挖掘机WY100液压

台班 1204.65 0.17 1.136 1368 1.136 1368

127
15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 938.68 0.53 0.354 332.33 0.354 332.33

128 定额基价 元 1 224 1499 1499 491 328 328 1827 1827

144.45

88.59

206.52

147.24

1845.76

企业管理费

规费 392.64

1499.04

131.54

75.39

38.54

328.12

12.91

13.21元

元

金额合计

税金 170.89

2069.68

35.63

431.51元

元

2501.19

措施费 3.827 57.37 328.12 11.27元

1513.43 332.33直接费 元

利润 1631.79 121.08 352.59 26.16元

1499.04

1898.79 395.88

5.029

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

3.434%

4.025%

%33.5

7.42%

%9

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：10303010301
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：均厚10cmC15混凝土 单位：m2 数量：2813.0 单价： 59.99
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度10cm

1000m2

2.813

2～2～5～1,定额4～11～11～1容量
250L以内混凝土搅拌机拌和中人工,改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

129 人工 工日 108.85 93.24 262.284 28549.63 262.284 28549.63

130
普C15-32.5-4(商)普
C15-32.5-4(商)

m3 318 102 286.926 91242.47 286.926 91242.47

131 HPB300钢筋 t 3304 0.011 37.18 0.011 37.18

132 型钢工字钢,角钢 t 3148 0.02 0.068 212.53 0.068 212.53

133 石油沥青 t 3539 0.06 0.166 587.36 0.166 587.36

134 煤 t 561.95 0.01 0.028 15.81 0.028 15.81

135 水 m3 4.8 19 53.447 256.55 53.447 256.55

136
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1981 0.07 0.197 390.08 0.197 390.08

137
中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 210 0.02 0.056 11.81 0.056 11.81

138 其他材料费 元 1 227 638.551 638.55 638.551 638.55

139
混凝土真空吸水机组含
吸垫5m×5m

台班 143.35 2.72 7.651 1096.82 7.651 1096.82

140 电动混凝土切缝机SLF 台班 211.52 2.78 7.82 1654.12 7.82 1654.12

141
10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1114.81 1.23 3.46 3857.23 3.46 3857.23

142 小型机具使用费 元 1 138.2 388.757 388.76 388.757 388.76

143 定额基价 元 1 41627 117097 117097 117097 117097

10254.46

3101.85

13933.91

9167.94

128938.88

企业管理费

规费 30610.32

36944.39

10254.46

3101.85元

元

金额合计

税金 13933.91

168755.12元

元

168755.12

措施费 9.645 3358.09元

128938.88直接费 元

利润 123557.12 9167.94元

34817.61

154821.21

8.396

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：10303080101
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：均厚12cmC15混凝土 单位：m2 数量：1038.8 单价： 69.98
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度12cm

1000m2

1.0388

2～2～5～1,定额4～11～11～1容量
250L以内混凝土搅拌机拌和中人工,改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

144 人工 工日 108.85 105.57 109.664 11936.93 109.664 11936.93

145
普C15-32.5-4(商)普
C15-32.5-4(商)

m3 318 122.4 127.149 40433.42 127.149 40433.42

146 HPB300钢筋 t 3304 0.004 13.73 0.004 13.73

147 型钢工字钢,角钢 t 3148 0.03 0.031 98.1 0.031 98.1

148 石油沥青 t 3539 0.07 0.07 246.31 0.07 246.31

149 煤 t 561.95 0.01 0.012 7.01 0.012 7.01

150 水 m3 4.8 21 21.815 104.71 21.815 104.71

151
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1981 0.07 0.073 144.05 0.073 144.05

152
中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 210 0.02 0.017 3.49 0.017 3.49

153 其他材料费 元 1 234.6 243.702 243.7 243.702 243.7

154
混凝土真空吸水机组含
吸垫5m×5m

台班 143.35 2.72 2.826 405.04 2.826 405.04

155 电动混凝土切缝机SLF 台班 211.52 2.78 2.888 610.84 2.888 610.84

156
10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1114.81 1.23 1.278 1424.42 1.278 1424.42

157 小型机具使用费 元 1 165.8 172.233 172.23 172.233 172.23

158 定额基价 元 1 48735 50626 50626 50626 50626

4253.8

1268.35

6002.35

3952.5

55843.99

企业管理费

规费 12697.92

15106.59

4253.8

1268.35元

元

金额合计

税金 6002.35

72695.12元

元

72695.12

措施费 9.645 1374.13元

55843.99直接费 元

利润 53268.18 3952.5元

14247.36

66692.77

8.396

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：103031101
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：100*15*30cm芝麻白花岗岩 单位：m 数量：1884.0 单价： 120
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

100*15*30cm芝麻白花岗岩

100*15*30cm芝麻白花岗岩

m

1884

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

159 定额基价 元 1 120 1884 226080 226080 226080

226080

企业管理费

规费

226080元

元

金额合计

税金

226080元

元

226080

措施费 元

226080直接费 元

利润 元

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：1030312
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：6cm厚透水砖 单位：m2 数量：2813.0 单价： 60.93
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

人行道、路缘石 结构物勾缝、抹面

平铺砖人行道 水泥砂浆抹面(厚2cm)

1000m2 100m2

2.813 28.13

2～5～1～2 借豫2021日养预4～14～17改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

160 人工 工日 108.85 95.2 267.798 29149.77 3.04 85.403 9296.08 353.2 38445.85

161 水 m3 4.8 22 61.886 297.05 15 421.95 2025.36 483.836 2322.41

162 土路面用堆方 m3 25 132.1 371.597 9289.93 371.597 9289.93

163 熟石灰 t 379 14.11 39.683 15039.85 39.683 15039.85

164
中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 210 2.83 79.72 16741.29 79.72 16741.29

165
青（红）砖
240mm×115mm×53m

千块 391.26 33.51 94.264 36881.59 94.264 36881.59

166 42.5级水泥 t 378 0.81 22.757 8602.21 22.757 8602.21

167 2t以内载货汽车 台班 347.74 0.11 2.954 1027.1 2.954 1027.1

168 定额基价 元 1 28475 80100 80100 944 26564 26564 106664 106664

12987.07

5865.16

14151.48

8466.19

128350.24

企业管理费

规费 29149.77

80099.94

9765.17

4028.23

9617.59

26564.46

3221.89

1836.93元

元

金额合计

税金 10067.75

121931.64

4083.73

49458.51元

元

171390.15

措施费 3.827 1089.17 10087.07 480.85元

90658.2 37692.04直接费 元

利润 85217.33 6323.13 28882.24 2143.06元

28461.53

111863.89 45374.78

5.029

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

4.767%

6.915%

%33.5

7.42%

%9

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：10702020201
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：圆形60（单柱式） 单位：块 数量：2.0 单价： 1455.33
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

金属标志牌更换金属标志牌更换 金属标志牌更换 金属标志牌更换

安装金属标志牌基础混凝土 安装金属标志牌基础混凝土 安装金属标志牌钢筋 安装铝合金标志牌面板（单柱式）

10m3 10m3 1t 10t

0.05 0.01 0.0404 0.0011

5～1～4～3改 5～1～4～3改 5～1～4～4 5～1～4～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

金属标志牌更换

安装铝合金标志牌立柱（单柱式）

10t

0.0253

5～1～4～5

定额 数量 金额(元)

169 人工 工日 108.85 14.4 0.72 78.37 14.4 0.144 15.67 9.6 0.388 42.22 26.9 0.029 3.110.5 0.266 28.96

170
普C15-32.5-4(商)普
C15-32.5-4(商)

m3 318 10.2 0.102 32.44

171
普C25-32.5-4(商)普
C25-32.5-4(商)

m3 338 10.2 0.51 172.38

172 HPB300钢筋 t 3304 1.03 0.041 136.82

173 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.93 5.1 0.206 1.02

174 型钢工字钢,角钢 t 3148 0.63 0.13

175 钢管立柱 t 4950 6.31 0.16 791.98

176 组合钢模板 t 4512 0.01 1.58 0.01 0.32

177
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.9 0.023 0.13

178 铁件铁件 kg 5.22 3.3 0.165 0.86 3.3 0.033 0.17

179 镀锌铁件 kg 5.93 3033.7 3.216 19.073759.9 95.276 564.99

180 水 m3 4.8 12 0.6 2.88 12 0.12 0.58

181
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1981 0.1 0.02

182
铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 21736 7.03 0.007 161.88

183 反光膜 m2 159 963.1 1.021 162.32

184 其他材料费 元 1 33.6 1.68 1.68 33.6 0.336 0.34

185
6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 499.66 8.45 0.009 4.483.42 0.087 43.3

186
5t以内汽车式起重机
QY5

台班 648.52 7.68 0.008 5.283.03 0.077 49.79

187
32kV.A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 180.8 0.16 0.004 0.73

188 小型机具使用费 元 1 3.7 0.185 0.19 3.7 0.037 0.04

189 定额基价 元 1 4715 236 236 4513 45 45 4461 180 180 311029 330 33058689 1487 1487

0.41

26.29

369.57

36.91

企业管理费

规费 78.37

83.19

26.26

6.98

15.67

16.64

5.25

1.4

42.21

180.24

14.14

6.2

6.07

342.13

2.03

元

元

金额合计

税金 28.61

346.47

5.52

66.91

19.41

235.06 446.99元

元

措施费 9.645 7.40 15.34 1.48 41.22 1.33 12.63元

258.67 49.69 180.05直接费 元

利润 250.12 18.56 48.01 3.56 187.76 13.93 354.33元

76.71

317.87 61.38 215.66 410.09

8.396 11.77

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

9.645%

8.396%

%33.5

7.42%

%9

3.223%

3.44%

%33.5

7.42%

%9

3.223

3.44%

%33.5

7.42%

%9

55.46

1484.84

18.58

51.08

149.88

1815.23

120.63 3.89

1477.55

1539.8 114.25

1665.34

3.223%

3.44%

%33.5

7.42%

%9

复核：许宏远编制：侯金涛
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编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）
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分项工程预算表

工程名称：圆形60（单柱式） 单位：块 数量：2.0 单价： 1455.33
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

190 人工 工日 108.85 1.546 168.33

191
普C15-32.5-4(商)普
C15-32.5-4(商)

m3 318 0.102 32.44

192
普C25-32.5-4(商)普
C25-32.5-4(商)

m3 338 0.51 172.38

193 HPB300钢筋 t 3304 0.041 136.82

194 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.93 0.206 1.02

195 型钢工字钢,角钢 t 3148 0.76

196 钢管立柱 t 4950 0.16 791.98

197 组合钢模板 t 4512 1.9

198
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.023 0.13

199 铁件铁件 kg 5.22 0.198 1.03

200 镀锌铁件 kg 5.93 98.492 584.06

201 水 m3 4.8 0.72 3.46

202
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1981 0.12

203
铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 21736 0.007 161.88

204 反光膜 m2 159 1.021 162.32

205 其他材料费 元 1 2.016 2.02

206
6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 499.66 0.096 47.78

207
5t以内汽车式起重机
QY5

台班 648.52 0.085 55.07

208
32kV.A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 180.8 0.004 0.73

209 小型机具使用费 元 1 0.222 0.22

210 定额基价 元 1 2278 2278

66.26

77.43

240.33

176.6

2335.53

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

2910.66

措施费 元

直接费 元

利润 元

复核：许宏远编制：侯金涛
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分项工程预算表

工程名称：150*100（单悬臂含黄闪灯） 单位：块 数量：4.0 单价： 5875.91
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

金属标志牌更换金属标志牌更换 金属标志牌更换 金属标志牌更换

安装金属标志牌基础混凝土 安装金属标志牌基础混凝土 安装金属标志牌钢筋 安装铝合金标志牌面板（单悬臂式）

10m3 10m3 1t 10t

0.53 0.07 0.2042 0.0089

5～1～4～3改 5～1～4～3改 5～1～4～4 5～1～4～10

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

金属标志牌更换

安装铝合金标志牌立柱（单悬臂式）

10t

0.2017

5～1～4～9

定额 数量 金额(元)

211 人工 工日 108.85 14.4 7.632 830.74 14.4 1.008 109.72 9.6 1.96 213.38 7.7 0.068 7.432 0.403 43.9

212
普C15-32.5-4(商)普
C15-32.5-4(商)

m3 318 10.2 0.714 227.05

213
普C25-32.5-4(商)普
C25-32.5-4(商)

m3 338 10.2 5.406 1827.23

214 HPB300钢筋 t 3304 1.03 0.209 691.54

215 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.93 5.1 1.041 5.13

216 型钢工字钢,角钢 t 3148 0.002 6.67 0.88

217 钢管立柱 t 4950 7.08 1.428 7067.38

218 组合钢模板 t 4512 0.01 0.004 16.74 0.01 2.21

219
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.6 0.121 0.69

220 铁件铁件 kg 5.22 3.3 1.749 9.13 3.3 0.231 1.21

221 镀锌铁件 kg 5.93 2996.6 26.58 157.622978.8 600.705 3562.18

222 水 m3 4.8 12 6.36 30.53 12 0.84 4.03

223
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1981 0.001 1.05 0.14

224
铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 21736 7.06 0.063 1361.54

225 反光膜 m2 159 1018.1 9.031 1435.86

226 其他材料费 元 1 33.6 17.808 17.81 33.6 2.352 2.35

227
10t以内载货汽车
JN161,JN162

台班 677.16 1.79 0.016 10.750.49 0.099 66.91

228
8t以内汽车式起重机
QY8

台班 724.07 1.94 0.017 12.460.52 0.105 75.93

229
10m以内高空作业车
QYJ5040JGKZ10

台班 523.18 0.99 0.009 4.59

230
32kV.A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 180.8 0.1 0.02 3.65

231 小型机具使用费 元 1 3.7 1.961 1.96 3.7 0.259 0.26

232 定额基价 元 1 4715 2499 2499 4513 316 316 4461 911 911 312812 2775 277554309 10952 10952

1.12

213.76

3000.37

298.44

企业管理费

规费 830.74

881.79

278.3

74.03

109.72

116.46

36.76

9.78

213.38

911.01

71.48

31.34

14.87

2784.03

4.98

元

元

金额合计

税金 303.24

3672.58

38.67

468.35

98.1

1188.12 3614.45元

元

措施费 9.645 78.42 107.39 10.36 208.34 6.71 34.66元

2741.86 347.85 910.06直接费 元

利润 2651.23 196.72 336.05 24.94 949.07 70.42 2880.92元

813.09

3369.33 429.68 1090.02 3316.01

8.396 95.77

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

9.645%

8.396%

%33.5

7.42%

%9

3.223%

3.44%

%33.5

7.42%

%9

3.223

3.44%

%33.5

7.42%

%9

79.7

10954.09

26.7

376.82

1086.62

13160.16

187.37 6.04

10822.78

11336.95 841.2

12073.54

3.223%

3.44%

%33.5

7.42%

%9

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：10702020202
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 25 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：150*100（单悬臂含黄闪灯） 单位：块 数量：4.0 单价： 5875.91
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

黄闪灯

黄闪灯

套

4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

233 人工 工日 108.85 11.072 1205.18

234
普C15-32.5-4(商)普
C15-32.5-4(商)

m3 318 0.714 227.05

235
普C25-32.5-4(商)普
C25-32.5-4(商)

m3 338 5.406 1827.23

236 HPB300钢筋 t 3304 0.209 691.54

237 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.93 1.041 5.13

238 型钢工字钢,角钢 t 3148 0.002 7.56

239 钢管立柱 t 4950 1.428 7067.38

240 组合钢模板 t 4512 0.004 18.95

241
电焊条结422(502、
506、507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.121 0.69

242 铁件铁件 kg 5.22 1.98 10.34

243 镀锌铁件 kg 5.93 627.285 3719.8

244 水 m3 4.8 7.2 34.56

245
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混
合规格

m3 1981 0.001 1.19

246
铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 21736 0.063 1361.54

247 反光膜 m2 159 9.031 1435.86

248 其他材料费 元 1 20.16 20.16

249
10t以内载货汽车
JN161,JN162

台班 677.16 0.115 77.66

250
8t以内汽车式起重机
QY8

台班 724.07 0.122 88.39

251
10m以内高空作业车
QYJ5040JGKZ10

台班 523.18 0.009 4.59

252
32kV.A以内交流电弧
焊机BX1-330

台班 180.8 0.02 3.65

253 小型机具使用费 元 1 2.22 2.22

254 定额基价 元 1 350 4 1400 18852 18852

418.22

587.74

1825.07

1347.04

19222.93

企业管理费

规费

1400元

元

金额合计

税金

1400元

元

23503.66

措施费 元

1400直接费 元

利润 元

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：10702020401
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 26 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：热熔标线 单位：m2 数量：481.0 单价： 43.77
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

路面标线

补划沥青混凝土路面反光型热熔标线

100m2

4.81

5～1～12～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

255 人工 工日 108.85 4 19.24 2094.27 19.24 2094.27

256 热熔涂料 kg 4.07 469 2255.89 9181.47 2255.89 9181.47

257
反光玻璃珠JT/T280--
1995   1、2号(A类)

kg 3.33 95.7 460.317 1532.86 460.317 1532.86

258 其他材料费 元 1 66.6 320.346 320.35 320.346 320.35

259 热熔标线设备 台班 804.49 0.48 2.309 1857.41 2.309 1857.41

260 4t以内载货汽车CA10B 台班 477.98 0.4 1.924 919.63 1.924 919.63

261 小型机具使用费 元 1 42.3 203.463 203.46 203.463 203.46

262 定额基价 元 1 3344 16086 16086 16086 16086

940.12

808.96

1738.53

1267.75

16109.45

企业管理费

规费 2806.33

16085.92

940.12

808.96元

元

金额合计

税金 1738.53

21055.52元

元

21055.52

措施费 3.827 190.71元

16109.45直接费 元

利润 17085.59 1267.75元

4983.57

19316.99

5.029

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：10702020402
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 27 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：振动标线 单位：m2 数量：87.8 单价： 79.37
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

路面标线

补划沥青混凝土路面振动热熔标线

100m2

0.878

5～1～12～8

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

263 人工 工日 108.85 7.8 6.848 745.45 6.848 745.45

264 底油 kg 11.37 23 20.194 229.61 20.194 229.61

265
反光玻璃珠JT/T280--
1995   1、2号(A类)

kg 3.33 62.9 55.226 183.9 55.226 183.9

266 震动标线涂料 kg 4.16 784.9 689.142 2866.83 689.142 2866.83

267 其他材料费 元 1 66.6 58.475 58.47 58.475 58.47

268 凸起振动标线机 台班 599.75 1.08 0.948 568.71 0.948 568.71

269 3t以内载货汽车 台班 407.26 0.3 0.263 107.27 0.263 107.27

270 4t以内载货汽车CA10B 台班 477.98 0.54 0.474 226.62 0.474 226.62

271 小型机具使用费 元 1 42.3 37.139 37.14 37.139 37.14

272 定额基价 元 1 8797 7724 7724 7724 7724

311.2

388.43

575.43

606.63

5024

企业管理费

规费 928.94

7723.81

311.2

388.43元

元

金额合计

税金 575.43

6969.06元

元

6969.06

措施费 3.827 63.37元

5024直接费 元

利润 8175.62 606.63元

1656

6393.63

5.029

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：107020208
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 28 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：减速带 单位：m 数量：86.0 单价： 169.49
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

减速带更换

安装橡胶减速带

100m

0.86

5～1～11～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

273 人工 工日 108.85 15.3 13.158 1432.25 13.158 1432.25

274 镀锌膨胀螺栓混合规格 套 5.47 816 701.76 3838.63 701.76 3838.63

275 橡胶减速带 m 68.38 100 86 5880.68 86 5880.68

276 其他材料费 元 1 23.8 20.468 20.47 20.468 20.47

277 3t以内载货汽车 台班 407.26 0.46 0.396 161.11 0.396 161.11

278 小型机具使用费 元 1 32.8 28.208 28.21 28.208 28.21

279 定额基价 元 1 13168 11325 11325 11325 11325

494.23

569.53

1203.55

887.07

11361.34

企业管理费

规费 1475.31

11324.87

494.23

569.53元

元

金额合计

税金 1203.55

14576.38元

元

14576.38

措施费 3.827 60.66元

11361.34直接费 元

利润 11955.05 887.07元

1585.1

13372.82

5.029

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛



分项编号：107020209
编制范围：K0+000～K1+200（修改稿）

共 29 页第 29 页 3-11表

分项工程预算表

工程名称：构件立面标记 单位：m2 数量：50.1 单价： 251.52
养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程

反光膜更换

反光膜更换

10m2

5.01

5～1～5～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

280 人工 工日 108.85 0.88 4.384 477.17 4.384 477.17

281 反光膜 m2 159 11 55.11 8762.49 55.11 8762.49

282 其他材料费 元 1 9.9 49.599 49.6 49.599 49.6

283 3t以内载货汽车 台班 407.26 0.28 1.403 571.3 1.403 571.3

284 小型机具使用费 元 1 17.2 86.172 86.17 86.172 86.17

285 定额基价 元 1 2113 10584 10584 10584 10584

211.01

532.27

1040.46

828

9946.74

企业管理费

规费 629.87

10584.07

211.01

532.27元

元

金额合计

税金 1040.46

12601.1元

元

12601.1

措施费 3.827 42.63元

9946.74直接费 元

利润 11158.98 828元

1113.97

11560.64

5.029

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

复核：许宏远编制：侯金涛



施工机械台班单价计算表

养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿） 共 2 页第 1 页 3-15表

序号
定额号

台班单价
（元）

机械规格名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

费用定额 费用定额费用定额 费用定额 费用定额费用定额 费用定额 费用定额

车船税 合计1.0

调整系数： 机械工：108.85(元/工日
)

重油：--(元/kg) 汽油：8.4(元/kg) 柴油：7.5(元/kg) 煤：--(元/t) 水：--(元/m3)电：0.78(元/kw.h) 木柴：--(元/kg)

1
800102

7
1.0m3以内履带式液压单斗
挖掘机

1204.65 425.12 425.12 2 217.7 561.82574.91 779.525

2
800103

0
2.0m3以内履带式液压单斗
挖掘机

1511.89 604.71 604.71 2 217.7 689.47591.93 907.175

3
800103

0
斗容量2.0m3履带式单斗挖
掘机

1511.89 604.71 604.71 2 217.7 689.47591.93 907.175

4
800103

2
2.5m3以内履带式液压单斗
挖掘机带破碎锤

3073.65 1055.57 1055.57 2 217.7 1800.375240.05 2018.075

5
800303

0
石屑撒布机 713.97 358.29 358.29 1 108.85 246.82532.91 355.675

6
800304

0
8000L以内沥青洒布车 843.90 360.29 360.29 1 108.85 370.27549.37 4.48 483.605

7
800305

8
6.0m以内沥青混合料摊铺机
(带找平)

1890.72 1323.29 1323.29 2 217.7 349.72546.63 567.425

8
800306

3
10t以内双钢轮振动压路机 1103.88 478.18 478.18 2 217.7 40854.4 625.7

9
800306

6
9～16t以内轮胎式压路机 655.53 294.68 294.68 1 108.85 25233.6 360.85

10
800306

7
16～20t以内轮胎式压路机 770.63 343.78 343.78 1 108.85 31842.4 426.85

11
800306

8
20～25t以内轮胎式压路机 959.33 472.48 472.48 1 108.85 37850.4 486.85

12
800306

9
25～30t以内轮胎式压路机 1272.54 575.69 575.69 1 108.85 58878.4 696.85

13
800307

0
热熔标线设备 804.49 204.62 204.62 2 217.7 380.77245.33 1.4 599.872

14
800307

5
凸起振动标线机 599.75 196.9 196.9 1 108.85 29435 402.85

15
800307

9
混凝土真空吸水机组 143.35 21.57 21.57 1 108.85 12.93216.58 121.782

16
800308

5
电动混凝土切缝机 211.52 87.89 87.89 1 108.85 14.78118.95 123.631

17
800309

3
1000mm以内路面铣刨机 1334.41 574.53 574.53 2 217.7 542.17572.29 759.875

18
800310

6
滑移装载机(带封闭式清扫
器)

545.24 175.39 175.39 1 108.85 26134.8 369.85

19
800314

7
板式破碎机 2326.50 1225.9 1225.9 2 217.7 882.9117.72 1100.6

20
800500

2
250L以内强制式混凝土搅拌
机

176.64 25.51 25.51 1 108.85 42.27654.2 151.126

21
800700

1
2t以内载货汽车 347.74 68.87 68.87 1 108.85 169.17620.14 0.84 278.866

22
800700

2
3t以内载货汽车 407.26 77.74 77.74 1 108.85 219.40826.12 1.26 329.518

23
800700

3
4t以内载货汽车 477.98 79.56 79.56 1 108.85 288.03634.29 1.53 398.416

24
800700

5
6t以内载货汽车 499.66 94.22 94.22 1 108.85 294.339.24 2.29 405.44

复核：许宏远编制：侯金涛



施工机械台班单价计算表

养护工程项目名称：焦作市解放区青马线养护工程 编制范围：K0+000～K1+200（修改稿） 共 2 页第 2 页 3-15表

序号
定额号

台班单价
（元）

机械规格名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

费用定额 费用定额费用定额 费用定额 费用定额费用定额 费用定额 费用定额

车船税 合计1.0

调整系数： 机械工：108.85(元/工日
)

重油：--(元/kg) 汽油：8.4(元/kg) 柴油：7.5(元/kg) 煤：--(元/t) 水：--(元/m3)电：0.78(元/kw.h) 木柴：--(元/kg)

25
800700

7
10t以内载货汽车 677.16 187.31 187.31 1 108.85 377.17550.29 3.82 489.845

26
800701

4
8t以内自卸汽车 689.08 205.99 205.99 1 108.85 370.87549.45 3.36 483.085

27
800701

7
15t以内自卸汽车 938.68 315.4 315.4 1 108.85 509.17567.89 5.25 623.275

28
800702

3
15t以内平板拖车组 798.52 269.49 269.49 2 217.7 303.4540.46 7.88 529.03

29
800702

5
30t以内平板拖车组 1200.20 595.57 595.57 2 217.7 37850.4 8.93 604.63

30
800704

1
6000L以内洒水汽车 706.80 307.39 307.39 1 108.85 288.03634.29 2.52 399.406

31
800704

3
10000L以内洒水汽车 1114.81 605.76 605.76 1 108.85 39652.8 4.2 509.05

32
800902

5
5t以内汽车式起重机 648.52 211.28 211.28 2 217.7 216.21625.74 3.32 437.236

33
800902

6
8t以内汽车式起重机 724.07 288.76 288.76 2 217.7 213.7528.5 3.86 435.31

34
800904

6
10m以内高空作业车 523.18 146.95 146.95 2 217.7 157.12520.95 1.4 376.225

35
801502

8
32kV.A以内交流电弧焊机 180.80 5.17 5.17 1 108.85 66.78485.62 175.634

36
801704

8
6m3/h以内机动空气压缩机 533.89 204.71 204.71 329.17543.89 329.175
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